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Toruń, dn.  2024-05-23 
 

Inwestor: 
Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe  
Algawa Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10 
87-700 Aleksandrów Kujawski 
 

Wykonawca opracowania: 
KOLEKTYWSTUDIO Maciej Stawarz 
ul. Polna 105, lok. 26 
87-100 Toruń 
 

 

Kosztorys ślepy 
 
Nazwa budowy: Remont zbiornika wody 
Adres budowy: Kuczek, dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
Rodzaj robót: Budowlane remontowe 
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne 
Data opracowania : 2024-05-18 
Podstawa opracowania : BC-04, KNR K-35, KNR AT-26, NC-02, BC-05, KNR 4-01, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 
19-01, KNR AT-08, BC-03, KNR 4-01W, KNR AT-09, KNR 4-04, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-23, KNR S02U 
 
 
Sporządził: 
Jacek Markowski 
BP-RN-V/188/TO/83 
ul. Broniewskiego 84/8 
87-100 Toruń 
 
 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów 
 

1. Prace remontowe dot. zbiornika 
 

1.1. Prace izolacyjne wewnątrz zbiornika - powierzchnie ścian, stropu i posadzki 
 

1 BC-04 0203-11-050 
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych pokrytych powłokami - ściany 
krotność= 1,00 
 

124,56 m2 

1. ściany     

2. 2*3,14*4,61*2,60 75,27    

3. 7,75*3,10*2+7,75*0,16 49,29    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    124,56 

2 BC-04 0203-12-050 
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych sufitowych pokrytych powłokami - strop 
krotność= 1,00 
 

73,36 m2 

1. 2*3,14*6,60*1,77 73,36    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    73,36 

3 BC-04 0203-10-050 
Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych poziomych pokrytych powłokami - posadzka 
krotność= 1,00 
 

66,73 m2 

1. 3,14*4,61*4,61 66,73    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    66,73 

4 KNR K-35 021301-040 
Wykonanie fasety uszczelniającej na styku posadzki i ściany 
krotność= 1,00 
 

44,61 m 

1. 2*3,14*4,61 28,95    

2. 7,75*2+0,16 15,66    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    44,61 

5 KNR AT-26 0102-02-050 
Gruntowanie natryskowe wszystkich powierzchni 
krotność= 1,00 
 

264,65 m2 

1. 124,56+73,36+66,73 264,65    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    264,65 

6 BC-04 0213-03-050 
Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych wodoszczelną szpachlą uszczelniającą - powierzchnie 
pionowe i poziome z betonów monolitycznych 
krotność= 1,00 
 

191,29 m2 

1. 124,56+66,73 191,29    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    191,29 

7 BC-04 0213-04-050 
Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych wodoszczelną szpachlą uszczelniającą - powierzchnie 
sufitowe z betonów monolitycznych 
krotność= 1,00 
 

73,36 m2 

8 KNR K-35 021502-050 
Uszczelnienie ścian i stropu od wewnątrz budowli obciążonych wodą pod ciśnieniem 
krotność= 1,00 
 

197,92 m2 

1. 124,56+73,36 197,92    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    197,92 

9 KNR K-35 021401-050 
Uszczelnienie posadzki budowli obciążonej wodą 
krotność= 1,00 
 

66,73 m2 

1.2. Remont posadzek komory 1 i 2 
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10 NC-02 0803-01-050 
Przygotowanie podłoża. Skucie skorodowanego betonu ręcznie na głębokość do 1 cm - powierzchnie 
poziome 
krotność= 1,00 
 

7,13 m2 

1. 2,91*(2,40+2,50)*0,50 7,13    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,13 

11 NC-02 0801-01-050 
Przygotowanie podłoża. Czyszczenie ręczne podłoża betonowego 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

1. 2,91*(2,40+2,50)*0,50 7,13    

2. (2,70*2+2,05*2)*0,45 4,28    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    11,41 

12 NC-02 0808-04-050 
Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej - beton C 12/15 - C 25/30, 
powierzchnia pozioma 
krotność= 1,00 
 

7,13 m2 

13 NC-02 0809-04-066 
Reprofilacja podłoża. Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy C 12/15 - C 
25/30, powierzchnia pozioma 
krotność= 1,00 
 

7,13 dm3 

14 NC-02 0605-02-050 
Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5 mm. 
krotność= 1,00 
 

7,13 m2 

15 BC-05 0624-01-050 
Naniesienie powloki ochronnej na powierzchnie betonowe poziome i pionowe z elastycznej farby do betonu 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

16 NC-02 0601-01-050 
Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie powierzchni płytek posadzkowych 
krotność= 1,00 
 

4,28 m2 

1. 2,91*1,02+1,29*1,02 4,28    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,28 

17 NC-02 0517-07-050 
Czynności uzupełniające - usunięcieuszkodzonych spoin, spoinowanie wąską kielnią. 
krotność= 1,00 
 

4,28 m2 

18 NC-02 0618-01-050 
Powłokowe zabezpieczenie gotowych posadzek farbą silikonową. Wykonanie powłoki lakierniczej gładkiej 
krotność= 1,00 
 

4,28 m2 

19 NC-02 0618-02-050 
Powłokowe zabezpieczenie gotowych posadzek farbą silikonową. Wykonanie powłoki - warstwa 
zamykająca 
krotność= 1,00 
 

4,28 m2 

1.3. Remont ścian komory 1 i 2 
 

20 KNR 4-01 0819-15-050 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 
krotność= 1,00 
 

52,15 m2 

1. (2,91+2,55*2+2,95)*2,70 29,59    

2. 1,85*(0,55+0,35+0,30) 2,22    

3. 1,29*(2,95+0,10) 3,93    

4. (1,02+2,91+2,50)*2,95 18,97    

5. -(0,94*1,95+1,32*0,55) -2,56    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    52,15 

21 KNR 2-02U 1134-02-050 
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

52,15 m2 
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22 KNR 2-02 0829-01-050 
Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

52,15 m2 

23 BC-05 0201-04-050 
Powloka izolacyjna z folii w płynie wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z 
dwóch warstwy folii w płynie o grub. 1 mm 
krotność= 1,00 
 

52,15 m2 

24 KNR 2-02 0829-06-050 
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,00 
 

52,15 m2 

25 NC-02 0401-08-050 
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych 
o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

1. 2,91*1,02+1,29*1,02 4,28    

2. 2,91*(2,40+2,50)*0,50 7,13    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    11,41 

26 BC-04 0129-01-050 
Dezynfekcja - odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym 
do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

27 KNR K-35 021601-050 
Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

28 KNR K-35 021701-050 
Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

29 KNR K-35 021801-050 
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

30 KNR K-35 022001-050 
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

31 KNR AT-26 0304-01-050 
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

32 KNR K-35 022003-050 
Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
krotność= 1,00 
 

11,41 m2 

33 KNR 4-01 1212-06-050 
Miniowanie farbą olejną do gruntowania krat i balustrad z prętów prostych 
krotność= 1,00 
 

3,66 m2 

1. (1,80+1,45)*0,90 2,93    

2. 1,32*0,55 0,73    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    3,66 

34 KNR 4-01 1212-0501-050 
Dwukrotne malowanie farbą epoksydową krat i balustrad z prętów prostych 
krotność= 1,00 
 

3,66 m2 

35 KNR 4-01 1301-1003-050 
Wymiana wypełnienia z siatki w ramach z kształtowników z wbudowaniem siatki nietrdzewnej 
krotność= 1,00 
 

0,73 m2 

1. 1,32*0,55 0,73    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,73 
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36 KNR 4-01 1212-03-050 
Miniowanie farbą olejną do gruntowania powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 
krotność= 1,00 
 

9,24 m2 

1. (0,10*9+0,20*2+0,10*3)*2,91 4,66    

2. 0,94*1,95*2,50 4,58    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    9,24 

37 KNR 4-01 1212-0201-050 
Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 
krotność= 1,00 
 

9,24 m2 

1.4. Elewacja 
 

38 KNR AT-26 0101-01-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie zawilgoconych tynków - cokół do wys 50 cm nad terenem 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

1. 0,50*0,50*0,75 0,19    

2. (1,05+0,90)*0,50*0,50*2 0,98    

3. 0,60*0,50*2 0,60    

4. 0,80*0,50*2 0,80    

5. 0,50*0,50*0,90 0,23    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    2,80 

39 KNR AT-26 0101-02-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

40 KNR AT-26 0101-04-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

41 BC-04 0129-01-050 
Dezynfekcja - odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym 
do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

42 KNR AT-26 0101-05-050 
Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

43 NC-02 0416-01-050 
Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

44 KNR K-35 010301-050 
Uszczelnienie powierzchni muru bez tynkowania w strefie cokołu 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

45 KNR K-35 021701-050 
Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

46 KNR K-35 021801-050 
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

47 KNR K-35 022001-050 
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia całkowita tynków 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

48 KNR AT-26 0304-01-050 
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 

49 KNR K-35 022003-050 
Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
krotność= 1,00 
 

2,80 m2 
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50 KNR 4-01 0701-02-050 
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach - przyjęto 80% powierzchni ścian nad cokołem 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

1. (0,90+0,50)*0,50*1,50*4*0,80 3,36    

2. 0,45*1,0*4*0,80 1,44    

3. 2,59*2,50*0,80-(0,94*1,95+1,32*0,55) 2,62    

4. (0,55+0,30)*0,50*0,75*2*0,80 0,51    

5. 3,50*(0,90+0,40)*0,50*0,80 1,82    

6. (2,50+1,10)*0,50*2,65*2*0,80 7,63    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    17,38 

51 KNR AT-08 0101-06-050 
Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej - całej powierzchni 
krotność= 1,00 
 

22,38 m2 

1. (0,90+0,50)*0,50*1,50*4 4,20    

2. 0,45*1,0*4 1,80    

3. 2,59*2,50-(0,94*1,95+1,32*0,55) 3,92    

4. (0,55+0,30)*0,50*0,75*2 0,64    

5. 3,50*(0,90+0,40)*0,50 2,28    

6. (2,50+1,10)*0,50*2,65*2 9,54    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    22,38 

52 BC-04 0129-01-050 
Dezynfekcja - odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym 
do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

53 NC-02 0416-01-050 
Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

54 NC-02 0702-05-020 
Montaż elementów konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej 
krotność= 1,00 
 

80,00 szt 

55 BC-03 0311-07-040 
Wypełnienie spoin zaprawą tiksotropową na bazie cementu o wym. 20 x 15 mm 
krotność= 1,00 
 

11,20 m 

1. 8*1,40 11,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,20 

56 KNR 19-01 0314-03-123 
Naprawa powierzchni murów zabytkowych, przy głębokości kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 4-5 
krotność= 1,00 
 

5,00 miejsce 

57 NC-02 0409-03-050 
Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m2 - zaprawa spoinująca wapienna z gtrasem 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

58 KNR K-35 021601-050 
Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

59 KNR K-35 021701-050 
Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

60 KNR K-35 021801-050 
Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie 
krotność= 1,00 
 

17,38 m2 

61 KNR 19-01 0823-07-040 
Profile ciągnione szlachetne gładzone o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - gzymsy 
krotność= 1,00 
 

14,40 m 

1. 3,90*2+3,30*2 14,40    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,40 
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62 KNR K-35 022001-050 
Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia całkowita tynków 
krotność= 1,00 
 

27,39 m2 

1. 22,35+14,40*0,35 27,39    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    27,39 

63 KNR AT-26 0304-01-050 
Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie 
krotność= 1,00 
 

27,39 m2 

64 KNR K-35 022003-050 
Wykonanie powłoki malarskiej  z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
krotność= 1,00 
 

27,39 m2 

1.5. Dach 
 

65 KNR 4-01 0519-06-050 
Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa 
krotność= 1,00 
 

14,68 m2 

1. 0,50*1,70*2,10*2*2 7,14    

2. 0,50*1,985*1,90*2*2 7,54    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    14,68 

66 KNR 4-01 0535-04-040 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 
 

15,72 m 

1. 4,21*2+3,65*2 15,72    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,72 

67 KNR 4-01 0535-06-040 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,00 
 

3,20 m 

1. 0,90+2,30 3,20    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,20 

68 KNR 4-01W 0519-02-050 
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz 
papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm 
krotność= 1,00 
 

14,68 m2 

69 KNR 2-02U 0518-0401-040 
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy tytan-cynk, grubości 
0,70 mm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

15,72 m 

70 KNR 2-02U 0520-0201-040 
Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy tytan-cynk grubości 0,70 
mm (Orgbud W-wa) 
krotność= 1,00 
 

3,20 m 

71 KNR AT-09 0803-08-050 
Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - pasy nad i podrynnowe, obróbki 
szczytów i kominów 
krotność= 1,00 
 

3,93 m2 

1. 15,72*0,25 3,93    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,93 

2. Schody zewnętrzne, ścieżki i dojścia 
 

2.1. Rozbiórki i demontaże 
 

72 KNR 4-04 0804-01-040 
Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych 
krotność= 1,00 
 

58,05 m 

1. 16,0+4,70+2,20+1,15+3,60+8,20+13,55+8,65 58,05    

2.  -------------    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 8 

3. Przeniesienie +    58,05 

73 KNR 4-01 0212-01-060 
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 
krotność= 1,00 
 

11,18 m3 

1. (3,40+2,80)*0,50*2,20*0,12 0,82    

2. (2,40+1,80)*0,50*2,60*0,12 0,66    

3. (2,80+1,60)*0,50*1,60*0,12 0,42    

4. (1,60+1,20)*0,50*13,0*0,12 2,18    

5. (1,40+1,20)*0,50*2,0*0,12 0,31    

6. (2,0+1,40)*0,50*4,20*0,12 0,86    

7. 5,0*2,0*0,12+2,60*0,60*0,12 1,39    

8. (10,0+11,60)*0,50*0,90*0,12 1,17    

9. (13,80+13,20)*0,50*0,90*0,12 1,46    

10. (18,0+17,40)*0,50*0,90*0,12 1,91    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    11,18 

74 KNR 4-01 0108-11-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,00 
 

11,18 m3 

75 KNR 4-01 0108-12-060 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 10 km 
krotność x 9 
krotność= 9,00 
 

11,18 m3 

2.2. Nowe schody, ścieżki i dojścia, balustrady 
 

76 KNR 2-31 0113-01-050 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane ręcznie 
krotność= 1,00 
 

99,18 m2 

1. (3,40+2,80)*0,50*2,20 6,82    

2. (2,40+1,80)*0,50*2,60 5,46    

3. (2,80+1,60)*0,50*1,60 3,52    

4. (1,60+1,20)*0,50*13,0 18,20    

5. (1,40+1,20)*0,50*2,0 2,60    

6. (2,0+1,40)*0,50*4,20 7,14    

7. 5,0*2,0+2,60*0,60 11,56    

8. (10,0+11,60)*0,50*1,15 12,42    

9. (13,80+13,20)*0,50*1,15 15,53    

10. (18,0+17,40)*0,50*0,90 15,93    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    99,18 

77 KNR 2-02 0218-01-060 
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu 
krotność= 1,00 
 

16,10 m3 

1. (3,40+2,80)*0,50*2,20*(0,12+0,27)*0,50 1,33    

2. (2,40+1,80)*0,50*2,60*(0,12+0,27)*0,50 1,06    

3. (2,80+1,60)*0,50*1,60*(0,12+0,27)*0,50 0,69    

4. (1,60+1,20)*0,50*13,0*(0,12+0,27)*0,50 3,55    

5. (1,40+1,20)*0,50*2,0*(0,12+0,27)*0,50 0,51    

6. (2,0+1,40)*0,50*4,20*(0,12+0,27)*0,50 1,39    

7. 5,0*2,0*0,12+2,60*0,60*0,12 1,39    

8. (10,0+11,60)*0,50*0,90*(0,12+0,27)*0,50 1,90    

9. (13,80+13,20)*0,50*0,90*(0,12+0,27)*0,50 2,37    

10. (18,0+17,40)*0,50*0,90*0,12 1,91    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    16,10 

78 KNR 2-02 0210-06-060 
Belki żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2. 
krotność= 1,00 
 

2,86 m3 

1. 0,14*0,42*(10,0+11,60) 1,27    

2. 0,14*0,42*(13,80+13,20) 1,59    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    2,86 

79 KNR S02U 0102-09-034 
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - zbrojenie konstrukcji płyt siatkami Q188 
krotność= 1,00 
 

0,60 t 
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1. (10,0+11,60)*1,15*3,14*2*0,001 0,16    

2. (13,80+13,20)*1,15*3,14*2*0,001 0,19    

3. (10,0+11,60)*0,42*3,14*2*2*0,001 0,11    

4. (13,80+13,20)*0,42*3,14*2*2*0,001 0,14    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    0,60 

80 KNR 2-02 1207-02-040 
Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - w ściance 
oporowej 
krotność= 1,00 
 

25,35 m 

1. 3,60+8,20+13,55 25,35    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    25,35 

81 KNR 2-01 0312-06-020 
Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii III dla 
zakotwienia balustrady 
krotność= 1,00 
 

15,00 szt 

82 KNR 2-23 0308-01-060 
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 
krotność= 1,00 
 

0,52 m3 

1. 3,14*0,125*0,125*0,70*15 0,52    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,52 

83 KNR 2-31 0701-02-040 
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem z kształtownika 45x40x2,5 mm. Rozstaw słupków 2,21 m - 
zabetonowane w stopach 
krotność= 1,00 
 

32,70 m 

1. 58,05-25,35 32,70    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,70 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 
Lp. 

 
Podstaw

a 
Wyceny 

 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Jedn

. 
Miar

y 

 
Nakłady 
na jedn. 

 
Wsp. 
Zagre

g. 

 
Cena 

 
Koszt  
jedn. 

 
R 

 
M 

 
S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Prace remontowe dot. 
zbiornika 
 
CPV:  
 

        

 1.1  Prace izolacyjne wewnątrz 
zbiornika - powierzchnie 
ścian, stropu i posadzki 
 
CPV:  
 

        

 1 BC-04 
0203-11-
050 

Czyszczenie hydrościerne 
powierzchni betonowych 
pionowych pokrytych 
powłokami - ściany 
 
Obmiar = 124,56 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,390 1,00      
  Materiały:         
  Piasek filtracyjny kwarcowy o 

graniulacji  0,8 - 2,0 mm  
kg 100,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  Agregat wodny ciśnieniowy  m-g 0,580 1,00      
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,055 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,055 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

2 BC-04 
0203-12-
050 

Czyszczenie hydrościerne 
powierzchni betonowych 
sufitowych pokrytych 
powłokami - strop 
 
Obmiar = 73,36 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,600 1,00      
  Materiały:         
  Piasek filtracyjny kwarcowy o 

graniulacji  0,8 - 2,0 mm  
kg 102,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  Agregat wodny ciśnieniowy  m-g 0,660 1,00      
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,062 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,062 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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3 BC-04 
0203-10-
050 

Czyszczenie hydrościerne 
powierzchni betonowych 
poziomych pokrytych 
powłokami - posadzka 
 
Obmiar = 66,73 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,310 1,00      
  Materiały:         
  Piasek filtracyjny kwarcowy o 

graniulacji  0,8 - 2,0 mm  
kg 86,700 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  Agregat wodny ciśnieniowy  m-g 0,510 1,00      
  Ciągnik kołowy  25-30 KM  m-g 0,048 1,00      
  Przyczepa skrzyniowa  3,5 t  m-g 0,048 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNR 
K-35 
021301-0
40 

Wykonanie fasety 
uszczelniającej na styku 
posadzki i ściany 
 
Obmiar = 44,61 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,160 1,00      
  Materiały:         
  Koncentrat krzemionkujący 

1K Kiesol  
kg 0,100 1,00      

  Szlam uszczelniający, 
mineralny Sulfatexschlamme  

kg 1,500 1,00      

  Zaprawa uszczelniająca, 
mineralna, szybkowiążąca 
Dichtspachtel  

kg 2,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNR 
AT-26 
0102-02-
050 

Gruntowanie natryskowe 
wszystkich powierzchni 
 
Obmiar = 264,65 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Koncentrat krzemionkujący 

1K Kiesol  
kg 0,270 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Agregat do natrysku 

pneumatycznego  
m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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6 BC-04 
0213-03-
050 

Wyrównanie i naprawa 
powierzchni betonowych 
wodoszczelną szpachlą 
uszczelniającą - powierzchnie 
pionowe i poziome z betonów 
monolitycznych 
 
Obmiar = 191,29 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,510 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa uszczelniająca, 

mineralna, szybkowiążąca 
Dichtspachtel  

kg 2,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

7 BC-04 
0213-04-
050 

Wyrównanie i naprawa 
powierzchni betonowych 
wodoszczelną szpachlą 
uszczelniającą - powierzchnie 
sufitowe z betonów 
monolitycznych 
 
Obmiar = 73,36 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,580 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa uszczelniająca, 

mineralna, szybkowiążąca 
Dichtspachtel  

kg 2,030 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNR 
K-35 
021502-0
50 

Uszczelnienie ścian i stropu 
od wewnątrz budowli 
obciążonych wodą pod 
ciśnieniem 
 
Obmiar = 197,92 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,120 1,00      
  Materiały:         
  Koncentrat krzemionkujący 

1K Kiesol  
kg 0,100 1,00      

  Szlam uszczelniający, 
mineralny Sulfatexschlamme  

kg 6,600 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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9 KNR 
K-35 
021401-0
50 

Uszczelnienie posadzki 
budowli obciążonej wodą 
 
Obmiar = 66,73 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,290 1,00      
  Materiały:         
  Koncentrat krzemionkujący 

1K Kiesol  
kg 0,100 1,00      

  Szlam uszczelniający, 
mineralny Sulfatexschlamme  

kg 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.2  Remont posadzek komory 1 
i 2 
 
CPV:  
 

        

 10 NC-02 
0803-01-
050 

Przygotowanie podłoża. 
Skucie skorodowanego 
betonu ręcznie na głębokość 
do 1 cm - powierzchnie 
poziome 
 
Obmiar = 7,13 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,980 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

11 NC-02 
0801-01-
050 

Przygotowanie podłoża. 
Czyszczenie ręczne podłoża 
betonowego 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,230 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 NC-02 
0808-04-
050 

Reprofilacja podłoża. 
Wykonanie warstwy 
kontaktowej na konstrukcji 
betonowej - beton C 12/15 - C 
25/30, powierzchnia pozioma 
 
Obmiar = 7,13 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,200 1,00      
  Materiały:         
  Mineralna powłoka ochrona 

przed korozją Ceresit CD 30  
kg 1,900 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Mieszarka do zapraw do 3 

m3/h  
m-g 0,100 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

13 NC-02 
0809-04-
066 

Reprofilacja podłoża. Ręczne 
uzupełnienie ubytków o 
głębokości 5-30 mm w betonie 
klasy C 12/15 - C 25/30, 
powierzchnia pozioma 
 
Obmiar = 7,13 
Krotność = 1,00 
 

dm3        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,110 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa do napraw betonów 

Ceresit CD 25  
kg 2,060 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Mieszarka do zapraw do 3 

m3/h  
m-g 0,160 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

14 NC-02 
0605-02-
050 

Wykonywanie posadzek 
samopoziomujących i 
rozlewnych o grubości do 5 
mm. 
 
Obmiar = 7,13 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,140 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa samopoziomująca 

Ceresit CN 69 (1-10 mm)  
t 0,00773 1,00      

  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0078 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0018 1,00      
  Mieszarka do zapraw do 3 

m3/h  
m-g 0,0042 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
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  Zysk: %        

  Razem:         

15 BC-05 
0624-01-
050 

Naniesienie powloki 
ochronnej na powierzchnie 
betonowe poziome i pionowe 
z elastycznej farby do betonu 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,270 1,00      
  Materiały:         
  Elastyczna farba do betonu  dm3 0,254 1,00      
  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

16 NC-02 
0601-01-
050 

Przygotowanie podłoża. 
Oczyszczenie powierzchni 
płytek posadzkowych 
 
Obmiar = 4,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,080 1,00      
  Materiały:         
  Środek czyszczący Thomsit 

PRO 40  
dm3 0,090 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

17 NC-02 
0517-07-
050 

Czynności uzupełniające - 
usunięcieuszkodzonych 
spoin, spoinowanie wąską 
kielnią. 
 
Obmiar = 4,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,600 2,00      
  Materiały:         
  Zaprawa do spoinowania 

epoksydowa dwuskładnikowa 
z zabezpieczeniem przed 
rozwojem glonów, grzybów  

kg 0,600 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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18 NC-02 
0618-01-
050 

Powłokowe zabezpieczenie 
gotowych posadzek farbą 
silikonową. Wykonanie 
powłoki lakierniczej gładkiej 
 
Obmiar = 4,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,090 1,00      
  Materiały:         
  Farba silikonowa, 

połprzezroczysta do 
wykonywania hydrofobowych, 
przepuszczalnych dla pary 
wodnej powłok 
laserunkowych na 
mineralnych materiałach 
budowlanych, np. kamieniach 
naturalnych   

dm3 0,2575 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0001 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0001 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

19 NC-02 
0618-02-
050 

Powłokowe zabezpieczenie 
gotowych posadzek farbą 
silikonową. Wykonanie 
powłoki - warstwa zamykająca 
 
Obmiar = 4,28 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,070 1,00      
  Materiały:         
  Środek silikonowy wodny do 

impregnacji powierzchniowej 
materiałów mineralnych  

kg 0,2575 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0001 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0001 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.3  Remont ścian komory 1 i 2 
 
CPV:  
 

        

 20 KNR 4-01 
0819-15-
050 

Rozebranie wykładziny 
ściennej z płytek 
 
Obmiar = 52,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 1,380 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

21 KNR 
2-02U 
1134-02-
050 

Gruntowanie powierzchni 
pionowych preparatami 
gruntującymi (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 52,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,080 1,00      
  Materiały:         
  Emulsja gruntująca Ceresit 

CT 17  
dm3 0,220 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0002 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

22 KNR 2-02 
0829-01-
050 

Przygotowanie podłoża (B.I.nr 
8/96) 
 
Obmiar = 52,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,2426 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0607 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa klejowa sucha, 

uelastyczniona, do układania 
płytek ceramicznych  

kg 4,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0072 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

23 BC-05 
0201-04-
050 

Powloka izolacyjna z folii w 
płynie wewnątrz pomieszczeń 
wilgotnych na powierzchniach 
pionowych z dwóch warstwy 
folii w płynie o grub. 1 mm 
 
Obmiar = 52,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,280 1,00      
  Materiały:         
  Folia izolacyjna w płynie CL 

51  
kg 1,520 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

24 KNR 2-02 
0829-06-
050 

Licowanie ścian płytkami o 
wymiarach 20x20 cm,na klej 
metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) 
 
Obmiar = 52,15 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Posadzkarz-płytkarz III  r-g 0,8766 1,00      
  Posadzkarz-płytkarz II  r-g 0,4408 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1962 1,00      
  Materiały:         
  Płytki kamionkowe szkliwione 

luzem 20x20cm gr.1cm  
m2 1,020 1,00      

  Zaprawa klejowa  Ceresit CM 
11  mieszanka  

kg 4,750 1,00      

  Zaprawa do spoinowania 
epoksydowa dwuskładnikowa 
z zabezpieczeniem przed 
rozwojem glonów, grzybów  

kg 0,600 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0295 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0275 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

25 NC-02 
0401-08-
050 

Odbicie tynków z zaprawy 
cementowo-wapiennej na 
stropach, belkach, biegach i 
spocznikach schodowych o 
powierzchni odbijanych 
tynków do 5 m2 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,650 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

26 BC-04 
0129-01-
050 

Dezynfekcja - odgrzybianie 
podłoży budowlanych przy 
renowacji starego 
budownictwa preparatem 
płynnym do zwalczania 
grzybów - ręcznie, malowanie 
jednokrotne 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,140 1,00      
  Materiały:         
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  Płynny preparat o efektywnym 
działaniu bakterio-, grzybo- i 
glonobójczym Remmers BFA  

dm3 0,310 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

27 KNR 
K-35 
021601-0
50 

Przygotowanie podłoża pod 
tynki - naniesienie preparatu 
antysolnego 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Preparat chroniący przed 

siarczanami znajdującymi się 
w murze Remmers Sulfatex 
flussig  

kg 0,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

28 KNR 
K-35 
021701-0
50 

Przygotowanie zaprawy i 
ręczne narzucenie kryjąco na 
podłoże warstwy sczepnej 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa z mineralnymi 

kruszywami, sucha o 
uziarnieniu do 3,5 mm 
Remmers Vorspritzmortel 
szybkowiążąca  

kg 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

29 KNR 
K-35 
021801-0
50 

Tynk renowacyjny 
dwuwarstwowy z warstwą 
magazynującą sole 
wykonywany ręcznie 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,680 1,00      
  Materiały:         
  Tynk podkładowy, 

renowacyjny uziarnienie do 
ok. 2,0 mm Remmers 
Grundputz WTA   

kg 22,000 1,00      



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNR 
K-35 
022001-0
50 

Wykonanie warstwy tynku 
cienkowarstwowego - 
szpachlowanie 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Szpachlówka mineralna, 

powierzchniowa, tynk 
filcowany uziarnienie do ok 
0,5 mm Remmers Feinputz  

kg 3,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

31 KNR 
AT-26 
0304-01-
050 

Hydrofobizacja powierzchni 
tynku preparatami płynnymi - 
ręcznie 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,100 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,150 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,010 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

32 KNR 
K-35 
022003-0
50 

Wykonanie powłoki malarskiej  
z farby 
dyspersyjno-krzemianowej z 
gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
 
Obmiar = 11,41 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,260 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,200 1,00      
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  Farba 
dyspersyjno-krzemianowa o 
fakturze kwarcytowej 
Remmers Silikatfarbe D 
odcienie specjalne i mieszane  

dm3 0,400 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

33 KNR 4-01 
1212-06-
050 

Miniowanie farbą olejną do 
gruntowania krat i balustrad z 
prętów prostych 
 
Obmiar = 3,66 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,570 1,00      
  Materiały:         
  Benzyna do ekstrakcji w 

opakowaniach  
dm3 0,011 1,00      

  Farba ftalowa do gruntowania 
miniowa 60%  

dm3 0,056 1,00      

  Płótno ścierne korundowe  arkus
z 

0,560 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNR 4-01 
1212-050
1-050 

Dwukrotne malowanie farbą 
epoksydową krat i balustrad z 
prętów prostych 
 
Obmiar = 3,66 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,610 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,330 1,00      
  Materiały:         
  Benzyna do ekstrakcji w 

opakowaniach  
dm3 0,034 1,00      

  Emalia epoksydowa, 
chemoodporna   

dm3 0,083 1,00      

  Farba epoksydowa do 
gruntowania ogólnego 
stosowania  

dm3 0,077 1,00      

  Płótno ścierne korundowe  arkus
z 

0,560 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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35 KNR 4-01 
1301-100
3-050 

Wymiana wypełnienia z siatki 
w ramach z kształtowników z 
wbudowaniem siatki 
nietrdzewnej 
 
Obmiar = 0,73 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,020 1,00      
  Spawacz II  r-g 0,930 1,00      
  Materiały:         
  Siatka ze stali nierdzewnej 2 

mm oczka 11x11mm  
m2 1,100 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

36 KNR 4-01 
1212-03-
050 

Miniowanie farbą olejną do 
gruntowania powierzchni 
pełnych szpachlowanych 
jednokrotnie 
 
Obmiar = 9,24 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,330 1,00      
  Materiały:         
  Benzyna do ekstrakcji w 

opakowaniach  
dm3 0,012 1,00      

  Farba ftalowa do gruntowania 
miniowa 60%  

dm3 0,058 1,00      

  Płótno ścierne korundowe  arkus
z 

0,560 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

37 KNR 4-01 
1212-020
1-050 

Dwukrotne malowanie farbą 
ftalową powierzchni pełnych 
szpachlowanych jednokrotnie 
 
Obmiar = 9,24 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,460 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,130 1,00      
  Materiały:         
  Benzyna do ekstrakcji w 

opakowaniach  
dm3 0,036 1,00      

  Emalia epoksydowa, 
chemoodporna   

dm3 0,087 1,00      

  Farba epoksydowa do 
gruntowania ogólnego 
stosowania  

dm3 0,083 1,00      

  Kit szpachl. celulozowe og. 
stos.-biały  

kg 0,083 1,00      

  Płótno ścierne korundowe  arkus
z 

0,560 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.4  Elewacja 
 
CPV:  
 

        

 38 KNR 
AT-26 
0101-01-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - skucie 
zawilgoconych tynków - cokół 
do wys 50 cm nad terenem 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,180 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

39 KNR 
AT-26 
0101-02-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - usunięcie 
zmurszałych spoin w murach 
z cegły 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,250 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

40 KNR 
AT-26 
0101-04-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - oczyszczenie 
powierzchni muru 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,190 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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41 BC-04 
0129-01-
050 

Dezynfekcja - odgrzybianie 
podłoży budowlanych przy 
renowacji starego 
budownictwa preparatem 
płynnym do zwalczania 
grzybów - ręcznie, malowanie 
jednokrotne 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,140 1,00      
  Materiały:         
  Płynny preparat o efektywnym 

działaniu bakterio-, grzybo- i 
glonobójczym Remmers BFA  

dm3 0,310 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

42 KNR 
AT-26 
0101-05-
050 

Przygotowanie i naprawa 
podłoża - reprofilacja spoin w 
murach z cegły 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,410 1,00      
  Materiały:         
  Szpachlówka wapienna z 

wypełniaczem mineralnym, 
drobnoziarnista Remmers 
Historic Kalkspachtel  

kg 5,280 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,010 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

43 NC-02 
0416-01-
050 

Impregnacja i wzmocnienie 
ścian zewnętrznych mało 
nasiąkliwych 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,070 1,00      
  Materiały:         
  Preparat do wzmacniania 

kamienia oparty na estrach 
kwasu krzemowego KSE 500   

dm3 0,210 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44 KNR 
K-35 
010301-0
50 

Uszczelnienie powierzchni 
muru bez tynkowania w strefie 
cokołu 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,210 1,00      
  Materiały:         
  Koncentrat krzemionkujący 

Remmers Kiesol  
kg 0,100 1,00      

  Szlam uszczelniający - 
mineralny Remmers 
Dichtschlamme  

kg 3,200 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

45 KNR 
K-35 
021701-0
50 

Przygotowanie zaprawy i 
ręczne narzucenie kryjąco na 
podłoże warstwy sczepnej 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa z mineralnymi 

kruszywami, sucha o 
uziarnieniu do 3,5 mm 
Remmers Vorspritzmortel 
szybkowiążąca  

kg 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

46 KNR 
K-35 
021801-0
50 

Tynk renowacyjny 
dwuwarstwowy z warstwą 
magazynującą sole 
wykonywany ręcznie 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,680 1,00      
  Materiały:         
  Tynk podkładowy, 

renowacyjny uziarnienie do 
ok. 2,0 mm Remmers 
Grundputz WTA   

kg 22,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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47 KNR 
K-35 
022001-0
50 

Wykonanie warstwy tynku 
cienkowarstwowego - 
szpachlowanie - powierzchnia 
całkowita tynków 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Szpachlówka mineralna, 

powierzchniowa, tynk 
filcowany uziarnienie do ok 
0,5 mm Remmers Feinputz  

kg 3,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

48 KNR 
AT-26 
0304-01-
050 

Hydrofobizacja powierzchni 
tynku preparatami płynnymi - 
ręcznie 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,100 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,150 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,010 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

49 KNR 
K-35 
022003-0
50 

Wykonanie powłoki malarskiej  
z farby 
dyspersyjno-krzemianowej z 
gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
 
Obmiar = 2,80 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,260 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,200 1,00      

  Farba 
dyspersyjno-krzemianowa o 
fakturze kwarcytowej 
Remmers Silikatfarbe D 
odcienie specjalne i mieszane  

dm3 0,400 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

50 KNR 4-01 
0701-02-
050 

Odbicie tynków zewnętrznych 
z zaprawy 
cementowo-wapiennej o 
powierzchni do 5 m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach - 
przyjęto 80% powierzchni 
ścian nad cokołem 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,410 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

51 KNR 
AT-08 
0101-06-
050 

Zmycie powierzchni wodą z 
użyciem zmywarki 
ciśnieniowej - całej 
powierzchni 
 
Obmiar = 22,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robotnicy gr.I  r-g 0,056 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Agregat wodny ciśnieniowy  m-g 0,0535 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

52 BC-04 
0129-01-
050 

Dezynfekcja - odgrzybianie 
podłoży budowlanych przy 
renowacji starego 
budownictwa preparatem 
płynnym do zwalczania 
grzybów - ręcznie, malowanie 
jednokrotne 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,140 1,00      
  Materiały:         
  Płynny preparat o efektywnym 

działaniu bakterio-, grzybo- i 
glonobójczym Remmers BFA  

dm3 0,310 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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53 NC-02 
0416-01-
050 

Impregnacja i wzmocnienie 
ścian zewnętrznych mało 
nasiąkliwych 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,070 1,00      
  Materiały:         
  Preparat do wzmacniania 

kamienia oparty na estrach 
kwasu krzemowego KSE 300 
E  

dm3 0,210 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

54 NC-02 
0702-05-
020 

Montaż elementów 
konstrukcyjnych - kotwy 
spiralne 6 mm ze stali 
nierdzewnej 
 
Obmiar = 80,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 1,580 1,00      
  Materiały:         
  Kotwy ze stali nierdzewnej 

spiralne śr. 6 mm Remmers 
Spiralanker  

m 1,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,003 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

55 BC-03 
0311-07-
040 

Wypełnienie spoin zaprawą 
tiksotropową na bazie 
cementu o wym. 20 x 15 mm 
 
Obmiar = 11,20 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,200 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa tiksotropowa na 

bazie cementu do montażu 
kotew spiralnych Remmers 
M30  

kg 0,300 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,002 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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56 KNR 
19-01 
0314-03-
123 

Naprawa powierzchni murów 
zabytkowych, przy głębokości 
kucia 1/2 cegły. Ilość cegieł: 
4-5 
 
Obmiar = 5,00 
Krotność = 1,00 
 

miejs
ce 

       

  Robocizna:          
  Murarz III  r-g 0,610 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,610 1,00      
  Materiały:         
  Cegły budowlane pełne kl.200  szt 5,000 1,00      
  Zaprawa cementowa M  7  m3 0,005 1,00      
  Materiały pomocnicze 10,00 

%  
PLN   10,00 

% 
    

  Sprzęt:         
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,011 1,00      

  Wyciąg 1-masztowy z 
napędem elektrycznym  

m-g 0,011 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

57 NC-02 
0409-03-
050 

Wypełnienie spoin w murach 
ceglanych. Mur płaski pow. 
5,0 m2 - zaprawa spoinująca 
wapienna z gtrasem 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,650 1,00      
  Materiały:         
  Sucha zaprawa do 

spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith 
Trass Fuge  

kg 2,800 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,010 1,00      
  Betoniarka wolnospadowa 

150dm3  
m-g 0,070 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

58 KNR 
K-35 
021601-0
50 

Przygotowanie podłoża pod 
tynki - naniesienie preparatu 
antysolnego 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Preparat chroniący przed 

siarczanami znajdującymi się 
w murze Remmers Sulfatex 
flussig  

kg 0,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

59 KNR 
K-35 
021701-0
50 

Przygotowanie zaprawy i 
ręczne narzucenie kryjąco na 
podłoże warstwy sczepnej 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,060 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa z mineralnymi 

kruszywami, sucha o 
uziarnieniu do 3,5 mm 
Remmers Vorspritzmortel 
szybkowiążąca  

kg 5,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

60 KNR 
K-35 
021801-0
50 

Tynk renowacyjny 
dwuwarstwowy z warstwą 
magazynującą sole 
wykonywany ręcznie 
 
Obmiar = 17,38 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,680 1,00      
  Materiały:         
  Tynk podkładowy, 

renowacyjny uziarnienie do 
ok. 2,0 mm Remmers 
Grundputz WTA   

kg 22,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

61 KNR 
19-01 
0823-07-
040 

Profile ciągnione szlachetne 
gładzone o szerokości w 
rozwinięciu do 40 cm - 
gzymsy 
 
Obmiar = 14,40 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Tynkarz IV  r-g 2,320 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,410 1,00      
  Materiały:         
  Zaprawa 

cementowo-wapienna M 2  
m3 0,0088 1,00      

  Zaprawa 
cementowo-wapienna M 4  

m3 0,0012 1,00      

  Sucha mieszanka tynkarska 
na spoiwach mineralnych 
PCB-Sperrputz Remmers  

kg 4,940 1,00      

  Materiały pomocnicze 3,00 %  PLN   3,00 %     
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  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,360 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

62 KNR 
K-35 
022001-0
50 

Wykonanie warstwy tynku 
cienkowarstwowego - 
szpachlowanie - powierzchnia 
całkowita tynków 
 
Obmiar = 27,39 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,480 1,00      
  Materiały:         
  Szpachlówka mineralna, 

powierzchniowa, tynk 
filcowany uziarnienie do ok 
0,5 mm Remmers Feinputz  

kg 3,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

63 KNR 
AT-26 
0304-01-
050 

Hydrofobizacja powierzchni 
tynku preparatami płynnymi - 
ręcznie 
 
Obmiar = 27,39 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,100 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,150 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,010 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

64 KNR 
K-35 
022003-0
50 

Wykonanie powłoki malarskiej  
z farby 
dyspersyjno-krzemianowej z 
gruntowaniem środkiem 
hydrofobizującym 
 
Obmiar = 27,39 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robocizna  r-g 0,260 1,00      
  Materiały:         
  Środek gruntujący wodny o 

działaniu wzmacniającym i 
hydrofobizującym Remmers 
Hydro-Tiefengrund  

dm3 0,200 1,00      
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  Farba 
dyspersyjno-krzemianowa o 
fakturze kwarcytowej 
Remmers Silikatfarbe D 
odcienie specjalne i mieszane  

dm3 0,400 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

1.5  Dach 
 
CPV:  
 

        

 65 KNR 4-01 
0519-06-
050 

Rozbiórki pokrycia z papy na 
dachach 
betonowych,pierwsza 
warstwa 
 
Obmiar = 14,68 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,310 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

66 KNR 4-01 
0535-04-
040 

Rozebranie rynien z blachy 
nie nadającej się do użytku 
 
Obmiar = 15,72 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,150 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

67 KNR 4-01 
0535-06-
040 

Rozebranie rur spustowych z 
blachy nie nadającej się do 
użytku 
 
Obmiar = 3,20 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,110 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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68 KNR 
4-01W 
0519-02-
050 

Naprawa pokryć dachowych 
papą termozgrzewalną, 
dwuwarstwowe pokrycie z 
papy podkładowej oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 
5,2 mm 
 
Obmiar = 14,68 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 0,350 1,00      
  Materiały:         
  Papa zgrzewalna 

modyfikowana Extradach 
Baza 4 Szybki Profil SBS, 
podkładowa na włókninie 
poliestrowej, wierzchnia 
strona z syntetycznej fizeliny z 
polipropylenem  

m2 1,000 1,00      

  Papa zgrzewalna 
modyfikowana Extradach Top 
5,2 Szybki Profil SBS, 
wierzchniego krycia na 
włókninie poliestrowej, kolor 
grafitowy  

m2 1,150 1,00      

  Roztwór asfaltowy do 
gruntowania i izolacji  

kg 0,700 1,00      

  Gaz propanowo-butanowy 
płynny  

kg 0,330 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Żuraw okienny do 0,50t  m-g 0,030 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

69 KNR 
2-02U 
0518-040
1-040 

Montaż prefabrykowanych 
rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 15 cm 
z blachy tytan-cynk, grubości 
0,70 mm (Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 15,72 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,4752 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0127 1,00      
  Materiały:         
  Rynna dachowa 

tytanowo-cynkowa 150/100 
mm  

m 1,020 1,00      

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 
60  

kg 0,039 1,00      

  Uchwyty do rynien dachowych 
150/100 mm w osłonie z 
materiału tytan-cynk  

kpl 2,000 1,00      

  Sztucer podwieszany rynny 
150/100 mm tytan cynk  

szt 0,1273 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0035 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,0019 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        
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  Razem:         

70 KNR 
2-02U 
0520-020
1-040 

Montaż prefabrykowanych rur 
spustowych okrągłych o 
średnicy 10 cm, z blachy 
tytan-cynk grubości 0,70 mm 
(Orgbud W-wa) 
 
Obmiar = 3,20 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Blacharz II  r-g 0,512 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,0734 1,00      
  Materiały:         
  Rura spustowa 

tytanowo-cynkowa fi 100 mm  
m 1,020 1,00      

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 
60  

kg 0,033 1,00      

  Obejma przykręcana z 
materiały tytan-cynk 100 mm 
ze sztyftem   

kpl 0,330 1,00      

  Kolano rury spustowej tytan 
cynk 100 mm  

szt 0,625 1,00      

  Mufa rury spustowej 
tytan-cynk 100 mm  

szt 0,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,0023 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

71 KNR 
AT-09 
0803-08-
050 

Elementy wykończeniowe - 
obróbki o szer. ponad 25 cm w 
rozwinięciu - pasy nad i 
podrynnowe, obróbki 
szczytów i kominów 
 
Obmiar = 3,93 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  blacharze gr.II  r-g 2,990 1,00      
  robotnicy gr.I  r-g 0,030 1,00      
  Materiały:         
  Blacha cynkowo-tytanowa o 

gr. 0,60 mm  
m2 1,240 1,00      

  Gwoździe budowlane okrągłe, 
ocynkowane  

kg 0,060 1,00      

  Spoiwo cynowo-ołowiane LC 
60  

kg 0,054 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,008 1,00      
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         

2  Schody zewnętrzne, ścieżki 
i dojścia 
 
CPV:  
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 2.1  Rozbiórki i demontaże 
 
CPV:  
 

        

 72 KNR 4-04 
0804-01-
040 

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych 
 
Obmiar = 58,05 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,910 0,96      
  Spawacz II  r-g 0,050 0,96      
  Materiały:         
  Acetylen techniczny 

rozpuszczony  
kg 0,008 1,00      

  Tlen techniczny sprężony 
gat.I/II  

m3 0,068 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  Zestaw 

spawal.tlenowo-acetylen  
m-g 0,060 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

73 KNR 4-01 
0212-01-
060 

Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 
15 cm 
 
Obmiar = 11,18 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 13,810 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

74 KNR 4-01 
0108-11-
060 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami 
samowyładowczymi na 
odległość do 1 km 
 
Obmiar = 11,18 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,860 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy 

do 5 t  
m-g 0,500 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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75 KNR 4-01 
0108-12-
060 

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego 
samochodami 
samowyładowczymi na każdy 
następny 1 km - do 10 km 
krotność x 9 
 
Obmiar = 11,18 
Krotność = 9,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  Samochód samowyładowczy 

do 5 t  
m-g 0,020 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

2.2  Nowe schody, ścieżki i 
dojścia, balustrady 
 
CPV:  
 

        

 76 KNR 2-31 
0113-01-
050 

Podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem 
wykonywane ręcznie 
 
Obmiar = 99,18 
Krotność = 1,00 
 

m2        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany II  r-g 0,6913 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 0,1333 1,00      
  Materiały:         
  Cement portlandzki zwykły 

"35" workowany  
t 0,02024 1,00      

  Krawędziaki iglaste kl.II  m3 0,0005 1,00      
  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

77 KNR 2-02 
0218-01-
060 

Schody żelbetowe, stopnie 
betonowe zewnętrzne na 
gotowym podłożu 
 
Obmiar = 16,10 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 2,220 1,00      
  Cieśla II  r-g 15,140 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 5,760 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe,gołe  
kg 1,000 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 30 [C 25/30]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,069 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,080 1,00      



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

78 KNR 2-02 
0210-06-
060 

Belki żelbetowe, o stosunku 
długości deskowanego 
obwodu do przekroju belki 
ponad 16 m/m2. 
 
Obmiar = 2,86 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Betoniarz II  r-g 0,700 1,00      
  Cieśla II  r-g 21,750 1,00      
  Robotnik budowlany I  r-g 23,220 1,00      
  Materiały:         
  Gwoździe budowlane 

okrągłe,gołe  
kg 10,000 1,00      

  Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B 30 [C 25/30]  

m3 1,020 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,219 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,142 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,043 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Betonowóz V - 6 m3  m-g 0,430 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 5,370 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

79 KNR 
S02U 
0102-09-
034 

Montaż dostarczonych 
prefabrykatów zbrojarskich - 
zbrojenie konstrukcji płyt 
siatkami Q188 
 
Obmiar = 0,60 
Krotność = 1,00 
 

t        

  Robocizna:          
  robocizna  r-g 26,690 1,00      
  Materiały:         
  Prefabrykaty zbrojarskie ze 

stali żebrow.  
kg 1 000,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 2,00 %  PLN   2,00 %     
  Sprzęt:         
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,700 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

80 KNR 2-02 
1207-02-
040 

Balustrady schodowe z 
prętów stalowych, osadzone i 
zabetonowane w co trzecim 
stopniu - w ściance oporowej 
 
Obmiar = 25,35 
Krotność = 1,00 
 

m        
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  Robocizna:          
  Malarz grupa II  r-g 0,460 1,00      
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 0,530 1,00      

  Murarz II  r-g 0,760 1,00      
  Operator mech.sprzętu 

budowlan.II  
r-g 0,020 1,00      

  Robotnik budowlany I  r-g 0,330 1,00      
  Materiały:         
  Balustrady stalowe malowane 

proszkowo  
m 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,50 %  PLN   1,50 %     
  Sprzęt:         
  Samochód dostawczy do 0,9 t  m-g 0,010 1,00      
  Wyciąg 1-masztowy z 

napędem elektrycznym  
m-g 0,010 1,00      

  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

81 KNR 2-01 
0312-06-
020 

Ręczne wykopanie dołów o 
powierzchni dna do 0,2 m2 i 
głębokości do 0,7 m. Grunt 
kategorii III dla zakotwienia 
balustrady 
 
Obmiar = 15,00 
Krotność = 1,00 
 

szt        

  Robocizna:          
  Robotnik budowlany I  r-g 0,580 1,00      
  Materiały:         
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         

82 KNR 2-23 
0308-01-
060 

Fundamenty betonowe z 
betonu żwirowego o objętości 
do 0,15 m3 
 
Obmiar = 0,52 
Krotność = 1,00 
 

m3        

  Robocizna:          
  Cieśla II  r-g 19,500 1,00      
  Betoniarz II  r-g 1,140 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 80,080 1,00      
  Materiały:         
  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15  
m3 1,015 1,00      

  Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm  

m3 0,006 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,023 1,00      

  Deski iglaste obrzynane 
gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,013 1,00      

  Gwoździe budowlane 
okrągłe,gołe  

kg 0,610 1,00      

  Materiały pomocnicze 1,00 %  PLN   1,00 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
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83 KNR 2-31 
0701-02-
040 

Poręcze ochronne sztywne z 
pochwytem z kształtownika 
45x40x2,5 mm. Rozstaw 
słupków 2,21 m - 
zabetonowane w stopach 
 
Obmiar = 32,70 
Krotność = 1,00 
 

m        

  Robocizna:          
  Monter urządzeń i 

konst.metalow.II  
r-g 0,282 1,00      

  Malarz grupa II  r-g 0,4699 1,00      
  Robotnik budowlany II  r-g 0,2964 1,00      
  Materiały:         
  Balustrady stalowe malowane 

proszkowo  
m 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 0,50 %  PLN   0,50 %     
  Sprzęt:         
  obmiar:         
  Koszty bezpośrednie:         
  Koszty zakupu: %        
  Koszty pośrednie:         

  Razem:         
  Zysk: %        

  Razem:         
  Razem element:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 38,3368   

2. 0 22 Blacharz II r-g 9,1085   

3. 0 022 blacharze gr.II r-g 11,7507   

4. 0 42 Cieśla II r-g 316,0990   

5. 0 122 Malarz grupa II r-g 33,5097   

6. 0 222 Monter urządzeń i konst.metalow.II r-g 22,6569   

7. 0 342 Murarz II r-g 19,2660   

8. 0 343 Murarz III r-g 3,0500   

9. 0 362 Operator mech.sprzętu budowlan.II r-g 0,5070   

10. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 35,6393   

11. 0 383 Posadzkarz-płytkarz III r-g 45,7147   

12. 0 999 Robocizna r-g 817,4077   

13. 0 999 robocizna r-g 29,5955   

14. 0 999(1) Robocizna r-g 201,6602   

15. 0 391(1) robotnicy gr.I r-g 1,3712   

16. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 525,0249   

17. 0 392 Robotnik budowlany II r-g 119,8970   

18. 0 402 Spawacz II r-g 3,4653   

19. 0 464 Tynkarz IV r-g 33,4080   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  2 267,4684   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1540000 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4644   

2. 0 1320199 Balustrady stalowe malowane proszkowo m 58,0500   

3. 0 1050011 Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,6082   

4. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,5278   

5. 0 2370608 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 30 [C 
25/30] 

m3 19,3392   

6. 0 1210620 Blacha cynkowo-tytanowa o gr. 0,60 mm m2 4,8732   

7. 0 1800103 Cegły budowlane pełne kl.200 szt 25,0000   

8. 0 1700305 Cement portlandzki zwykły "35" workowany t 2,0074   

9. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 1,7492   

10. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,4129   

11. 0 3950000 Drewno okrągłe na 
stemple,korowane,6-20cm 

m3 0,2227   

12. 0 152BC05002 Elastyczna farba do betonu dm3 2,8981   

13. 0 1520302 Emalia epoksydowa, chemoodporna  dm3 1,1077   

14. 0 2381106 Emulsja gruntująca Ceresit CT 17 dm3 11,4730   

15. 0 150100516 Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze 
kwarcytowej Remmers Silikatfarbe D 
odcienie specjalne i mieszane 

dm3 16,6400   

16. 0 1521111 Farba epoksydowa do gruntowania ogólnego 
stosowania 

dm3 1,0487   

17. 0 1511100 Farba ftalowa do gruntowania miniowa 60% dm3 0,7409   

18. 1 152351006 Farba silikonowa, połprzezroczysta do 
wykonywania hydrofobowych, 
przepuszczalnych dla pary wodnej powłok 
laserunkowych na mineralnych materiałach 
budowlanych, np. kamieniach naturalnych  

dm3 1,1021   

19. 1 238000207 Folia izolacyjna w płynie CL 51 kg 79,2680   

20. 0 1020100 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,8444   

21. 0 1330500 Gwoździe budowlane okrągłe, ocynkowane kg 0,2358   

22. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 45,0172   

23. 0 1512111 Kit szpachl. celulozowe og. stos.-biały kg 0,7669   

24. 0 Krs Kolano rury spustowej tytan cynk 100 mm szt 2,0000   

25. 1 141140104 Koncentrat krzemionkujący 1K Kiesol kg 102,3815   

26. 0 141140105 Koncentrat krzemionkujący Remmers Kiesol kg 0,2800   

27. 0 1341099 Kotwy ze stali nierdzewnej spiralne śr. 6 mm 
Remmers Spiralanker 

m 104,0000   
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28. 0 2600901 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0496   

29. 0 238HEN0601 Mineralna powłoka ochrona przed korozją 
Ceresit CD 30 

kg 13,5470   

30. 0 Mrs Mufa rury spustowej tytan-cynk 100 mm szt 1,6000   

31. 0 134290104 Obejma przykręcana z materiały tytan-cynk 
100 mm ze sztyftem  

kpl 1,0560   

32. 1 230252201 Papa zgrzewalna modyfikowana Extradach 
Baza 4 Szybki Profil SBS, podkładowa na 
włókninie poliestrowej, wierzchnia strona z 
syntetycznej fizeliny z polipropylenem 

m2 14,6800   

33. 1 230257201 Papa zgrzewalna modyfikowana Extradach 
Top 5,2 Szybki Profil SBS, wierzchniego 
krycia na włókninie poliestrowej, kolor 
grafitowy 

m2 16,8820   

34. 0 1642115 Piasek filtracyjny kwarcowy o graniulacji  0,8 - 
2,0 mm 

kg 25 749,1230   

35. 0 3920000 Płótno ścierne korundowe arkusz 14,4480   

36. 0 141290707 Płynny preparat o efektywnym działaniu 
bakterio-, grzybo- i glonobójczym Remmers 
BFA 

dm3 9,7929   

37. 0 2520213 Płytki kamionkowe szkliwione luzem 
20x20cm gr.1cm 

m2 53,1930   

38. 0 1329002 Prefabrykaty zbrojarskie ze stali żebrow. kg 600,0000   

39. 0 141291004 Preparat chroniący przed siarczanami 
znajdującymi się w murze Remmers Sulfatex 
flussig 

kg 14,3950   

40. 1 148172204 Preparat do wzmacniania kamienia oparty na 
estrach kwasu krzemowego KSE 300 E 

dm3 3,6498   

41. 1 148172307 Preparat do wzmacniania kamienia oparty na 
estrach kwasu krzemowego KSE 500  

dm3 0,5880   

42. 0 2301599 Roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 10,2760   

43. 0 135822104 Rura spustowa tytanowo-cynkowa fi 100 mm m 3,2640   

44. 0 135812103 Rynna dachowa tytanowo-cynkowa 150/100 
mm 

m 16,0344   

45. 0 1351001 Siatka ze stali nierdzewnej 2 mm oczka 
11x11mm 

m2 0,8030   

46. 0 1200205 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,9309   

47. 1 235000307 Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach 
mineralnych PCB-Sperrputz Remmers 

kg 71,1360   

48. 0 2380603 Sucha zaprawa do spoinowania zabytkowych 
murów Optosan Optolith Trass Fuge 

kg 48,6640   

49. 0 238004107 Szlam uszczelniający - mineralny Remmers 
Dichtschlamme 

kg 8,9600   

50. 1 238003907 Szlam uszczelniający, mineralny 
Sulfatexschlamme 

kg 1 706,8370   

51. 0 235045507 Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, 
tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm 
Remmers Feinputz 

kg 145,6000   

52. 0 235046217 Szpachlówka wapienna z wypełniaczem 
mineralnym, drobnoziarnista Remmers 
Historic Kalkspachtel 

kg 14,7840   

53. 0 Spr Sztucer podwieszany rynny 150/100 mm 
tytan cynk 

szt 2,0012   

54. 0 148HEN5010 Środek czyszczący Thomsit PRO 40 dm3 0,3852   

55. 0 148151507 Środek gruntujący wodny o działaniu 
wzmacniającym i hydrofobizującym 
Remmers Hydro-Tiefengrund 

dm3 14,5600   

56. 1 148050908 Środek silikonowy wodny do impregnacji 
powierzchniowej materiałów mineralnych 

kg 1,1021   

57. 0 1540802 Tlen techniczny sprężony gat.I/II m3 3,9474   

58. 0 238307417 Tynk podkładowy, renowacyjny uziarnienie 
do ok. 2,0 mm Remmers Grundputz WTA  

kg 694,9800   

59. 0 1343099 Uchwyty do rynien dachowych 150/100 mm w 
osłonie z materiału tytan-cynk 

kpl 31,4400   

60. 0 2380807 Zaprawa cementowa M  7 m3 0,0250   

61. 0 2380803 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,1267   

62. 0 2380804 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0173   

63. 0 238HEN0605 Zaprawa do napraw betonów Ceresit CD 25 kg 14,6878   

64. 1 238068112 Zaprawa do spoinowania epoksydowa 
dwuskładnikowa z zabezpieczeniem przed 
rozwojem glonów, grzybów 

kg 33,8580   
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65. 0 1554204 Zaprawa klejowa  Ceresit CM 11  mieszanka kg 247,7125   

66. 1 155420237 Zaprawa klejowa sucha, uelastyczniona, do 
układania płytek ceramicznych 

kg 247,7125   

67. 0 238HEN0201 Zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 
(1-10 mm) 

t 0,0551   

68. 0 BC03025 Zaprawa tiksotropowa na bazie cementu do 
montażu kotew spiralnych Remmers M30 

kg 3,3600   

69. 1 238001607 Zaprawa uszczelniająca, mineralna, 
szybkowiążąca Dichtspachtel 

kg 626,4595   

70. 0 235041407 Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o 
uziarnieniu do 3,5 mm Remmers 
Vorspritzmortel szybkowiążąca 

kg 157,9500   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 76100 Agregat do natrysku pneumatycznego m-g 5,2930   

 2. 0 14900 Agregat wodny ciśnieniowy m-g 155,8920   

 3. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,2716   

 4. 0 43424 Betonowóz V - 6 m3 m-g 2,5178   

 5. 0 39114 Ciągnik kołowy  25-30 KM m-g 14,6021   

 6. 0 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h m-g 1,8837   

 7. 0 39611 Przyczepa skrzyniowa  3,5 t m-g 14,6021   

 8. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,8330   

 9. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 7,6024   

 10. 0 34312 Wyciąg 1-masztowy z napędem elektrycznym m-g 23,9766   

 11. 0 72311 Zestaw spawal.tlenowo-acetylen m-g 3,4830   

 12. 0 35212 Żuraw okienny do 0,50t m-g 0,4404   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.20) 

Licencja: PRO-INWEST Obsługa Inwestycji Jacek Markowski 

str 43 

Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z 
Vat  

1.  Prace remontowe dot. zbiornika 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 1 300,7241 
 
 

     

1.1. Prace izolacyjne wewnątrz zbiornika - 
powierzchnie ścian, stropu i posadzki 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 774,1366 
 
 

     

1.2. Remont posadzek komory 1 i 2 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 22,0641 
 
 

     

1.3. Remont ścian komory 1 i 2 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 227,9395 
 
 

     

1.4. Elewacja 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 242,7735 
 
 

     

1.5. Dach 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 33,8104 
 
 

     

2.  Schody zewnętrzne, ścieżki i dojścia 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 966,7443 
 
 

     

2.1. Rozbiórki i demontaże 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 217,5095 
 
 

     

2.2. Nowe schody, ścieżki i dojścia, balustrady 
Kod Słownika Zamówień:  
Ilość r-g: 749,2348 
 
 

     

 


