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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Dom Daniela
Chodowieckiego/Glintera Grassa — przywrdcenie wartosci dawnemu zespotowi sierocifica z adaptacjg do nowych funkcji -
kultury i turystyki”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajgcego;

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemdw, normy;

o Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest adaptacja zabytkowego Zespotu Dawnego Sierocifca wraz z otoczeniem w Gdansku
przy ul. Sierocej 6 i 8, dziatki nr 359/1, 359/3, 360/1, 360/3, 360/4, 361, Obreb Geodezyjny nr 90 w celu dostosowania
Dawnego Zespotu Sierocinca do wspotczesnych wymagan i standardéw funkcjonalnych jednostki kultury i turystyki pod
nazwg ,Dom Daniela Chodowieckiego / Glintera Grassa”.

1.4. Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych:
o  Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) cafoScig Materiatéw Przetargowych,
zapoznania sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego,
warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestyci,
zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura,

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, Pracg konkursowa, ztozong zaakceptowang przez
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PREAMBULA

Zamawiajacego oferta Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepiséw prawa obowigzujacych na dzien
przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego i Sadu Konkursowego, majacymi
zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlang;j.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnos$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robét,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycii.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére =zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Dom Daniela
Chodowieckiego/Glintera Grassa — przywrdcenie wartosci dawnemu zespotowi sierocifica z adaptacjg do nowych funkcji -
kultury i turystyki”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych stworzonym
na potrzeby zaméwien publicznych.

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w dokumentaciji projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktdrej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest weryfikacja prawidiowosci
wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacijg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wtasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$é
uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.
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Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (tj' Dz. U.z2018I'poz.1202zp6Zn.zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym. Z

tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Inzynier — inzynier kontraktu osoba prawna lub fizyczna upowazniona przez inwestora do prowadzenia wszelkich czynnosci
odnosnie prowadzenia inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora

Nadzor konserwatorski — Miejski Konserwator Zabytkow petnigcy funkcje organu administracji panstwowej w zakresie
ochrony zabytkdw.

Konserwator - Urzad Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wiasciwy dla przedmiotowego
Przedsigwzigcia.

Program prac konserwatorskich — dokument opracowany zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo$ciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakoSci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowe;j i innych utworach, bedace w sprzecznosci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzyteczno$ci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym, w
szczegblnosci sytuacje, w ktérej efekty prac i dziatari Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4. Zakres rohét objetych ST
Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

Uwaga: Niniejsza inwestycja wymaga nadzoru konserwatorskiego historycznej struktury przestrzennej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg, Projektowg lub ST i wpltynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegblowe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjadnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegély zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzié¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
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1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sgq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikow i trawnikéw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewbéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 c¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajq
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy fatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkow i w
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoiczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub
rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczno$ci konsultowa¢ je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak réwniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitow (zapas przekaza¢ inwestorowi po zakonczeniu budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptaciji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerokoSC $wiatta przejScia zmniejszona jest poprzez grubos¢ otwartego skrzydta a takze
poprzez klamke; dlatego tez majac zapis 0 min szerokoSci przejscia, nalezy uwzgledni¢ ze rzeczywisty wymiar w $wietle
przejécia bedzie wiekszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem pordwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajacy za rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma / aprobata techniczna / certyfikatem uznawa¢ bedzie
rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym niz wynikajacy z normy.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce
materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w ST zostaty uzyte parametry lub pochodzenie materiatow, urzadzen o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy PZP majq charakter przyktadowy (nie majg na celu naruszenia art. 29 ustawy PZP). Operowanie parametrami ma
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajacego w stosunku do okre$lonego rozwigzania.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,réwnowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materialy i urzadzenia posiadajgce
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktére zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okre$lajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
zamawiajgcego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego

Zamawiajacy jest zobowigzany, aby w $lad za dopuszczeniem rozwigzan réwnowaznych okresli¢ na czym, w jego ocenie, ta
réwnowazno$¢ ma polegaé, poprzez okreslenie jakie parametry przedmiotowego elementu bedg uznane za réwnowazne.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegdlnych wyrobéw np. materiatdw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzuja przepisy
szczegobtowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatdw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.
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W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$C dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rohot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczerstwo wszystkich dziatarn prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci skladowej urzadzen
i materiatw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu rob6t.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.
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Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegolnoSci zabronione jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacije jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnoci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowacé:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktorymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0sdb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja rob6t, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w
naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i korncowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
oSwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzor geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okre$lone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych z
istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5.5. Probki materiatow i elementow, modele fragmentéw elewaciji lub rozwiazan — mock-upy
5.5.1. Probki materiatow i elementow

Przed rozpoczeciem produkcji (najpdzniej na trzy miesiace przed przystapieniem do robét) Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Gtéwnemu Projektantowi i Zamawiajacemu do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz probki
przewidzianych do wbudowania materiatow.

Zatwierdzenie probek materiatéw przewidzianych do wbudowania dotyczy z jednej strony jako$ci, estetyki i zgodnosci
stosowanych materiatéw ze wstepnymi zatozeniami (zatwierdzenia te bedzie wykonywat Gtéwny Projektant na etapie
nadzoréw) oraz z drugiej strony wszelkich wiasciwosci i parametréw technicznych i fizycznych, jakie dana prébka ma
spetniac.

Minimalna ilos¢ kazdej probki — 2 szt.

Do kazdej probki materiatu lub wyrobu Generalny Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ komplet odpowiednich
dokumentow dopuszczajgcych do wbudowania (atestéw, certyfikatéw, raportéw z badan) oraz etykiete z opisem. Na
zyczenie Gtownego Projektanta, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe probki.

Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i prawidtowos¢ przyjetego
rozwigzania. Zaden materiat zastepczy w stosunku do zatwierdzonych nie moze zosta¢ wbudowany, chyba ze Generalny
Wykonawca wystapi z takim wnioskiem, a materiat zamienny zostanie zatwierdzony przez Gtéwnego Projektanta.

Wszystkie materiaty, faktury i kolory elementéw montowanych na budynku, materiatéw powlokowych, malarskich, elementow
konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujacych i innych widocznych elementéw wykoriczeniowych musza byé¢
zaakceptowane przez Gtéwnego Projektanta po wcze$niejszym okazaniu probek bazowych.

Prébki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie min. 30x30cm, chyba, ze w specyfikacji materiatu
jest opisane inaczej. Probki powinny zawierac etykiety z nazwa dostawcy/producenta, numerem seryjnym proszku, farby,
nazwg materiatu i miejscem na pisemna akceptacje przez Gtownego Projektanta oraz na podpis wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczy¢ przenosne prébki elementow, produktow, wybranych rozwigzan lub
wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. profili aluminiowych, systeméw zamocowar, obrébek, itd.

Materialy i wyroby bedg zaakceptowane i dopuszczone na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

o s zgodne z ich opisem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

o s prawidtowo opakowane, zabezpieczone i oznakowane

o  spetniajg wymagane wiasciwosci poparte odpowiednimi dokumentami,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne/katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania
wyrobow,

o  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

Dla wszelkich elementdw i wyrobow, co do ktdrych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow,
Wykonawca na swoj koszt wykona odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowaznej
instytucji. Uzyskanie pozytywnych wynikdw z préb i/lub testéw w Zadnej mierze nie ogranicza gwarancji ze strony
Wykonawcy.

Wszystkie przewidziane do wbudowania materialy podlegajg zatwierdzeniu przez Gtéwnego Projektanta. Zatwierdzenie
materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i poprawno$¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.

5.5.2. Modele fragmentéw elewacji —- mock-upy

Przed przystapieniem do robét elewacyjnych nalezy w terminie ustalonym w Harmonogramie (najpdzniej na trzy miesiace
przed przystapieniem robét), wykonac na budynku, uzgodnione z Gtéwnym Projektantem, fragmenty fasady w skali 1:1 (tzw.
MOCK-UPy). Ma to na celu przetestowania poprawnosci funkcjonowania detali, jak i dla ostatecznego potwierdzenia kwestii
doboru poszczegolnych elementéw fasady i relacji miedzy nimi.

Kazdy MOCK-UP, organ badawczy (Gtéwny Projektant) powinien oceni¢ pod katem izolacji cieplnej i akustycznej oraz
wplywdw atmosferycznych lub pod innym planowanym katem zastosowania danego elementu. W przypadku p6zniejszego
zastosowania przez Wykonawce niewyprébowanych przez niego elementéw lub systeméw powinien on poinformowaé o tym
na pismie Gtéwnego Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ serie odpowiednich préb tych elementéw lub
systemow. Wspdidziatanie badz obserwacja prob i badan przez Gtéwnego Projektanta nie ograniczajg w zadnej mierze
gwarancji ze strony Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na swoj koszt testéw na elemencie
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wzorcowym, o ktére wystapi Gtdwny Projektant: dotyczy to testow szczelnosci wodnej, powietrznej, izolacyjnosci akustyczne;
oraz izolacyjnosci termicznej.

Elementy wzorcowe bedg wykonane na podstawie projektu wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Gtéwnego Projektanta.

Elementy wzorcowe wykonane przez Wykonawce, beda na jego koszt, modyfikowane, zgodnie z zyczeniem Gtéwnego
Projektanta. Po prezentacji i akceptacji elementy wzorcowe zostang zdemontowane na koszt Wykonawcy lub (je$li ustalono
inaczej) beda stanowity czes¢ finalnej zabudowy elewacii.

Po akceptacji elementéw wzorcowych, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla wszystkich innych elementéw fasady
budynku koloru, faktury, jakosci wykonania identycznie jak zatwierdzona prébka lub w ustalonych wraz z Gtéwnym
Projektantem, na podstawie probek, zakresie tolerancji (np. koloru).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac produkcyjnych musi uzyskaé¢ pisemng akceptacje Gtéwnego
Projektanta dla probek materiatow i modelu elewacji przeznaczonych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’éw nalezy uzyskaC zatwierdzenie probek materiatéw wskazanych w
Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg, przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych
atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Wszystkie wymagane badania powinny byé przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiardw i badan jednostki
niezalezne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzeri pomiarowych.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy wymagane przez Polskie Prawo i PN. Testy powinny by przeprowadzane przez
laboratoria, ktdre posiadajg aktualng akredytacje PCA na wykonywanie odpowiednich badan. Wodoszczelno$¢ winna byé
testowana zgodnie z wymogami Aktualnej Aprobaty Technicznej lub w przypadku konstrukcji okiennych wg EN 1027, za$ dla
konstrukcji $cian ostonowych EN 12155. Koszty testdw powinny by¢ umieszczone w kosztorysie wykonawcéw jako
oddzielna pozycja. Kopie raportéw ze wszystkich testdw maja by¢ dostarczone do Gtéwnego Projektanta.
W miejscach, gdzie testy wykazg niezgodno$¢ z wymaganiami jakiegokolwiek z elementdw, materiatu lub montazu systemu
elewacji, nalezy je poprawi¢ iflub zmodyfikowa¢ i jeszcze raz przetestowaé catg cze$¢ sktadowa systemu. Wszelkie
modyfikacje, poprawki i powtdrne testy, niezbedne do dostosowania systeméw do wymagan specyfikacji i PN, bedq
wykonywane réwniez na koszt wykonawcy rob6t. Wszystkie modyfikacje, poprawki itp. majg by¢ w petni udokumentowane
opisami zmian, wigcznie z rysunkami detali, oraz zawarte w dokumentaciji testow.
Niezaleznie od testow wykonywanych na prototypie, Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
nastepujacych rodzajéw testéw dla gotowych, wybranych, elementéw elewacji, majace na celu potwierdzenie uzyskania
zaktadanych parametréw zabudowy:

o testszczelno$ci wodnej dla elementéw stanowigcych przegrode zewnetrzng Sciany budynku

o testakustyczny dla elementéw stanowigcych przegrode zewnetrzng Sciany budynku

o testizolacyjnosci termicznej elementéw Scian zewnetrznych przy zastosowaniu kamery termiczne;

Powyzsze testy nalezy wykona¢ wg odpowiednich obowiazujacych norm dla kazdego typu $ciany zewnetrznej
(wskazanej przez Gféwnego Projektanta)

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robé6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét

O O O O O
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wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposob i procedure pomiaru badan

sposdb i formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robdt przez Wykonawce i jego pracownikow.

O O O O

6.8. GWARANCJE i informacje prawno - formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcg. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robét jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robot Kierownika Robét
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robot. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, Ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okre$lone w prawie budowlanym.

6.9. Nadzor autorski

Nadzér autorski powinien obejmowaé w szczegélnosci:

o Stwierdzanie i kontrole w toku realizacji rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej zgodno$ci
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg projektows;

o W przypadku wskazania w Dokumentacji projektowej na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrddto lub
szczegolny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce jezeli jest to
uzasadnione Wraz ze wskazaniem parametrow réwnowaznosci- kontrolowanie parametrow rownowaznosci;

o Uzupetnianie Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Zamawiajacemu lub Wykonawcy robét budowlanych na
podstawie Dokumentacji projektowej watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot;

o Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

o  Opiniowanie rysunkéw warsztatowych;

o Akceptacja i opiniowane przedstawionych prébek wyrobéw budowlanych;

o  Wykonywanie rewizji, jezeli w Dokumentaciji zachodza zmiany wynikajace z btedéw Wykonawcy wraz z koordynacjg
miedzybranzowa nowych rozwigzan.

o Udziat w odbiorze poszczegolnych czesci robét budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej
oraz w odbiorze koficowym tej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

o Udziat w prébach instalacji i rozruchach - na kazdorazowe Wezwanie Zamawiajacego;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dlugo$ci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot
zawierac bedzie:

o podstawe wyceny i opis robdt,
ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoci:
dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O 0O O O O 0 O

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o rysunkiiobliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét nastapi w
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terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego
robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét odbioru koicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o  specyfikacje techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

o dzienniki budowy,

o wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoly badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
o uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.
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Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

o Robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

o  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdinych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi dla zadania pn. ,Dom Daniela Chodowieckiego/Glntera Grassa -
przywrdcenie wartosci dawnemu zespotowi sierocirica z adaptacjg do nowych funkcji — kultury i turystyki”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
451100001 proty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka i demontazem elementéw wg
dokumentacji projektowej.
W ramach prac przewiduje sie m.in.

o Demontaz kabli energetycznych w ziemi

o Demontaz kabli telekomunikacyjnych w ziemi

Lokalizacja oraz zakres prac zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu
do akceptacji nastepujacych dokumentow:
o  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustaleri zawartych

w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeristwa osob trzecich.
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, jezeli wymagaja.
tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowa¢ program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

o Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych sie¢ w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.
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o  Ochrona $rodowiska.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, zeby zastosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unika¢ dziatan szkodliwych dla innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

o  Warunki bezpieczerstwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczefstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktére
wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swdj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji
zamOwienia.

o  Warunki dotyczace organizaciji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez
pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jako$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mtoty pneumatyczne.

O O O O O
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerédw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska.

Wybér $rodka transportu zalezy od warunkédw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodno$ci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
o Zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
o  Zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
o Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktére nie podlegajg rozbiorce,
Zabezpieczy¢ sie¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjng, gazowg oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,
o Szczelnie zabezpieczy¢ wszystkie kondygnacje oraz zapewni¢ dostep do wszystkich pieter istniejgcego budynku
szkoty.

o O

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajacej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
o Uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robét wszyscy pracownicy muszq stale pracowa¢ w kaskach.
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5.4. Ogolny sposéb wykonywania rozbiérki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie (mioty, kilofy, mtoty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

UZzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytwoércg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robo6t dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczeg6lnych
elementéw z rozbiérki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, braz, mosigdz

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane, jako
surowce wtorne - np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktdre nie mogg byé wykorzystane, jako surowce wtérne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbidrkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
koniecznosci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ calg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatéw
uzyskanych podczas rozbiérki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [m?], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac polegajacych na
wykonaniu zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
,Dom Daniela Chodowieckiego/Glintera Grassa — przywrocenie wartosci dawnemu zespotowi sierociica z adaptacjg do
nowych funkcji — kultury i turystyki”.

Nazwy i kody (CPV) rob6t budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalaci elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig czynna).

Potaczenia wyrdwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewoddw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdéw
réwnolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
o przepusty kablowe i ostony krawedzi,
drabinki instalacyjne,
koryta i korytka instalacyjne,
kanaty i listwy instalacyjne,
rury instalacyjne,
kanaty podiogowe,
systemy mocujace,
puszki elektroinstalacyjne,
korcowki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne
itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne.

O 0O O OO OO0 O0OOo
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska
przed szkodliwym dziataniem zrodla $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow S$wietlnych (bryta
fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta
w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespdt elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoinym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja,
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynno$ci:
o  Wwiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd i wnek,
osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
montaz uchwytéw do rur i przewoddw,
montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
oSwietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 14m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa,

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez
zrodio Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjq elektryczna.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich
napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziemienie - zespdt Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos$é
z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$C z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Odbiér instalacji - zespdt czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne zostaty wykonane zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do
eksploatacii.

Rura ostonowa - przewod rurowy z materiatlu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych,
wewnatrz ktorego umieszczony jest przewdd instalacji teletechnicznej.

O 0O O O O

1.4.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji elektrycznej i
teletechnicznej przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych. Zakres
robot objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do wykonania nastepujacych opisanych w
dokumentaciji projektowej instalaciji elektrycznych.
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W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie:
Instalacie teletechniczne:

o Kanalizacja teletechniczna

o  Studnia SK-1

o Przetozenie $wiattowodu z ziemi do nowej kanalizacji
Instalacje elektryczne:

o  Mufy kablowe w wykopie
Zmiana rzednych kabla
Przeniesienie skrzynki pomiarowej
Wymiana odcinka przewodu
Utozenie kabli w ziemi

o Utozenie rur ostonowych
Pomiary linii kablowych i pomiary $wiatfowodu.

@)
O
O
@)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowaC obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materialy nie beda w pefni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatbw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jako$ci. Winny réwniez posiadac
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakoSci, bedzie mozna zazadaé
przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy stosowa¢ przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,
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o wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

N
[}

Wykaz niezbednych materiatéw potrzebnych do wykonania prac

Beton zwykly B-17,5

Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm

Kabel YAKXS 4x240mm2

Koricowki kablowe 240mm2 Al

Lakier asfaltowy

Opaski kablowe OKi

Piasek

Rura APS 120

Rura DVK 110

Rury kablowe HDPE 110

SK-1 (2-el) + pokrywa z wywietrznikiem
Stupki drewniane iglaste niekorowane 70mm
Stupki oznaczeniowe SO

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)
Wazelina techniczna

Woda

Zestawy montazowe do muf z rur termokurczliwych
Ztacza do rur HDPE 110
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2.3.  Warunki przechowywania materiatow

Kable energetyczne przechowywaé nalezy nawiniete na bebny kablowe. Zaleca si¢ przechowywanie kabli na bgbnach
kablowych, na ktérych dostarczane zostaty od producenta. Koficowki kabli winny by¢, w sposéb pewny zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza sie przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni. Bebny kablowe winny by¢
ustawione pionowo na krawedziach bebnéw i zabezpieczone przed przetaczaniem sig. Krétkie odcinki kabli moga byé, przez
krotki okres czasu przechowywane zwinigte w kregi, ktdrych $rednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna $rednicy kabla.
Kregi kabli winny by¢ utozone ptasko na podtozu. Kregi kabli winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych.
Osprzet kablowy winien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach fabrycznych. Warunki
przechowywania winny odpowiada¢ zaleceniom producenta osprzetu.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz certyfikatami, $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materialy na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzié
szczegotowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktore nie zyskaty akceptacii
Inspektora Nadzoru nalezy zwrdci¢ do dostawcy.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach montazu
konkretnych elementéw okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiasciwego montazu. By w sposob wiasciwy
przeprowadzi¢c montaz bez niekorzystnego wplywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie stosowal sie¢ do zalecen
producentow okreslonych w dokumentaciji dotaczonej do produktu oraz do przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Stosowaé
dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Montaz wszystkich elementow musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy z
zachowaniem wszelkich przepiséw prawa polskiego.

Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami: N-SEP-E-001, N-SEP-E-004, PN-86/E-05003/01, 02,
PN-IEC 61024-1 grudzien 2001, PN-IEC 61024-1-1 grudzien 2002, PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 61312-1:2001
i PN-IEC 61312:2002

W czasie wykonawstwa nalezy stosowac sie $cisle do zalecen zalaczonych w warunkach i uzgodnieniach.

5.1.1. Zasady budowy linii kablowych

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowg (na
przyktad przedsiebiorstwo geodezyjne). Za zgodg inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo
wykonawcze.

Linie kablowe na terenie obiektu nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

o N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”
o N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

W szczegoino$ci nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne zawarte w przywotanej normie:

Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ ponizysz zasad:
o Promien giecia kabla — 10 krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli o izolacji polietylenowej i powtoce polwinitowe;j.
o Gleboko$¢ zakopania kabla:
— 80 cm dla kabli utozonych w uzytkach rolnych
— 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV
— 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego
— uktadanych pod chodnikiem.

W przypadku, gdy niemoZliwe jest uzyskanie tych glebokoSci np. przy skrzyzowaniach lub obejsciu podziemnych urzadzen
dopuszczalne jest umieszczenie kabla na mniejszej gteboko$ci pod warunkiem umieszczenia go w rurze ochronnej.
o  Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ Srednice nie mniejsze niz 1,5 $rednicy kabla.

o Po wciggnieciu kabla korice rury ochronnej nalezy uszczelnié.
o Kabel nalezy uktadac¢ linig falistg (3% dtugosci kabla) na warstwie piasku o grubosci 10 cm
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Przy uktadaniu kabla nalezy pozostawi¢ zapasy:

— 1 m przy mufach kablowych

— 2,5 m przy ztaczach i wprowadzeniach kabli na stup linii napowietrzne;

(na terenach miejskich ZE dopuszcza moZliwo$¢ uktadania kabli bez zapasow).

Utozony kabel nalezy przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm,

Na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajacg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm /dotyczy
linii nn/, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach taSme stalowg
ocynkowang przeciggaC wraz z rurami umieszczajac jq na zewnatrz rur); nastepnie przysypaC warstwg gruntu
rodzimego o grubo$ci nie mniejszej niz 15 cm;

Utozyc¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/ lub niebieskim /dla kabli — nn/ o
grubosci co najmniej 0,5 mm, szeroko$¢ folii nie mniejsza niz 20 cm, odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm

W wykopie kabel nalezy uktadaé linig falistq z zapasem 1-4 % dtugosci wykopu dla skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu

Przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatéw lub przepustéw nalezy pozostawi¢ zapas kabla wynoszacy:

— 1m dla kabli o napigciu do 1 kV

Kabel, na catej diugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie przekraczajacych 10
m oraz przy mufach.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co hajmnie;j:

— symbol i numer ewidencyjny linii;

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;

znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

rok utoZenia kabla.

Trasa kabla poza oznaczeniem folig powinna byc na terenach niezabudowanych oznaczona stupkami betonowymi z literg K,
w migjscu zainstalowania mufy kablowej z litera M. Na trasie kabla umieszczac je w odlegto$ci co 100 m oraz na zatomach
i skrzyZzowaniach z innymi obiektami podziemnymi.

a)

o

Odlegtosci:

od kabli elektroenergetycznych na napigcie do 1 kV

— pionowa, przy skrzyzowaniu 25¢m
— pozioma, przy zblizeniu 10 cm
od kabli elektroenergetycznych o napigeciu wyzszym od 1 kV

— pionowa, przy skrzyzowaniu 50 cm
— pozioma, przy zblizeniu 10 cm
od kabli teletechnicznych

— pionowa, przy skrzyzowaniu 50 cm
— pozioma, przy zblizeniu 50 cm

od rurociggbéw wodociggowych, Sciekowych, cieplnych, gazowych z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o
ci$nieniu do 0,5 at.

— pionowa, przy skrzyzowaniu przy Srednicy rurociggu do 250 cm 80 cm
— lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 50 cm
— pionowa, przy $rednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, 150 cm
— lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej 80 cm
— pozioma, przy zblizeniu 50 cm
od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 0,5at lecz nie przekraczajgcym 4at.

— pionowa, przy skrzyzowaniu 50 cm
— pozioma, przy zblizeniu 100 cm

od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 lat — odlegtosci okre$la BN — 71/ 8976 — 31
od czesci podziemnych linii napowietrznych

— pozioma, przy zblizeniu 80 cm
od $cian budynkéw pozioma, przy zblizeniu 50 cm

od urzadzen ochrony budowli od wytadowar atmosferycznych:

— przy rezystancji uziomu nie wigkszej niz 10 Q 75¢cm

— przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q 100 cm

Wykonanie:

linie kablowg nalezy krzyzowa¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami i urzadzeniami podziemnymi pod katem
zblizonym do 90°;

wykonanie skrzyzowan i zblizeh kabli miedzy soba; linia wyzszego napigcia powinna by¢ utozona gtebiej niz linia
nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna gtebiej niz telekomunikacyjna.
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W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢ spetione, dopuszczalne jest ich

zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykry¢ lub oston otaczajacych (rury stalowe, tworzyw

sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od

zewngtrznego obrysu obiektu krzyzowanego.

wykonanie skrzyzowan i zblize kabli z rurociggami:

— kable nalezy uktadac nad rurociggami;

— ochrona: podwojne przykrycie kabla;

— dtugos¢ ochrony: Srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 ¢cm z kazdej strony.

wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:

— kable nalezy uktada¢ pod kanatami c.o.;

— ochrona: ostona otaczajaca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla, $rednicy;

— dlugo$¢ ochrony: szeroko$¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania.

wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:

— najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig ostony kabla dolng powierzchnig trwatego podtoza
powinna wynosi¢ co najmniej 20cm

natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm

ochrona; rura stalowa lub z PCV ci$nieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla $rednicy

dtugos$¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania

w ciggu linii kablowej biegnacej w chodniku dopuszcza sie uktadanie kabla przeznaczonego do zasilania o$wietlenia

ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak, aby:

— odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm

— oraz aby kabel o$wietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.

Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Tabela. 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Najmniejsza dopuszczalna
legfos¢
L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtosc w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 25 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 moga sie
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
3 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV
4 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV 50 10
z kablami tego samego typu
5 Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego 50 o5
rodzaju
6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
7 | Kabli réznych uzytkownikow 50 50
8 | Kabli z mufami sasiednich kabli S ®
b) Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 i w miare mozliwo$ci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniach
kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen podziemnych

L.p.

Najmniejsza dopuszcza odlegtosé¢ w

cm
Rodzaj urzqdzenia podziemnego

Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
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Najmniejsza dopuszcza odlegltos$é¢ w
L.p. Rodzaj urzqdzenia podziemnego em
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazem niepalnym i [80" przy $rednicy 50
rurociggi z gazem palnym o cisnieniu do 0,5 at rurociggu do 250 mm i
1502 przy $rednicy
2 | Rurociagi z cieczami palnymi wiekszej niz 250 mm 100
3 Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at i nie 100
przekraczajacym 4 at
4 | Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu > 4 at BN-71/8976-31
5 | Zbiorniki z ptynami palnymi 200 100
6 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka ) - 80
7 | Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty - 50
8 | Urzadzenia ochrony budowli od wytadowar atmosferycznych 50 50

1) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

c) Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

5.1.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW wysokoudarowych. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie
kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy
to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych oraz kabla elektroenergetycznego i kabli
sygnalizacyjnych przytaczonych do tego samego urzadzenia ktére mogg by¢ umieszczone w jednej rurze lub w jednym
otworze bloku.

Gteboko$¢ umieszczania przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury,
powinien wynosi¢, co najmniej 70cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu
kotowego. Miejsca wprowadzania kabli do rur powinny byé uszczelnione, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Tablica 3. Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dlugos¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami | szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju szeroko$¢ korony drogi i szeroko$¢ obu rowdw do
szlakowym z rowami odwadniajgcymi zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej strony

szeroko$¢ drogi i szerokos¢ rzutu skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

Droga w nasypie

5.1.4. Instalacja uziemienia i ochrona odgromowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.5. Kolizyjnos¢

W przypadku, gdy aa projektowanym terenie wystapig kable, ktore nie rozpoznano na etapie projektowania, lub nie
zinwentaryzowano geodezyjne, a ktére mogq zostaé odstoniete w czasie budowy nalezy sprawdzié¢ czy kabel jest czynny i
zgtosi¢ ten fakt inwestorowi, celem podjecia decyzji, odno$nie trybu postepowania i sposobu rozwigzania powyzszego
problemu. Kable nieczynne nalezy zdemontowac.

Przy budowie kabli ziemnych w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem dokona¢ rozpoznania gruntu za pomoca
wykopow probnych,

5.1.6. Montaz osprzetu kablowego

Do taczenia i zakonczania kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN i okre$lony w projekcie.
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Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany Scisle wedtug instrukcji lub kart montazowych danego rodzaju
osprzetu.

Potgczenia i zakoriczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwo$¢ niekorzystnego oddziatywania
czynnikbéw zewnetrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potaczen i zakoficzen.

Montaz potaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywac nieprzerwanie az do chwili natozenia elementéw chronigcych izolacje
muf i glowic przed wptywami zewnetrznymi.

5.1.7. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentaciji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajagcego wymagania PN-
88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN66/6774-01 Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 10 cm.

5.1.8. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza
niz 0,001 wysoko$ci stupa. Miejsce montazu wskazane na rysunkach zawartych w dokumentacji projektowe;.

5.1.9. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem lub recznie.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupéw. Oprawy nalezy mocowaé
na stupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich
w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.2. Ochrona od porazen

We wszystkich obwodach ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym obejmuje:

- ochrong podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim przez izolowanie,

- ochrong dodatkowa,
Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiada¢ izolacje w pasy zétte i zielone. Ochrone od porazen wykonaé zgodnie z
PN-HD 60364-4-41. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe.

5.3. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” - cze$¢ V
.Instalacje elektryczne”. Po wykonaniu rob6t kablowych elektrycznych wykonaé pomiary skuteczno$ci zerowania, rezystancii
uziemien i izolacji wraz ze sporzadzeniem odpowiednich protokotéw. Wykonaé¢ geodezje powykonawczg stupéw i kabli.

UWAGA: Szczegély zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byC przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng, z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan,
jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

DOM DANIELA CHODOWIECKIEGO/GUNTERA GRASSA — PRZYWROCENIE WARTOSCI DAWNEMU ZESPOLOWI SIEROCINCA Z ADAPTACJA
DO NOWYCH FUNKCJI - KULTURY | TURYSTYKI

Strona 39



E-00.01.01 - ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Atesty i legalizacje przechowywane beda na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie. Kontrola jakosci robdt
powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z ST:
o Sprawdzenie zgodno$ci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.
o Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych, jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzié przez
ogledziny zewnetrzne. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
podstawowych préb montazowych obejmuje:
o  pomiary rezystancii izolacji przewodow, kabli i obwodow elektrycznych,
o pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Protokoty z pomiardw nalezy zataczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.

6.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzié sposéb usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.2. Fundamenty

Program badann powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatoSci.
Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-EN 1997-1:2008. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.2.3. Latarnie

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i PN-EN 13201:2016. Latarnie o$wietleniowe, po ich
montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
o dokfadnosci ustawienia pionowego stupdw,
o prawidtowosci ustawienia opraw,
o jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
o jakosci potaczen Srubowych stupow i opraw,
o stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.2.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
o gtebokoéci zakopania kabla,
o grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
o odlegtosci folii ochronnej od kabla,
o rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
odbiorowg a w tym:
o atesty,
certyfikaty,
karty katalogowe,
deklaracje zgodno$ci,
karty gwarancyjne,
instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.
Atesty, jako$ci materiatow i urzadzen elektrycznych
Przed wykonaniem badan, jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

O O O O O

(@)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), szt. (sztuka) lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami,
certyfikatami wbudowanych materiatdéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru koricowego” Komisja odbiorowa dokona oceny
jako$ciowej oraz zgodnosci wykonanych robdt z ST i PN. Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca
przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzer instalacii i rob6t zanikajacych.

8.2. Dokumenty odbioru koficowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty:
atesty, deklaracje jako$ciowe na wbudowane materiaty,

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw/producentéw materiatow,

obmiary rob¢t,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych.

Protokoty z uruchomienia urzadzen,

Instrukcje obstugi w formie pisemne;

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

O 0O O O O OO0 OO0

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zalgczonym spisem zawartosci
w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposdb schludny. Kazdy atest, deklaracja
zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest
to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodno$¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce. Uwagal!!
Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do
czynno$ci odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogoine.
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PN-HD 60364-5-52:2011
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-6-61:2016-07
PN-HD 60364-7-704:2007

PN-EN 60445:2018-01
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2011
PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2019-02

PN-EN 61008-1:2013-05
PN-EN 61009-1:2013-06
PN-EN 62275:2015-03

PN-E-04700:1998

PN-E-93207:1998

10.2. Inne dokumenty

E-00.01.01 - ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzer i zakonczen
2yt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki  roznicowopragdowe bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1:
Postanowienia ogolne.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytaczniki  réznicowopradowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine.

Systemy prowadzenia przewoddw. Opaski przewodow do instalacji elektrycznych
Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mmz2. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II,

OWEOB Promocja - 2005 .

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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