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Nr referencyjny: 0Z-092/3/1PU-7/2023

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej
portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 7 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 13

Pytanie nr 1
Dot. wykonania kotew gruntowych. Zgodnie z tabelg TER do wykonania jest 504 mb kotew a w

zestawieniu mikropali kotwiacych rys. TH-02 podano 22szt. * 24,7m = 543,4 mb. Prosimy o podanie
liczby kotew jaka nalezy wycenic.

Odpowiedz

Wartosci na rysunku TH-02 sq poprawne, tabela TER zostanie zmodyfikowana. Poprawna ilos¢ to

543,4mb.

W zwigzku z powyziszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 2
Szanowni Panstwo, w odniesieniu do ust 18.3 Warunkéw Kontraktowych dla Budowy - dla robodt

inzynieryjno-budowlanych, projektowanych przez Zamawiajgcego wydanych przez FIDIC, wydanie 4
angielsko-polskie 2008 oraz zatgcznika do oferty dla przetargu nieograniczonego, majac na wzgledzie
racjonalnos¢ ekonomiczng oraz standardy rynku ubezpieczen, zwracamy sie z wnioskiem o zmiane
sposobu okreslenia limitu dla ubezpieczenia od roszczen oséb trzecich bez limitu ilosci zdarzen na
wprowadzenie formuty limitu "na jedno i wszystkie zdarzenia". Dodatkowo przy zastosowaniu
proponowanej formuty okreslenia limitu odpowiedzialnosci proponujemy znaczace podwyzszenie
wartosci, zgodnie z potencjalnym ryzykiem wystgpienia przedmiotowego ryzyka.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje.
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Pytanie nr 3
Prosimy o weryfikacje liczby jednostek podanych w pkt. 25 TER. Wg Wykonawcy liczba ta powinna

wynosic (38+130+106)*0,7 = 191,8 mb zamiast 345,8 mb.

Odpowiedz
Wartosci na rysunku TH-02 sq poprawne, tabela TER zostanie zmodyfikowana. Poprawna ilos¢ to

191,8mb.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr4

Szanowni Panstwo, w tresci SWZ - Opis przedmiotu zamdwienia pojawia sie zapis informujacy o
koniecznosci wykonania rozbudowy istniejgcych Nabrzezy Nr 1 i Nr 2 wraz z robotami czerpalnymi
(gtebokos¢ techniczna -10,5m) dla Odcinka I. Natomiast zgodnie z PAB i PT br. hydrotechnicznej
(zaréwno OT jak i rysunkami) gtebokos$¢ techniczna dla Nabrzezy 1 i 2 (odcinek 1) wynosi -12,5m.
Prosimy wskazanie poprawnego rozwigzanie w zakresie gtebokosci technicznej.

Odpowiedz

| Etap pogfebienia dna nalezy wykonaé do rzednej -10,5m.n.p.m. natomiast nabrzeZa sq
zaprojektowane do docelowej rzednej technicznej -12,5m.n.p.m. Pogtebienie do rzednej -12,5m.n.p.m.
jest przewidziane do wykonania w pdzniejszym terminie. Zgodnie ze Specyfikacjq techniczng ST-01
strona nr 4 roboty czerpalne do rzednej -12,5m.n.p.m.

Pytanie nr 5
Prosimy o informacje czy planowane sg dodatkowe badania gruntéw organicznych? Na TRX CU i

badania edometryczne (TRX CU - badanie w aparacie tréjosiowym w warunkach konsolidacji bez
drenazu gruntu w probce). W dokumentacji sg tylko TRX UU (TRX UU - badanie w aparacie tréjosiowym
w warunkach bez konsolidacji i bez drenazu gruntu w prébce).

Odpowiedz

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych oznaczen tréjosiowych z konsolidacjq i bez drenazu (TRX
cu).
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Pytanie nr 6

Prosimy o informacje czy dopuszcza sie zmiane technologii pali na czesci nabrzeza obcigzenie
50 (przyszte 250 kN) oraz 250 kN, dla przyktadu na pale prefabrykowane lub pale stalowe?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 7

Prosimy o informacje jakie s3 wymagania dot. przemieszczen korony i przesta $cianki nabrzeza?
Odpowiedz

Dopuszczalne przemieszczenie korony — 70mm.

Maksymalne odksztafcenie przesta — 150mm.

Pytanie nr 8

Prosimy o informacje jakie sg kryteria réwnowaznosci projektu zastepczego?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz rownowaznych.

Pytanie nr 9

Prosimy o informacje jaki jest szacowany czas refulacji szerokos$ci 20m za nabrzezem/ refulacji wyspy?
Prosze o odpowiedZ w jednostce czasu w tygodniach.

Odpowiedz

Zgodnie z dokumentacjg projektowq zalgdowienie terenu o szerokosci 20m za nabrzezem nalezy
wykonac z materiatu dowiezionego.

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje, czy dla przekrojéw A-A, B-B, C-C dopuszcza sie zamiane rozwigzania pierwotnego
z na analogiczne do przekrojéw D-D i E-E , tzn. wykonanie pali w obszarze refulatu?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr11

Prosimy o informacje, czy dopuszcza sie zatozenie dla sekcji 50kN innych metod osiggniecia przysziej
nosnosci 250kN niz aktualny zakres projektu? Np. liczenie pali za Scianka tylko dla sit wynikajgcych z
obcigzenia 50 kN, a nie jak to jest w projekcie przetargowym na sity z modelu obcigzonego do
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przysztych 250kN? Potencjalnie spowoduje to wykonanie mniejszej ilosci prac na etapie tego przetargu,
ale powiekszenie zakresu prac koniecznych w przysztosci do osiggniecia nosnosci 250kN.
Odpowiedz

Nie dopuszcza sie takiego rozwigzania, obcigzenia oraz zatoZzenia zgodnie z projektem.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje, czy mozliwe sg zmiany w etapowaniu robdt, np. roboty gtebiarskie do dna
gruntéw organicznych, przed wykonaniem $cianki i refulacji?

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany.

Pytanie nr 13

Pozycja w TER |. Branza Hydrotechniczna — Roboty Kafarowe — poz. 43 Wykonanie ,naciggniecie oraz
badanie kotew gruntowych podano ilos¢ 504 mb, zgodnie z projektem mamy 22 szt. kotew 24,7 m co
daje nam tacznie 543,3 mb. Zgodnie z rysunkiem TH-02 i tabelg zestawieniowg. Prosze o poprawienie
pozycji w TER.

Odpowiedz

Pytanie powtdrzone, patrz pytanie nr 1.

Pytanie nr 14

W TER I. Branza Hydrotechniczna — Wykonanie konstrukcji nabrzeza — $ciggi stalowe — podane sg tylko
$ciggi w typie od A-E, brakuje sciggdw typ F-K jest to tgcznie 158 szt. sciggdw. Zgodnie z rysunkiem TH-
13.10. Prosze o poprawienie pozycji w TER.

Odpowiedz

W tabeli TER scianka kotwigca podana jest jako komplet (tarcza z brusow AZ18-700 oraz Sciqgi stalowe)
—poz. TERnr 72 do 77.

Pytanie nr 15

W TER |. Branza Hydrotechniczna — Wykonanie konstrukcji nabrzeza — $ciggi stalowe w pozycji 60
Dostawa i montaz $ciggdw kotwigcych — $cigg TYP A powinno by¢ 9 szt. zamiast 23.

Odpowiedz
Tabela TER zostanie zmodyfikowana. Poprawna ilosc to 9 szt.

W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegolnosci dokumentdw stuzgcych do obliczenia ceny oferty.
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Pytanie nr 16

W TER I. Branza Hydrotechniczna — Wykonanie konstrukcji nabrzeza — $ciagi stalowe w pozycji 61
Dostawa i montaz Sciggéw kotwigcych — Scigg TYP A’ powinno by¢ 23 szt. zamiast 9 zgodnie
z rysunkiem .

Odpowiedz

Tabela TER zostanie zmodyfikowana. Poprawna ilos¢ to 23 szt.
W zwigzku z powyiszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w

szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 17

W TER I. Branza Hydrotechniczna — Wykonanie konstrukcji nabrzeza — montaz tarcz kotwigcych w poz.
77 powinno by¢ 13 szt. tarcz w Przekroju I-I zgodnie z rysunkiem TH-13.10 i TH-02.

Odpowiedz

Tabela TER zostanie zmodyfikowana. Poprawna ilosc to 13 szt.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentacji postepowania w
szczegdlnosci dokumentow stuzgcych do obliczenia ceny oferty.

Pytanie nr 18

Szanowni Panstwo, zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu skfadania ofert na 31 sierpnia 2023
r. Swojg prosbe uzasadniamy faktem koniecznosci wykonania szczegétowej analizy konstrukcyjnej
obiektu, czynnikiem ktéry ma kluczowe znaczenie w kosztach inwestycji. Dodatkowy czas pozwoli
Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty uwzgledniajgcej uwarunkowania przedmiotowego
zadania. Ponadto pragniemy nadmieni¢, ze nie otrzymaliémy jeszcze odpowiedzi na dotychczas
przekazane przez nas pytania dotyczgce kwestii technicznych i majacych wptyw na przygotowanie
oferty.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dokonat modyfikacji swz.

W zwigzku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkdw zamowienia tres¢ ogtoszenia

0 zamoéwieniu nie ulega zmianie.




