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Roboty budowlane

Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Zewnetrzne czyszczenie budynkow
Naprawa i konserwacja dachow
Naprawa dachéw

Roboty ciesielskie

Uszczelnienie dachow

Roboty murarskie

Instalowanie okien

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty renowacyjne

Roboty konserwatorskie

Roboty elewacyjne

Izolacja cieplna

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty izolacyjne

Rynny, rury spustowe, obrdbki
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST, OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
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CZESCA:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE  CPV 45000000-7

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na remoncie elewacji zabytkowego budynku mieszkalno - ustugowego,
potozonego na dziatce nr 225/6 i 225/8 obreb 0018, przy ul. Plac Jana Matejki nr 7 w Zielonej Gorze,
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw wojewddztwa lubuskiego pod nr L-859/A.

Parametry techniczne budynku istniejgcego:

» Szerokos¢ elewacji frontowe; -L = 12,64m
» Wys. elewacji frontowej do gzymsu / w kalenicy -H1= 8,08-7,74m/H2 = 11,88m
 Kubatura budynku -Vm =2120,00m3
* Kubatura oficyny -Vo = 337,00m3

Ogolny zakres robét :
1. Remont i kolorystyka elewacji z zachowanymi detalami
2. Renowacja i czeSciowa wymiana stolarki
3. Remont i czeSciowe ocieplenie elementéw budynku ( $ciany oficyny bez dekoracji z wyjatkiem
fragmentow $cian juz ocieplonych, strop pod poddaszem nieuzytkowym )
4. Remont dachu
5. Remont nawierzchni podwérka
1.2.  Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST jest podstawg do opracowania materiatow wyjsciowych do dokumentow przetargowych oraz do
opracowania zlecenia na wykonanie robét ujetych w zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres niniejszej
specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace robdt wykonywanych w obiekcie uzytkowanym. Okresla ona
wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji robét niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci robot oraz ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3.  Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja dotyczy robdt niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedacym w
posiadaniu Zamawiajgcego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg wraz z aneksem, specyfikacjami technicznymi , normami i wytycznymi wykonania robot
budowlanych i zaleceniami Inspektora nadzoru.
Szczegotowy zakres robot :
1. Prace zwigzane z remontem dachu:
1) Usuniecie starego pokrycia z dachéwki, demontaz tat i elementéw pokrycia
2) Demontaz starego masztu
3) Naprawa / wzmocnienie/ wymiana niszczonych elementow konstrukcji dachu
4) Naprawa podtogi poddasza
5) Remont i czeSciowe przemurowanie komindw,
6) Wykonanie nowego pokrycia z dachdwki ceramiczne;
7) Naprawa pokrycia z papy oraz drewnianych okapow dachu oficyny
8) Montaz nowych okienek wytazowych, wywietrzakdw i wywiewek, rynien i rur spustowych
2. Prace zwigzane z remontem elewaciji:
1)  Prace rozbidrkowe i przygotowawcze, demontaz elementow wystepujacych na elewacii
Usuniecie zniszczonych tynkdw , naprawa spekan muréw , nadprozy i gzymsow
Czyszczenie elewaciji, uzupetienie tynkéw z otworzeniem boniowania
Uporzadkowanie kabli przebiegajacych po elewacji
Izolacja przeciwwilgociowa muréw przyziemia
Prace zwigzane z naprawg i renowacjg detali architektonicznych ( opaski, gzymsy )

D O B Wi
===
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7)  Odtworzenie detali udokumentowanych na archiwalnej fotografii ( gzymsy nadokienne na elewacji
frontowej i szczytowej, rysunek boniowania, opaski )

8) Prace zwigzane z renowacjg stolarki okiennej drewnianej oraz drzwiowe;

9) Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej

10) Naprawa 1 studzienki okna piwnic od strony podworka

11) Przygotowanie tynkdw pod malowanie, zagruntowanie i malowanie

12) Naprawa, czyszczenie i malowanie drzwiczek przytaczy

13) Wykonanie obrébek parapetow , gzymséw i pozostatych elementow:

3. Wykonanie ocieplenia elementéw budynku
1) Wykonanie ocieplenia $ciany tylnej oficyny od strony dziatki nr 225/8 ( bez dekoracji )
2) Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym w budynku gtownym
4. Roboty dodatkowe:

1) Wykonanie nawierzchni podwoérka

2) Prace porzadkowe, wywdzka odpaddw

3) Prace wykoniczeniowe
1.4.  Okre$lenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami wykorzystanymi
w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, uzgodnienia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majq wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.
1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz.
1650 ze zmianami ).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.
2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
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probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych

badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania

jako$ciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

2.3. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nazwy materiatow,
producentow badz dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowaé
wyroby okre$lone w niniejszej specyfikacji lub réwnowazne , zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych]. Warunki zaakceptowania przez zamawiajgcego wyrobu jako réwnowazny oznaczajg
materiaty 0 parametrach nie gorszych niz parametry okreslone w dokumentacji przetargowej.

3. SPRZET.
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z cze$ci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt technologii i organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.4.Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu  spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elemen-tdw robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Strona 6 z 52



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZIELONA GORA PLAC JANA MATEJKI NR 7

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

6.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w

zakresie:

1) Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
2) Wykonanie drég, wyjS¢ i przejs¢ dla pieszych, wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zapewnienie odprowadzenia sciekdw

Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw

Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Oswietlenie placu budowy.

7) Wyposazenie przeciwpozarowe

6.2. Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym

6.3. Jesli terenu nie mozna wygrodzi¢, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych

6.4. Ogrodzenie nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ — co najmniej niz 1,5 m.

6.5. Na terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét.

6.6. Szeroko$¢ ruchu pieszego jednokierunkowego - min. 75¢cm, a dwukierunkowego — 120cm

6.7. Pochylnie do recznego przenoszenia towardéw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%

6.8. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza sie
balustradami (porecz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci )

6.9. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0m

6.10. Rusztowania usytuowane przy ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wys.
min. 2,40m nad terenem i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, pokrycie szczelne i
odporne na przebicie.

6.11. Sktadowiska materiatéw itp. wykonuije sie w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia klub
spadnigcia sktadowanych materiatdw, wyrobdw czy urzadzen

6.12. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy oznakowac

6.13. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przeciwpozarowych

6.14. Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta , rusztowania
systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjq . Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan roboczych powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne pod dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér
rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

6.15. Roboty na wysokosci: osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wys. co najmniej
1,0m ponad poziomem terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem poreczami ( jak w
ptk. 6.8. ) . Przy pracy na wysokosci pracownicy powinni posiada¢ zabezpieczenie za pomocg szelek i
linek bezpieczenstwa.

6.16.Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen
i skazen. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieler i inne elementy ulegng
uszkodzeniu, wykonawca rob6t zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy. Naprawa uszkodzen nie wchodzi w zakres zamdwienia.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

1) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
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)
)
)
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

2)
3)
4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5)
6)

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

7) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

8) rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

9) sposbéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robét.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot :

721

7.2.1.

7.2.3.

71.24.

7.2.5.

7.2.6.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek:

7.3.1

7.3.2.

7.3.3.

. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary:

a)

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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b) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan:

a) Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badarn jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

b) Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

a) Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

b) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

c) Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacii o ich istnieniu zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 ktdre spetniajg wymogi SST.

c) W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

d) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

e) Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania:

Dz.U.z2016nr0poz. 1966 ze ~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17

zm. listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1165 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnosci
Dz.U. 2020 nr 0 poz. 215 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
ze zm. 9 stycznia 2020r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy

0 wyrobach budowlanych

8. DOKUMENTY BUDOWY.

8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
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kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

1)  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

3) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robét,

4) terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,

5) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

6) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

7) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

8) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

9) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbiordw robot,
10) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
11) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
12) dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
13) wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
14) inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen \Wykonawcy robot.
8.2 Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.
8.3.Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
8.4.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
8.5.Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
9. OBMIAR ROBOT
9.1.0gdlne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

—_— — — —
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
9.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okre$lania ilodci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. llos¢ robdt nalezy okresli¢
zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robét.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej - przedmiarze robét.
9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
1) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcygbch, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
9.4.Wagi i zasady wdrazania:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10.0DBIOR ROBOT

10.1.Rodzaje odbiordw robdt.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

10.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

b) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

c) Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

d) Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.3.0dbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt

dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
10.4.0dbidr ostateczny (koricowy)
10.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét:

~— — ~— —
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1) Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

2) Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

3) Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot.

4) Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

5) W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

6) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

7) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigZzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wkascicielom
urzadzen,

10)geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12)Odbiory budynku

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5.0dbi6r pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu .

11.  PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogdlne
1) Ptatno$c¢ realizowana bedzie zgodnie z zapisami w umowie na wykonanie robét budowlanych :
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12.

e Podstawg ptatnosci moze byC cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych

Lub

¢ Cena ryczattowa - dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

2) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

3) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1333 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. DzU. 2019r. poz. 2020 ze zm )
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych ( t,j. Dz.U. 2020 poz. 215 )

Ustawa z dnia 24 -08-1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tj. Dz.U. 2020r. poz. 961 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym ( t,j. Dz.U. 2019r. poz. 667 ze zm. )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 470 ze zm. )

12.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2013r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnos$ci w sprawie systemow oceny zgodno$ci ( Dz. U. 2013r. poz. 898
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy ( t.j. Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r., Nr 47, poz. 401).

Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( t. jedn. Dz.U z 2013r, poz. 1129)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016r., poz. 1966 ze zm. )
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018, p0z.963)

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, [ll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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CZESC B :
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SICZEGOrOWY ZAKRES ROBOT

l. REMONT ELEWACJI - ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111300 — 1
1.1 . Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacjq zadania: Remont elewacji i czesci wspdlnych, ocieplenie
elementéw budynku oraz remont dachu zabytkowego budynku przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gérze
1.2. Zakres stosowania ST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych powyzej.
1.3. Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:
v Demontaz elementéw wystepujacych na elewacii
v" Demontaz stolarki wymiany
v" Skucie tynkéw wtérnych oraz spekanych, skorodowanych i zniszczonych
v" Wykucie bruzd pod montaz pretéw w migjscu spekan
v" Usunigcie nieczynnych przewoddw z elewacji, uporzadkowanie pozostatych
v" Czyszczenie elewacji i detali
1.4. Wytyczne wykonania robét:
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe elementéw obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi€ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Pracownikow nalezy zaznajomi¢ w zakresem prac, kolejnoscig robot i sposobem wykonywania oraz nalezy
wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na
nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ istniejacq stolarke
Przed rozpoczeciem prac nalezy odtaczy¢ kable elektryczne wystepujace na elewacii.
Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbidérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie $cian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.
Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.
1.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych.
Przed przystgpieniem do prac kierownik prac rozbiérkowych jest obowigzany zapoznaé wszystkich
pracownikéw z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
Przed przystgpieniem do wykonania robdt szczegdinie niebezpiecznych niezbedne jest zapoznanie
pracownikéw z zasadami BHP dla konkretnych czynno$ci oraz zapoznanie z planem BIOZ opracowanym
przez kierownika budowy.
Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania ochronnego,
stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi oraz przedmiotow.
Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotow, ogradza sie
balustradami  (porecz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci ). Rusztowania usytuowane przy ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wys. min. 2,40m nad terenem i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia,
pokrycie szczelne i odporne na przebicie.
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Sktadowiska materiatéw itp. wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia klub
spadniecia sktadowanych materiatow, wyrobdw czy urzadzen
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegoinosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Na terenie nalezy rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze.
2. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe takie jak ,roboty budowlane, wykonawca, ustalenia projektowe, procedury
budowlane” zostaty okreslone w Wymaganiach Ogoinych do niniejszego projektu.
3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Przy wykonywaniu przyjetych w projekcie rob6t nalezy przestrzega¢ Polskich Norm dotyczacych sposobu
wykonywania poszczegdlnych robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z projektem, dokumentacjg kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robét sg podane w OST.
4. Materiaty pochodzace z rozbidrki
Gruz ceglany, skute tynki, blacha, stolarka i inne. Drewno i tynk porazone nalezy jak najszybciej usung¢ z
budowy i zutylizowac.
5. Sprzet
1) Wymagania ogdlne - Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
2) Sprzet do wykonywania rob6t - Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi.
3) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
6. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Do transportu materiatow i sprzetu stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
7. Wykonanie robét
7.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych.
7.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 ze zm. ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty,
ktére zgodnie z niniejszg SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé
na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi
7.3. Wykonanie robét rozbiorkowych:
v' Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng elewacii i wszystkich detali wraz z
niezbednymi pomiarami oraz wykona¢ wzorniki elementéw ciggnionych
v" Przy skuwaniu zniszczonego tynku nalezy ostroznie usuwac zniszczone warstwy, by nie uszkodzi¢
pierwotnego tynku, na ktérym mogty zachowac¢ sie Slady dawnej dekoracji badz rysunku. W przypadku
odkrycia takich elementéw nalezy wezwa¢ nadzor konserwatorski i autorski w celu oceny stanu
zachowania i ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.
v" Podczas prac zwigzanych z usunieciem skorodowanych warstw tynku nalezy zachowaé szczegding
ostrozno$¢ przy zachowanych detalach architektonicznych
v’ Wszystkie prace przy usuwaniu tynkéw z detali oraz w poblizu istniejgcych detali nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowane uprawnienia ( konserwator dziet sztuki lub sztukator ),
v Przy pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke
1)  Demontaz elementow wystepujacych na elewacji
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2) Demontaz stolarki przeznaczonej do wymiany oraz renowacji

3) Na catej elewacji nalezy usung¢ wtorny oraz zniszczony tynk - szacuje sie konieczno$¢ skucia okoto 60
-65% tynkéw. W miejscach skutego tynku usunag¢ zwietrzatg zaprawe ze spoin na gteb. okoto 15mm.

4)  Usungg cegly spekane i zmurszate, wymieni¢ na nowe

5)  Oczysci¢ elewacje i detale z brudu i zanieczyszczen,

6) Przebiegajace na budynku przewody nalezy uporzadkowaé, nieczynne usungé

7) Istniejacy przy kalenicy maszt - do demontazu

8) Wykonanie bruzd w miejscach spekan i nad/pod gzymsami, pod planowany montaz pretéw

wzmacniajacych spekane mury
8. Kontrola jakosci
Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.
9. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycii, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
10.  Odbiory robét
Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
11.Podstawa ptatnosci:
Ogdlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac oraz oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu, oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji i utylizacje odpaddw
12. Przepisy zwigzane - Obowigzujg przepisy wymienione w OST.

Il. REMONT ELEWACJI - ROBOTY BUDOWLANE - 45000000-7 - Roboty budowlane

1.1.  Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ogoélnobudowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania: Remont elewacji i cze$Sci  wspdinych,
ocieplenie elementéw budynku oraz remont dachu budynku przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gérze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zadania.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji budynku, przewiduje sie¢ wykonanie robot
budowlanych, zwigzanych z remontem i wzmocnieniem muréw i nadprozy, przygotowaniem podtoza pod
tynki , wykonanie izolacji poziomej $ciany potudniowej i potnocnej, remont zniszczonych elementéw.
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidziec i wyceni¢ ewentuaine
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjq Techniczna.
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem, kosztorysami, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
3. Sprzet
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5. Wykonanie robét — roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi normami, przepisami i przepisami BHP
A. Naprawa spekanych murow i nadprozy
1) Cegly spekane, skorodowane lub zmurszate nalezy wymieni¢ na nowe o tozsamych parametrach, na
zaprawie o klasie jak istniejgca, miejsca 0 wiekszych spekaniach przemurowac cegtg petng o
parametrach jak istniejaca
2)  Wzmocnienie spekanych nadprozy i muréw nalezy wykona¢ przez wzmocnienie muréw w systemie
wklejania pretow w spoiny.
= Prety wkleja¢ z godnie zgodnie ze standardami napraw ( wg Dokumentacji Projektowe;j )
= Przy wiekszych spekaniach proste nadproza wzmocni¢ przez osadzenie katownika stalowego
3) Mniejsze spekania wypetni¢ zaprawg fugowg z trasem lub elastyczng zaprawg naprawcza,
proponowang do naprawy pekan w murach ( np. Zaprawa fugowa z trasem do muréw - specjalistyczna
hydrauliczna zaprawa wapienno — trasowa do wypetniania pustek, szczelin i peknie¢ w murach z cegty
i kamienia ). Przed natozeniem zaprawy naprawczej, podtoze nalezy zagruntowac
4)  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
5)  Pousunigciu skorodowanych tynkéw i czyszczeniu elewacii, nalezy wzmocni¢ strukturalnie tynki przez
nasgczenie roztworem krzemionki organicznej lub $rodkiem na bazie estru kwasu krzemowego .
6) Uzupetnienie tynku w miejscach spekanych oraz usunigtej zaprawy ze spoin i muréw. Wykonanie
tynkow wg SST - tynki
7) Osadzenie wspornikow do montazu zdemontowanych elementéw, zabezpieczone farbg
przeciwrdzewng
8) Uporzadkowanie przewoddw przebiegajacych na elewaciji, przewody sprawdzi¢, nieczynne usungg,
przewody z uszkodzong izolacjg wymieni¢ na nowe.
B. Wykonanie izolacji poziomej murow:
Zabezpieczenie zawilgoconych muréw elewacji ( z wyjatkiem elewacji szczytowej oficyny, na ktorej zostato
zamontowane ocieplenie ze styropianu ) :
a) wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem kremu iniekcyjnego KIESOL C lub réwnowaznym.
Krem iniekcyjny umozliwia bezcisnieniowe wykonanie przepony poziomej do stopnia zawilgocenia
muru wynoszacego 95%, potwierdzone certyfikatem WTA. Technologia wykonania: otwory o $rednicy
12mm, wiercone poziomo w spoinie co 12cm, pomigdzy koricem otworu a licem muru nalezy
zachowac odlegtos¢ okoto  2,0cm. Otwory wykona¢ w poziomie na wys. 10,0-15,0cm nad terenem.
Iniekcje za pomocg zelu lub kremu iniekcyjnego na bazie silanéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg stosowania dla przyjetego materiatu. Po zakoriczeniu procesu nasgczania (bezcisnieniowo),
otwory po wywierceniu nalezy zamkna¢ zaprawg zgodnie z instrukcjg. Grubo$¢ muru elewacii
przyziemia wynosi 40cm.
b) Woypetnienie spoin oraz uszczelnienie $ciany do poziomu ok. 30cm-40cm od terenu  szlamem
uszczelniajgcym zgodnie z instrukcjg stosowania .
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosSci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.

7. Obmiar robot

71. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom
odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania pfatno$ci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10.  Przepisy i dokumenty zwigzane - podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

lll. TYNKI ZEWNETRZNE - TYNKOWANIE ; - 45410000-4

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw zewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji: Remont elewacji i czesci
wspdInych, ocieplenie elementdéw budynku oraz remont dachu zabytkowego budynku przy Placu Matejki 7
w Zielonej Gorze
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 1.3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw mineralnych i renowacyjnych. Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykofnczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu .
Nalezy zastosowa¢ dobre jako$ciowo gotowe tynki stosowane przy obiektach zabytkowych, ktdre spetniajg
wymagane parametry ( zwtaszcza wytrzymato$ci mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzone badaniami)
i posiadajace certyfikat WTA.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
1) przygotowania podioza pod projektowany tynk po wcze$niejszej naprawie spekanych murdw,
nadprozy, gzymsow
2) gruntowanie podioza i uzupetnienie ubytkow tynkow mieszankg mineralng z certyfikatem WTA,
3) przygotowania podtoza pod malowanie
4) wykonanie tynkéw na kominach na poddaszu, na lukarnie
5) Na elewaciji tylnej oficyny wykonanie tynku na styropianie i wetnie mineralnej
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
2. Materiaty
2.1.  Wymagania ogéine.
2.1.1.Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.1.2.Woda
Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzyci wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne oleje i mut.
2.1.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegoInosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.1.4.Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3
godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug norm PNB-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczehn obcych. Sktad objetoSciowych sktadnikdéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.1.5.Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

v' zgodne sg z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i ST,

v’ sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

v’ spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

v' producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.
Uzupetnienie ubytkéw tynkow - zastosowac nalezy tynk mineralny o parametrach i wielkosci uziarnienia jak
istniejacy, dopuszcza sie stosowanie gotowych mieszanek tynkéw mineralnych do stosowania na zabytkach,
ktore spetniajag wymagane parametry zwlaszcza wytrzymatoSci mechanicznej i stabilizacji wapna
potwierdzone badaniami i posiadajace certyfikat WTA.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wyroby do robé6t tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno sucho-gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny byC przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
2.2 Tynki nowe i uzupetnienia ubytkow
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom obowigzujacych norm
Uzupetnienie tynku na elewacjach w miejscach usunietej zaprawy, wigksze ubytki uzupemi¢ zaprawq
mineralng nie mocniejszg niz istniejaca, o parametrach i wielkoSci uziarnienia jak istniejacy i podobne;
fakturze .
Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek tynkéw mineralnych do stosowania na zabytkach, ktére spetniajg
wymagane parametry zwiaszcza wytrzymato$ci mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzone badaniami
i posiadajace certyfikat WTA.
Na Scianie ocieplanej nalezy zastosowac tynki systemowe do ocieplen, wykonane na zaprawie klejacej z
wtopiona siatkg — wg przyjetego systemu,
3. Sprzet
3.1, Wymagania ogdlne:  Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkdw
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, przeno$ne pojemniki na wode, betoniarka,
pompy do zapraw.
4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne: Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczegGtowe
Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Srodki
transportu powinny zapewnia¢ dostarczenie materiatdbw na plac budowy w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji oraz zgodnie z instrukcjg producenta materiatow.
5. Wykonywanie robot
5.1, Ogolne warunki wykonania rob6t:  Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w OST.
5.2.  Ogodlne zasady wykonywania tynkow
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.
5.2.2.Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
5.2.3.Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sktad systemu tynkdw renowacyjnych:
Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych ze
specyfikacji producentéw systemoéw.
Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania musi
uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong S$rodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C, a ponizej +35°C, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanowi inaczej.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
5.3.  Przygotowanie podtoza

1) Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2) Podtoze przygotowac bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i farby.

3) W partiach cokotowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz zdegradowane
cegty, kamien i kruche osypujace sie spoiny nalezy usung¢ mechaniczne, nastepnie oczysci¢ szczotkg na
sucho lub sprezonym powietrzem powierzchnie muru z pytéw i drobnych pozostatosci zapraw,

4) W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( porosty w partii przy terenie ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg
dezynfekcji preparatem biobojczym Aplikacja preparatu metodg natryskowg zgodnie z wytycznymi
producenta danego $rodka i PB

5) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg .

5.4. Wykonanie tynkow mineralnych - uzupetnienie ubytkow tynkow :
a) Podtoze pod tynk powinno by¢ réwne, mocne, suche, czyste, chtonne i szorstkie, bez wykwitow
b) Catos$¢ elewacji po naprawie spekan i oczyszczeniu - zagruntowac w systemie przyjetego tynku
c) Uzupetnienie tynku w miejscach usunietych spoin oraz usunietego tynku - po uprzednim zagruntowaniu
podtoza, zalecany podktad gruntujacy wypetniajacy rysy w podtozu. Wieksze ubytki uzupetnic¢ zaprawa
mineralng nie mocniejszg niz istniejaca, o podobnej fakturze, rysy i pekniecia nalezy poszerzy¢ i
wypeni¢ zaprawa,
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d) Technologia naprawy i uzupetnienia tynkéw — nalezy zastosowac tynk mineralny o parametrach jak
istniejacy historyczny, dopuszcza sie dobre stosowanie gotowych mieszanek tynkéw mineralnych do
stosowania przy obiektach zabytkowych, ktére spetniaja wymagane parametry ( zwlaszcza
wytrzymatosci mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzone badaniami ) i posiadajace certyfikat
WTA: na powierzchni elewacji nalezy zastosowa¢ tynk mineralny, o parametrach tozsamych z
zachowanym tynkiem historycznym, o dobrej przyczepno$ci do podioza, paroprzepuszczalny, odporny
na warunki atmosferyczne.

- na boniowanym parterze i cokole — tynk o uziarnieniu do 0,8mm
- na pozostatej elewacji — tynk o uziarnieniu do 0,8mm
- na detalach ciggnionych ( opaski, gzymsy ) — tynk o uziarnieniu do 0,6mm

e) Na elewacji nalezy przeprowadzi¢ renowacje detali oraz odtworzy¢ brakujace detale ( front, szczyt i
naroznik tylnej elewacji ) - wg opisu dot. renowacji detali

f) W miejscach o wiekszych zarysowaniach i spekaniach w zaprawie nalezy zatopi¢ siatke z widkna
szklanego. Przy osadzaniu maty zbrojeniowej - pierwsza warstwa tynku powinna wynosi¢ 3mm,
nastepnie nalezy zatopi¢ mate z zaktadem 10cm i natozy¢ nastepng warstwe minimum 3mm

g) W celu uzyskania jednolitej faktury elewacji, naprawiong powierzchnie elewacji nalezy wyréwnac
mineralng masg szpachlowg z mikrowtdknami - paroprzepuszczalng, nie zawierajacq wapna,
nastepnie zagruntowa¢ $rodkiem gteboko-gruntujgcym w systemie przyjetej farby. Podtoze pod
malowanie powinno by¢ réwne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy 1j. kurzu, wapna, tluszczu, resztek starych odstajgcych powtok
malarskich.

h) Na elewacji tylnej oficyny wykonanie tynku na styropianie li wetnie mineralnej z zachowaniem procesu
technologicznego.

i)  Obrobki parapetow, gzymsow podokiennych na elewacji frontowej oraz dolne o$cieza okien
a. Uszczelnienie elementdéw za pomocg szlamu izolacyjnego, uktadanego w co najmniej 2 warstwach

z zachowaniem technologii wykonania ( elastyczna dwusktadnikowa szpachla uszczelniajgca),
b. malowanie farbg wodoodporng wodoszczelna, elastyczna, mostkujaca pekniecia,
c. Pozostate parapety z blachy patynowanej cynkowo-tytanowe;

Prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podioza jest nie

nizsza niz +5°C i nie wyzsza jak +25°C.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikdw atmosferycznych tynki powinny by¢ wykonywane

przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw i powtok malarskich - do max. 75%.

6. Kontrola jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST .

6.1.Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtadciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszywa okre$lone w
obowigzujacych normach.

6.2. Badania w czasie robo6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnoSci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan
materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.  Wymogi szczegdtowe
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.
Badania tynkow zwyktych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany
w normie i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan :

Strona 21 z 52



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZIELONA GORA PLAC JANA MATEJKI NR 7

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podfoza,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- wygladu powierzchni tynku — nieregularno$ci oraz nieréwno$ci powierzchni tynku . Pecherze gotowe;j
powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak rowniez wigksza liczba rys i pekniec,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi musza
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga by¢ naruszone ani pofalowane.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw — zgodnie obowigzujgcymi normami
7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llo§¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacii
Kosztorysowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru wszystkich Rob6t objetych niniejszg OST - wg przedmiaru robét
8.  Odbior robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w OST.
8. 1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa.
8.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diug . kontrolowanej dwumetrowe; taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkow:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb
- poziomego — nie mogq by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
8.3.Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnos$ci tynku do podtoza.
8.4.0dbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
9. Podstawa ptatnosci. Ogdlne zasady ptatno$ci podano w OST.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 tynkéw wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozebranie rusztowan
- przygotowanie poditoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych , wspornikéw i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacji stanowiska roboczego.
10.Przepisy zwigzane:
10.1.Normy
- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
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- PN -B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
- PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;
- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe zeszyt 1Tynki.

IV. POWLOKI MALARSKIE - 45442100-8

1.1.  Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach planowanego zadania: Remont
elewacji i cze$ci wspdlnych, ocieplenie elementéw budynku oraz remont dachu zabytkowego budynku
przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gorze.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich.
1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacjq
W ramach prac budowlanych przewiduje sie przed malowaniem wykonanie nastepujacych robot:
przygotowawczych:
- przygotowanie podtoza, wykonanie tynkéw na elewacjach - wg ST Tynki
- scalenie masq szpachlowg z mikrowtdknami, gruntowanie
- wykonanie prac konserwatorskich zwigzanych z renowacjg detali ( opaski, gzyms )
- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty towarzyszace zabezpieczajace podczas malowania: np. rusztowania, folia malarska
1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng,
Specyfikacjq Techniczna.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze) i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku. Roboty malarskie zewnetrzne nie powinny
by¢ wykonywane podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
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malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

2.3. Malowanie dwukrotnie farbami elewacyjnymi na naprawionym i oczyszczonym podtozu, po uprzednim
zagruntowaniu podktadem gruntujgcym zalecanym przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej. Do
farby na cokole elewacji nalezy dodac¢ $rodki uszczelniajace.

Zastosowana farba powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcieficzalna, nieszkodliwa dla
srodowiska, dobrze kryjaca, powinna by¢ paroprzepuszczalna, matowa, 0 podwyzszonej odpornosci na
promieniowanie UV i zabrudzenia, zawiera¢ $rodki eliminujace rozwoj alg i grzybow na powierzchni krytej
farba, z certyfikatem WTA.

2.4. Farbe nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy doméwieniach moga wystapi¢ nieznaczne roznice

kolorystyczne. Doktadne zuzycie nalezy okreslic na podstawie préb wykonanych na budowie. Nalezy
przestrzega¢ instrukcji wykonania producenta farby.

2.5. Malowanie elewacji i technologia robét malarskich - po wykonaniu tynkow:

3.

1) Gruntowanie powierzchni - Srodek gruntujacy na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego, charakteryzujacy
sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych Zuzycie
ok. 0,10-0,20 I/m2.

2) Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie dwukrotne najwyzszej jakosci farbg zolowo - krzemianowg
bez bieli tytanowej w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalno$ci i wtasciwosciach hydrofobowych, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed
czynnikami atmosferycznymi.

3) Malowanie dwukrotne, po zagruntowaniu tynku i detali w systemie przyjetej farby

4)  Wykaz kolorow wzornika barw KEIM EXCLUSIV :

a) Cokoty - tynk w kolorze - NR 9268
b) Sciany elewacji, lukarny - NR 9271
c) Opaskiioscieza, gzymsy podokienne, nadokienne, wieficzace - NR 9274
d) Sciana ocieplonej elewacii tylnej oficyny od strony dziatki nr 225/8

— W nawigzaniu do koloru budynku nr 6 - NR 9253
e) Murek ogrodzenia za stupkiem przy $cianie tylnej - NR 9271

2.6.W przypadku zastosowania innego wzornika, kolor powinien odpowiada¢ podanej barwie. Przed

zambwieniem catej partii farby nalezy wykona¢ proby na elewacji na pow. min. 0,50 m2 i wezwa¢ nadzér
autorski i konserwatorski w celu potwierdzenia przyjetych barw.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do wykonania robot
objetych niniejszg ST.
Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki
muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen.
Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana minimalne ilo$¢ warstw -2 po uprzednim zagruntowaniu. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta na zagruntowanym podtozu ( w systemie zastosowanej farby ) , w co najmniej 2 warstwach az
do osiagniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi producenta farby.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze winno by¢ naprawione i uzupetnione wy SST Tynki, powierzchnia do malowania powinna
by¢ oczyszczona z kurzu i brudu, naciekdw zaprawy , wolne od zanieczyszczen, bez rys i uszkodzen.
Cato$¢ scalona i wyréwnana masg szpachlowg z mikrowtoknami i zagruntowana.
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6.1.

6.2.

5.1.2.Prace malarskie moga by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podioza jest nie
nizsza niz +5°C i nie wyzsza jak +25°C.
5.1.3. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu powtok malarskich nie moze przekracza¢ 75%.
5.1.4. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka, lecz rozcienczona zgodnie z wytycznymi producenta.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez prze$witow, plam i odpryskéw. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z projektem, dokumentacjg kosztorysowq
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw
- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,
- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy po zagruntowaniu,
- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,
- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami
przej$¢ kolorow musza tworzy¢ linie prostg,
- kofcowy efekt prac malarskich.
Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania - nie wczes$niej
niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtomie.

7.

7.1.

Obmiar robot

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozycii, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom
odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byC przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robodt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrag miekka szczotkq lub szmatka.
8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sq
ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t, a
zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogoine.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

V. ROBOTY RENOWACYJNE; ROBOTY KONSERWATORSKIE 45453100-8 ; 45453000 -7

1.1.  Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z pracami konserwatorskimi i renowacjq detali architektonicznych i historycznych
elementéw, ktére zostang wykonane w ramach planowanego zadania: Remont elewacji i czeSci
wspalnych, ocieplenie elementéw budynku oraz remont dachu zabytkowego budynku przy Placu Matejki 7
w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich prac renowacyjnych i konserwatorskich .

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg - roboty renowacyjne i konserwatorskie :
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a) Renowacja gzymsow i opasek o profilach ciggnionych
b)  Odtworzenie gzymsdw nadokiennych nad oknami 1 pigtra i poddasza w elewacji frontowej i szczytowe;
c) Odtworzenie boniowania oraz opasek o profilach ciggnionych przy okna i drzwiach parteru elewacii
frontowej i szczytowej
d) Renowacja historycznych drzwi do budynku od strony podworka
e) Renowacja zachowanej drewnianej stolarki okiennej
1.4.  Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding
Specyfikacjq Techniczna.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem remontu elewacji .
1.6. Materiaty
OgoIne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty do prac konserwatorskich powinny by¢ zgodne z WTA.
Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien

dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do wykonania robot

objetych niniejszg ST.
Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
1)  Renowacja detali tynkowanych
Renowacja ciggnionych gzymsow i opasek - z odtworzeniem ubytkéw w technice oryginatu, w oparciu o
wzorniki wykonane z natury na obiekcie, przy pracach nalezy zabezpieczyc¢ stolarke.

v’ Z elementow nalezy usunaé tynk spekany, odparzony, o stabej przyczepnosci,

v' w miejscach spekan gzymséw oraz w miejscach gdzie wystepuije cegta zmurszata i skorodowana, nalezy
cegty usungé i przemurowac zniszczone odcinki gzymsu nowa cegtg petna, przycinajac jq wg stanu
istniejacego

v' pod gzymsem wklei¢ prety wzmacniajace w systemie Helifix, Festmur wg opisu jak wyzej

v' Elementy o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczysci¢ z wtdrnych warstw tynku i farby, nastepnie
zmy¢ parg wodng z dodatkiem Srodka biodegradowalnego i pomocniczo za pomocg skrobakdw
sztukatorskich, drobne spekania poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawa jak element,

v Ubytki uszkodzonych elementéw uzupetni¢ wg profilu istniejacego - przy duzych ubytkach nalezy
wykona¢ wzorniki. Wzorniki wykona¢ za pomocg odlewdw i pomiaréw z natury oraz wzornikéw
wykonanych na podstawie zachowanej ikonografi w uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi.,
przygotowac wzorniki (szablony ) do robot ciggnionych dla kazdego profilu

v" Drobne ubytki uzupetni¢ zaprawg o parametrach jak istniejaca lub zaprawg sztukatorskg —z reki,
odtwarzajac brakujacy fragment, na detalach wyostrzy¢ rysunek

v Tynk na detalach zagruntowa¢ $rodkiem wzmacniajacym przez nasaczenie roztworem krzemionki
organicznej lub wzmocni¢ Srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego

v" Na gzymsie pod rynne wykona¢ obrébke z blachy 0,65mm, utozong na izolacji z papy elastycznej na
osnowie technicznej

v" Malowanie dwukrotne oczyszczonych, naprawionych i zagruntowanych detali

2) Odtworzenie detali:

v" Na elewaciji parteru ( front, szczyt i naroznik tylnej elewacii ) nalezy odtworzy¢ w tynku rysunek boniowania
- wg zachowanego zdjecia archiwalnego z 1904 roku

v" Nad oknami 1 pietra i poddasza w elewacji frontowej i szczytowej, nalezy odtworzy¢é gzymsy nadokienne
- wg zachowanego zdjecia archiwalnego z 1904 roku . Gzymsy wykona¢ z gotowych profili elewacyjnych,
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proponowany profil ( np. w systemie Sima P07 lub réwnowaznym ) o wys. 16,0cm i szerokoSci 7,5cm
zgonie z PB
v Wokoét otworéw okiennych i drzwiowych na parterze elewacji frontowej i szczytowej, nalezy wykonaé
opaski na wzor zachowanej ikonografii
v" Elewacja tylna — wokot otworéw nalezy wykona¢ proste opaski oddzielone rowkiem wykonanym w tynku,
3) Renowacja istniejacej stolarki drewnianej : wg oznaczenia na rysunkach elewacii
Starg stolarke na nalezy podda¢ renowacji od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej, wraz z ramg i
oscieznicami. Wytyczne renowacji stolarki:
v" Demontaz okien i skrzydet drzwiowych do renowacii
v" Ostrozne usuniecie kolejnych warstwy farby do surowego drewna ( metodg mechaniczng z wykluczeniem
opalania lub chemiczng np. skansolem ), tak by nie zniszczy¢ profili elementéw i dekoraciji snycerskie;
v" Doczyszczenie papierem $ciernym o odpowiedniej ziarnistosci
v' dezynsekcja i dezynfekcja elementow np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon
v" Impregnacja elementéw preparatem do wzmacniania i konsolidacji porowatego, spréchniatego drewna
(np. Paraloid B 72 - zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, rozpuszczalny w
acetonie lub toluenie )
v uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejacego, z zachowaniem
kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie, mniejsze ubytkii spekania uzupetni¢ szpachlg lub kitem do drewna
v' brakujace elementy wykona¢ na wzor istniejacych elementéw wg pomiaru z natury
v' Zamki, klamki, zawiasy, szyldy iinne elementy metalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie i chemicznie z
korozji, pomalowac farbg do metalu i poprawi¢ ich mocowanie do drewna,
v’ Elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyréwna¢ drobnym papierem $ciernym, odkurzy¢ i
odttusci¢, nastepnie zagruntowa¢ w celu zmniejszenia chtonno$ci podtoza
v' Malowanie farbgq do drewna wg wykazu koloréw, nalezy stosowa¢ oddychajace farby do drewna,
zabezpieczajace drewno przed wptywem warunkéw atmosferycznych (system Keim Lignosil-Color,
Remmers, Tikkurila i rbwnowazne )
v' Przy malowaniu drewna nalezy stosowaé jednorodny system materiatéw do gruntowania i malowania,
farby do drewna odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi producenta
v' Przy malowaniu drewna nalezy stosowaé jednorodny system materiatéw do gruntowania i malowania,
farby do drewna odporne na warunki atmosferyczne, stosowanie zgodnie z wytycznymi producenta
5. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa.
6. Obmiar rob6t
6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Jednostki obmiarowe - llo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
7. Odbior robot
Ogdlne zasady odbiorow robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

VL. IZOLACJA CIEPLNA - MONTAZ OCIEPLENIA NA SCIANIE TYLNEJ OFICYNY
MONTAZ OCIEPLENIA NA STROPIE PODDASZA ( NAD CZESCIA MIESZKALNA )
45321000-3; 45324000-4; 454421101

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem i dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gérze ( ciana
tylna oficyny ) oraz ociepleniem stropu pod poddaszem nieogrzewanym
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty zwigzane z wykonaniem ocieplenia stropu poddasza oraz ocieplenia , otynkowania i malowania elewacii
tylnej oficyny budynku mieszkalnego, realizowanych w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje ocieplenie $ciany elewacii tylnej, od strony dziatki nr 225/8 oraz ocieplenie stropu
pod poddaszem nieuzytkowym — wetna mineralna, podtoga i pomosty z ptyt OSB na legarach. Do ocieplenia -
pierwszy poziom poddasza z wyjatkiem podtogi klatki schodowe;.

- przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra,

- wykonanie potaczen ( kanatami blaszanymi ) do kratek i kanatow wentylacyjnych mocowanych pod

ociepleniem

- ocieplenie murow cokotu i ponizej terenu ptytami XPS

- ocieplenie $cian powyzej cokotu ptytami z wetny mineralnej i styropianu wg PB,

- zabezpieczenie ocieplenia zaprawg klejaca z wklejong siatkg zbrojaca

- wykonanie tynkéw zewnetrznych - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

barwionego w masie lub gruntowanie i malowanie tynkdw farbami elewacyjnymi
Zakres prac w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera zabezpieczenie placu budowy:
- montaz i demontaz rusztowan
- ostony z siatki na rusztowaniach
- zabezpieczenie okien
- zabezpieczenie zieleni na dziatce nr 225/8
- Odtworzenie i uzupetnienie zieleni na dziatce nr 225/8 i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine”
1.5. Informacje o terenie budowy:
Warunkiem rozpoczecia wykonywania docieplenia, otynkowania i malowania elewacji jest zakonczenie robét
zwigzanych z naprawg murdw i tynkéw zamocowanie blaszanych kanatéw pod ociepleniem, uporzadkowanie
kabli i przewoddw oraz zakoriczenie innych proceséw technologicznych majacych wptyw na planowane roboty.

- podfoze pod mocowane docieplenie powinno by¢ no$ne, czyste, suche, rowne i ptaskie, wolne od resztek
zaprawy, luznych kawatkéw tynku, pyty, ttuszczu, nalotdw czy wykwitdw, ktére mogtyby spowodowaé
rozwarstwienie ocieplonej sciany.

- przy pracach zwigzanych z dociepleniem nalezy dobra¢ komplet materiatdw wg przyjetego systemu

- Podczas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa.

Piyty XPS na cokole i wetng mineralng na $cianach mocowa¢ na oczyszczonym, naprawionym i
zagruntowanym podtozu
1.6.  Materiaty
Wymagania szczegotowe :

v" Na cokole wys. 40cm powyzej poziomu terenu oraz ponizej terenu ( na odcinku lokalu uzytkowego 1,0m
ponizej terenu, pozostata Sciana — od 40cm ponizej poziomu terenu ) i na odcinku chodnika
przebiegajacego wzdtuz elewacji tylnej budynku nr 6: 3cm od poziomu chodnika - styropian
ekstrudowany XPS 300 grub. 12,0cm o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniej niz 300kPa, frezowany,
wspdtczynnik A = 0,33W/m2K ,

v" §ciana tylna oficyny w pasie 2,0m od $ciany budynku nr 6 - ocieplenie $cian weing mineralng grub.
15,cm wetna niepalna Fasada , wspotczynnik A = 0,038W/mK.

v Na $cianie pozostatej — styropian samogasnacy ( NRO ), frezowany, sezonowany, zalecany styropian
EPS 80-038 Fasada - grubosci 15,0cm na Sciany i 3,0cm na oS$cieza okienne. Wspdtczynnik A =
0,038W/mK

v Strop pod poddaszem nieuzytkowym - wetna mineralna 16,0cm A = 0,036 , podtoga z ptyt OSB

v’ Zastosowane materialy i system powinny by¢ zakwalifikowane jako NRO.

Do wykonania powyzszych robo6t nalezy zastosowaC materiaty posiadajace $wiadectwa ITB lub aprobaty
techniczne dopuszczajace materiat do stosowania.

Materiaty uzupetniajgce — profile katowe, narozniki perforowane oraz listwa cokotowa z aluminium z krawedzig
odciekowa, taczniki do mocowania ptyt XPS oraz wetny mineralnej.
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3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Stosowanie specjalnych urzadzen do przycinanie ptyt oraz
mieszania zapraw klejowych i mas fugowych - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.
4. Transport
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
5. Wykonanie robét
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji 1TB, Kartach Technicznych poszczegéinych elementdéw systemu i innych informacjach zawartych w
materiatach technicznych producenta. Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podfoza i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegoinych materiatow, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i
zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
silnego wiatru.
Podktady pod ptyty z wetny mineralnej, styropian i ptyty XPS powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne o
powierzchni czystej i szorstkiej, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i Sladéw bitumow.
Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2,0 m przytozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.
Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptyty powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptyt oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.
5.1. Prace przygotowawcze, remont murdw i tynkdw pod ocieplenie:
v" Demontaz rur spustowych i rynien, obrébek blacharskich
v’ demontaz wspornikow, parapetéw, obrobek blacharskich, kratek oraz pozostatych elementow
1) Z elewacji nalezy skuc tynk odparzony, spekany, o stabej przyczepno$ci do podtoza
2) Przed uzupetnieniem tynkéw nalezy wzmocni¢ spekane mury za pomocg wklejania pretdw metodg
Helifix, Festmur lub réwnowazng, mniejsze spekania wypemi¢ zaprawg fugowg z trasem do
uszczelniania szczelin i peknie¢ w murach
3) Odkopanie odcinkami $ciany w celu ocieplenia muréw ponizej terenu (wg PB)
4) Przy pracach nalezy zabezpieczy¢ folig istniejacq stolarke i okna w rejonie prac w budynku nr 6
5) Przygotowanie tynkéw na cokole i elewacjach pod montaz ocieplenia:
= Podtoze powinno by¢ odpowiednio rowne, suche, stabilne, oczyszczone z kurzu i pytu, pozbawione
zanieczyszczen oraz wolne od agresji biologicznej ( grzyby, ple$nie, mchy ) i chemiczne;.
= Wszelkie zanieczyszczenia w postaci itp. kurzu lub pytu zaleca sie usuwac migkka szczotka, sprezonym
powietrzem lub zmy¢ wodg pod cisnieniem.
= uzupetnic¢ ubytki tynku obrzutkg z zaprawy mineralnej , wyréwna¢ powierzchnie
= calg elewacje zmyc¢ Srodkiem biodegradowalnym i zagruntowa¢ pod montaz ocieplenia
= Wiasciwo$ci emulsji gruntujacej:
- zmniejsza, reguluje i wyrownuje chtonno$¢ podtoza
- Wzmacnia podtoze i ogranicza pylenie, zwieksza przyczepnos$¢ do podfoza.
- Do gruntowania zaleca sie stosowac $rodek barwiony - w celu mozliwosci oceny przygotowania
podtoza przed montazem ptyt ocieplenia
5.2. QOcieplenie elewacji ( $ciana tylna oficyny ):
1) Izolacja przeciwwilgociowa oraz ocieplenie muréw ponizej terenu i cokotu ( elewacja tylna od strony dziatki
nr 225/8 ):
v" Przed montazem ocieplenia i izolacji na murach elewaciji tylnej nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢
rosliny istniejace na dziatce nr 225/8 wg opisu w czesci PB dot. zagospodarowanie terenu
v" Podczas wykopdw nalezy zabezpieczy¢ teren przed osuwaniem,
v’ Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie wykopy wykonywac recznie odcinkami z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci i przepisami BHP
v" Po wykonaniu prac wykopy jak najszybciej zasypaé, ubijajac warstwami.
v" Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu
c) Nalezy sku¢ tynk do poziomu ok. 45-50cm nad terenem, usungé zmurszatg zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ 1,5-2,0cm.
d) Wykonac¢ izolacje pozioma wg opisu powyze;
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e) Hydroizolacje nalezy wykona¢ w miejscu zamocowania ptyt XPS oraz 50cm ponizej terenu na
pozostatych odcinkach planowanych do ocieplenia od poziomu terenu - z wyjatkiem utwardzonego
chodnika wzdtuz elewacji budynku nr 6

f) Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej mur ponizej terenu oczysci¢ z resztek gruntu, usungé
wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usung¢ przez szlifowanie,
skucie itp. Szczegdlnie starannie usuna¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem Podtoze musi by¢ czyste,
nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych
zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko
cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie usunagé. Podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych
elementéw, jak rowniez ubytkdw, spekan, rakdw itp. Przygotowanie podioza - zgodnie z
wymaganiami producenta przyjetego materiatu.

g) Przed wykonaniem izolacji pionowej nalezy zbada¢ wilgotno$¢ i zasolenie $cian zewnetrznych -
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ wartosci normatywnych. W przypadku zbyt duzego zwilgocenia,
nalezy suszy¢ Sciane od strony komorek, zapewniajac dobrg wentylacje, po obnizeniu stopnia
wilgotnosci przystapi¢ do dalszych prac .

h) Wypetnienie spoin oraz uszczelnienie $ciany do poziomu ok. 40cm od terenu szlamem
uszczelniajgcym zgodnie z instrukcjg stosowania .

v" Na przygotowanych odkopanych $cianach wykona¢ obrzutke z zaprawy w celu wyréwnania podtoza
(szpryc cementowy )

v" Na ewentualnych uskokach wykona¢ wyoblenie z szybkowigzacej i wodoszczelnej zaprawy — szlam
uszczelniajgcy

v Na catej $cianie pod ptyte XPS wykona¢ powloke hydroizolacyjng za pomocg masy bitumiczne;
dwusktadnikowej ( nie powodujacej rozpuszczania polistyrenu ), ktora bedzie jednoczes$nie stuzy¢ do
przyklejenia ptyt XPS, powtoka grub. 2mm ( itp. Izohan Izobud WM, weber.tec 915 lub $rodek
rownowazny Srodek do klejenia ptyt XPS ).

v" Przed wykonaniem powtoki zagruntowa¢ mur srodkiem gruntujacych w systemie przyjetego materiatu

(itp. weber.tec 901, Izohan Dysperbit lub Izobud WL lub réwnowazne - rozcienczone zgodnie z

wytycznymi producenta ) . Wiasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;.

Ewentualne rury i przewody przechodzace przez $ciang zaizolowa¢ sznurem i masg dylatacyjng,

Bezposrednio do powtoki hydroizolacyjnej nalezy przyklei¢ ptyty XPS grub. 12,0cm.

W celu zabezpieczenia ptyt nalezy zamontowaé folie kubetkowg o wysokosci ttoczenia 8mm,

mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta, zakoriczenie w linii gruntu listwg systemowa, folie w

dolnej cze$ci wywing¢ od budynku.

v" Plyty mocowac na listwie startowe;j.

v' Zasypa¢ wykopy ubijajac piasek warstwami

v" Na plytach w strefie cokotu ( 40cm ponad terenem ) nalezy zamontowa¢ podwajnie siatke zbrojaca
(druga warstwa pod katem do pierwszej ).

v’ Zaleca sie wykona¢ tynk barwiony w masie - kolor wg wykazu

v" Wokét budynku odtworzy¢ nasadzenia roslin wg opisy dot. zagospodarowania terenu, w uzgodnieniu
z mieszkancami budynku nr 6.

Ocieplenie $ciany elewaciji tylnej oficyny powyzej cokotu :

AN

. Piyty ocieplenia mocowac na oczyszczonym, naprawionym i zagruntowanym podtozu
. Istn. kratka wentylacyjna na elewaciji tylnej - wykonanie kanatu ptaskiego 16 x 10cm i montaz pod

ociepleniem, z wyprowadzeniem kratkg pod szczytem - wg zatgczonego schematu w PB

Plyty montowa¢ na listwach startowych , powyzej cokotu na listwie cokotowej z kapinosem. Na potaczeniu
z gruntem odpowiednio uszczelnic .

Ptyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby w narozach otwordw nie wystepowaty styki ptyt. W przypadku
szczelin pomigdzy ptytami, nalezy wypetnic je klinami z zastosowanego materiatu

Mocowanie styropianu i wetny mineralnej na klej zgodnie z instrukcjg stosowania oraz na kotki ( 6 szt/2 na
catosci Scian i 8 szt. w naroznikach). Plyty nalezy mocowaé metodg ,pasmowo- punktowg” naktadajac
klej na co najmniej 40% powierzchni ptyty. Przed przyklejaniem piyt podioze nalezy zagruntowac.
Kotkowanie mozna wykonywa¢ co najmniej po 24 godzinach od klejenia. Nalezy stosowac kotki do
styropianu oraz do wetny mineralnej z atestem.
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7. Dtugos¢ kotkdw powinna wynosi¢: grubo$¢ ptyty + grubo$¢ tynku istniejacego i projektowanego +
zakotwienie w murze minimum 8cm, razem ok. 25,0cm - ostateczng dtugo$¢ ustali¢ na budowie.

8. Na cato$ci zamontowac siatke z wiokna szklanego za pomocg masy klejacej, narozniki $cian budynku oraz
otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowym, uko$nie umieszczonym paskiem siatki (pod katem 45°). Siatke
uktadac z zaktadami min. 10,0cm.

9. Na wykonanym ociepleniu i siatce zbrojacej nalezy wykona¢ wyprawe gruntujacg w systemie tynku,

10.Na osciezach okiennych - tynk gtadki pod malowanie

11.Na attyce nalezy wykona¢ obrobke blacharskg z blachy cynk — tytan patynowanej gr. 0,7mm, od strony
Sciany z kapinosem, od strony dachu papowego — zachodzacg na dach ok. 20cm

12.Montaz nowych parapetow z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor jak stolarka

13.Uporzadkowanie terenu i przywrdcenie terenu zielonego na dz. 225/8 do stanu poprzedniego, zgodnie z
wykonang inwentaryzacjg zieleni i uzgodnieniami ze wspdlnotg mieszkaniowa budynku przy Pl. Matejki 6.

3) Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym:
Ocieplenie podtdg na poddaszu mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu remontu dachu - wymianie
zniszczonych desek i naprawie konstrukcii.
v" QOcieplenie podtogi na pierwszym poziomie poddasza nieuzytkowego — bez pomieszczen nr1i2
v" drugi poziom poddasza - bez ocieplenia, do wykonanie pomosty robocze
1) Przed rozpoczeciem prac nalezy usungc sprzet i przedmioty mieszkancow
2) Oczyszczenie, wymiana pojedynczych zniszczonych desek ( 10-15%)
3) Na pierwszym poziomie poddasza - utozenie ( w rozstawie co 55-60cm) legaréw z belek impregnowanych
8 x 17 - 18cm ( pod ptyty ptyt OSB stanowigce pomosty komunikacyjne i zabezpieczajace wetne ), co
1,2m zastosowac rozpdrki usztywniajace , legary uktadac na paskach papy izolacyjnej
4) Wykonanie ramy z legarow przy schodach z dodatkowym stopniem przy wejsciach z pomieszczen na
klatke schodowg
5) Utozenie pomiedzy legarami ptyt z wetny mineralnej péttwardej gr. 16cm (A= 0,036W/mK)
6) Zabezpieczenie wetny od gory folig zbrojong wysoko - paroprzepuszczalng
7) Drugi poziom poddasza - utozenie na legarach pomostow ptyt impregnowanych OSB/3 grub. 22mm, ptyty
uktadac na styk, z zachowaniem szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytami szer.1,5 -2mm)
6. Kontrola jakosci robét i materiatéw
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych

zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii

technicznej oraz z powotanymi normami.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow

Z wymogami prawa.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom
odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Wyniki odbioréw materiatdw i robét powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
10. Przepisy zwigzane :
10.1. Rozporzadzenia
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
10.2. Normy
o PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci
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o PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie

o PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Okre$lanie przyczepnosci miedzy warstwa
zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;

o PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci

o PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z welny mineralngj (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

o PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci

e PN-EN 1607:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych

e PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Okreslanie krétkotrwatej nasiakliwosci woda
metodg czesciowego zanurzenia

o PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie - Okre$lanie zachowania przy $ciskaniu

o PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okre$lanie wiasciwosci przy przenikaniu
pary wodnej

VIl. REMONT DACHU
45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
45262500-6 ROBOTY MUROWE - PRZEMUROWANIE KOMINOW
45261900-3 NAPRAWA | KONSERWACJA DACHOW -
45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z remontem dachu przy realizacji zadania: remont elewacji i czeSci wspdlnych,
ocieplenie elementdw budynku oraz remont dachu budynku przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gorze.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacii
robot wymienionych powyzej.
1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac demontazowych i rozbidrkowych.
1) Roboty rozbiérkowe:
Usuniecie starego pokrycia z dachowki, demontaz tacenia, koszy, wywietrznikdw, anten, naswietli i
wytazéw dachowych, wywietrzakéw . Przed usunigciem pokrycia i tat na poddaszu nalezy wykonaé
usztywnienie podtuzne krokwiz uko$nie ustawionych desek . Demontaz pokrycia papowego z lukarny
i dachu oficyny z papy na deskowaniu . Demontaz obrébek blacharskich, rynien lezacych, rur
spustowych. Rozbiérka kominéw ponad dachem . Skucie zniszczonych tynkéw ze $ciany lukarny oraz z
gzymsow . Demontaz anten - do ich konserwacji i ponowny montaz z uszczelnieniem wspornikow
2) Naprawa konstrukcji dachu - oczyszczenie elementow konstrukcji, usuniecie zniszczonych elementéw
konstrukcji i wymiana na nowe o tozsamych parametrach , impregnacja
) Przemurowanie kominéw ponad dachem, naprawa tynku na kominach
) wykonanie nowego pokrycia z dachowki
) wykonanie nowego pokrycia z papy
) montaz rynien i rur spustowych
7) Naprawa podtog poddasza
1.4. Wytyczne wykonania robot:
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W czasie
prowadzenia robo6t rozbidrkowych i pokrywczych przebywanie ludzi postronnych jest zabronione. Do

3
4
5
6

Strona 33z 52



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZIELONA GORA PLAC JANA MATEJKI NR 7

usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie $cian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania rob6t rozbiorkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaC sie poza strefg
niebezpieczng. Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.
1.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i mienia przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przed przystapieniem do prac kierownik jest obowigzany zapozna¢ wszystkich pracownikow z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401).
Przed przystapieniem do wykonania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest zapoznanie
pracownikow z zasadami BHP dla konkretnych czynnosci oraz zapoznanie z planem BIOZ opracowanym
przez kierownika budowy.
Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania ochronnego,
stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi oraz przedmiotow.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami  (porecz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed
upadkiem z wysokosci )
Rusztowania usytuowane przy ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wys. min. 2,40m
nad terenem i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zZrodta zagrozenia, pokrycie szczelne i odporne na
przebicie.
Sktadowiska materiatéw itp. wykonuje sie w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia  klub
spadniecia sktadowanych materiatéw, wyrobdw czy urzadzen
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegoinosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Na terenie nalezy rozmiescic tablice ostrzegawcze.
2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe takie jak ,roboty budowlane, wykonawca, ustalenia projektowe, procedury
budowlane” zostaty okreslone w Wymaganiach Ogoinych do niniejszego projektu.
3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Przy wykonywaniu przyjetych w projekcie rob6t nalezy przestrzegac Polskich Norm dotyczacych okre$lania
wiasciwosci materiatdw i sposobu wykonywania budowli z wykorzystaniem tych materiatéw. Wykonawca
rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z projektem, dokumentacijg
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.
3.1.  Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb postronnych.
3.2. Roboty rozbiorkowe
1) Usuniecie starego pokrycia z dachowki , demontaz tat, naswietli i wytazéw dachowych, anten i
pozostatych elementéw wystepujacych na dachu, instalacja odgromowa nie wystepuie.
2) Usunigcie starego pokrycia papowego z lukarny i cze$¢ pokrycia papowego z dachu oficyny (wg PB )
3) Demontaz obrébek blacharskich
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr47 poz.401 ze zm. ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z niniejsza SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
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3.3

34.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca musi

wykona¢ na whasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.
. Przemurowanie komindw, roboty zwigzane z remontem komindw :

v Rozbiérka komindw ponad dachem
v" Kominy w strefie poddasza nalezy oczysci¢ ze zniszczonego tynku, zmurszatg zaprawe z fug usunac
na gt. 2,0cm, cegty poluzowane uszczelni¢, cegly spekane i skorodowane wymieni¢ na nowe, uzupetni¢
spoiny zaprawg cementowo-wapienng na petne spoiny
v’ w strefie poddasza cze$¢ istniejacq oraz przemurowane kominy otynkowaé zaprawag cementowo-
wapienng i pobiatkowac
v" Przemurowanie rozebranych kominédw ponad dachem do pierwotnej wysoko$ci zgodnie ze stanem
pierwotnym
v" Kominy murowa¢ z zachowaniem gabarytow jak istniejace, kanaty powinny by¢ od $rodka gtadkie, na
petne spoiny, bez resztek zaprawy ( przy murowaniu nalezy stosowac przestawny szablon z blachy lub
drewna ) , w strefie poddasza wykona¢ wyczystki zamykane drzwiczkami szczelnymi zaroodpornymi
v Murowanie komindéw nad dachem z cegty petnej kl. 25 pod tynkowanie, 3 ostatnie warstwy — cegta
klinkierowa kl. 30 na zaprawie uszczelniajacej , drugg warstwe od géry wysungé ok. 5,0cm poza lico
v" Komin skrajny przy elewacji szczytowej — nalezy wykonac¢ czape jak obecnie
v Komin przy lukarnie - nalezy wykona¢ 2 poziomach obejmy jak obecnie, do najwyzszej obejmy
zamontowanej ponizej zwienczenia komina, nalezy przymocowa¢ uchwyt — klamre do mocowania
drabiny kominiarskiej ( dostep z wytazu za kominem )
v' Podczas przemurowywania komindw nalezy je wzmocni¢ - w trakcie murowania co 4 -5 warstw
w spoiny wkleja¢ strzemiona z pretow @6 ,
v" Na kominach oficyny ponownie osadzi¢ zdemontowana nasade i kominki wentylacyjne
v W kominach dymowych nalezy osadzi¢ wktady stalowe zaroodporne do komindéw na paliwo state —
indywidualnie dla kazdego mieszkania, do ustalenia na roboczo z udziatem kominiarza , na koszt
mieszkancow
Remont elementéw konstrukcji dachu - zabezpieczenie i naprawa drewnianych elementéw wiezby
dachowej i potaczen z belkami stropowymi:
W celu prawidtowej oceny stanu technicznego i naprawy konstrukcji, nalezy odkry¢ zastonigte deskami
elementy -zerwa¢ w pasie wzdtuz murtat deski podtogi i odkry¢ koricowki belek stropowych w miejscach
pofaczenia z krokwiami, sprawdzenie potaczen ciesielskich i wytypowanie elementow do wzmocnienia
Deskowg obudowe szybu $wietlika ( do$wietlenie klatki schodowej przez okienko w dachu i szyb
obudowany deskami ) nalezy oczysciC z tuszczacej sie farby, wykona¢ niezbedne uzupetnienia desek,
zagruntowac¢ i pomalowac farbg do drewna. Po wymianie okna $wietlika na nowe, nalezy gérng czes¢
szybu $wietlika dopasowac do wymiaru nowego okna (45 x 55cm )
Skorodowane i porazone elementy — do wymiany na nowe o takim samym przekroju, wymiarach i
parametrach jak istniejace, z zachowaniem wiasciwych potaczen ciesielskich. Wytypowanie elementow
po odkryciu konstrukcji — komisyjnie, z udziatem projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
Wymiana koncoéwek wytypowanych elementéw ( szacunkowo 40% ) wg zataczonego rysunku
Do wymiany zawilgocone krokwie i belki usztywniajgce przy okienkach wytazowych ( 6 szt. ), nowe
drewno o parametrach jak istniejace
oczyszczenie konstrukcji szczotkami stalowymi
Elementy ostabione wzmocni¢ bezbarwnym preparatem wzmacniajgcym do drewna konstrukcyjnego np.
V33 lub réwnowazne , naktada¢ pedzlem lub pistoletem natryskowym
ubytki powyzej 3cm grubosci uzupeti¢ nowym drewnem impregnowanym o klasie jak istniejgce, mniejsze
pekniecia uzupetnic¢ kitem do drewna z maczka drzewng i wyszlifowaé
Istniejgce krokwie po ociosaniu i oczyszczeniu nalezy wzmocni¢ wykonujac jednostronnie nadbitki z bali
impregnowanych 6 x 15cm, potaczenie na sruby M16 z podktadkami, dugos¢ Srub ustali¢ na budowie (
do wzmocnienia 100% starych krokwi ) — zastosowanie nadbitek dodatkowo zmniejszy rozstaw pomiedzy
krokwiami, co korzystnie wptynie na no$no$¢ tat. Obecnie rozpigto$¢ krokwi wynosi od 93 do 101cm.
Ostabione koncowki i potaczenia wzmocni¢ za pomoca naktadek i Srub
Od strony poddasza do krokwi zamontowac¢ uko$nie deski usztywniajace , obejmujace 3 - 4 krokwie,
deski impregnowane o wym. 3,0 x 10,0cm
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= wyremontowang konstrukcje dachu zaimpregnowa¢ metodg smarowania, a miejsca niedostepne metodg
oprysku, zgodnie z instrukcjg preparatu (impregnacja $rodkiem grzybo- owado i ogniochronnym ), prace
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg stosowania i z zachowaniem przepiséw BHP.

Uwaga:

- elementy do wymiany i wzmocnienia wytypowac na budowie z udziatem kierownika budowy i
inspektora nadzoru
- drewno porazone nalezy natychmiast usung¢ z budowy i spali¢

= Wymagania dotyczace wartosci technicznych drewna .
v" Drewno uzyte na konstrukcje dachu powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartych w aktualnych

v
v

v

normach polskich.

Konstrukcje dachu wykonac z tarcicy sosnowej lub $wierkowe;.
Drobne elementy konstrukcyjne (kotki, klocki, podktadki) wykona¢ z drewna twardego np. dab lub

akacja.

W elementach konstrukcyjnych stosowa¢ drewno klasy min. K27. Tym symbolem okre$lono
wytrzymatos¢ charakterystyczng (Rk) na zginanie.
= Dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo metodg wizualna;

Lp. | Wada K27 Uwagi
1. | Seki bez wzgledu na jako$¢ wyrazone wskaznikiem
sekowatosci <1/4-1/2
a.  wstrefie marginalnej <1/3-1/4
b. na calym przekroju poprzecznym tarcicy
2. | Skret wikien <10% (1:10)
3. | Pekniecia, pecherze zywiczne, zakorki , zabitki w
zalezno$ci od miejsca i nasilenia wystepowania
a. gtebokie, nie przechodzace na czota, boki i | max. 600mm
przeciwleglg plaszczyzne
b. czotowe nie przechodzace i przechodzace okreznie

4. | Zgnilizna niedopuszczalna

5. | Chodniki owadow niedopuszczaine

6. |Przecietna szerokos¢ stojow 6 mm

7. | Krzywizna podiuzna

a. plaszczyzn 5mm
b.  bokow 5 mm

8. | Wichrowato$¢ 6% szerokosci elem.

9. | Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci elem.

10. | Nieréwnolegto$¢ ptaszczyzn i bokow Plaszczyzny  powinny  byé  wzajemnie
rownolegte, boki tarcicy powinny  by¢
prostopadte do ptaszczyzn

11. | Nieprostopadto$¢ czét niedopuszczalna

12. | Uwagi: Klasyfikacje drewna metodg wizualng moze
dokonac¢ osoba majgca specjalne uprawnienia

13. | Wilgotno$¢ drewna dla elementéw konstrukcyjnych Dla  elementow  chronionych  przed
zawilgoceniem max.20%

3.5. Wykonanie pokrycia z dachowki
a) Wykonanie na krokwiach deskowania z desek impregnowanych w pasie szeroko$ci ok. 70,0 — 90,0cm
wzdtuz koryt przy lukarnie oraz wzdtuz gzymsu - pokrycie desek papg podktadowg samoprzylepng,
modyfikowang SBS, oraz obrobke blacharskg z blachy cynk-tytan. 0,65mm.

b) Montaz folii zbrojonej wysoko paro-przepuszczalnej
c) Montaz tatikontrtat z drewna impregnowanego, nalezy stosowac taty o wymiarach 40 x 60mm i kontfaty
0 wymiarach 25 x 60mm

d) Wykonanie nowego pokrycia dachowki karpidwki w kolorze jak istniejaca, sposob utozenia  jak

istniejacego pokrycie — w koronke :
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Krycie dachu - nowa dachdwka karpiéwka oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne w gatunku
[, powinny spetnia¢c wymagania PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,

Wszystkie zastosowanie przy remoncie dachu materiaty muszg posiada¢ wtasnosci techniczne okreslone
przez producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.
Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych lub z zabezpieczonych
cynkiem i powtokg antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu nowego pokrycia nalezy stosowa¢ dachowki ksztattowe i niezbedne akcesoria:

) Dachowki okapowe i kalenicowe , dachowki karpidwki ceramiczne nalezy stosowac z wypustkami
jak istniejace ( wg schematu na rzucie dachu PB)

Dachéwki ze wspornikiem pod tawe kominiarska, tawy i stopnie kominiarskie

Dachéwki i kominki wentylacyjne wg stanu istniejacego

Odpowietrzniki instalacji sanitarne;

Dachéwki antenowe ( 2 szt)

Gasiory i uszczelki wentylacyjne pod gasiorami

Skrajne gasiory w elewacjach szczytowych - z denkiem , klamry do mocowania gasioréw

Montaz nowych okien kominiarskich wytazowych wg zastawienia

9) Rozbijacze $niegu w kolorze dachdwki

10) nie nalezy stosowa¢ dachdwek naroznych, montaz dachdéwek w szczycie na zaprawe jak obecnie

—_

o0 ~NOoO O b Wi
—_—— = = T —

3.6.Naprawa podtdg poddasza:
Istniejgce podtogi z desek miejscami sg zawilgocone i sprochniate, szczegolnie wzdtuz okapdw i pod
okienkami . Naprawa podtdg:

usuniecie na czas remontu sprzetu mieszkancow

Usuniecie desek zawilgoconych i skorodowanych (30% )

oceni¢ stan belek stropowych i wykona¢ naprawe i wzmocnienie wg PB

Po naprawie belek uzupetni¢ podtoge deskami impregnowanymi o parametrach jak istniejace
Ocieplenie stropu pod poddaszem uzytkowym — na naprawionej podiodze z desek, wg SST dot.
termomodernizacii

Wykonanie na krokwiach deskowania z desek impregnowanych w pasie szerokosci ok. 70,0 — 90,0cm
wzdtuz koryt przy lukarnie oraz wzdtuz gzymsu - pokrycie desek papg podktadowa samoprzylepna,
modyfikowang SBS, oraz obrobke blacharskg z blachy cynk-tytan. 0,65mm.

Montaz folii zbrojonej wysoko paro-przepuszczalnej

3.7. Roboty zwigzane z naprawg dachu krytego papg :
W czasie prac nalezy zabezpieczy¢ stropy i kondygnacje mieszkalne przed zalaniem.
Wg informacji wiasciciela, stropodach oficyny posiada ocieplenie 25 do 30cm wetny mineralnej

Dach lukamy — oczySciC istniejacq pape, zlikwidowa¢ pecherze, zamontowaé pape izolacyjng i
nastepnie pape jak na budynku oficyny wg opisy ponize;

Dach oficyny - wykonanie sondazowych odkrywek przy okapie w celu oceny stanu konstrukcji -
widoczne koricowki krokwi i deskowanie okapu miejscami sg zawilgocone i skorodowane

Demontaz obrébek blacharskich

Rozbidrka kominéw ponad dachem - do przemurowania z cegty kl. 35 pod tynkowane , 3 ostatnie
warstwy z cegty licowki jak na dachu krytym dachdwka .

Usuniecie starego pokrycia z papy wzdtuz zniszczonego okapu (1,5 - 2,0m)

demontaz wywietrznikow i pozostatych elementéw wystepujacych na dachu, instalacja odgromowa
nie wystepuije.

Demontaz zniszczonego deskowania wzdtuz okapu w pasie 1,2 do 1,8m

Wymiana zniszczonych koricowek krokwi (60% ) na nowe o parametrach jak istn. — nalezy je przyciaé
w ksztafcie ozdobnym jak obecne , drewno konstrukcyjne impregnowane

Uzupetnienie deskowania - deski impregnowane 3,20mm — 100% okapu

zamontowane odpowiedniego profilu lub deski w kalenicy nad projektowanym ociepleniem $ciany tylnej
Oczyszczenie pozostatego pokrycia - likwidacja pecherzy , uzupetnienie papa podktadowg na osnowie
na wymienionych deskach wzdtuz okapu

Wykonanie wtasciwych obrobek blacharskich (- kalenica, okapy, na styku z dachem stromym )
Potozenie warstwy papy termozgrzewalnej do jednowarstwowego krycia :
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a) Ze wzgledu na brak informacji, jaki sktad ma istniejaca papa, po jej naprawie nalezy przymocowac
pape poktadowa, ktérq nalezy mocowaC fgcznikami, nastepnie wykonaC pokrycie z papy
termozgrzewalnej. Pape podktadowg mocowaé do przygotowanego podioza (deski i naprawione
pokrycie z papy) za pomocg, tacznikow llos¢ tacznikow zalezy od strefy obcigzenia wiatrem ustalonej
zgodnie z obowigzujgcymi normami

v' Strefa narozna - 9 sztuk /m2
v’ Strefa brzegowa - 6 sztuk /m2
v Strefa wewnetrzna - 3 sztuk /m2

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie dachu, nalezy stosowac¢ 9 szt.m2

b) Pokrycie z papy zgrzewalnej wierzchniej — nalezy stosowa¢ papy modyfikowane SBS, produkowane w
oparciu 0 wysokiej jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnowy wykonanej z
welonu szklanego, tkaniny szklanej lub witokniny poliestrowej. Papa wierzchnia — 5,2mm z posypkg
bazaltowa itp.

c) Na styku ze Scianami i kominami pod papg nalezy stosowac kliny, pape i obrobki wyprowadzi¢ ma
wysoko$¢ ok. 25¢cm

d) Wykonac obrébki blacharskie komindw, attyki , kosza

e) Zamontowac rynny i rury spustowe

f)  Wytyczne wykonania: pokrycia z papy:

v Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap jest temperatura powyzej +5°C
Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpos$rednio przed zgrzaniem, tak
aby temperatura rolki papy nie byta nizsza niz +5°C.

v" Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

v" Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynno-hakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow,
komindw, attyk itp.) z zastosowaniem papy podktadowe;.

v" Przy wykonywaniu hydroizolacji dachu drewnianego nalezy unika¢ pap o niewielkim wspdtczynniku
rozszerzalno$ci wzglednej — na skutek pracy dachu moga sie rozerwac, tracac w ten sposob
szczelnosC.

v" przy obrébkach elementéw wystajacych ponad dach i elementach pionowych nalezy stosowac kliny
z twardej wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papq

v’ przygotowane poditoze nalezy chroni¢ przed opadami,

v’ wszystkie przejscia wywietrzakow, anten i innych elementéw przez dach nalezy uszczelni¢ zgodnie
ze sztukg budowlang

v" Prace remontowe nalezy prowadzi¢ bezpiecznie dla mieszkancow i zabezpiecza¢ poddasze przed
wodami opadowymi.

v" Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych : rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy
krycie.

v' Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

v" Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podfoza
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz po zakoriczeniu robdt budowlanych towarzyszacych
wykonywanych na powierzchni potaci .

3.8. Roboty towarzyszace - dach:

1) Na elewacji frontowej oraz tylnej — wymiana okienek dachowych i osadzenie typowych wylazéw
dachowych kominiarskich 46x55 cm i 46x75cm w miejscach jak istniejace - wg oznaczen na rzucie
potfaci dachu

2) Montaz stopni i taw kominiarskich ( od strony elewacji tylnej )

3) Montaz rozbijaczy $niegu wzdtuz okapow na dachu krytym dachowka,
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4) Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej 0,65- 0,7mm
5) Wymiana rur wentylacyjnych z PCV, zakonczonych na poddaszu:
Nowe kanaty wykonac z rur stalowych @ 16 w otulinie, ostatni odcinek z rury elastycznej poprowadzi¢
rownolegle do potaci dachu na dtugo$ci okoto 60 - 70cm i doprowadzi¢ do dachowek systemowych
wywietrznikowych, z powodu braku dostepu do cze$ci pomieszczen, szacunkowo ustala sie do
przedtuzenia 3 kanaly i 3 dachowki wentylacyjne - miejsca ustali¢ na budowie
6) Wywiewki kanalizacyjne doprowadzi¢ do dachdéwek systemowych odpowietrznikowych ( 3 sztuki)
7) Wymiana rynien i rur z spustowych - wg rysunku rzut potaci dachu. Istniejgce rynny na wspornikach
nalezy wymieni¢ na rynny wiszace
8) Prace wykonczeniowe i porzadkowe, wyw6z odpadéw budowlanych
4. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, stare dachowki, skute tynki, papa, deski, belki drewniane, blacha, inne; Drewno porazone
nalezy jak najszybciej usung¢ z budowy i spalic.
5. . Sprzet
Wymagania ogélne - Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie oraz przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.
6. . Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.
7. Kontrola jakosci
Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.
8. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Podstawowa jednostkg obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu powtok dekarskich jest 1 m?2
powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podioza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to
konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy oraz zgodnie z przedmiarem robét .
llo$€ robot okreslona zostata w dokumentacii przetargowej (przedmiar robét).
9. Odbidr robét
9.1. Wymagania ogélne - Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
9.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.
Odbior podktadu nalezy dokonac bezposrednio przed przystapieniem do robdt pokryciowych. Podktad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1. 1 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robdt dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat
przeprowadza si¢ z dokfadno$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia fat sprawdza si¢ za pomocg
poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia fat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomoca ogledzin
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a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg, lub za pomoca obliczenia.
Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych
nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Odbior moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daly odpowiedZz pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie
lub przerobke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.
9.1.2. Odbidr czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
9.1.3. Odbidr koricowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koficowego
robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru
koricowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot
poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
v" QOdbior robét blacharskich - Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane
sq zgodnie z dokumentacjg, w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke wykonania.
v" QOdbior pokrycia z dachéwki polega na:
a) Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatkq
milimetrowg
b) Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw sprawdza sie przez ogledziny
c) Sprawdzenie prawidtowo$ci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.
9.1.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdét jest protokédt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego:
e Dziennik budowy
e Protokoty odbioru podtozy
o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,
e Instrukcje producentéw materiatow
o Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.
o Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobdw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, Atest PZH,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koncowego robot moze zosta¢ powotany zespét do dokonania odbioru, ktory przejmie
w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg, przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,
Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
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e Dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru
e Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia.
e  Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosic je do odbioru koncowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentow odbi6r nalezy dokonac po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
9.1.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwaranciji, ktérej dtugo$¢ okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr ewentualnych
poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t.
Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanym pokryciu dachowym
10. Podstawa ptatno$ci
Ogodlne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac oraz oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,
- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przew6z odpaddw do miejsca utylizacji i utylizacje odpaddw
11. PRZEPISY ZWIAZANE - Obowigzujg przepisy wymienione w OST.

PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych

Pn-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane; Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I, Budownictwo ogoine
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.

VII.  RYNNY, RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE, KANALY Z BLACHY
45261000-4

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem elewacji i czesci wspolnych, ociepleniem elementdéw budynku oraz remontem
dachu budynku przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gorze
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z obrébkami blacharskimi, kanatami i wywietrzakami z blachy, realizowanych
w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuije:
- obrdbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej patynowane;j
- rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej patynowane;
- blaszane kanaty wentylacyjne montowane na elewacji z blachy cynkowo-tytanowej patynowane;
- parapety i gzymsy z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej
- montaz kratek wentylacyjnych
- transport sprzetu
- prace porzadkowe na terenie robét,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne
2. Materiaty
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
= Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
= Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
= Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
= na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
= Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2. Blachy cynkowo-tytanowe zgodne z produkowanych w oparciu o norme PN-EN 988:
Gtowne zalety blach tytanowo-cynkowych to:
o wysoka odporno$¢ na korodowanie, trwatos¢ do 80 lat,
o plastycznos¢ i podatno$¢ na formowanie, doskonata podatnos¢ na lutowanie, niepalno$c¢,
e niewielka waga,
o brak potrzeby zabiegéw konserwacyjnych,
e przydatno$¢ do recyklingu.
2.2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
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2.3. Podstawowe materiaty:
= blacha stalowa cynkowo-tytanowa grubosci 0,65 - 0,70mm,
= spoiwo iklej do taczenia blachy
= systemowe obrobki blacharskie
= rynny dachowe wiszgce przekrojach odpowiadajgcych istniejacym,
= rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach odpowiadajgcych istniejacym, haki rynnowe
= uchwyty do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki drewniane, taczniki mechaniczne,
blachowkrety ocynkowane,
= podktadki gumowe, kapturki maskujace.
3. Sprzet
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét
= Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
= Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.
Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy,
mtotek drewniany, noz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik
gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe
z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki transportu: samochody
skrzyniowy , dostawczy, ciggnik kotowy z przyczepa - o odpowiedniej fadownosci. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli
dtugo$¢ elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.
5. Wykonanie robot
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng i obowigzujacymi normami
Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do —15st.C.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie cynku. Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podioze z betonu lub bezposrednio przy
tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami
mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np. stali z aluminium, miedzi — w takim wypadku nalezy blache
oddzieli¢ warstwg papy lub innym materiatem izolacyjnym.
Do robét blacharskich mozna przystgpi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng i normami wykonania podtoza (w tym zapewnienie
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne na wszystkich gzymsach,
pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu robot budowlanych zewnetrznych

- po odczyszczeniu podifoza z wapna, wioréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogoine dla podtoza:
- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;
- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig potaci, styki ze Scianami oddzielenia ppoz,
itp. powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;
- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;
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- krawedzie podtoza, zwtaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
b) w odniesieniu do wtadciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
Kontrola migdzyoperacyjna i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow blacharskich sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7. Obmiar robot
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
= dla robo6t — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
= dlarob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. Odbior robét
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Ogoine wymagania odbioru obrébek blacharskich
8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
8.2.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadno$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelnoSci potaczen.
8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Odbioru koricowego obrobek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.2.5. Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub
fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
= zestawienie wynikow badan migedzyoperacyjnych i koncowych,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
= spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
8.2.6. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich
potaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
10.1. Normy
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

IX. _ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE -  54262500-6, 45261000-4
ROBOTY UZUPELNIAJACE
1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t uzupetniajacych i wykoriczeniowych, zwigzanych z remontem elewacji i czesci wspoinych, ociepleniem
elementéw budynku oraz remont em dachu zabytkowego budynku przy Placu Matejki nr 7 w Zielonej Gérze
1.2. Zakres stosowania specyfikacii
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zadania.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacjq
W ramach prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji budynku, przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robdt uzupetniajacych :
1) Montaz rur spustowych, dolne odcinki z rewizjg. Rury spustowe nie mogq przylegac do tynku — nalezy
pozostawiC szczeling 1,5 - 2,0cm
2) Naprawa skorodowanych stalowych drzwiczek przytaczy - czyszczenie, prostowanie i dopasowanie,
malowanie w kolorze elewacji
3) Wymiana stolarki:
a) przed zamdwieniem stolarki wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie
b) zniszczone drzwi deskowe oficyny wymieni¢ na nowe jednoskrzydtowe deskowe, wykonane na wzér
istniejacych, z wiernym odtworzeniem  ukfadu deskowania, skobli i zawiaséw pasowych - wg
zestawienia
c) Okna przeznaczone do wymiany - wg zestawienia
d) Istniejace nowe drzwi gtowne, witryny i drzwi lokalu ustugowego, nowe okna z PCV oraz drzwi
oficyny nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem podczas robot
e) Okna dachowe wytazowe — wymiana przewidziana podczas remontu dachu
4)  Montaz nowych obrdbek blacharskich - z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej
5)  Wsporniki do montowanych elementéw nalezy zabezpieczy¢ farbg przeciwrdzewna.
6) Stopnie przed wejsciem do lokalu — wymiana oktadziny z gresu na nowg z granitu ptomieniowanego
grub.1,5¢cm, z, kapinosem —wg PB
7)  Prég przy wejéciu do budynku od strony podworka: istniejacy stopien z cegly z wylewka cementowa,
nowy prog z ptyty granitowej grub. 2,0cm z granitu ptomieniowanego - wg PB
8) Roboty wykonczeniowe:
= Obrobki blacharskie gzymsu wienczacego — blacha cynkowo-tytanowa patynowana
= Gzymsy podokienne, migdzykondygnacyjne, nadokienne — 2 x szlam uszczelniajacy i farba
wodoszczelna
= Krata z pretow stalowych przy oknie oficyny - do oczyszczenia, wyszlifowania papierem $ciernym,
prostowania i pomalowania farbg przeciwrdzewng
= montaz nowej tabliczki domofonu z wykorzystanie istniejacej instalacji
= W miejsce zdemontowanych 2 blaszanych kanatow wentylacyjnych w elewacji tylnej, nalezy
zamontowac kratki kontaktowe typu przepustnice zwrotne, zapobiegajace naptywowi powietrza do
pomieszczenia. W miejsce kratek kontaktowych zaleca sie montaz urzadzernn nawiewno-wywiewnych
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—rekuperatory Scienne, ktore zapewnig prawidtowg wentylacje pomieszczen. Podtaczenie do instalacji
elektrycznej w mieszkaniach — na koszt uzytkownika / whasciciela lokalu.
= Czyszczenie szafek przytaczy i malowanie w kolorze elewacii
= Montaz wspornikow do rur spustowych i innych elementéw, wsporniki zabezpieczone $rodkiem
przeciwrdzewnym,
= |stniejace schody zewnetrzne oficyny nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem podczas
robot
9) Ponowny montaz zdemontowanych elementéw i tablic informacyjnych, ktére posiadajg pozwolenie
konserwatorskie. Elementy, ktore nie posiadajq zezwolenia — nalezy zamontowa¢ po uzyskaniu
pozwolenia konserwatorskiego.
10) Prace wykoriczeniowe - wywoz gruzu, prace porzadkowe
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne
4. Transport - Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét - ITB | instrukcjami
uzycia i kartami technicznymi stosowanych wyrobdw, normami oraz przepisami BHP.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatno$ci sg
ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a
zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
10. Przepisy i dokumenty zwigzane - podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

X. RUSZTOWANIA 45262120-8 Wznoszenie rusztowan ;
45262110-5 Demontaz rusztowan

1. Wstep
1.1.  Przedmiot specyfikacii
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan przy realizacji zadania: remont elewacii
i czeSci wspolnych, ocieplenie elementéw budynku oraz remont dachu zabytkowego budynku przy Placu
Matejki nr 7 w Zielonej Goérze.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zadania.
1.3.Zakres rob6t objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji budynku, przewiduje sie wykonanie
nastepujacych robot :
= Transport rusztowan
= Wznoszenie rusztowan
= Demontaz rusztowan
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Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu montaz i demontaz rusztowan, stuzacych do wykonania
rob6t budowlanych przy remoncie i ociepleniu elewacji oraz dachu budynku bedacego przedmiotem zadania.
Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktérych wykonanie wymaga sporzadzenia projektu i obliczen statycznych.
Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

- ustawianie i rozbiorka rusztowan tgczenie ze schodami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i
rozbiorka podestow roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrkg desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych
obsadzenia hakow w $cianach i zamocowaniu rusztowan do $cian
okresowe sprawdzenie sztywno$ci konstrukcji rusztowan

- montaz daszkow zabezpieczajacych przy wejsciach do budynkéw

2. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng

Specyfikacjq Techniczna.

Rusztowanie robocze - konstrukcja tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzacq do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie

rusztowania wykorzystywane do prac na wysokos$ci zarébwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim.

Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne - konstrukcja tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci

ludzi oraz przedmiotéw. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do

wykonywania pracy , lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami
sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysoko$ci.

3. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem, kosztorysami, pozostatymi SST i

poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw

wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilos¢ kotew

okreslajg  instrukcje montazu poszczegolnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.

Sprawdzenie zakotwienia polega na pordéwnaniu siatki kotwier ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity

wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sgq w

instrukcji montazu dla danego typu rusztowania. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w

projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb

umozliwiajacy przeniesienie obcigzen rownolegtych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢
swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane jak najblizej wezta rusztowania oraz prostopadie
do Sciany.

Po wejsciu na teren budowy nalezy sprawdzi¢ wygrodzenie strefy niebezpieczne.

Konieczne jest zachowanie porzadku na budowie ( sktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w

bezpiecznych miejscach, nie nalezy sktadowa¢ materiatu na ciggach komunikacyjnych li innych miejscach

do tego nie przeznaczonych).
4. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

- Rusztowania robocze przyScienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne, systemowe. Nalezy
zastosowac rusztowania przystosowane do robot elewacyjnych, posiadajace certyfikat bezpieczenstwa
oraz instrukcje montazu i eksploatacji. Dla rusztowan nieobjetych certyfikatem konieczna jest
indywidualna dokumentacja techniczna rusztowania . Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako
rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

- Folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejacych otwordw okiennych, znajdujacych
sie na elewacji urzadzen oraz istniejgcej zieleni.

5. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
6. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7. Wykonanie robot

Ogoline zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1) Przed przystapieniem do montazu rusztowan, nalezy usung¢ wszelkie ruchome elementy otoczenia
znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie elewacii.

2) Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjq
producenta albo projektem indywidualnym.

3) Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjq projektowg z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,

4) okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

5) Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz podestéw roboczych powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia.

6) Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Strefa

niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego,
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

7) W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktdrej mowa wyzej, moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed
spadaniem przedmiotow.

8) Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej

9) umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia
sie w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokoSci.

10)Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdow szerokosé
daszka ochronnego wynosi co najmniej 0 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu

11)Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

a) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;
b) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

12)Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wdd opadowych.

13)Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

14)Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 1,5 kN.

15)Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

16)Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych organéw
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

17)Otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg folii PE przed przenikaniem pytéw z rozbiorki
do wnetrza budynku.

4. Kontrola jakoSci robot
1) Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,, Wymagania ogdine”.
2) Kontrola jakosci robét montazowych polega na ocenie zgodno$ci sposobu montazu rusztowan ze
specyfikacjg techniczng zastosowanego typu rusztowan.
3) Kontrole rusztowan powinny obejmowac stan podioza, posadowienie, stezenie, zakotwienie, pomosty
robocze i zabezpieczenie urzadzen, instalacje piorunochrone.
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4)
5)
6)
7)
8)
7.
8

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w szczegélnosci:

a) uzytkownika rusztowania;

b) przeznaczenie rusztowania;

c) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru

telefonu;

d) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

e) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

f)  oporno$¢ uziomu;

g) terminy kolejnych przegladow rusztowania.
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
Zakres czynno$ci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.
Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania oraz
uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.
Obmiar rob6t Ogoine zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w OST
Odbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom robét zanikajacych.
Odbiér rusztowania
Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowarn z wymaganiami powinno obejmowac nastepujace badania :

- stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktorym bedg montowane rusztowania ,

- posadowienie rusztowania

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

- stezenia — czy sq zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

- ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiardw,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem technicznym

rusztowania ,

- pomosty robocze i zabezpieczajace , czy sq zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym

rusztowania

- komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,
- zabezpieczenia rusztowan, czy sg zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i

czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

- inne podane w normie

Badanie rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie wymagan ogoinych stanu podtoza posadowienia
rusztowania, wykonanie ztaczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
komunikacyjnych i transportowych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomigedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

10.Przepisy i dokumenty zwigzane - podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane - Rusztowania — Badania przy odbiorze
PN-EN 12811-1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Cze$¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania

PN -92/ N - 01256. 02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja
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= PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

= PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

= PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

= PN-78/M -47900.00 Rusztowania stojace metalowe. Okreslenia podziat i gldwne parametry

= PN-78/M - 47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania ,badania i eksploatacja

= PN-78/M - 47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja

= PN -78/M - 47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.

Xl. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - WYMIANA NAWIERZCHNI PODWORZA 45262120-8

1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjq zadania i wymiang nawierzchni podwérza przy Placu Matejki nr 7 w
Zielonej Gorze
1.2. Zakres stosowania ST:
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacii
robot wymienionych powyzej.
1.3.  Zakres rob6t objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac zwigzanych z remontem nawierzchni podwoérza . Zakres prac obejmuije:
1) Rozbiodrka istniejacej nawierzchni z kocich tbow, cegty i betonu. Kamien polny ( otoczaki ) pozostanie
do dalszego wykorzystania. Nawierzchnia utwardzona kostkg betonowg przed wej$ciem do lokalu w
oficynie — do zachowania
2) Wykorytowanie terenu, przygotowanie podioza
3) Wykonanie nowych nawierzchni: podjazd, placyk gospodarczy, chodniki - z kostki betonowej,
miejsca manewrowe — z uzyskanego z rozbiorki kamienia ( kocie tby ), pozostaty teren - zielony
4) Uporzadkowanie terenu przy elewacji tylnej oficyny ( dz. 225/8 ), odtworzenie nasadzen zniszczonych
przy robotach zwigzanych z ociepleniem elewacii
Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Wytyczne ogdlne wykonania robot:
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe elementow obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Pracownikow nalezy zaznajomi¢ w zakresem prac, kolejnoscig
rob6t i sposobem wykonywania oraz nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronng .
2. Materiaty:
Wymagania ogélne — podane w specyfikacji Ogolnej
3. Sprzet
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.
4. Transport
Wymagania ogolne: Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
5. Wykonywanie robot
5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét:  Ogoine warunki wykonania robét podano w OST.
5.2.  Wytyczne wykonywania robét :
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, sktadajacy sie z cze$ci opisowej i graficzne;j,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2.2. Wykonanie robot:
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a) nawierzchnia z kamieni ,kocie tby” - kamien rozebra¢ i wykorzysta¢ do utwardzenia placykow
manewrowych ( powierzchnia nr 7 wg planu sytuacyjnego )

b) teren po rozbiérce nawierzchni nalezy wykorytowaé ze spadkiem w strone istnigjacego koryta i
odptywu, z zachowaniem istniejacych spadkéw do istniejacej kratki odwadniajacej oraz zachowaniem
poziomu wjazdu

c) Betonowe koryto wzdtuz $ciany tylnej od strony podworka do oczyszczenia i naprawy spekan: beton
w miejscach spekanych usuna¢ i wypetni¢ betonem o parametrach jak istniejacy

d) Chodnik wzdtuz $ciany oficyny na odcinku pomiedzy kostka istniejaca przed lokalem a utwardzonym
terenem przed wejsciem do budynku — nalezy odsungé¢ o 40cmod budynku i wykona¢ opaske z
drobnych i srednich otoczakéw na podsypce piaskowe;

5.2.3. Projektowana nawierzchnia - Podjazd, chodniki oraz miejsce na pojemniki na odpadki - z kostki
betonowej grub. 8,0cm np. typu Starobruk .
Warstwy nawierzchni z kostki betonowey:

v" Kostka gr. 8,0 cm i podsypka piaskowo - cementowa 4 : 1 gr. 4,0cm

v" Przed wejsciem do budynku ( z podworza ) nalezy osadzi¢ wycieraczke 40 x 60cm z osadnikiem

v" podbudowa z zageszczonej mieszanki zwirowo-piaskowej frakcji 0-4 lub pospétki, grub. min 20,0cm

v" geowtdknina wodoprzepuszczalna ( przepuszczajaca wode ).

v" Teren zielony nieutwardzony - spadki zgodnie z norma, z zachowaniem istnigjacych spadkow od
budynku i zapewnieniem spadku 5% od murku ogrodzenia.

v" Fugowanie nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ stabilng mieszanka mineralng 1+3 mm.

v" Ubijanie - zageszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomoca ptyt wibracyjnych, po catkowitym
wmieceniu materiatu do spoin. Przy zageszczeniu poziom utozonej kostki brukowej obnizy sie o okoto
1,0cm, co nalezy uwzgledni¢ przy ustalaniu grubosci podsypki. Po wibrowaniu spoiny ponownie
zapetni€. Przez dtuzszy czas nalezy je w razie potrzeby dopetnia¢ .

v" Krawezniki betonowe 8 x 30cm

5.2.4. Teren manewrowy - nawierzchnia utwardzona kamieniem polnym uzyskanym z rozbiorki istniejgcej
nawierzchni typu ,kocie thy”:

v" Usuna¢ starg nawierzchnie, resztki betonu i cegty

v Grunt wykorytowa¢ ze spadkiem jak teren istniejacy, do gtebokosci wyznaczanej przez najwigkszy
kamien. Nalezy usung¢ warstwe 40-50cm ( w zalezno$ci od wielkosci posiadanych kamieni ) ,
wykona¢ 15cm  podbudowy z zageszczonej warstwami mieszkanki zwirowo-piaskowej 0-63 ( lub
ttuczen 31,5-63 z klincem 16-31,5 ), nastepnie wykop wypetni¢ 20cm warstwa rzecznego piasku, na
ktorym uktadane bedg kamienie

v" Obrzeza powierzchni ( linie kamieni przy krawedziach ) uktada¢ na warstwie piasku z dodatkiem
cementu. Pod wptywem wilgoci sktadniki zwigzg i zapewnig stabilno$¢ catej nawierzchni. Brzegi
powinny znajdowac si¢ nieco nizej niz srodek nawierzchni, aby utatwi¢ odprowadzenie deszczdwki
na teren zielony. Uktadajac podjazd nalezy jednocze$nie formowaé zewnetrzne spadki.

v" Utozy¢ z kamieni rowng nawierzchnie, uktadajac je ciasno jeden przy drugim.,

v' Kamienie dobija¢ gumowym miotkiem, przestrzenie pomiedzy nimi wypemic¢ piaskiem. Nawierzchnig
obficie zrasza¢ woda, rozproszonym strumieniem. Nalezy uwaza¢, aby nie wyptuka¢ piasku. Gdy
cato$¢ bedzie mokra, ponownie dobi¢ mtotkiem kamienie, starajac sie¢ maksymalnie wyrownac trakt i
uformowa¢ spadki.

4.2.5. Wytyczne ogblne:

v" Przed wykonaniem utwardzenia terenu nalezy usunag istniejgce zniszczone nawierzchnie i wykonaé
korytowanie powierzchni przeznaczonych do utwardzenia, ziemie w czeSci wykorzysta¢ na teren
nieutwardzony na terenie dziatki, reszte wywieS¢. Nalezy zachowac istniejacy spadek terenu przy
jednoczesnym  zapewnieniu spadku 5% od murka ogrodzenia . Kamien polny — zachowa¢ do
utwardzenia nawierzchni placow manewrowych

v' Pozostaly teren nieutwardzony uzupeti¢ humusem i obsia¢ mieszankg traw,

5.2.5.  Uporzadkowanie terenu dziatki nr 225/8 w zwigzku z dociepleniem tylnej Sciany oficyny:
Wspélnota Mieszkaniowa przy Placu Jana Matejki 7 zobowigzuje sie do uporzadkowania terenu dziatki nr
225/8 i po zakoriczeniu robot budowlanych przywrdcenia do stanu obecnie istniejacego:
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v" W celu unikniecia ewentualnych sporéw, zaréwno przed wejsciem na roboty, jak i po wykonaniu nowych

nasadzen, nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje istniejacych roélin w

obrebie prowadzonych prac na terenie dziatki nr 225/8

Istniejgce rosliny nalezy zinwentaryzowac, nastepnie wykopac z catg brytg korzeniowg z zapasem ziemi,

Ztozy¢ w zacienionym miejscu i zabezpieczy¢ przed wysychaniem przez polewanie bryty korzeniowe;

podczas sktadowania ( bluszcz, ok. 20 sadzonek réznych bylin, winobluszcz tréjklapowy - 3 sadzonki,

laurowi$na -1, trzmielina, funkie i inne. )

v’ Zebranie istniejacego czarnoziemu i odlozenie do ponownego wykorzystania, z uzupetnieniem
brakujacej czesci nowa ziemig do trawnikdw , krzewow i kwiatow

v" Po zakonczeniu prac teren zostanie wyréwnany i odpowiednio przygotowany do nasadzen, rosliny
posadzone zgodnie z inwentaryzacjg pod nadzorem przedstawicieli WspoInoty Mieszkaniowe;j ul. Plac
Matejki nr 6 oraz Plac Matejki nr 7

v W przypadku, gdyby wykopane rosliny nie przyjely sie po przesadzeniu i ulegly zniszczeniu, zostang
wykonane nowe nasadzenia w ilosci i gatunkach jak istniejace — wg wykonanej wcze$niej

inwentaryzacji zieleni i dokumentacji fotograficznej.
v" Pozostaly teren zniszczony podczas prac zostanie przygotowany obsiany mieszankg traw

v" Teren podwérka ( dz. nr 225/8 ) zostanie po pracach budowlanych uporzadkowany, odpady

budowlane zostang usuniete

v’ Koszty prac zabezpieczenia zieleni i przywréceniem terenu dziatki 225/8 do stanu przed ociepleniem

$ciany budynku nr 7, poniesie Wspdlnota mieszkaniowa Plac Matejki 7
5.2.6. Ogrodzenie dziatki od strony chodnika:
Naprawa zniszczonego murka ogrodzenia, dtugo$¢ muru - L = 17,20m - zgodnie z Dokumentacjg
6. Kontrola jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
7. Obmiar robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llo$¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacii

Kosztorysowej i pomiaru z natury.
7.2.  Jednostka obmiaru
Jednostki obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg OST - wg przedmiaru robét

8. Odbidrrobot - Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w OST.
9. Podstawa ptatnosci. Ogdlne zasady ptatno$ci podano w OST.
10.Przepisy zwigzane:
10.1.Normy
PN-EN 13 242:2004 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody dziatar
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na Sciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztos¢)
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg krystalizaci
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych
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