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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM

PRZY UL. FARBIARSKIEJ 8 W ŻYRARDOWIE

WYMAGANIA OGÓLNE

1.    W S T Ę P

1.1.    PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót: sanitarnych i towarzyszących budowlanych, związanych z

wykonaniem instalacji  c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie.

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz załącznik przy
zleceniu i realizacji robót.

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót
sanitarnych i towarzyszących budowlanych.

Zakres robót  i klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV w części
szczegółowej.

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i instalacyjnych oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót na budowie.

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do wstępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości

materiałów oraz robót.
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1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych i instalacyjnych robót
elektrycznych.

1.4.7. Polecenie Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.10. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu
robót związanych z remontem, przebudową budową lub modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli jej elementu lub instalacji.

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze

sztuką inżynierską, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Wymagania
odnośnie robót określają Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa  zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym docelowy podział na
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dokumentację projektową:
Zamawiającego – czyli projekt budowlany i wykonawczy

sporządzoną przez Wykonawcę, czyli dokumentację powykonawczą.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzór
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomić Nadzór, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

projektową i ST lub odrębnymi ustaleniami Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika
budowy.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: zamknięcia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, a w szczególności

dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach

określonych przez Nadzór, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
on włączony w cenę umowną.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, co jest szczególnie ważne ze względu na
prowadzenie prac na terenie czynnego obiektu.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a/ utrzymywać teren budowy zabezpieczony i w należytym porządku.
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania przy wykonywaniu robót.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg

dojazdowych,
2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem  terenu  i  instalacji  wodnych  oraz  ściekowych  płynami  lub

    substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c/ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie ściśle przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami oraz ciecze

i pyły mogące zanieczyścić teren obiektu oraz instalacje ściekowe.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
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ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacją i ze

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to
konsekwencje za to poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę już wykonanych instalacji w pomieszczeniach na
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Nadzór i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia tych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących już
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania,

uszkodzenia instalacji w budynku na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne

zezwolenia od władz, dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony

fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca, zgodnie z poleceniem Nadzoru,
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg i podjazdów w ten sposób uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
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odpowiednich wymagań sanitarnych.
Określa to obowiązek wykonania przez Kierownika Budowy plan BIOZ, który należy

bezwzględnie respektować podczas wykonywania robót.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót   (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami; będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń, certyfikaty, świadectwa zgodności i inne odnośne

dokumenty.

2.    W Y K O N A N I E    R O B Ó T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.    S P R Z Ę T

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i ochronę środowiska w obrębie

obiektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w

terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji

Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robót.

4.   T R A N S P O R T

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru,
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w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    M A T E R I A Ł Y

5.1.    STOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I OSPRZĘT

Wszystkie  stosowane  do  wybudowania  materiały, urządzenia i osprzęt powinny
pochodzić z udokumentowanych, autoryzowanych źródeł. Dotyczy to zarówno ich

wytwórców, jak i pośredników oraz hurtowni.
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny być I gatunku i posiadać:

– aktualną aprobatę techniczną /t.j. pozytywną opinię techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie/,

– aktualny certyfikat zgodności /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami

systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż

należycie zidentyfikowany wyrób jest zgodny z określoną normą lub właściwymi

przepisami prawnymi/,

– deklarację zgodności t.j. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub

określoną normą,

– pozytywną opinię PZH,

– Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

– aktualne terminy ważności.

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości powinny być
zgodne z wytycznymi producenta, właściwymi normami i przepisami.
Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

5.2.    POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem korzystania z tego źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych
materiałów oraz wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne
koszty związane z dopuszczeniem materiałów do robót.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.

5.3.    INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Hurtownie i wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  w
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z

wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości i ich ewentualnego zastosowania.

W przypadku, kiedy Nadzór będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;
Nadzór będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, w których
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

5.4.    MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór. Jeśli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że nie zostaną przyjęte, a
wykonany zakres robót przy ich użyciu nie będzie podlegał zapłacie.

5.5.    PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed kradzieżą, uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do
kontroli przez Nadzór.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
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5.6.    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Nadzór. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

6.    K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T

6.1.    PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzór.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,

– wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań i
pomiarów).

– sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, zapis

wyników, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Nadzorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, w tym przewodów spoiw, lepiszczy, kruszców itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu.
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– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.    ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów

oraz robót a także wykonywanie pomiarów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest

zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i

sprzęt badawczy posiadają atesty, świadectwa zgodności i ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących przyrządów pomiarowych urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów czy
badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia dopiero wtedy, gdy metody pomiarowe lub niedociągnięcia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów badań
materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.    POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek., opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez laboratorium będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.    BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.    RAPORTY Z  BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami pomiarów lub
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.

Wyniki pomiarów i badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.    CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa – obecnie znak CE wykazujący, że zapewniono

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, IEC aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.    DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i wolnych miejsc.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

– uwagi i polecenia Nadzoru w tym każdy pobyt i decyzje Nadzoru Autorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmującej

decyzję,

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów i badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde

życzenie Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1) – (3),
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.    O B M I A R   R O B Ó T

7.1.    OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym

kosztorysie lub gdzie indziej w dokumentacji lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Nadzór.

7.2.    ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

w  m  poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
Ilości jednostkowe określane będą w sztukach – szt.

7.3.    URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą

zaakceptowane przez Nadzór.
Urządzenia,  przyrządy  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie

posiadać ważne świadectwa ich legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

7.5.    CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.

W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.    O D B I Ó R   R O B Ó T

8.1.    RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom

odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.    ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników pomiarów i ewentualnych badań laboratoryjnych w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4.    ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

obecności Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej, próby załączenia i kontrolnej eksploatacji oraz zgodności wykonania robót z

dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w robotach zanikających lub robotach wykończeniowych, komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w

dokumentach umowy i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ww. usterek po którym w
wypadku pozytywnej oceny jakości nastąpi wypłata pozostałej części wynagrodzenia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. oświadczenie wykonawcy robót o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z

dokumentacją i umową;
2. dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową

powykonawczą, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

3. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
4. uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
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5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiarów oporności, prądów różnicowych i

uzyskanych natężeń oświetlenia oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z

ST,

8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

9. dokumentację techniczno ruchową (DTR) urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

8.5.    ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I

9.1.    USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu,
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2.    WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w

ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.

10.    N O R M Y   I   P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E

Ustawy i rozporządzenia

– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 251).

– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 248).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106 z 2000

r., poz. 1126).

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 r., poz.
348; Dz. U. Nr 158 z 1997 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106
z 1998 r., poz. 668; Dz. U. Nr 162 z 1998 r., poz. 1126; Dz. U. Nr 88 z 1999 r., poz.

980; Dz. U. Nr 91 z 1999 r., poz. 1042; Dz. U. Nr 110 z 1999 r., poz. 1255; Dz. U. Nr
43 z 2000 r., poz. 489; Dz. U. Nr 48 z 2000 r., poz. 555).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.,

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 z 1999 r., poz. 209; Dz. U. Nr 51 z 2000 r.,
poz. 617).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dziennik Ustaw
RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr
74 z 1999 r., poz. 836).

– Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r., w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr
147 z dnia 12 września 2002 r.).

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2003r.
w sprawie Ochrona Przeciwpożarowa Budynków, Innych Obiektów Budowlanych i
Terenów (Dz.U nr 121, poz.1138).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
– (Dz.U Nr 19 poz.177).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SZCZEGÓŁOWA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA SANITARNA

  INSTALACJA C.O.

1. WSTĘP

Roboty w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul.  Farbiarskiej 8  w Żyrardowie obejmują całkowite roboty związane z wykonaniem
instalacji c.o. (roboty instalacyjne,  budowlane i  poinstalacyjne) oraz roboty budowlane i

sanitarne w projektowanym pomieszczeniu wezła cieplnego.

2. WYKONANIE ROBÓT

Kody CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna

2.1. Roboty demontażowe

1. Demontaże instalacji c.o. mieszkaniowych (grzejniki, rury, zawory, kotły)

Przyjęto założenie, że demontaż istniejących urządzeń c.o. w mieszkaniach lokatorzy
wykonają we własnym zakresie.

2.2.     Roboty montażowe c.o.

1. Montaż rurociągów z rur stalowych zaciskowych
2. Próby szczelności instalacji c.o.

3. Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych
4. Montaż zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi
5. Montaż zaworów odpowietrzających automatycznych, manometrów, termometrów,

odwodnień i odpowietrzeń oraz zbiorników odpowietrzjących
6. Montaż grzejników aluminiowych i łazienkowych
7. Obsadzenie tulei ochronnych z tworzyw sztucznych

8. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
9. Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi z pianki polietylenowej

Całość prac wykonać zgodnie z normami PN i EN, obowiązującymi   przepisami   BHP,
p.poż.,   Sanepid,  Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
zeszyt nr 6 wydanych przez C.O.B.R.T.I. INSTAL, instrukcjami  montażu i DTR

poszczególnych producentów.

 Montaż rurociągów.

Rurociągi stalowe ze stali niskowęglowej  łączone metodą zaprasowywania złączek. Przed
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody. Przed
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zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń

/ziemia, papiery i inne elementy/. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać.
Rurociągi należy montować na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obciążały króćców

przyłączeniowych do armatury.
Przewody w mieszkaniach układać jak najbliżej powierzchni ścian
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z

zastosowaniem kształtek.
Rurę przeciąć prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być
pełne, bez odłamywania nadciętych odcinków rur). Dopuszczalne jest zastosowanie

innych narzędzi pod warunkiem zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia
obcinanych krawędzi w formie wyłamań, ubytków materiału i innych deformacji przekroju
rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła

np. palnik, szlifierka kątowa, itp.
Używając fazownika lub półokrągłego pilnika do stali) należy zfazować na zewnątrz
i wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej wszelkie opiłki mogące uszkodzić O-Ring

w czasie montażu.
Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia zachować odpowiednią głębokość
wsunięcia rury w kształtkę. Po  wsunięciu rury w kształtkę do oporu, należy zaznaczyć

wymaganą długość wsunięcia na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem.
Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być nadal widoczne tuż przy krawędzi
kształtki.

Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z kształtką, służą również specjalne
szablony.
Przed montażem, wzrokowo skontrolować obecność O-Ringu w kształtce, czy nie jest

uszkodzony, jak również czy nie ma żadnych zanieczyszczeń (opiłków lub innych ostrych
ciał) mogących spowodować uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Należy także
upewnić się czy odległość między sąsiednimi kształtkami nie jest mniejsza niż

dopuszczalna.
Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną
głębokość (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy

w celu ułatwienia wsunięcia rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła –
zalecane w przypadku próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem).
W przypadku jednoczesnego montażu wielu połączeń (na zasadzie wsunięcia rur

w kształtki), przed operacją zaprasowania każdego kolejnego złącza należy skontrolować
głębokość wsunięcia obserwując znaczniki wykonane markerem na rurze.
Przed rozpoczęciem procesu prasowania należy sprawdzić sprawność narzędzi. Zalecane

jest stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych przez  producenta
systemu.
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Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego
Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane

w niej profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce
(wypukła część kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się
automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania

zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe
w prawidłowy sposób.
Steel należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi. Wszystkie połączenia

elektryczne budynku powinny być zaprojektowane i  wykonane przez uprawnionych
elektryków.
Stosować kształtki przejściowe  tylko dopuszone do stosowania w danej technologii.

Przewody układać ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.
Przewiercenia i przebicia ścian i stropów  wykonać ze szczególną ostrożnością po
uprzednim dokładnym zlokalizowaniu przewodów elektrycznych  sprawnym wykrywaczem.

Próbę instalacji wykonać przy odłączonym NW.
Dobóru zaworu bezpieczeństwa przy NW dokonać w projekcie  węzła cieplnego.

Montaż armatury i osprzętu
Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują
widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej,
przechodzącej przez oś przewodu.

Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z
kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie.
Armatura i osprzęt powinny być montowane w taki sposób , aby ich ciężar nie był

przenoszony na rurociągi.
Aparaturę kontrolno- pomiarową należy montować po uprzednim sprawdzeniu
prawidłowości działania, w miejscach łatwo dostępnych i w sposób zabezpieczający przed

przypadkowym jej uszkodzeniem.
W szafkach na zawory odcinające pozostawiono miejsce na docelowy montaż
ciepłomierzy mieszkaniowych.

Na manometrze należy oznaczyć czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie
robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.
Odwodnienia instalacji w obrębie poszczególnych mieszkań zaprojektowano w

najniższych punktach instalacji poprzez korki DN10. Dokładna lokalizacja odwodnień
ustalona zostanie w ramach nadzoru autorskiego.

Montaż grzejników
1. Grzejniki montować ściśle wg instrukcji montażu producenta po przygotowaniu i
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odbiorze tła za grzejnikami
2. Grzejniki montować na typowych zestawach wsporników do grzejników aluminiowych  i

łazienkowych.
Minimalna odległość spodu grzejnika od podłogi 0,15m .
Grzejniki łazienkowe montować tylko w miejscach  spełniających wymogi przepisów BHP.

Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po przeprowadzeniu próby szczelności oraz po

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Izolacja powinna być wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i
ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu

konwencjonalnych narzędzi.
Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych,
Zachować normowe odległości pomiędzy projektowaną instalacją a istniejącymi

instalacjami w budynku,
Próbę instalacji wykonać na ciśnienie p = 0,6 MPa, przy odłączonym naczyniu wzbiorczym
i otwartych zaworach.

Woda w instalacji powinna spełniać warunki PN-93/C-0467,
Odstępy grzejników od elementów budowlanych zachować zgodnie z instrukcją montażu
grzejników

Zapewnić swobodny przepływ powietrza przy głowicach termostatów,
Zakończenia pionów odpowietrzających dodatkowo mocować do ściany,
Przeznaczenie wszystkich elementów istniejącej instalacji /grzejniki, rury, osłony /uzgodnić

z Inwestorem
Dopuszcza się zastosowanie  innych materiałów i urządzeń niż te przyjęte  zostały
przyjęte w projekcie  pod warunkiem że posiadają one parametry techniczno-

eksploatacyjne przynajmniej takie same jak zaprojektowane  i projektant wyrazi zgodę na
ich zamianę,
Prace wykonywać pod nadzorem autorskim.

Każdorazowa  zmiana  w  stosunku  do  projektu  wymaga  wcześniejszej  zgody
projektanta.
Do mocowania rur do przegród budowlanych służą różnego rodzaju obejmy. Ich

konstrukcja zależy od średnicy i materiału z jakiego wykonana jest rura, parametrów pracy
instalacji oraz sposobu jej układania.
Uchwyty metalowe (stal ocynkowana) zaopatrzone są w tłumiącą drgania i dźwięki

wkładkę elastyczną. Mogą pełnić rolę punktów przesuwnych (PP) oraz punktów stałych
(PS).
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Obejmy punktów stałych i przesuwnych nie mogą być montowane na złączkach.
Punkty przesuwne (ślizgowe) powinny umożliwiać swobodny ruch osiowy rurociągów

(wywołany wydłużeniem termicznym), dlatego nie należy ich montować bezpośrednio przy
złączkach (minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa od maksymalnego
wydłużenia odcinka rurociągu .L).

Przy zmianie kierunku rurociągu, pierwszy punkt przesuwny może być zamontowany
w odległości od kolana nie mniejszej niż długość ramienia sprężystego Ls.
Do wykonywania punktów stałych (PS) należy stosować obejmy ze stali ocynkowanej

z wkładkami elastycznymi, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na całym
obwodzie.
Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze (pierścień dystansowy usunięty).

Obejmy muszą mieć taką konstrukcję, aby mogły przejmować siły wynikające z wydłużeń
rurociągów oraz obciążeń spowodowanych wagą rur i ich zawartości.
Również konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio

wytrzymałe, aby mogły przejmować naprężenia od w/w sił.
Do wykonania PS na rurociągu należy użyć dwóch obejm przylegających do krawędzi
kształtki (trójnika, łącznika, mufy). Punkt stały najczęściej wykonuje się w pobliżu

odgałęzień rurociągów lub armatury.
Montaż punktu stałego PS na odgałęzieniu trójnika redukcyjnego jest możliwy, jeśli
średnica odgałęzienia nie jest mniejsza niż jedną dymensję od średnicy głównego

przewodu.

2.3. Roboty montażowe wod - kan dla pomieszczenia węzła cieplnego
1. Wykonanie wykopu wewnątrz budynku pod studzienkę schładzającą i odwodnienie

2. Podłączenie projektowanego odwodnienia 110mm do istniejącej kanalizacji 160mm na
klatce schodowej

3. Montaż studzienki schładzającej  z kręgów betonowych śr. 600mm gł. 600mm wraz z

przykrywą
4. Montaż kratek ściekowych 150x150mm
5. Montaż kanalizacji 110 mm w wykopie

6. Montaż zlewu stalowego  400 x 400mm z podłączeniem do projektowanej  kanalizacji
7. Doprowadzenie w.z. 20PP nad zlew
10. Próby szczelności

Całość prac wykonać zgodnie z normami PN i EN, obowiązującymi   przepisami   BHP,
p.poż.,   Sanepid,  Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych
zeszyt nr 6 wydanych przez C.O.B.R.T.I. INSTAL, instrukcjami  montażu i DTR

poszczególnych producentów.

3.   SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne”



25

/punkt 3/ oraz dokumentacji projektowej.

4.  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/
oraz dokumentacji projektowej.

5.5.5.5. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w

„Wymaganiach ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej.
Materiały wg projektu i przedmiaru.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna
przeprowadzać firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora

przeprowadzać będzie inspektor nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót
podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt
7/.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II

/Instalacje sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/.
Normy PN i BN:
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki

techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 2: Moc cieplna i metody

badań

PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody
badań

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.
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PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych
Wymagania;

BN-76/8860-01/

                    /01 Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty z rur stalowych
                    /03 Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części
PN-64/B-10400 Próba szczelności instalacji

BRANŻA BUDOWLANA

1. WSTĘP

Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe i budowlane  związane z wykonaniem
pomieszczenia na węzeł cieplny

2. WYKONANIE ROBÓT

Kody CPV

45111100-9  Roboty rozbiórkowe
45262500-6  Roboty murowe ścian i stropów
45262311-4  Roboty betonowe

45111000-8  Roboty ziemne
45453000-7  Prace remontowe i renowacyjne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.  Roboty rozbiórkowe

1. Rozebranie zamurowanych otworów  drzwiowego i okiennego

2. Rozebranie warstw podłogowych  gr. ok. 20 cm
3. Rozebranie glazury
4. Odbicie tynków odparzonych

5. Zerwanie warstw podłogi z posadzką
6. Wykonanie wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wewnątrz budynku
7. Zasypanie ziemią z ukopów

8. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi

2.  Roboty montażowe - budowlane

1. Wyrównanie  warstw podłogi
2. Wykonanie podkładu betonowego na podłodze
3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na podłodze

4. Wykonanie warstwy posadzki cementowej ze spadkiem 1%
5. Gruntowanie i dwukrotne malowanie posadzki farbą do podłogi dla pomieszczeń
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wilgotnych
6. Montaż drzwi EI 30  80x200 cm otwieranym pod naciskiem z zamkiem patentowym

7. Montaż okna PCV 140x70 cm z zabezpieczeniem przed włamaniem
8. Wykonanie i naprawa tynków
9. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i stropu  farbą silikonową białą

10. Malowanie ścian do wys. 1,5m farbą olejną

3. Wywóz gruzu i złomu

11. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i ziemi na odl. do 30 km
12. Wywiezienie złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
na odl. do 30 km 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Całość robót wykonać zgodnie z przepisami BHP ,sztuką budowlaną pod nadzorem

autorskim.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją Techniczną,  poleceniami Inżyniera Inspektora
Nadzoru

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami ,

instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów urządzeń, technologii

stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

Osadzanie ościeżnic  stalowych
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć
gniazda na wąsy kotwice, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować

ościeżnice silnie w murze.

Osadzanie czerpni powietrza

 Osadzenie czerpni  w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

Wymagania ogóle dotyczące wykonania ślusarki drzwiowej
Ościeżnice metalowe w ścianach murowanych powinny być osadzane w przez

powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. Kotwy w ościeżnicach powinny być
tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 25 cm, a ich
rozstaw nie przekraczał 80 cm. Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być

zabezpieczone przed odkształceniem pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy
przez odpowiednie rozparcie.
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach należy wykuć gniazda na kotwy. Ustawić i



28

wyspoinować stojaki ościeżnicy. Wpuścić kotwy i zaklinować ościeżnicę w murze. Zalać
kotwy zaprawą

cementową. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych” ITB.

Wymagania ogóle dotyczące wykonania tynków cementowo-wapiennych
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny
być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B – 10100 p. 3.3.2.
Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże
należy oczyścić z kurzu szczotkami orazusunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu

powinny być zgodne z normą normie PN-70/B10100.
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego
w sposób standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi.

Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonać z zaprawy
cementowej M 20, narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub
listew kierunkowych. Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki,

cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W

tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.
Wytyczne montażu i wykonania  producentów.
Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN i BN:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
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PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-79/B/067-11 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi,
wodnorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy

odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-52/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawej i lewej

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

(Zmiana A2)

Wytyczne montażu i wykonania  producentów.
Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane.


