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15.10 Warunki i strategia eWakuacji JUAZI; ..........c.cveuriernieieiessissese et sssssssssensens 249
15.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 0dgromowej;.........covevveverreerrenreennnns 253
15.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;................... 254
15.13 WYPOSAZENIE W JASNICE .....euveieeciieeietete st 256
15.14 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo gasniczych, a w
szczegblnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan; ..o, 257
15.15 Scenariusze rozwoju Zdarzen W CZaSIi€ POZATU; .........cuereeeereereeseseereeseesessssssesessesssssssssessessssssens 257
16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ........coorerererrsrnsessessssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssasesseses 267
17 ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL......coooueeeeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesees 289
Spis czesci rysunkowej
NR DOKUMENTU TYTUL SKALA
ARCHITEKTURA
1 | 240-IP-A1-0-DR-A-14003 | RZUT WYBURZEN PO 1:100
2 | 240-IP-A1-3-DR-A-14006 | RZUT WYBURZEN P3 1:100
3 240-1P-A1-0-DR-A-03007 | RZUT KONDYGNACJI PO 1:100
4 240-1P-A1-3-DR-A-03010 | RZUT KONDYGNACJI P3 1:100
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5 | 240-IP-A1-0-DR-A-45002 | RZUT SUFITU PO 1:200
6 | 240-IP-A1-3-DR-A-45004 | RZUT SUFITU P3 1:200
7 | 240-IP-A1-0-DR-A-42102 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN PO 1:200
8 | 240-IP-A1-3-DR-A-42105 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P3 1:200
9 | 240-IP-A1-0-DR-A-43002 | WYKONCZENIA POSADZEK PO 1:200
10 | 240-IP-A1-3-DR-A-43005 | WYKONCZENIA POSADZEK P3 1:200
11 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32101 | ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH

12| 240-IP-A1-XX-SH-A-32102 | ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

13 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32103 | ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH

14 | 240-IP-A1-XX-SH-A-32104 | ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY

15 | 240-IP-A1-02-DR-A-14001 | RZUT WYBURZEN P02 1/2 1:100
16 | 240-IP-A1-02-DR-A-14002 | RZUT WYBURZEN P02 2/2 1:100
17 | 240-IP-A1-01-DR-A-14003 | RZUT WYBURZEN P01 1/2 1:100
18 | 240-IP-A1-01-DR-A-14004 | RZUT WYBURZEN P01 2/2 1:100
19 | 240-IP-A1-0-DR-A-14005 | RZUT WYBURZEN PO 1/2 1:100
20 | 240-IP-A1-0-DR-A-14006 | RZUT WYBURZEN PO 2/2 1:100
21 | 240-IP-A1-1-DR-A-14007 | RZUT WYBURZEN P1 1/2 1:100
22 | 240-IP-A1-1-DR-A-14008 | RZUT WYBURZEN P1 2/2 1:100
23 | 240-IP-A2-02-DR-A-03001 | RZUT KONDYGNACJI P02 1/3 1:100
24 | 240-IP-A2-02-DR-A-03002 | RZUT KONDYGNACJI P02 2/3 1:100
25 | 240-IP-A2-02-DR-A-03003 | RZUT KONDYGNACJI P02 3/3 1:100
26 | 240-IP-A2-01-DR-A-03004 | RZUT KONDYGNACJI P01 1/2 1:100
27 | 240-IP-A2-01-DR-A-03005 | RZUT KONDYGNACJI P01 2/2 1:100
28 | 240-IP-A2-0-DR-A-03006 | RZUT KONDYGNACJI P0 1/3 1:100
29 | 240-IP-A2-0-DR-A-03007 | RZUT KONDYGNACJI P0 2/3 1:100
30 | 240-IP-A2-0-DR-A-03008 | RZUT KONDYGNACJI P0 3/3 1:100
31 | 240-IP-A2-1-DR-A-03009 | RZUT KONDYGNACJI P11/3 1:100
32 | 240-IP-A2-1-DR-A-03010 | RZUT KONDYGNACJI P1 2/3 1:100
33 | 240-IP-A2-1-DR-A-03011 | RZUT KONDYGNACJI P13/3 1:100
34 | 240-IP-A2-2-DR-A-03012 | RZUT DACHU 1/2 1:100
35 | 240-IP-A2-2-DR-A-03013 | RZUT DACHU 2/2 1:100
36 | 240-IP-A2-XX-SH-A-05001 | ZESTAWIENIE PRZEGROD

37 | 240-IP-A2-SE-DR-A-05002 | PRZEKROJ A-A 1:100
38 | 240-IP-A2-SE-DR-A-05003 | PRZEKROJ B-B 1:100
39 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04001 | ELEWACJA POLNOCNA B3-27-2 1:100
40 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04002 | ELEWACJA POLUDNIOWA F'-10-25' 1:100
41 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04003 | ELEWACJA WSCHODNIA 27-B3-J" 1:100
42 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04004 | ELEWACJA ZACHODNIA 1-A-D 1:100
43 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04005 | ELEWACJA POLUDNIOWA D-1-9' 1:100
44 | 240-IP-A2-EL-DR-A-04006 | ELEWACJA ZACHODNIA 9-D-L 1:100
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45 | 240-IP-A2-02-DR-A-45001 | RZUT SUFITOW P02 1:200
46 | 240-IP-A2-01-DR-A-45002 | RZUT SUFITOW P01 1:200
47 | 240-IP-A2-0-DR-A-45003 | RZUT SUFITOW PO 1:200
48 | 240-IP-A2-1-DR-A-45004 | RZUT SUFITOW P1 1:200
49 | 240-IP-A2-02-DR-A-42101 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P02 1:200
50 | 240-IP-A2-01-DR-A-42102 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN PO1 1:200
51 | 240-IP-A2-0-DR-A-42103 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN PO 1:200
52 | 240-IP-A2-1-DR-A-42104 | TYPY | WYKONCZENIA SCIAN P1 1:200
53 | 240-IP-A2-02-DR-A-43001 | WYKONCZENIA POSADZEK P02 1:200
54 | 240-IP-A2-01-DR-A-43002 | WYKONCZENIA POSADZEK P01 1:200
55 | 240-IP-A2-0-DR-A-43003 | WYKONCZENIA POSADZEK PO 1:200
56 | 240-IP-A2-1-DR-A-43004 | WYKONCZENIA POSADZEK P1 1:200
57 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31101 | ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

58 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31201 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.1- FW.14

59 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31202 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.15-FW.30

60 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31203 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.31-FW.47

61 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31204 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.48, FW.50-FW.63

62 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31205 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.64-FW.78

63 | 240-IP-A2-XX-SH-A-31206 | ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH- FW.79-FW.86, FW.49

64 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32101 | ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH

65 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32102 | ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH

66 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32103 | ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH

67 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32104 | ZESTAWIENIE DRZWI DO WYMIANY

68 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32105 | ZESTAWIENIE SCIANEK SANITARNYCH HPL

69 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32203 | ZESTAWIENIE WYCIERACZEK

70 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32301 | ZESTAWIENIE ZADASZEN - TYP 1

71 | 240-IP-A2-XX-SH-A-32302 | ZESTAWIENIE ZADASZEN - TYP 2

72 | 240-IP-A2-XX-SH-A-42001 | ZESTAWIENIE ZABEZPIECZENIA SCIAN

73 | 240-IP-A2-XX-SH-A-42201 | ZESTAWIENIE WZMOCNIEN SCIANEK G-K

74 | 240-IP-00-XX-VS-A-70001 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 1

75 | 240-IP-00-XX-VS-A-70002 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 2

76 | 240-IP-00-XX-VS-A-70003 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 3

77 | 240-IP-00-XX-VS-A-70004 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 4

78 | 240-IP-00-XX-VS-A-70005 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 5

79 | 240-IP-00-XX-VS-A-70006 | WIZUALIZACJA ZEW. NR 6

80 | 240-IP-00-XX-VS-A-70007 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1

81 | 240-IP-00-XX-VS-A-70008 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1

82 | 240-IP-00-XX-VS-A-70009 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1

83 | 240-IP-00-XX-VS-A-70010 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1

84 | 240-IP-00-XX-VS-A-70011 | WIZUALIZACJA WEW. - SALA HYBRYDOWA 1
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85

240-P-00-XX-VS-A-70012

WIZUALIZACJA WEW. - HOL WEJSCIOWY A1

86

240-P-00-XX-VS-A-70013

WIZUALIZACJA WEW. - IZBA PRZYJEC PLANOWYCH

87

240-P-00-XX-VS-A-70014

WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ LOZKOWY 1

88

240-P-00-XX-VS-A-70015

WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ LOZKOWY 2

89

240-P-00-XX-VS-A-70016

WIZUALIZACJA WEW. - SALA CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

90

240-P-00-XX-VS-A-70017

WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 1

91

240-P-00-XX-VS-A-70018

WIZUALIZACJA WEW. - POKOJ RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2

92

240-P-00-XX-VS-A-70019

WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELEGNIARSKI 1

93

240-P-00-XX-VS-A-70020

WIZUALIZACJA WEW. - PUNKT PIELEGNIARSKI 2

94

240-P-A1-0-VS-A-71002

ODDZIAL CHEMIOTERAPII DZIENNEJ PO

95

240-P-A1-3-VS-A-71004

ODDZIAL RADIOTERAPII P3

96

240-1P-A2-02-VS-A-72001

SZATNIE | MAGAZYNY P02 1/3

97

240-1P-A2-02-VS-A-72002

SZATNIE | MAGAZYNY P02 2/3

98

240-P-A2-02-VS-A-72003

SZATNIE | MAGAZYNY P02 3/3

99

240-1P-A2-02-VS-A-72004

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE | MIKROBIOLOGII P02

100

240-P-A2-02-VS-A-72005

CENTRALNA STERYLIZATORNIA P02

101

240-P-A2-02-VS-A-72006

BANK KRWI P02

102

240-P-A2-02-VS-A-72007

APTEKA Z PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA P02

103

240-1P-A2-01-VS-A-72008

BLOK OPERACYJNY Z SALA WYBUDZEN P01

104

240-1P-A2-01-VS-A-72009

ODDZIAL ENDOSKOPII I CHIRURGII JEDNEGO DNIA P01

105

240-1P-A2-01-VS-A-72010

STREFA RELAKSU DLA STUDENTOW P01

106

240-P-A2-01-VS-A-72011

POZ P01

107

240-1P-A2-01-VS-A-72012

TOKSYKOLOGIA P01

108

240-IP-A2-0-VS-A-72013

TOKSYKOLOGIA PO

109

240-IP-A2-0-VS-A-72014

|ZBA PRZYJEC PO

110

240-IP-A2-0-VS-A-72015

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI PRZY 1ZBIE PRZYJEC PO

111

240-IP-A2-0-VS-A-72016

PORADNIE PO

112

240-IP-A2-0-VS-A-72017

OIMO - ROZBUDOWA PO

113

240-IP-A2-0-VS-A-72018

CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ PO

114

240-IP-A2-0-VS-A-72019

CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PO

115

240-P-A2-0-VS-A-72020

PRACOWNIA PEDIATRYCZNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ PO

116

240-1P-A2-0-VS-A-72021

ODDZIAL POLISOMNOGRAFII PO

117

240-P-A2-1-VS-A-72022

APTEKA Z PRACOWNIA CYTOSTATYCZNA P1

118

240-P-A2-1-VS-A-72023

PORADNIE P1

119

240-IP-A2-1-VS-A-72024

PRACOWNIA IMMUNOPATOLOGI! | GENETYKI P1

120

240-P-A2-1-VS-A-72025

ADMINISTRACJA SZPITALA P1

121

240-P-A2-1-VS-A-72026

BRAIN P1
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PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow A1
i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-UA-
1.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdrego wyodrebnia sie etapy:

e Etap VIl - obejmujacy zmiang zamierzonego sposobu uzytkowania cze$ci budynku A1, w osiach
1+28/J"+K™, na zespot oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczng, hostel
specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na
podetapy wymienione ponizej;

o Etap VIII - obejmujacy zmiang zamierzonego sposobu uzytkowania czgsci budynku A2, w osiach
9'+18/F+J” w czeSci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J” w czedci A-2-2, na: zespot oddziatow
specjalistycznych, poradni  specjalistycznych, pracowni  specjalistycznych, laboratoria,
pomieszczenia: izby przyjeé, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku krwi, apteki,
podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie i magazyny, pomieszczenia
techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;j.

W zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-1P-00-17-SD-A-00021, obejmujacych
21 kondygnacii szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, IlI, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl VIIL.
ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
e BUDYNEKA1-POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomocag osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J”"+K"” oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VIl-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VII-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1""+16’/J"+K"” — Oddziat Potozniczy
z blokiem porodowym.
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— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat

Endokrynologii.

— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat
Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1”"+10/J”"+K” — Oddziat Onkologii
Ogolne;.

— Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1”+8/J"+K" — Hostel Onkologiczny.
— Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1”+8/J"+K" — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1”'+25/J”+K"” — Oddziat Chirurgii
Onkologicznej.

(
(
— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K” — Oddziat Neurochirurgii.
(
a

— Podetap VIl-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K” — Pracownia
Histopatologii.

— Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1”+8/J"+K" — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1”+8/J"+K" — Oddziat Urologii.

— Podetap VIl-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K" — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K” — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1""+8/J"+K” — Centrum Symulacii
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1”"+10/J"+=K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat
Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”'+8/J"+K" — Oddziat Kardiologii
Dziecigcej.

— Podetap VIl-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1""+8/J"+=K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

I.1.15



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ETAP VIl > BUDYNEK A2
obejmuje:

¢ BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegéinych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10°'/D+J", 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’
- pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vlll-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba PrzyjecC.

— Podetap VIll-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

— Podetap VIlI-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z
salg wybudzen.

— Podetap VIll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F - Centralna
Sterylizatornia.

— Podetap VlIl-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F — Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro)
w osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VlII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F=J” — Pracownia
Immunopatologii i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VlIl-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F
— Szatnie i magazyny.

— Podetap VIlI-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J’ — Oddziat Anestezjologii
i Intensywnej Terapii.

— Podetap VIII-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G — Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J’ — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ — Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywne;j.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17/G+H — Oddziat
Polisomnografii.

— Podetap VIII-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.
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— Podetap VIII-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C — Strefa

Relaksu Studentow.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa

Opieka Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja

Szpitalna.

— Podetap VIll-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pigtro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain.
— Podetap VIlI-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro)

w osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje cze$ci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do
uzytkowania.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkow higieniczno-sanitarnych.
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z 9.10.2018
-Dz. U. 2018 r. poz. 1935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi
zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pozniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi
nowelizacjami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22010r. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pézniejszymi zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).

e Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi
nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odnos$nika nr 2.
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy Budowy budynku A1 i A2 Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi. Zakres opracowania obejmuje dostosowanie
istniejacej niezagospodarowanej czesci budynkow do nowego programu medycznego, wzmochienie
czesci istniejacych elementow konstrukcji oraz termomodernizacje w postaci docieplenia oraz wymiany
$lusarki okienne;j.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla wieloletnie;
inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM” prowadzone;
przez Uniwersytet Medyczny w Lodzi.

Lokalizacja i przeznaczenie inwestyc;ji
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce nr ewid. 411, obreb
106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW.

Nowy program realizowany w budynku A1 i A2 bedzie przeznaczony do prowadzenia dziatalnoSci
leczniczej, edukacyjnej oraz administracyjnej.

Program uzytkowy

Szpital zaprojektowano na siedemnastu kondygnacjach nadziemnych: 01, 0, 1, 2,...17, oraz dwdch
kondygnacjach podziemnych: 02, 03.

Poziom 03:
e Pomieszczenia techniczne,

Poziom 02:

Szatnie dla personelu i studentéw,

Magazyn apteczny,

Powierzchnie techniczne z wentylatorniami, wezet CO w osiach, pomieszczenie gazow
medycznych w osiach,

Pomieszczenia przetadunku dostaw positkow, tacznika prowadzacego do budynku wéozkowni,
Pomieszczenia przetadunku dostaw wielkogabarytowych,

Centralng sterylizatornie wraz z pomieszczeniem mycia tozek,

Bank krwi,

Laboratoria diagnostyczne wraz z zakladem mikrobiologii,

Poziom 01:

o Strefa wejSciowa z szatnig dla pacjentéw i odwiedzajacych — wg odrebnego pozwolenia na
budowe,
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o  Strefa gastronomiczna — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

o Strefa komercyjna wraz z lokalami ustugowymi — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

o  Oddziat Przyjec planowych— wg odrebnego pozwolenia na budowe,

e Pomieszczenia techniczne z wentylatorniami, pomieszczenia IT, pomieszczenia administracii

technicznej, pomieszczenia socjalne, w osiach — wg odrebnego pozwolenia na budowe,
Kaplica — wg odrebnego pozwolenia na budowe,

Powiekszenie Bloku operacyjnego,

Blok endoskopowy tzw. Endobaza,

Oddziat Toksykologii 1/2,

Oddziat podstawowej opieki zdrowotnej tzw. POZ,

Strefa nauki, relaksu i ciszy studenta,

Poziom 0:

Oddziat Chemioterapii Dziennej,

Poradnie (Geriatryczna, Neurologiczna, Radioterapii, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii
Naczyniowej, Neurochirurgiczna, Urologiczna),

Izba przyjec,

Rozbudowa Oddziatu OAIT,

Pracownia Hemodynamiki przy Izbie Przyje¢,

Centrum Badan Klinicznych,

Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,

Oddziat Polisomnografi,

Oddziat Toksykologii 2/2,

Przestrzen komercyjna dla budynku Centrum Dydaktycznego,

Poziom 1:

Oddziat Chirurgii Naczyniowej,

Poradnie (Kardiologiczna, Onkologiczna, Chemioterapii, Onkologiczna, Onkologii i Hematologii
Dziecigcej, Neonatologiczna, Potozniczo-Ginekologiczna),

Pracownia Immunopatologii i Genetyki,

Apteka z pracownig cytostatyczna,

Brain,

Administracja szpitalna,

Poziom 2:

Pomieszczenia techniczne,

Poziom 3:

Oddziat Radioterapii,

Poziom 4:

Oddziat Kardiologii Dzieciecej,
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Poziom 5:

e Oddziat Elektrokardiologii,
Poziom 6:

e Oddziat Ginekologii Onkologicznej,
Poziom 7:

e  Oddziat Urologii,
Poziom 8:

e Oddziat Medycyny Paliatywnej,
e Pomieszczenia techniczne,

Poziom 9:

o Zaklad Patologii,
Poziom 10:

e Oddziat Chirurgii Onkologicznej,
Poziom 11:

e Oddziat Geriatryczny,

e Oddziat Neurochirurgii,

e  Oddziat Neurologii,
Poziom 12:

e  Centrum Symulacji Medycznych,
Poziom 13:

o Hostel Onkologiczny,

Poziom 14:

o Odziat Pediatrii i Onkologii,

o  Oddziat Leczenia Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej,

o  Odziat Pediatrii i Hematologii,
Poziom 15:

e  Oddziat Endokrynologii,
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e Oddziat Chemioterapii,
e  Odziat Onkologii Ogdlnej,
Poziom 16:

e Oddziat Neonatologii,
e Oddziat Potozniczy,
e Blok Porodowy,

Poziom 17:

e Pomieszczenia techniczne,
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Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy A1
Powierzchnia zabudowy A2

Dtugos$é budynku A1

Dlugos$¢ budynku A2

Szerokos$¢ budynku A1

Szerokos$¢ budynku A2

Wysokosé budynku A1

Wysokos¢ budynku A2

Wysoko$é maksymalna budynku A1
Wysoko$é maksymalna budynku A2
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych
Powierzchnia uzytkowa Budynku A1 i A2

4708,20 m2
14414,30 m?
189,20 m
195,30 m
24,60 m
110,20 m
66,02 m
10,10 m
70,71m
11,96m

19

2

68083,09 m?

11.1.23



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Zestawienia pomieszczen Budynek A1 i A2
Budynek A1
POWIERZCHNIA
LC ODDZIAL NAZWA M3
P03.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1136,78
02.6 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 9,95
02.8 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 9,66
02.9 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 44,95
02.10 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 19,82
02.11 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 46,04
02.12 ISTNIEJACE SZATNIE WEZEL SANITARNY 19,18
02.13 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 56,64
02.18 ISTNIEJACE SZATNIE SZATNIA PERS. 68,44
P02.K0.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 188,09
P02.K0.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 26,58
P02.K0.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,15
P02.KO.4 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,14
P02.K0.6 | KOMUNIKACJA OGOLNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,39
P02.KO.7 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 150,27
P02.KO.8 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 69,42
P02.K0.9 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 216,16
P02.K0.10 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 213,32
P02.KO.11 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 25,51
P02.M.1 MAGAZYN MAG. WOZKOW TRANSPORTOWYCH 36,03
P02.M.3 MAGAZYN MAGAZYN 4,78
P02.M.5 MAGAZYN DUZY MAGAZYN 76,43
P02.M.7 MAGAZYN MALE POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 22,71
P02.M.11 MAGAZYN MAG. PATOLOGII 33,95
P02.M.38 | MAGAZYN MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 81,38
PO2.M40 | MAGAZYN MAG. SPRZETU CZYSTEGO 84,47
P02.M.41 MAGAZYN PRZYJECIE SPRZETU BRUDNEGO 3241
P02.M.42 MAGAZYN KOMORA GAZOWA 40,64
P02.M43 | MAGAZYN MAGAZYN 59,54
P02.M48 | MAGAZYN CHLODNIA ODPADOW MEDYCZNYCH 12,79
P02.M.51 MAGAZYN MAG. BIELIZNY BRUDNEJ 22,44
P02.M.52 MAGAZYN MAG. MOPOW WOZKOW, SRODKOW DEZYNF. 10,5
PO2.M.68 | MAGAZYN PRZEDSIONEK 45
P02.PS.1 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 29
P02.PS.3 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 80,06
P02.PS4 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. NIEMEDYCZNEGO 89,88
P02.PS.8 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 21,14
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P02.PS.9 | POMIESZCZENIA SOCJALNE WC 8,33
P02.PS.10 | POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 4,33
P02.PS.11 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. EKIP SPRZATAJACYCH 19,05
P02.PS.12 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA PERS. 259
P02.PS.13 | POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA 24,75
P02.PS.14 | POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG.-SANIT. 19,75
P02.PS.15 | POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 6,7
P02.PT.2 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. KOORDYNATORA 15,65
P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 12,95
P02.PT.4 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE WEZEL CIEPLNY 61,52
P02.PT.9 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE KABLOWNIA 179,88
P02.PT.10 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE MALE POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 27,23
P02.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 12,73
P02.PT.14 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. UPS 14,68
P02.PT.46 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 9,9
P02.PT.50 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. PORZADKOWE 717
PO1.AK.1 APTEKA KOMERCYJNA MAG. APTEKI 45,57
P01.AK.2 | APTEKA KOMERCYJNA WC 5,23
P01.AK.3 | APTEKA KOMERCYJNA ARCHIWUM 4,01
P01.AK4 | APTEKA KOMERCYJNA KOMORA PRZ. 10,65
P01.AK.5 | APTEKA KOMERCYJNA SZATNIA 6,36
PO1.AK.6 | APTEKA KOMERCYJNA POM. SOCJALNE 7,06
PO1.AK.7 | APTEKA KOMERCYJNA KOMUNIKACJA 32,18
P01.AK.8 | APTEKA KOMERCYJNA RECEPTURA 12,69
PO1.AK.9 | APTEKA KOMERCYJNA ZMYWALNIA 4,11
P01.AK.10 | APTEKA KOMERCYJNA SLUZAU-F 3,89
PO1.AK.11 | APTEKA KOMERCYJNA MAGAZYN 15,86
PO1.AK.12 | APTEKA KOMERCYJNA POM. PORZADKOWE 374
P01.AK.13 | APTEKA KOMERCYJNA SALA EKSPEDYCYJNA 46,61
P01.AK.14 | APTEKA KOMERCYJNA POM. ADMIN. - SZKOLENIOWE 15,54
01.196 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE STACJA TRANSFORMATOROWA 94,08
01.197 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,21
01.198 ISTNIEJACE POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA TRANSF. 8,39
P01.IPP.73 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 149,56
PO1.IPP.76 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. PORZADKOWE 7,21
PO1.IPP.77 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH MAG. DEPOZYTOW 8,44
P01.IPP.78 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 8,11
P01.IPP.80 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PO PRZYJECIU 41,25
P01.IPP.81 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH KOMUNIKACJA 69,51
P01.IPP.82 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PERSONELU 6,15
P01.IPP.83 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. SOCJALNE 15,08
P01.IPP.84 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH IZOLATKA 15,69
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P01.IPP.85 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH SLUZA U-F 6,04
P01.IPP.86 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH tAZIENKA 4,75
P01.IPP.87 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 10,38
P01.IPP.88 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH tAZIENKA 6,54
PO1.IPP.89 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC KOBIET CIEZARNYCH 20,62
PO1.IPP.90 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 7,68
PO1.IPP.91 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH GAB. BADAN KTG 16,67
PO1.IPP.92 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC KOBIET CIEZARNYCH 16,21
P01.IPP.93 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,65
PO1.IPP.94 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 7,29
PO1.IPP.95 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC DZIECI 2,95
PO1.IPP.96 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 11,59
PO1.IPP.97 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC DZIECI 4,92
PO1.IPP.98 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC DZIECI 26,89
PO1.IPP.99 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. MATKI Z DZIECKIEM 12,67
P01.IPP.100 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 54,09
P01.IPP.102 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH KOMUNIKACJA 10,14
P01.IPP.103 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH REJESTRACJA 28,58
P01.IPP.104 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 14,47
P01.IPP.105 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,84
P01.IPP.106 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 10,05
P01.IPP.107 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 9
P01.IPP.108 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 5,86
P01.IPP.109 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH MAG. CZYSTY 1,44
P01.IPP.110 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC NPS. 6,33
PO1.IPP.112 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,84
P01.IPP.113 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 7,39
P01.IPP.114 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,04
PO1.IPP.115 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 71
P01.IPP.116 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 747
P01.IPP.117 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 8,26
P01.IPP.118 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 791
P01.IPP.119 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEBIERALNIA 6,23
P01.IPP.120 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH REJESTRACJA 114,19
P01.IPP.121 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PACJENTOW M. 7,63
P01.IPP.122 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PACJENTOW D. 8,97
P01.IPP.123 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 1 1,72
PO1.IPP.124 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 2 8,61
P01.IPP.125 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. BIUROWE 15,51
P01.IPP.126 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. SOCJALNE Ak
P01.IPP.127 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH WC PERSONELU 5,79
P01.IPP.128 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 3 9,54
P01.IPP.129 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 4 8,86

1.1.26



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P01.IPP.130 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 5 8,63
P01.IPP.132 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 6 8,62
P01.IPP.134 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 7 943
P01.IPP.135 | 1ZBA PRZYJEC PLANOWYCH POK. PRZYJEC 8 10,16
P01.IPP.136 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 38,09
P01.IPP.137 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PRZEDSIONEK 16,52
MIEJSCE PARKOWANIA WOZKOW DLA 9,04
P01.IPP.138 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH PACJENTOW
P01.IPP.139 | IZBA PRZYJEC PLANOWYCH POM. ZABIEGOWE 16,28
P01.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,32
P01.PT.41 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. MONITORINGU 33,17
P01.PT.42 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. MONITORINGU 26,79
P01.PT.50 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,97
PO1.PT.79 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 96
P01.SW.4 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 27,79
P01.SW.5 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 29,38
P01.SW.6 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 28,59
P01.SW.7 | STREFA WEJSCIOWA ZAKRYSTIA 16,45
P01.SW.8 | STREFA WEJSCIOWA KAPLICA 77
P01.SW.9 | STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJALNE 17,97
P01.SW.10 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 6,68
P01.SW.11 | STREFA WEJSCIOWA WC D. 4,98
P01.SW.12 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA OCHRONY 11,53
P01.SW.14 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 79,66
P01.SW.15 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,54
P01.SW.15A | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 1,22
P01.SW.16 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE SOCJALNE 10,42
P01.SW.17 | STREFA WEJSCIOWA WC 2,85
P01.SW.18 | STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSILKOW LOKALU UZYTKOWEGO 1 | 14,85
P01.SW.19 | STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UZYTKOWEGO 1 5,84
P01.SW.20 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 1 64,44
P01.SW.21 | STREFA WEJSCIOWA SALA ZABAW DLA DZIECI 3517
P01.SW.22 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 2 41,99
P01.SW.23 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 3 16,64
P01.SW.24 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 4 19,93
P01.SW.25 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 112,07
P01.SW.26 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,03
P01.SW.27 | STREFA WEJSCIOWA WC D. 11,75
P01.SW.28 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 6,09
P01.SW.29 | STREFA WEJSCIOWA KORYTARZ 28,95
P01.SW.30 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 90,8
P01.SW.31 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 4 34,46
P01.SW.32 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 3 30,53
P01.SW.33 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 2 72,28

I.1.27



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P01.SW.34 | STREFA WEJSCIOWA PRZESTRZEN KOMERCYJNA 192,66
P01.SW.35 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 40,52
P01.SW.36 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 4.8
P01.SW.37 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE LOKALU UZYTKOWEGO 8,87
P01.SW.38 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 6 25,51
P01.SW.39 | STREFA WEJSCIOWA HOL WEJSCIOWY 536,92
P01.SW.40 | STREFA WEJSCIOWA WIATROLAP 30,75
P01.SW.43 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 109,94
P01.SW.44 | STREFA WEJSCIOWA ANEKS KUCHENNY 9,26
P01.SW.45 | STREFA WEJSCIOWA WC PERSONELU 3,65
P01.SW.46 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,54
P01.SW.47 | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 0,92
P01.SW.48 | STREFA WEJSCIOWA ADMINISTRACJA TECHNICZNA 27,5
P01.SW.49 | STREFA WEJSCIOWA POM. SOCJ. TECH. 27,27
P01.SW.50 | STREFA WEJSCIOWA tAZIENKA 3,82
P01.SW.51 | STREFA WEJSCIOWA MAGAZYN 11,36
P01.SW.52 | STREFA WEJSCIOWA POM. PRZYG. POSILKOW LOKALU UZYTKOWEGO 5 | 30,88
PKT WYDAWANIA POSILKOW LOKALU 17,45
P01.SW.53 | STREFA WEJSCIOWA UZYTKOWEGO 5
P01.SW.54 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 28,39
P01.SW.54A | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 2,06
P01.SW.55 | STREFA WEJSCIOWA ZMYWALNIA LOKALU UZYTKOWEGO 5 12,06
P01.SW.56 | STREFA WEJSCIOWA SZATNIA 8,41
P01.SW.57 | STREFA WEJSCIOWA WwC 5,25
P01.SW.58 | STREFA WEJSCIOWA MAG. LOKALU UZYTKOWEGO 5 10,92
P01.SW.59 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 13,91
P01.SW.60 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,81
P01.SW.61 | STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 4,97
P01.SW.62 | STREFA WEJSCIOWA ZAPLECZE OCHRONY 8,71
P01.SW.63 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5,29
P01.SW.64 | STREFA WEJSCIOWA POM. PORZADKOWE 6,89
P01.SW.65 | STREFA WEJSCIOWA LOKAL UZYTKOWY 5 301,96
P01.SW.66 | STREFA WEJSCIOWA WC M. 10,29
P01.SW.67 | STREFA WEJSCIOWA WCD. 9,29
P01.SW.68 | STREFA WEJSCIOWA WC NPS. 5
P01.SW.69 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 22,81
P01.SW.70 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 17,34
P01.SW.71 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 77,54
P01.SW.72 | STREFA WEJSCIOWA PRZEDSIONEK 9,43
P01.SW.74 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 34,73
P01.SW.75 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 9,48
P01.SW.101 | STREFA WEJSCIOWA KOMUNIKACJA 62,22
P01.SW.111 | STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 52,38
P01.SW.131 | STREFA WEJSCIOWA POCZEKALNIA PRZED PRZYJECIEM 99,76

1.1.28



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

0.72 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POKOJ 4-LOZK. 4,73
073 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII BRUDOWNIK 9,44
0.74 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII UZDAT. WODY 15,99
0.75 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEG. 57
0.76 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII MAGAZYN SPRZETU 48,82
0.77 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII GAB. ZABIEGOWY 32,12
0.78 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. BR. 9,91
0.79 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII POK.APARATURY STR. CZ. 19,51
0.89 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII KOMUNIKACJA 114,98
0.90 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SZYBKA DIAGNOSTYKA 14,4
0.92 ISTNIEJACY ODDDZIAL INTENSYWNEJ TERAPII SALA ODPRAW ODDZIAL. 35,33
P0.CJD.1 | KOMUNIKACJA ODDZIALU CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 151,83
P0.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 39,29
P0.CJD.1 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 3,05
P0.CJD.2 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SZATNIA 24,74
P0.CJD.3 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 102,05
P0.CJD.4 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 18,92
P0.CJD.5 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,29
P0.CJD.6 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 12,97
P0.CJD.7 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 12,97
P0.CJD.8 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,11
P0.CJD.9 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 13,31
P0.CJD.10 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. KLASYFIK. 16,42
P0.CJD.11 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 19,48
P0.CJD.12 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA STUDENTOW 34,75
P0.CJD.13 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. LEKARSKI 16,36
P0.CJD.14 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. SOCJALNY 15,78
P0.CJD.15 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC PERS. 2,86
P0.CJD.16 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,82
P0.CJD.17 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 106,5
P0.CJD.18 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 3,26
P0.CJD.20 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC NPS. 55
P0.CJD.21 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 6,79
P0.CJD.22 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA POBORU KRWI| 30,47
P0.CJD.23 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 745
P0.CJD.24 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC 1,96
P0.CJD.25 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,91
P0.CJD.26 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC M. 7,01
P0.CJD.27 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 10,4
P0.CJD.28 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA WC D. 6,77
P0.CJD.29 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 10,48
P0.CJD.30 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA STANOWISKA DO ZAKLADANIA WKLUC 23,28

1.1.29



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P0.CJD.31 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 6,67
P0.CJD.32 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POM. PRZYG. LEKOW 30,79
P0.CJD.33 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA GAB. ZABIEGOWY 16,24
P0.CJD.34 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA SALA CHEM. 136,06
P0.CJD.35 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 116,27
P0.CJD.36 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POK. LEKARSKI 28,03
P0.CJD.37 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,31
P0.CJD.38 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 1,5
P0.CJD.39 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 2,37
P0.CJD.40 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA KOMUNIKACJA 69,21
P0.CJD.41 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 46,67
P0.CJD.43 | ODDZIAL CHEMII JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 33,08
P0.IT.1 ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII | LAZIENKA PACJENTOW 10,11
P0.I7.2 ODDZIAL ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII | MAGAZYN 6
P0.PT .42 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 6,39
1.04 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | BRUDOWNIK 6,63
1.04A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 2,12
1.04B ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 4,93
1.05 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. tOZKOWY 80,19
1.5A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | STANOWISKO NADZORU 17,82
1.06 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. tOZKOWY 41,99
1.06A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | STANOWISKO NADZORU 6,35
1.9 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | MAG. SPRZETU 8,97
1.9 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 11,63
1.13A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. tOZKOWY 29,46
1.14B ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 3,34
1.22 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | LEK. DYZ. CHIRURG 10,22
1.22A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 2,7
1.23A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KORYTARZ 6,06
1.31 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA PERSON. 18,16
1.31A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 7,03
1.31B ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | LAZIENKA 574
1.32 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 23,86
1.32A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 20,11
1.32A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 5,54
1.32C ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 3,26
1.32N ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 10,62
1.33 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KUCHENKA ODDZIALOWA 11,02
1.35A ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 19,22
1.37 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 404
1.38 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SALA ODPRAW ODDZIAL. 48,9
1.39 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 4,71

1.1.30



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

1.40 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. KIEROWNIKA KLINIKI 19,47
1.41 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SEKRETARIAT 14,59
1.42 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KUCHENKA 5,36
1.43 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | PRZEDSIONEK 4,68
1.44 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 3,92
1.45 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | WEZEL SANITARNY 6,38
1.46 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. tOZKOWY 29,22
1.87 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | POK. LEKARSKI 21,09
1.88 ISTNIEJACY ODDZIAt NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | SLUZA U-F 6,37
1.89 ISTNIEJACY ODDZIAL NADZORU KARDIOLOGICZNEGO | KOMUNIKACJA 5,39
P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA GL. PKT. DYSTR. | ODB. MAT. 17,31
P1.CN.2 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE, LAZIENKA 4,43
P1.CN.3 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 20,11
P1.CN.4 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE, POK. LEKARZA DYZURNEGO 13,14
P1.CN.5 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. SOCJ. / GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,71
P1.CN.6 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ ANEKS KUCHENNY 16,7
P1.CN.7 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE, GAB. ZABIEGOWY 16,93
P1.CN.8 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. ZABIEGOWY 16,38
P1.CN.9 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE, POM. MYCIA PACJENTOW 11,2
P1.CN.10 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,99
P1.CN.11 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. KIEROWNIKA 14,28
P1.CN.12 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 36
P1.CN.13 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 6,99
P1.CN.14 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ SEKRETARIAT 11,62
P1.CN.16 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA SEMINARYJINA 28,94
P1.CN.17 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,39
P1.CN.18 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAG. CZYSTY 3,63
P1.CN.19 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. BADAN 11,63
P1.CN.20 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ PKT PIELEGNIARSKI 16,38
P1.CN.21 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PRZYG. PIEL. 11,39
P1.CN.22 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ PRO - MORTE 4,65
P1.CN.23 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC NPS. ODWIEDZAJACYCH 577
P1.CN.24 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ WC PERSONELU 4,06
P1.CN.25 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 3,35
P1.CN.26 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ MAGAZYN 2,26
P1.CN.27 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARZA DYZURNEGO 9,78
P1.CN.28 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POM. PORZADKOWE 4,28
P1.CN.29 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA IZOLATKI 4,53
P1.CN.30 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ SLUZAU-F 5,59
P1.CN.31 ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ IZOLATKA 19,15
P1.CN.32 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. tOZKOWY NPS 24,65
P1.CN.33 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 5,46
P1.CN.34 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 22,48
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P1.CN.35 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,86
P1.CN.36 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE POK. LOZKOWY 21,83
P1.CN.37 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,89
P1.CN.38 | ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 20,61
P1.CN.39 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE LAZIENKA 3,56
P1.CN.40 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 24,09
P1.CN.41 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE LAZIENKA 2,79
P1.CN.42 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,52
P1.CN.43 | ODDZIAt CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 2,7
P1.CN.44 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,71
P1.CN.45 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,74
P1.CN.46 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE LAZIENKA 2,95
P1.CN.47 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,64
P1.CN.48 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 21,48
P1.CN.49 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LOZKOWY 233
P1.CN.50 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ LAZIENKA 2,87
P1.CN.51 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWE MAGAZYN 1,13
P1.CN.53 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ POK. LEKARSKI 17,29
P1.CN.52 | ODDZIAL CHIRURGII NACZYNIOWEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 2189
P1.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 371
P2.PT 1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIETRO TECHNICZNE 919,74
P2.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE PIETRO TECHNICZNE 2226,59
34 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 19,39
3.4A ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDMAGAZYN 18,88
3.4B ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII MAG. SPRZETU 48,77
35 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII SALA SEMINARYJINA 48,54
36 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 14,43
3.6A ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII KOMUNIKACJA 22,62
37 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 11,45
38 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. LOZKOWY 37,52
3.9 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII LAZIENKA 371
3.33 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII PRZEDSIONEK 6,17
3.34 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. SOCJALNY 14,22
3.35 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII GAB. ZABIEGOWY 19,28
4.44 ISTNIEJACA KLINIKA ORTOPEDII POK. LEKARSKI 1,74
P3.PT.33 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 58
P3.RAD.2 | RADIOTERAPIA GAB. BADAN 10,79
P3.RAD.3 | RADIOTERAPIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,69
P3.RAD.5 | RADIOTERAPIA MAGAZYN 0,96
P3.RAD.5A | RADIOTERAPIA MAGAZYN 1,31
P3.RAD.7 | RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 19,87
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P3.RAD.8 | RADIOTERAPIA POK. LEKARSKI 18,83
P3.RAD.9 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 4,49
P3.RAD.10 | RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 6,9
P3.RAD.11 | RADIOTERAPIA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,67
P3.RAD.12 | RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 12,55
P3.RAD.13 | RADIOTERAPIA GAB. ZABIEGOWY 16,44
P3.RAD.14 | RADIOTERAPIA POM. SOCJALNE 17,66
P3.RAD.15 | RADIOTERAPIA POM. MYCIA PACJENTOW 6,54
P3.RAD.16 | RADIOTERAPIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 26,99
P3.RAD.17 | RADIOTERAPIA MAG. BRUDNY 3,92
P3.RAD.18 | RADIOTERAPIA POM. PRZYG. PIEL. 8,65
P3.RAD.19 | RADIOTERAPIA MAG. LEKOW 3,69
P3.RAD.20 | RADIOTERAPIA SALA SEMINARYJINA 33,63
P3.RAD.21 | RADIOTERAPIA SEKRETARIAT 11,88
P3.RAD.22 | RADIOTERAPIA GAB. KIEROWNIKA 11,55
P3.RAD.23 | RADIOTERAPIA ANEKS KUCHENNY 10,63
P3.RAD.24 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 4,09
P3.RAD.25 | RADIOTERAPIA SLUZAU-F 3,88
P3.RAD.26 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,98
P3.RAD.27 | RADIOTERAPIA SLUZAU-F 2,88
P3.RAD.29 | RADIOTERAPIA SLUZAU-F 31
P3.RAD.30 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 23,2
P3.RAD.31 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 20,67
P3.RAD.32 | RADIOTERAPIA WC 4,16
P3.RAD.34 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,97
P3.RAD.35 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,77
P3.RAD.36 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,99
P3.RAD.37 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 2,94
P3.RAD.38 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,53
P3.RAD.39 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 28
P3.RAD.40 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,31
P3.RAD.41 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,08
P3.RAD.42 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,36
P3.RAD.43 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 3,37
P3.RAD.44 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 5,31
P3.RAD.45 | RADIOTERAPIA IZOLATKA 21
P3.RAD.46 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 22,69
P3.RAD.47 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 21,41
P3.RAD.48 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 21,93
P3.RAD.49 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 20,75
P3.RAD.50 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 18,02
P3.RAD.51 | RADIOTERAPIA IZOLATKA 19,3
P3.RAD.52 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 19,25
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P3.RAD.53 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 19,69
P3.RAD.54 | RADIOTERAPIA POK. LOZKOWY 24,41
P3.RAD.55 | RADIOTERAPIA POM. PORZADKOWE 4,13
P3.RAD.56 | RADIOTERAPIA LAZIENKA 4,79
P3.RAD.57 | RADIOTERAPIA SLUZA U-F 3,18
P3.RAD.58 | RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,52
P3.RAD.59 | RADIOTERAPIA PRZEDSIONEK WC 2,23
P3.RAD.60 | RADIOTERAPIA WC 3,69
P3.RAD.61 | RADIOTERAPIA BRUDOWNIK 5,46
P3.RAD.62 | RADIOTERAPIA WC ODWIEDZAJACYCH 4,55
P3.RAD.63 | RADIOTERAPIA PRO - MORTE 5,14
P3.RAD.67 | RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 0,92
P3.RAD.68 | RADIOTERAPIA MAG. CZYSTY 3,06
P3.RAD.69 | RADIOTERAPIA PKT PIELEGNIARSKI 13,87
P3.RAD.1 | RADIOTERAPIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 222,55
45 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII PRZEDSIONEK 20,02
4.5A ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII KOMUNIKACJA 19,1
4.58 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII POM. PRZEZNACZONE NA MAGAZYN 49,32
4.6 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII PRZEDSIONEK 5,76
47 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII wcC 3,54
4.8 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII KUCHENKA 4,92
4.9 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,15
4.10 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII SEKRETARIAT 16,23
4.11 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII LAZIENKA 3,54
4.12 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,39
4.13 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII SLUZAU-F 2,82
4.14 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII IZOLATKA 18,54
4.15 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII LAZIENKA 4,21
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII KOMUNIKACJA 24,35
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII KOMUNIKACJA 14,79
4.38 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII KOMUNIKACJA 6,02
4.57 ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII GAB. ZABIEGOWY 19,53
4.57A ISTNIEJACY ODDZIAL GERIATRII POM. SOCJALNE 10,23
P4.KD.1 KARDIOLOGIA DZIECIECA SALA SEMINARYJINA 41,87
P4.KD.2 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 16,92
P4.KD.3 KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. SOCJALNE 17,72
P4.KD.4 KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 344
P4.KD.5 KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DM 20,73
P4.KD.6 KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 4,11
P4.KD.7 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 4,7
P4.KD.8 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 5,72
P4.KD.9 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 37
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P4.KD.10 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,29
P4.KD.11 KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,76
P4.KD.12 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,57
P4.KD.13 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3,84
P4KD.14 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,92
P4.KD.15 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 28
P4KD.16 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 2,88
P4.KD.17 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 31
P4.KD.18 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 3N
P4.KD.19 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZADKOWE 4,66
P4.KD.20 | KARDIOLOGIA DZIECIECA WCD. 3,05
P4.KD.21 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 3.2
P4.KD.22 | KARDIOLOGIA DZIECIECA WC NPS. 53
P4KD.23 | KARDIOLOGIA DZIECIECA IZOLATKA DS 13,47
P4.KD.24 | KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZA U-F 41
P4.KD.25 | KARDIOLOGIA DZIECIECA LAZIENKA 41
P4KD.26 | KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,81
P4.KD.27 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 7,36
P4KD.28 | KARDIOLOGIA DZIECIECA KUCHENKA MLECZNA 6,44
P4.KD.29 | KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZAU-F 3,78
P4.KD.30 | KARDIOLOGIA DZIECIECA SEKRETARIAT 18,65
P4.KD.31 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. KIEROWNIKA 14,06
P4.KD.32 | KARDIOLOGIA DZIECIECA ECHO SERCA 17,17
P4KD.33 | KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 16,31
P4.KD.34 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. ZABAW Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,91
P4KD.35 | KARDIOLOGIA DZIECIECA ANEKS KUCHENNY 10,59
P4.KD.36 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LEKARSKI 20,46
P4.KD.38 | KARDIOLOGIA DZIECIECA PKT PIELEGNIARSKI 14,67
P4KD.39 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PORZADKOWE 3,19
P4.KD.40 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POM. PRZYG. PIEL. 8,21
P4.KD.41 KARDIOLOGIA DZIECIECA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,33
P4.KD.42 | KARDIOLOGIA DZIECIECA MAG. CZYSTY 3,96
P4.KD.43 | KARDIOLOGIA DZIECIECA WC M. 2,67
P4.KD.44 | KARDIOLOGIA DZIECIECA PRZEDSIONEK WC 344
P4.KD.45 | KARDIOLOGIA DZIECIECA SLUZAU-F 4,52
P4KD.46 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DM 26,54
P4.KD.47 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DM 20,57
P4KD.48 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DM 215
P4.KD.49 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DM 20,55
P4.KD.50 KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. LOZKOWY DS 21,65
P4.KD.51 KARDIOLOGIA DZIECIECA PRAC. PROB WYSILKOWYCH 22,82
P4.KD.52 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DS 20,21
P4KD.53 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DS 22,41
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P4KD.54 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DS 21,17
P4KD.55 | KARDIOLOGIA DZIECIECA POK. tOZKOWY DS 21,54
P4.KD.56 | KARDIOLOGIA DZIECIECA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,6
P4.KD.58 KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA 183,9
P4KD.59 | KOMUNIKACJA KARDIOLOGII DZIECIECE KOMUNIKACJA 69,79
P4.PT 1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,48
P5.EK.1 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. tOZKOWY NPS 19,77
P5.EK.2 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 21
P5.EK.3 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 22,36
P5.EK.4 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 20,24
P5.EK.5 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 21
P5.EK.6 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 22,371
P5.EK.7 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 20,14
P5.EK.8 ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LOZKOWY 23,06
P5.EK.9 ELEKTROKARDIOLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 771
P5.EK.10 | ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. BADAN 12,36
P5.EK.11 ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ECHO 33,73
P5.EK.12 | ELEKTROKARDIOLOGIA KUCHENKA ODDZIALOWA 10,39
P5.EK.13 | ELEKTROKARDIOLOGIA PKT PIELEGNIARSKI 13,61
P5.EK.15 | ELEKTROKARDIOLOGIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,56
P5.EK.16 | ELEKTROKARDIOLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 23,03
P5.EK.17 | ELEKTROKARDIOLOGIA SALA SEMINARYJINA 219
P5.EK.18 | ELEKTROKARDIOLOGIA IZOLATKA 17,07
P5.EK.19 | ELEKTROKARDIOLOGIA PRO - MORTE 5,08
P5.EK.20 | ELEKTROKARDIOLOGIA SLUZA U-F 4,26
P5.EK.21 ELEKTROKARDIOLOGIA POM. SOCJALNE 11,64
P5.EK.22 | ELEKTROKARDIOLOGIA PRAC. ELEKTOKARDIOGRAFII 33,15
P5.EK.23 | ELEKTROKARDIOLOGIA POM. KONTROLI URZADZEN WSZCZEP. 10,31
P5.EK.24 | ELEKTROKARDIOLOGIA POK. LEKARSKI 56,72
P5.EK.25 | ELEKTROKARDIOLOGIA SEKRETARIAT 13,82
P5.EK.26 | ELEKTROKARDIOLOGIA POK. KONTROLI URZADZEN 15,08
P5.EK.27 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 3,58
P5.EK.28 | ELEKTROKARDIOLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,86
P5.EK.29 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA NPS. 4,24
P5.EK.30 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 2,93
P5.EK.31 ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,02
P5.EK.32 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,21
P5.EK.33 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,99
P5.EK.34 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 4,55
P5.EK.35 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 5,59
P5.EK.36 | ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PORZADKOWE 3,19
P5.EK.37 | ELEKTROKARDIOLOGIA BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,91

1.1.36



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P5.EK.38 | ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU D. 46
P5.EK.39 | ELEKTROKARDIOLOGIA WC PERSONELU M. 4,61
P5.EK40 | ELEKTROKARDIOLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,42
P5.EK.41 ELEKTROKARDIOLOGIA WC ODWIEDZAJACYCH 4,72
P5.EK42 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,31
P5.EK43 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,09
P5.EK44 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 3,28
P5.EK45 | ELEKTROKARDIOLOGIA LAZIENKA 2,98
P5.EK.47 ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,22
P5.EK48 | ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 1,02
P5.EK49 | ELEKTROKARDIOLOGIA MAGAZYN 06
P5.EK.54 | ELEKTROKARDIOLOGIA MAG. CZYSTY 0,98
P5.EK46 | ELEKTROKARDIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 212,15
55 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. KOMUNIKACJA 18,98
56 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. KAPLICA 49,87
5.7 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. PRZEDSIONEK 18,75
58 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. PRZEDSIONEK 5,21
5.9 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. KUCHENKA 5,06
5.10 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. POK. KIEROWNIKA KLINIKI 19,98
5.11 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. LAZIENKA 3,36
5.12 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. SEKRETARIAT 12,57
513 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 19,88
5.14 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. WC 4,12
5.15 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. SLUZA U-F 3,13
5.16 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. IZOLATKA 17,93
517 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. LAZIENKA 4,57
5.46 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. KOMUNIKACJA 24,62
5.59 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. POCZEKALNIA 20,38
5,60 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. POM. SOCJALNE 9,98
5,61 ISTNIEJACY ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ 19,14
P5.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,35
P6.G0.2 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 21,04
P6.G0.4 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,18
P6.G0.5 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46,62
P6.G0.6 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,52
P6.GO.7 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA SLUZAU-F 6,16
P6.G0.8 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 5,88
P6.G0.9 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA NPS. 7,08
P6.GO.10 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. tOZKOWY NPS 25,56
P6.GO.11 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,17
P6.G0.12 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,63
P6.G0.13 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,22
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P6.G0.14 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,29
P6.GO.15 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 21,07
P6.G0.16 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,55
P6.G0.17 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,24
P6.G0.18 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 20,78
P6.G0.19 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 21,29
P6.G0.21 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,21
P6.G0.22 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,25
P6.G0.23 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,13
P6.G0.24 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,83
P6.G0.25 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,21
P6.G0O.26 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,06
P6.G0.27 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,19
P6.G0O.28 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,97
P6.G0.29 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,84
P6.G0.31 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 9,39
P6.G0.32 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,66
P6.G0.33 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,07
P6.GO.34 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,54
P6.G0.35 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 4,36
P6.G0.36 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 8,55
P6.G0.37 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 14,25
P6.G0.38 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,51
P6.GO.39 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PIELEGNIARSKI 18,43
P6.G0.40 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 20,7
P6.G0O.41 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 17,47
P6.G0.42 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,38
P6.G0.43 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 18,09
P6.GO.44 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY USG 23,09
P6.G0.45 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 17,84
P6.G0O.46 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KUCHENKA ODDZIALOWA 17,13
P6.G0.47 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 6,97
P6.G0O.48 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 1,76
P6.G0.49 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA WC 2,19
P6.GO.50 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 1,15
P6.GO.51 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,46
P6.G0O.52 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,78
P6.G0O.53 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,01
P6.G0O.54 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,02
P6.G0.56 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,69
P6.GO.57 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 3,35
P6.G0O.58 | GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 0,62
P6.GO.1 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 226,89

1.1.38



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

6.4 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 19,54
6.4A ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDMAGAZYN 19,86
6.4B ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. MAG. SPRZETU 50,8
6.5 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 945
6.6 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. WC 2,26
6.7 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. PIEL. ODDZIAL. 17,74
6.8 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. SEKRETARIAT 16,82
6.9 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. KIEROWNIKA KLINIKI 20,77
6.10 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. LAZIENKA 4,08
6.11 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KUCHNIA 5,68
6.12 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. PRZEDSIONEK 523
6.14 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. LOZKOWY 19,74
6.32 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 23,69
6.32 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. KOMUNIKACJA 21,71
6.4 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. POK. SOCJ. PIEL. 14,37
6.45 ISTNIEJACA KLINIKA CHOROB WEW. GAB. ZABIEGOWY 18,72
P6.PT.30 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,63
7.1.A ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ PRZEDMAGAZYN 18,4
7.1B ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ MAG. SPRZETU 50,65
7.2 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ PRZEDSIONEK 6,49
73 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 14,52
74 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ SALA DIALIZ 16t PAC. NIEZAK. 113,79
7.4A ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ SCHOWEK 3,54
7.29 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ PRZEDSIONEK 7,07
7.30 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,12
7.31 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ POK. SOCJALNY 742
7.32 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ BRUDOWNIK 7,25
7.33 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ PRZEDSIONEK 3,17
7.50 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ KOMUNIKACJA 22,43
7.50 ISTNIEJACY ODDZIAL DALIZ KOMUNIKACJA 14,04
P7.PT.13 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,36
P7.UR.2 UROLOGIA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,33
P7.UR3 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,18
P7.UR5 UROLOGIA WC D. 2,74
P7.UR6 UROLOGIA PRZEDSIONEK WC 2,59
P7.UR7Y UROLOGIA POK. LEKARSKI 18,61
P7.UR8 UROLOGIA MAGAZYN 2,46
P7.UR.9 UROLOGIA POM. SOCJALNE 17,48
P7.UR.10 | UROLOGIA POK. LEKARSKI 20,96
P7.UR.11 | UROLOGIA WC M. 2,36
P7.UR.14 | UROLOGIA LAZIENKA 4,53
P7.UR.15 | UROLOGIA LAZIENKA 5,69

11.1.39



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P7.UR.16 | UROLOGIA LAZIENKA 3,38
P7.UR.17 | UROLOGIA LAZIENKA 2,98
P7.UR.18 | UROLOGIA LAZIENKA 2,91
P7.UR.19 | UROLOGIA LAZIENKA 2,79
P7.UR.20 | UROLOGIA LAZIENKA 2,89
P7.UR.21 | UROLOGIA LAZIENKA 33
P7.UR.22 | UROLOGIA LAZIENKA 2,95
P7.UR.23 | UROLOGIA LAZIENKA 2,93
P7.UR.24 UROLOGIA POK. LOZKOWY 21,23
P7.UR.25 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,05
P7.UR.26 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,15
P7.UR.27 | UROLOGIA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,85
P7.UR.28 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,9
P7.UR.29 UROLOGIA POK. LOZKOWY 20,95
P7.UR.30 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,25
P7.UR.31 UROLOGIA POK. LOZKOWY 22,94
P7.UR.32 UROLOGIA POK. LOZKOWY NPS 24,64
P7.UR.33 | UROLOGIA IZOLATKA 18,86
P7.UR.34 | UROLOGIA LAZIENKA 4,89
P7.UR.35 | UROLOGIA SLUZAU-F 5,26
P7.UR.36 | UROLOGIA POM. PORZADKOWE 3,89
P7.UR.37 | UROLOGIA POK. LEKARSKI 21,15
P7.UR.38 | UROLOGIA WC NPS. 6,11
P7.UR40 | UROLOGIA GAB. BADAN 9,52
P7.UR41 | UROLOGIA PRO - MORTE 5,29
P7.UR42 | UROLOGIA BRUDOWNIK 6,14
P7.UR43 | UROLOGIA MAG. BRUDNY 4,57
P7.UR44 | UROLOGIA MAG. LEKOW 4,48
P7.UR45 | UROLOGIA POM. PRZYG. PIEL. 8,76
P7.UR46 | UROLOGIA PKT PIELEGNIARSKI 13,92
P7.UR47 | UROLOGIA SALA SEMINARYJINA 27,6
P7.UR48 | UROLOGIA SEKRETARIAT 13,48
P7.UR49 | UROLOGIA GAB. KIEROWNIKA 13,4
P7.UR50 | UROLOGIA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,82
P7.UR51 | UROLOGIA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,93
P7.UR52 | UROLOGIA ANEKS KUCHENNY 11,22
P7.UR53 | UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 22,62
P7.UR53 | UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,15
P7.UR54 | UROLOGIA GAB. ZABIEGOWY 228
P7.UR55 | UROLOGIA LAZIENKA 5,38
P7.UR56 | UROLOGIA MAGAZYN 2,81
P7.UR57 | UROLOGIA LAZIENKA 3,33
P7.UR58 | UROLOGIA MAG. CZYSTY 1,85
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P7.UR.1 UROLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 223,13
8.4 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITAC! KINEZYTERAPIA 79,06
8.5 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITAC! MAG. SPRZETU 7,01
8.6 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJ! MAG. BIELIZNY CZYSTEJ 4,96
8.8 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACI LAZIENKA 6,07
8.9 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJ! POK. LOZKOWY 42,93
8.10 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITAC! LAZIENKA PACJENTOW 17,72
8.11 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJI KOMUNIKACJA 31,12
8.12 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITAC! WC 2,57
8.13 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITAC! POK. LOZKOWY 30,39
8.108 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITACJ! LAN 41,07
8.109 ISTNIEJACY ODDZIAL REHABILITAC! ROZDZIELNIA 20,45
P8.MP.3 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC PERS. 2,78
P8.MP.4 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC 1,47
P8.MP.5 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 1,85
P8.MP.6 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PRZEDSIONEK WC 2,35
P8.MP.7 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. SEMINARYJNY 32,15
P8.MP.8 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. KIEROWNIKA 14,55
P8.MP.9 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ SEKRETARIAT 16,41
P8.MP.10 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 2,98
P8.MP.11 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,71
P8.MP.12 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,14
P8.MP.13 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. POK. LOZKOWY 21,13
P8.MP.14 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 6,62
P8.MP.15 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. POK. LOZKOWY 21,65
P8.MP.16 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA 6,61
P8.MP.17 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,12
P8.MP.18 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. LAZIENKA 6,6
P8.MP.19 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LOZKOWY 21,76
P8.MP.20 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. POK. LOZKOWY 21,26
P8.MP.21 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POK. LEKARSKI 25,63
P8.MP.22 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAGAZYN 5,83
P8.MP.23 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ LAZIENKA LEKARZY 5,12
P8.MP.24 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. PIELEGNIAREK 13,86
P8.MP.25 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. WC PERSONELU 3,81
P8.MP.26 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ MAG. CZYSTY 541
P8.MP.27 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT PIELEGNIARSKI 8,78
P8.MP.29 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,02
P8.MP.30 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 717
P8.MP.31 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE PRO - MORTE 473
P8.MP.32 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ WC GoScl 46
P8.MP.33 | ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNE. GAB. BADAN 12,44
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P8.MP.34 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PRZYG. 6,91
P8.MP.35 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ ANEKS KUCHENNY 9,79
P8.MP.36 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. PORZADKOWE 1,93
P8.MP.37 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ GAB. ZABIEGOWY 13,06
P8.MP.38 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ POM. SOCJALNE 17,13
P8.MP.1 ODDZIAL MEDYCYNY PALIATYWNEJ KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 148,67
P8.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 275,33
P8.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 20,3
P8.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 3,84
P8.PT .4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE KOMORA NAPOWIETRZANIA 4,24
P8.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,7
9.2 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAGAZYN 7,22
94 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POM. SOCJAL./SZATNIA 9,13
9.5 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 9,6
9.6 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI WC PERSONELU 4,14
9.7 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 3,69
9.8 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. LEKARSKI 19,01
9.9 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 10,68
9.10 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI PRACOWNIA 10,19
9.11 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POK. KIEROWNIKA PORADNI 15,93
9.12 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI STUDIO FOT. 11,78
9.13 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI 21,67
9.14 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI POCZEKALNIA DLA DZIECI PRZYJEZDNYCH 15,86
9.24 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 62,73
9.26 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. BRUDNY 3,6
9.27 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI MAG. CZYSTY 4,29
9.28 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI ARCHIWUM 8,75
9.33 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI KOMUNIKACJA 22,38
9.34 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI SEKRETARIAT NFZ 18,69
9.35 ISTNIEJACA PORADNIA DIAGNOSTYKI SALA CWICZEN 20,23
P9.ZP.1 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII KOMUNIKACJA 164,79
P9.ZP.2 KOMUNIKACJA ODDZIALU PATOLOGII PRZEDSIONEK 8,92
P9.ZP.3 ODDZIAL PATOLOGII POM. SOCJALNE 16,82
P9.ZP 4 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 17,21
P9.ZP.5 ODDZIAL PATOLOGII ARCHIWUM 22,78
P9.ZP.7 ODDZIAL PATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,29
P9.ZP.8 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. KOMOREK 9,05
P9.ZP.9 ODDZIAL PATOLOGII MAG. MAT. BIUROWYCH 3,62
P9.ZP.10 ODDZIAL PATOLOGII POK. KIEROWNIKA PERSON. TECH. 11,26
P9.ZP.11 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,62
P9.ZP.12 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,45
P9.ZP.13 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,87
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P9.ZP.14 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 17,07
P9.ZP.15 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 16,84
P9.ZP.16 ODDZIAL PATOLOGII GAB. PRACY MERYT. REKTORA SENIORA 171

P9.ZP.17 ODDZIAL PATOLOGII POK. LEKARSKI 15,47
P9.ZP.18 ODDZIAL PATOLOGII GAB. LEKARSKI 17,48
P9.ZP.19 ODDZIAL PATOLOGII KIER.ZAKLADU PATOMORFOLOGII 17,03
P9.ZP.20 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 15,56
P9.ZP.21 ODDZIAL PATOLOGII POK. REZYDENTOW 1,41
P9.ZP.22 ODDZIAL PATOLOGII SLUZA U-F 16,23
P9.ZP.23 ODDZIAL PATOLOGII SLUZA MATERIALOWA 4,42

P9.ZP.24 ODDZIAL PATOLOGII SEKRETARIAT 24,66
P9.ZP.25 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO PRZYJM. MAT. BIOLOGICZNYCH 31,96
P9.ZP.26 ODDZIAL PATOLOGII CZ. PRAC. POB. MAT. 26,69
P9.ZP.27 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. FORMALINOWA - POBIERANIA 30,39
P9.ZP.28 ODDZIAL PATOLOGII MAG. TKANEK 16,54
P9.ZP.29 ODDZIAL PATOLOGII POM. PROCESOROW 1717
P9.ZP.30 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ZATAPIANIA 1747
P9.ZP.31 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO MIKROTOMOWE 26,48
P9.ZP.32 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO BARWIENIA 20,35
P9.ZP.33 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO CYTOLOGII GINEKOLOGICZNEJ 21,38
P9.ZP.34 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO ROZDZIALU PREPARATOW 20,9
P9.ZP.35 ODDZIAL PATOLOGII PRAC. IMMUNOHISTOCHEMICZNA | HISTOCHEMII | 52,05
P9.ZP.36 ODDZIAL PATOLOGII wC 4,37

P9.ZP.37 ODDZIAL PATOLOGII MAG. PODRECZNY 11,44
P9.ZP.38 ODDZIAL PATOLOGII STANOWISKO TELEPATOLOGII 18,8

P9.ZP.39 ODDZIAL PATOLOGII POM. PORZADKOWE 3,24

P9.ZP.40 ODDZIAL PATOLOGII POM. MYCIA KONTENEROW 11,18
P9.ZP.41 ODDZIAL PATOLOGII MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 12,45
P9.ZP .42 ODDZIAL PATOLOGII WC NPS. 4,93

P9.ZP .43 ODDZIAL PATOLOGII WC M. 8,92

P9.ZP.44 ODDZIAL PATOLOGII WCD. 8,31

P9.ZP .45 ODDZIAL PATOLOGII POK. KONSULTACJI 12,48
P10.CO1 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,58
P10.C0.2 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 23,27
P10.C0.3 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA LEKARZY 4,51

P10.C0.4 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 6,71

P10.CO.5 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 23,24
P10.CO.6 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,99
P10.CO.7 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,27
P10.CO.8 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,87
P10.C0.9 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,15
P10.C0.10 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 11,91

1.1.43



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.11 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,78
P10.C0.12 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,3
P10.C0.13 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJINA 28,23
P10.C0.14 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,86
P10.C0.15 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,57
P10.C0.16 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,82
P10.C0.17 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,35
P10.C0.18 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 2343
P10.C0.19 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,85
P10.C0.20 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,85
P10.C0.21 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,33
P10.C0.22 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 47,96
P10.C0.23 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 25,58
P10.C0.24 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,02
P10.C0.25 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,72
P10.C0.26 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,93
P10.C0.27 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,08
P10.C0.28 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,99
P10.C0.29 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,55
P10.C0.30 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,93
P10.C0.31 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. tOZKOWY NPS 27,51
P10.C0.32 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 6,8
P10.C0.33 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,62
P10.C0.34 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,29
P10.C0.35 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,97
P10.C0.36 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,05
P10.C0.37 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,83
P10.C0.38 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 3,53
P10.C0.39 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,12
P10.C0.40 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,12
P10.C0.41 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 5,94
P10.C0.42 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 6,37
P10.C0.43 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 4,08
P10.C0.44 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 3,51
P10.C0.45 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAGAZYN 1,86
P10.C0.48 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 3,65
P10.C0.49 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC ODWIEDZAJACYCH 511
P10.C0.52 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 2,01
P10.C0.53 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,45
P10.C0.54 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 2,71
P10.C0.55 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 2,13
P10.C0.56 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,86
P10.C0.57 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 1,84

[1.1.44



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.58 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 5,96
P10.C0.59 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRO - MORTE 6,39
P10.C0.60 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 375
P10.C0.61 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. LEKOW 3,95
P10.C0.62 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 8,58
P10.C0.63 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 10,85
P10.C0.64 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 11,81
P10.C0.66 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC 39
P10.C0.67 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,94
P10.C0.68 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,01
P10.C0.69 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA NPS. 6,7
P10.C0.70 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,64
P10.C0.71 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,81
P10.C0.72 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,88
P10.C0.73 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,65
P10.C0.74 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,63
P10.C0.75 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 48,45
P10.C0.76 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,84
P10.C0.77 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,4
P10.C0.78 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,85
P10.C0.79 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,22
P10.C0.80 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,77
P10.C0.81 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,69
P10.C0.82 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,52
P10.C0.83 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,67
P10.C0.84 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. tOZKOWY NPS 215
P10.C0.85 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 21,38
P10.C0.86 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZAU-F 3,05
P10.C0.87 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA IZOLATKI 5,12
P10.C0.88 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 4,47
P10.C0.89 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 14,92
P10.C0.90 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJINA 2943
P10.C0.91 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 18,15
P10.C0.92 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 19,01
P10.C0.93 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 9,55
P10.C0.94 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,44
P10.C0.95 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 17,29
P10.C0.96 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,22
P10.C0.97 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,39
P10.C0.98 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 22,19
P10.C0.99 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,91
P10.C0.100 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA SEMINARYJINA 31,88
P10.C0.101 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 26,04

[1.1.45



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.102 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 5,42
P10.C0.103 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,89
P10.C0.104 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 28,48
P10.C0.105 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 7,32
P10.C0.106 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA BRUDOWNIK 4,76
P10.C0.107 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 8,07
P10.C0.108 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,89
P10.C0.109 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PORZADKOWE 3,61
P10.C0.110 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,39
P10.C0.111 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 13,07
P10.C0.112 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 14,83
P10.C0.113 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 13,68
P10.C0.114 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU M. 5,68
P10.C0.115 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 5,06
P10.C0.116 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PRZEDSIONEK WC 4,65
P10.C0.117 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC PERSONELU D. 5,68
P10.C0.118 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 16,57
P10.C0.119 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. ZABIEGOWY 17,4
P10.C0.120 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 21,45
P10.C0.121 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA ANEKS KUCHENNY 11,9
P10.C0.122 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. SOCJALNE 16,14
P10.C0.123 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY CZYSTY 16,73
P10.C0.124 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. OPATRUNKOWY BRUDNY 16,83
P10.C0.125 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. MYCIA PACJENTOW 9,01
P10.C0.126 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA LEKARZY 3,54
P10.C0.127 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 13,28
P10.C0.128 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LEKARSKI 20,98
P10.C0.129 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 3,18
P10.C0.130 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 19,88
P10.C0.131 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 4,26
P10.C0.132 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 237
P10.C0.133 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,93
P10.C0.134 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,82
P10.C0.135 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,05
P10.C0.137 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,32
P10.C0.138 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 22,34
P10.C0.139 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,91
P10.C0.140 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,03
P10.C0.141 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,94
P10.C0.142 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,41
P10.C0.143 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SALA INTENSYWNEGO NADZORU 49,32
P10.C0.144 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,97
P10.C0.145 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,66

[1.1.46



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P10.C0.146 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 232
P10.C0.147 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,73
P10.C0.148 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 23,81
P10.C0.149 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 2,98
P10.C0.150 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 37
P10.C0.151 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA IZOLATKA 23,22
P10.C0.152 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SLUZA U-F 343
P10.C0.153 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 23,17
P10.C0.154 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 578
P10.C0.155 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA SEKRETARIAT 34,69
P10.C0.156 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. KIEROWNIKA 2541
P10.C0.157 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC KIEROWNIKA 6,35
P10.C0.158 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,54
P10.C0.159 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA PKT PIELEGNIARSKI 14,38
P10.C0.161 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA WC NPS. 5,88
P10.C0.162 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA GAB. BADAN 9,64
P10.C0.163 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POM. PRZYG. PIEL. 9,86
P10.C0.164 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. BRUDNY 4,29
P10.C0.168 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA POK. LOZKOWY 24,31
P10.C0.180 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA MAG. CZYSTY 0,82
P10.C0.190 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,13
P10.C0.191 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,48
P10.C0.192 | CHIRURGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,24
P10.C0.165 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNE.J KOMUNIKACJA 204,08
P10.C0.166 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNE.J KOMUNIKACJA 209,08
P10.C0.167 | KOMUNIKACJA CHIRURGII ONKOLOGICZNE. KOMUNIKACJA 203,24
P10.KO.1 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,12
P10.K0.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 96,74
P10.KO.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 102,37
P10.KO.4 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,71
P10.PT.46 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,77
P10.PT.47 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,61
P10.PT.65 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,47
P10.PT.181 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,86
P10.PT.182 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79
P10.PT.183 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,77
P10.PT.184 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,79
P10.PT.185 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,17
P10.PT.186 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,06
P10.PT.187 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,93
P10.PT.188 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,74
P10.PT.189 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 08

1.1.47



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.GE.50 | KOMUNIKACJA ODDZIALU GERIATRYCZNEGO KOMUNIKACJA 215,92
P11.NC.60 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 223,68
P11.NC.61 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROCHIRURGII KOMUNIKACJA 21,46
P11.NC.62 | KOMUNIKACJA ODDZIAtU NEUROCHIRURGI! KOMUNIKACJA 40,08
P11.NR.54 | KOMUNIKACJA ODDZIALU NEUROLOGII KOMUNIKACJA 220,64
P11.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 100,89
P11.KO.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 95,44
P11.K0.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 37
P11.GE.1 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,51
P11.GE2 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 4,52
P11.GE.3 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LEKARSKI 18,26
P11.GE4 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POM. SOCJALNE 12,55
P11.GE5 | ODDZIAL GERIATRYCZNY GAB. ZABIEGOWY 23,36
P11.GE6 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SALA ERGOSPIROMETRII 21,83
P11.GE.7 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SALA BADAN SPRAWNOSCIOWYCH 20,55
P11.GE.8 | ODDZIAL GERIATRYCZNY STREFA RELAKSU 22,56
P11.GE9 | ODDZIAL GERIATRYCZNY GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 10,8
P11.GE.10 | ODDZIAL GERIATRYCZNY GAB. KIEROWNIKA 13,57
P11.GE.11 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SEKRETARIAT 13,89
P11.GE.12 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SALA SEMINARYJINA 28,63
P11.GE.13 | ODDZIAL GERIATRYCZNY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,87
P11.GE.15 | ODDZIAL GERIATRYCZNY WC ODWIEDZAJACYCH 5,52
P11.GE.16 | ODDZIAL GERIATRYCZNY WC M. 2,08
P11.GE.17 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POM. MYCIA PACJENTOW 8,6
P11.GE.18 | ODDZIAL GERIATRYCZNY PKT PIELEGNIARSKI 12,53
P11.GE.19 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POM. PRZYG. PIEL. 8,23
P11.GE.20 | ODDZIAL GERIATRYCZNY PRO - MORTE 571
P11.GE.21 | ODDZIAL GERIATRYCZNY MAG. BRUDNY 3,33
P11.GE.22 | ODDZIAL GERIATRYCZNY WC D. 2,21
P11.GE.23 | ODDZIAL GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK 3N
P11.GE.24 | ODDZIAL GERIATRYCZNY BRUDOWNIK 6,84
P11.GE.25 | ODDZIAL GERIATRYCZNY PRZEDSIONEK WC 2,49
P11.GE.26 | ODDZIAL GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 3.2
P11.GE.27 | ODDZIAL GERIATRYCZNY ANEKS KUCHENNY 741
P11.GE.28 | ODDZIAL GERIATRYCZNY MAG. CZYSTY 2,01
P11.GE.29 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POM. PORZADKOWE 3,89
P11.GE.30 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA IZOLATKI 5,03
P11.GE.31 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SLUZA U-F 5,26
P11.GE.32 | ODDZIAL GERIATRYCZNY IZOLATKA 19,43
P11.GE.33 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA NPS. 6,12
P11.GE.34 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. tOZKOWY NPS 25,6
P11.GE.35 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 22,41
P11.GE.36 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,98
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.GE.37 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 3,02
P11.GE.38 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 22,37
P11.GE.39 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 21,25
P11.GE.40 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,61
P11.GE.41 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 3N
P11.GE.42 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 22,99
P11.GE.43 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 223
P11.GE.44 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,9
P11.GE.45 | ODDZIAL GERIATRYCZNY LAZIENKA 2,76
P11.GE.46 | ODDZIAL GERIATRYCZNY POK. LOZKOWY 21,28
P11.GE.47 | ODDZIAL GERIATRYCZNY SALA GIMNASTYCZNA 50,7
P11.NC.1 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,07
P11.NC.2 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII WC PERSONELU M. 6,07
P11.NC.3 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII PRZEDSIONEK WC 2,34
P11.NC.4 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII WC PERSONELU D. 5,64
P11.NC.5 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII PRZEDSIONEK WC 3,76
P11.NC.6 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POM. SOCJALNE 12,52
P11.NC.7 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 20,82
P11.NC.8 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,34
P11.NC.9 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII ANEKS KUCHENNY 11,71
P11.NC.10 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII GAB. ZABIEGOWY 16,64
P11.NC.11 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,82
P11.NC.12 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POM. MYCIA PACJENTOW 8,88
P11.NC.13 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LEKARSKI 19,12
P11.NC.14 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LEKARSKI 18,78
P11.NC.15 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POM. NEURO-PSYCH. 11,48
P11.NC.16 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII SLUZAU-F 3,67
P11.NC.17 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII IZOLATKA 14,32
P11.NC.18 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,89
P11.NC.19 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII PRO - MORTE 3,79
P11.NC.20 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII BRUDOWNIK 7,16
P11.NC.21 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII WC ODWIEDZAJACYCH 47
P11.NC.23 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII MAGAZYN 10,09
P11.NC.24 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POM. PORZADKOWE 374
P11.NC.25 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POM. PRZYG. PIEL. 8,5
P11.NC.27 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII PKT PIELEGNIARSKI 13,25
P11.NC.29 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII GAB. BADAN 14,86
P11.NC.31 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 26,26
P11.NC.32 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 378
P11.NC.33 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,78
P11.NC.34 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII GAB. KIEROWNIKA 21,5
P11.NC.35 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII SEKRETARIAT 22,37
P11.NC.36 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII PRAC. NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ 19,02

[1.1.49



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.NC.37 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 4,78
P11.NC.38 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII PRAC. WIDEOMETRI| 20,66
P11.NC.39 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 4,14
P11.NC.40 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 18,39
P11.NC.41 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 18,13
P11.NC.42 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 4,32
P11.NC.43 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 24,19
P11.NC.44 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,03
P11.NC.45 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,97
P11.NC.46 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 23,08
P11.NC.47 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 20,45
P11.NC.48 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,26
P11.NC.49 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,04
P11.NC.50 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. tOZKOWY NPS 23,75
P11.NC.51 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 99,02
P11.NC.52 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 6,1
P11.NC.53 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 21,19
P11.NC.54 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 33
P11.NC.55 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 3,06
P11.NC.56 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 2247
P11.NC.57 | ODDZIAt NEUROCHIRURGII POK. LOZKOWY 21,89
P11.NC.58 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,85
P11.NC.59 | ODDZIAL NEUROCHIRURGII LAZIENKA 2,85
P11.NR.1 | ODDZIAL NEUROLOGII SEKRETARIAT 19,28
P11.NR.2 | ODDZIAL NEUROLOGII GAB. KIEROWNIKA 15,14
P11.NR.3 | ODDZIAL NEUROLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 13,86
P11.NR4 | ODDZIAL NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY 21,16
P11.NR.5 | ODDZIAL NEUROLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 2147
P11.NR.6 | ODDZIAL NEUROLOGII ANEKS KUCHENNY 12,39
P11.NR.7 | ODDZIAL NEUROLOGII POM. SOCJALNE 15,88
P11.NR.8 | ODDZIAL NEUROLOGII GAB. ZABIEGOWY EMG 16,54
P11.NR.9 | ODDZIAL NEUROLOGII OPISOWNIA SALA EEG 17,77
P11.NR.10 | ODDZIAt NEUROLOGII SALA WYCISZANA EEG 16,89
P11.NR.11 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LEKARSKI 17,19
P11.NR.12 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 4,19
P11.NR.13 | ODDZIAL NEUROLOGII POM. MYCIA PACJENTOW 6,12
P11.NR.14 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LEKARSKI / LEKARZA DYZURNEGO 14,43
P11.NR.15 | ODDZIAL NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 1,75
P11.NR.16 | ODDZIAL NEUROLOGII PRZEDSIONEK WC 2,21
P11.NR.17 | ODDZIAt NEUROLOGII WC PERSONELU D. 1,79
P11.NR.18 | ODDZIAL NEUROLOGII MAG. BRUDNY 3,24
P11.NR.19 | ODDZIAL NEUROLOGII WC PERSONELU M. 549
P11.NR.20 | ODDZIAL NEUROLOGII BRUDOWNIK 6,5

1.1.50



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P11.NR.21 | ODDZIAL NEUROLOGII PRO - MORTE 5,95
P11.NR.24 | ODDZIAL NEUROLOGII SLUZA U-F 4,36
P11.NR.25 | ODDZIAL NEUROLOGII POM. PRZYG. PIEL. 8,59
P11.NR.26 | ODDZIAL NEUROLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,06
P11.NR.27 | ODDZIAL NEUROLOGII MAG. CZYSTY 5,21
P11.NR.28 | ODDZIAL NEUROLOGII WwC 4,07
P11.NR.29 | ODDZIAL NEUROLOGII GAB. BADAN 10,36
P11.NR.30 | ODDZIAL NEUROLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,36
P11.NR.32 | ODDZIAL NEUROLOGII SALA SEMINARYJINA 47,08
P11.NR.33 | ODDZIAL NEUROLOGII SALA SEMINARYJINA 50,38
P11.NR.34 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 23,14
P11.NR.35 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 2,86
P11.NR.36 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 2,95
P11.NR.37 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,99
P11.NR.38 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 22,45
P11.NR.39 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 2,81
P11.NR.40 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 3,15
P11.NR.41 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,15
P11.NR.42 | ODDZIAL NEUROLOGII SALA INTENSYWNEGO NADZORU 105,5
P11.NR.44 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 6,03
P11.NR.45 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 22,18
P11.NR.46 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 2,92
P11.NR.47 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 3,33
P11.NR.48 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 21,54
P11.NR.49 | ODDZIAL NEUROLOGII POK. LOZKOWY 26,18
P11.NR.50 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA NPS. 6,44
P11.NR.51 | ODDZIAL NEUROLOGII LAZIENKA 6,51
P11.NR.52 | ODDZIAL NEUROLOGII POM. PORZADKOWE 4,02
P11.NR.53 | ODDZIAL NEUROLOGII IZOLATKA 19,28
P11.PT.22 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 6,07
P11.PT.23 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 7,69
P11.PT.49 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 5,35
P12.M.1 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 41,46
P12.SM.2 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 34,58
P12.SM.3 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,7
P12.5M.4 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,38
P12.SM.5 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 31,93
P12.5M.6 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SZKOLENIOWO - DEBRYFINGOWA 32,97
P12.5M.8 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,28
P12.SM.9 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WC D. 7,88
P12.5M.10 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH WC M. 5,29
P12.SM.12 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,19

[1.1.51



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P12.5M.13 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH PRZEDSIONEK WC 3,58
P12.SM.15 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH MAGAZYN 20,36
P12.5M.16 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POM. SOCJALNE 24,69
P12.5M.17 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 27,64
P12.SM.18 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTOW 17,67
P12.5M.19 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 23,71
P12.SM.20 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 3247
P12.5M.21 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZAU-F 8.2
P12.5M.22 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,87
P12.5M.23 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 33,25
P12.5M.24 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZAU-F 8,34
P12.SM.25 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 25,72
P12.5M.26 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,28
P12.SM.27 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,45
P12.5M.28 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 34,38
P12.5M.29 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 6,68
P12.SM.30 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH STEROWKA 12,85
P12.5M.31 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI 32,97
P12.SM.32 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SLUZA U-F 8,02
P12.5M.33 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SEMINAR. - DEBRYFINGOWA 26,91
P12.5M.14 | CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH KOMUNIKACJA | KOMUNIKACJA 207,24
12.09 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. ASYSTENTOW 24,63
12.10 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POK. SOCJALNY 12,64
12.30 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 1 25,42
12.31 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 2 23,72
12.32 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 3 25,53
12.33 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU BLS NR 4 25,03
12.34 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 1 30,52
12.35 ISTNIEJACE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH SALA SYMULACJI Z ZAKRESU ALS NR 2 27,86
P12.PT.11 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,75
P12.PT.34 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELE-TELE 9,18
P13.HO.1 HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 15,49
P13.HO.2 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 4,49
P13.HO.3 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 4,72
P13.HO.4 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 16,59
P13.H0.6 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. ADMINISTRACYJNE 11,74
P13.HO.8 | HOSTEL ONKOLOGICZNY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,86
P13.H0.13 | HOSTEL ONKOLOGICZNY ANEKS KUCHENNY 43,85
P13.HO.15 | HOSTEL ONKOLOGICZNY WC NPS. 5,89
P13.HO.16 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POM. GOSPODARCZE 3,81
P13.H0.17 | HOSTEL ONKOLOGICZNY STREFA RELAKSU 30,06
P13.HO.18 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 5,58

1.1.52



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P13.HO.19 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 26,07
P13.H0.20 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 5,02
P13.H0.21 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 26,43
P13.H0.22 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,23
P13.H0.23 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,51
P13.H0.24 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,51
P13.H0.25 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 22,39
P13.H0.26 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,29
P13.H0.27 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,78
P13.H0.28 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,49
P13.H0.29 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 22
P13.H0.30 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,23
P13.H0.31 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,46
P13.H0.32 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,74
P13.H0.33 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,59
P13.HO.34 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,59
P13.H0.35 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,45
P13.H0.36 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 34
P13.H0.37 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 219
P13.H0.38 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 21,34
P13.H0.39 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 2,74
P13.H0.40 | HOSTEL ONKOLOGICZNY LAZIENKA 3,46
P13.H0.41 | HOSTEL ONKOLOGICZNY POKOJ 241
P13.HO.14 | HOSTEL ONKOLOGICZNY KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 1898

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA DO NAUKI UMIEJETNOSCI CHIRURGICZNYCH | 57,22
13.10 PRAKTYCZNYCH NR 2

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJINEGO NAUCZANIA | 50,49
13.16 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 1

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJINEGO NAUCZANIA | 54,42
13.17 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 2

ISTNIEJACE PRACOWNIE UMIEJETNOSCI | SALA LABORATORYJINEGO NAUCZANIA | 54,48
13.18 PRAKTYCZNYCH UMIEJETNOSCI KLINICZNYCH NR 3
P13.PT.5 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 183,99
P13.PT.10 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 10,51
P13.PT.12 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 12,56

KOMUNIKACJA ODDZIALU LECZENIA JEDNEGO DNIA 62,87
P14.0T.20 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA ODDZIALU LECZENIA JEDNEGO DNIA 46,68
P14.0T.24 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA ODDZIALU LECZENIA JEDNEGO DNIA 67,87
P14.0T.58 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KOMUNIKACJA
P14.PH.23 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | HEMATOLOGII | KOMUNIKACJA 208,57
P14.PI0.15 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | ONKOLOGII KOMUNIKACJA 214,18
P14.PI0.60 | KOMUNIKACJA ODDZIALU PEDIATRII | ONKOLOGII KOMUNIKACJA 4,36

1.1.53



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,6
P14KO.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36
P14.K0.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 93,51
P14.K0.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,31

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,06
P14.0T.2 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,26
P14.0T.3 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY LEKARSKI

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,31
P14.0T4 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 14,42
P14.0T.5 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,79
P14.0T.6 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,64
P14.0T.7 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 18,33
P14.0T.8 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,93
P14.0T.9 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,2
P14.0T.10 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,99
P14.0T.11 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 12,06
P14.0T.12 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,42
P14.0T.13 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 19,62
P14.0T.14 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POKOJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 8,88
P14.0T.16 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PKT PIELEGNIARSKI

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,69
P14.0T.17 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PRZYG. PIEL.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,85
P14.0T.18 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SZATNIA CZYSTA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,23
P14.0T.19 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,09
P14.0T.21 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. BRUDNY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 515
P14.0T.22 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SZATNIA BRUDNA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,45
P14.0T.23 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA PACJENTOW

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,09
P14.0T.25 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ KUCHENKA ODDZIALOWA

1.1.54



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,21
P14.0T7.26 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 53
P14.0T.27 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ ZMYWALNIA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,14
P14.0T7.28 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA Z TOALETA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 2,4
P14.0T7.29 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PORZADKOWE

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,6
P14.0T7.30 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. PORZADKOWE

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 1,58
P14.0T7.31 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. CZYSTY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,19
P14.07.32 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ BRUDOWNIK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,6
P14.0T7.33 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZAU-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17
P14.0T7.34 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA MATERIALOWA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,53
P14.07.35 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 545
P14.07.36 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA NPS.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 22,1
P14.07.37 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ IZOLATKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 5,12
P14.07.38 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ tAZIENKA DS

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 19,34
P14.0T7.39 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ IZOLATKA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,57
P14.0T.40 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SLUZA U-F

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 3,9
P14.0T.41 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 44,97
P14.0T.42 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POK. CHEMII DZIENNEJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 46,28
P14.0T.43 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POK. CHEMII DZIENNEJ

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,48
P14.0T.44 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ wC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 16,94
P14.0T7.45 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,84
P14.0T7.46 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ MAG. CZYSTY

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 15,99
P14.0T.47 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 7,79
P14.0T7.48 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ ANEKS KUCHENNY

1.1.55



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 9,16
P14.0T.49 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PRZEDSIONEK

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17,06
P14.0T.50 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ SEKRETARIAT

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 15,86
P14.0T.51 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY / POKOJ BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 12,12
P14.0T.52 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ RECEPCJA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 27,18
P14.0T.53 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ POCZEKALNIA

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 6,4
P14.0T.54 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ LAZIENKA DS

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 17,69
P14.0T.55 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ GAB. ZABIEGOWY / POKOJ BADAN

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 4,05
P14.0T.56 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ WC

ODDZIAL LECZENIA JEDNEGO DNIA 87
P14.0T.57 | ONKOHEMATOLOGII DZIECIECEJ PRZEDSIONEK
P14.PH.1 ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,35
P14.PH.2 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,05
P14.PH.3 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SEKRETARIAT 6,61
P14.PH.4 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,21
P14.PH.5 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 23,11
P14.PH.6 ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. ZABAW 23,01
P14.PH.7 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. RODZICOW 16,31
P14.PH.8 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 16,87
P14.PH.9 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,35
P14.PH.10 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POM. SOCJALNE 16,88
P14.PH.11 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 12,47
P14.PH.12 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARSKI 20,53
P14.PH.13 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. LEKARZA DYZURNEGO 10,46
P14.PH.14 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,64
P14.PH.15 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII WC M. 2,92
P14.PH.16 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAGAZYN 1,69
P14.PH.17 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,96
P14.PH.18 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII WC D. 1,92
P14.PH.19 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAGAZYN 47
P14.PH.21 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII MAG. CZYSTY 9,55
P14.PH.22 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SZATNIA RODZICOW / PACJENTOW 772
P14.PH.24 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 15,26
P14.PH.25 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII WC 1,11
P14.PH.26 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII BRUDOWNIK 37
P14.PH.27 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII wcC 2,68
P14.PH.28 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. BADAN 11,73
P14.PH.29 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 15,55

I1.1.56



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.PH.31 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SALA SEMINARYJINA 49,42
P14.PH.32 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII GAB. KIEROWNIKA 33,96
P14.PH.33 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SEKRETARIAT 12,65
P14.PH.34 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PRZEDSIONEK 4,08
P14.PH.35 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SLUZA U-F 4,32
P14.PH.36 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 18,8
P14.PH.37 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 36
P14.PH.38 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,34
P14.PH.39 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 19,25
P14.PH.40 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SLUZAU-F 772
P14.PH.41 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 19,16
P14.PH.42 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,29
P14.PH.43 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 2,73
P14.PH.44 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DS 19,23
P14.PH.45 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SLUZA U-F 7,76
P14.PH.46 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DS 19,18
P14.PH.47 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,28
P14.PH.48 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,53
P14.PH.49 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 19,2
P14.PH.50 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SLUZAU-F 7.79
P14.PH.51 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 19,2
P14.PH.52 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 2,71
P14.PH.53 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,67
P14.PH.54 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 23,55
P14.PH.55 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 22,65
P14.PH.56 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 3,32
P14.PH.57 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 2,95
P14.PH.58 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 23,8
P14.PH.59 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POK. tOZKOWY DM 29,13
P14.PH.60 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 4,35
P14.PH.61 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII POM. PORZADKOWE 4,66
P14.PH.62 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII LAZIENKA DM 4,51
P14.PH.63 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGI! POK. LOZKOWY DM 20,18
P14.PH.64 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII SLUZA U-F 4,217
P14.PH.67 | ODDZIAL PEDIATRI | HEMATOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 11,74
P14.PI0.1 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARZA DYZURNEGO 11,04
P14.PI0.2 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARSKI 21,51
P14.PI0.3 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 10,81
P14.PI0.4 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POM. SOCJALNE 18,28
P14.PI0.5 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,05
P14.PI0.6 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 17,6
P14.PI0.7 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. RODZICOW 16,36
P14.PI0.8 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. ZABAW 234

1.1.57



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.PI0.9 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LEKARSKI 23,13
P14.PI0.10 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,4
P14.PI0.11 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SEKRETARIAT 10,7
P14.PI0.12 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. KIEROWNIKA 17,02
P14.PI0.13 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII MAG. BRUDNY, BRUDOWNIK 17,05
P14.PI0.14 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 17,82
P14.PI0.16 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII WC ODWIEDZAJACYCH 571
P14.PI0.17 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII BRUDOWNIK 4,81
P14.PI0.18 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII GAB. BADAN 10,96
P14.PI0.19 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII MAGAZYN 33
P14.PI0.20 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 12,35
P14.PI0.21 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POM. PRZYG. PIEL. 12,61
P14.PI0.23 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII MAG. CZYSTY 10,3
P14.PI0.24 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SZATNIA RODZICOW / PACJENTOW 11,47
P14.PI0.25 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII WC 4,18
P14.PI0.26 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII MAGAZYN 347
P14.PI0.27 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA Z TOALETA 6,6
P14.PI0.29 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POM. PORZADKOWE 4,38
P14.PI0.30 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA IZOLATKI 5,02
P14.PI0.31 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII IZOLATKA DM 22,14
P14.P10.31B | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA PACJENTOW 3,24
P14.PI0.32 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 4
P14.PI0.33 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DS 29,39
P14.PI0.34 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DS 21,68
P14.PI0.35 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,62
P14.PI0.36 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3.1
P14.PI0.37 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DS 24,32
P14.PI0.38 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,96
P14.PI0.39 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,93
P14.PI0.40 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 34
P14.PI0.41 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DM 20,25
P14.PI0.42 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZAU-F 7,57
P14.PI0.43 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. LOZKOWY DM 19,21
P14.PI0.44 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3,35
P14.PI0.45 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,91
P14.PI0.46 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DM 20,35
P14.PI0.47 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZAU-F 7
P14.PI0.48 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DM 19,22
P14.PI0.49 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3,26
P14.PI0.50 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3,26
P14.PI0.51 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DM 19,28
P14.PI0.52 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZAU-F 7,26
P14.PI0.53 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DM 19,78

1.1.58



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P14.PI0.54 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 2,57
P14.PI0.55 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII LAZIENKA DM 3,42
P14.PI0.56 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. tOZKOWY DM 20,36
P14.PI0.57 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SLUZA U-F 3,88
P14.PI0.58 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SALA SEMINARYJINA 51,68
P14.PI0.59 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII POK. PSYCHOLOGOW 18,52
P14.PI0.61 | ODDZIAL PEDIATRII | ONKOLOGII SALA SEMINARYJINA 24,57
P14.PT .1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. - WENTYLATORNIA 53,47
P14.PT.15 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,73
P14.PT.20 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,29
P14.PT.28 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 1,68
P14.PT.65 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 0,98
P15.CH.20 | KOMUNIKACJA ODDZIALU CHEMIOTERAPII KOMUNIKACJA 216,99
P15.ENK.22 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 188,1
P15.ENK.59 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ENDOKRYNOLOGII KOMUNIKACJA 29,1
P15.00.21 | KOMUNIKACJA ODDZIALU ONKOLOGII OGOLNEJ KOMUNIKACJA 224,22
P15.K0.1 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,68
P15.K0.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,36
P15.K0.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 94,89
P15.K0.4 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,46
P15.CH.2 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 19,74
P15.CH.3 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 12,65
P15.CH4 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII SEKRETARIAT 15,15
P15.CH.5 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LEKARSKI 17,99
P15.CH.6 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 33,53
P15.CH.7 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 16,93
P15.CH.8 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 17,24
P15.CH.9 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII GAB. ZABIEGOWY 16,92
P15.CH.10 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 17,07
P15.CH.11 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII GAB. BADAN 16,15
P15.CH.12 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POM. SOCJALNE 20,56
P15.CH.13 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII BRUDOWNIK 372
P15.CH.14 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII PRO - MORTE 6,66
P15.CH.15 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII WC ODWIEDZAJACYCH 5,03
P15.CH.16 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII ANEKS KUCHENNY 6,82
P15.CH.17 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII DYZURKA CYTOST. 11,04
P15.CH.18 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII MAG. CZYSTY 3,26
P15.CH.19 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POM. PRZYG. PIEL. 6,3
P15.CH.21 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII PKT PIELEGNIARSKI 13,51
P15.CH.22 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII WC M. 23
P15.CH.23 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,7
P15.CH.24 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POM. PORZADKOWE 4,03

1.1.59



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.CH.25 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 4,74
P15.CH.26 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,51
P15.CH.27 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 2,94
P15.CH.28 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,65
P15.CH.29 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 20,85
P15.CH.30 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3.1
P15.CH.31 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,01
P15.CH.32 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 227
P15.CH.33 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 21,72
P15.CH.34 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 2,81
P15.CH.35 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,56
P15.CH.36 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 214
P15.CH.37 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII SLUZAU-F 4,09
P15.CH.38 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,14
P15.CH.39 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 2,83
P15.CH.40 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,34
P15.CH.41 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 20,96
P15.CH.42 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 31
P15.CH.43 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,01
P15.CH.44 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,33
P15.CH.45 | ODDZIAt CHEMIOTERAPII SLUZA U-F 3,74
P15.CH.46 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII POK. LOZKOWY 22,18
P15.CH.48 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII IZOLATKA 21,19
P15.CH.50 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 2,99
P15.CH.51 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 43
P15.CH.54 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJINA 48,68
P15.CH.55 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII SALA SEMINARYJINA 50,97
P15.CH.59 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII WC D. 2,02
P15.CH.60 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 2,99
P15.CH.61 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII PRZEDSIONEK WC 2,72
P15.CH.68 | ODDZIAL CHEMIOTERAPII LAZIENKA 3,07
P15.ENK.1 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII SALA SEMINARYJINA 276
P15.ENK.2 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII SEKRETARIAT 14,92
P15.ENK.3 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII GAB. KIEROWNIKA 13,45
P15.ENK.4 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,26
P15.ENK.5 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 22,12
P15.ENK.6 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII ANEKS KUCHENNY 11,23
P15.ENK.7 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII POM. SOCJALNE 22,15
P15.ENK.8 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII GAB. ZABIEGOWY 15,62
P15.ENK.9 | ODDZIAt ENDOKRYNOLOGI! GAB. ZABIEGOWY USG 17,38
P15.ENK.10 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 16,62
P15.ENK.11 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII POK. LEKARSKI 15,8
P15.ENK.12 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII LAZIENKA 3,42
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.ENK.13 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POK. LEKARSKI 18,63
P15.ENK.14 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI LAZIENKA 4,09
P15.ENK.15 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! PKT PIELEGNIARSKI 8,17
P15.ENK.16 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! SLUZA DOZYMETRYCZNA 8,13
P15.ENK.18 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI PRO - MORTE 6,55
P15.ENK.19 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! MAGAZYN 711
P15.ENK.20 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POM. PORZADKOWE 3,52
P15.ENK.21 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POM. PRZYG. PIEL. 8,83
P15.ENK.23 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! PKT PIELEGNIARSKI 13,55
P15.ENK.24 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! WC 3,14
P15.ENK.25 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 3,32
P15.ENK.26 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI WC 3,23
P15.ENK.27 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! MAG. CZYSTY 4,59
P15.ENK.28 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! WC NPS. 4,65
P15.ENK.29 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! PKT DYSTR. | ODB. MAT. 14,82
P15.ENK.31 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI POK. LOZKOWY 22,57
P15.ENK.32 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 3,05
P15.ENK.33 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 3.2
P15.ENK.34 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI POK. LOZKOWY 22,88
P15.ENK.35 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POK. LOZKOWY 21,38
P15.ENK.36 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 2,94
P15.ENK.37 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 2,77
P15.ENK.38 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POK. LOZKOWY 22,37
P15.ENK.39 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI POK. LOZKOWY 21,55
P15.ENK.40 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 2,84
P15.ENK.41 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI LAZIENKA 3,13
P15.ENK.42 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POK. LOZKOWY 22,91
P15.ENK.43 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII POK. LOZKOWY 20,43
P15.ENK.44 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI LAZIENKA 3,18
P15.ENK.45 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 4,22
P15.ENK.46 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI POK. LOZKOWY 19,09
P15.ENK.47 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! SLUZAU-F 4,09
P15.ENK.48 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 4,32
P15.ENK.49 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! POK. LOZKOWY 17,92
P15.ENK.50 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 3,69
P15.ENK.51 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI GAB. ZABIEGOWY 26,61
P15.ENK.52 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! SLUZAU-F 4
P15.ENK.53 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI POK. tOZKOWY NPS 18,37
P15.ENK.54 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA NPS. 5,86
P15.ENK.55 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGII SLUZA U-F 5,62
P15.ENK.56 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! IZOLATKA 20,84
P15.ENK.57 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI! LAZIENKA 3,45
P15.ENK.58 | ODDZIAL ENDOKRYNOLOGI MAGAZYN 6,69

I1.1.61



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.00.1 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK 19.4
P15.00.2 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LEKARSKI 235
P15.00.3 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LEKARSKI, DYZURKA NOCNA 23,12
P15.00.4 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,13
P15.00.5 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. MYCIA PACJENTOW 7,36
P15.00.6 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2
P15.00.7 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. ZABIEGOWY 17,2
P15.00.8 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ STREFA RELAKSU Z ANEKSEM KUCHENNYM 17,04
P15.00.9 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 17
P15.00.10 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 16,78
P15.00.11 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. BADAN 16,73
P15.00.12 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SEKRETARIAT 16,75
P15.00.13 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ GAB. KIEROWNIKA 18,08
P15.00.14 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PKT DYSTR. | ODB. MAT. 17,26
P15.00.16 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ ANEKS KUCHENNY 8,97
P15.00.17 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ DYZURKA CYTOST. 10,5
P15.00.19 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PKT PIELEGNIARSKI 11,86
P15.00.20 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. PRZYG. PIEL. 13,21
P15.00.22 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ MAG. CZYSTY 2,93
P15.00.23 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WC ODWIEDZAJACYCH 5,38
P15.00.24 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ BRUDOWNIK 9,15
P15.00.25 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PRZEDSIONEK 2,05
P15.00.26 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WC M. 1,77
P15.00.27 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 6,76
P15.00.28 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ PRZEDSIONEK 2,07
P15.00.29 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ WC D. 2,34
P15.00.30 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POM. PORZADKOWE 4,03
P15.00.31 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,59
P15.00.32 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA IZOLATKI 4,71
P15.00.33 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 21,47
P15.00.34 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 6,48
P15.00.35 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY NPS 26,6
P15.00.36 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 22,16
P15.00.37 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 28
P15.00.38 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,88
P15.00.39 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,14
P15.00.40 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 20,99
P15.00.41 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,61
P15.00.42 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,02
P15.00.43 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,44
P15.00.44 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SALA INTENSYWNEGO NADZORU 46
P15.00.45 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZAU-F 34
P15.00.46 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 19,57

1.1.62



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P15.00.47 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,95
P15.00.48 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 4,2
P15.00.49 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 19,32
P15.00.50 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,08
P15.00.51 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ IZOLATKA 18,12
P15.00.52 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ SLUZA U-F 3,12
P15.00.53 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 4,39
P15.00.54 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 2,88
P15.00.55 | ODDZIAt. ONKOLOGII OGOLNEJ POK. LOZKOWY 23,88
P15.00.56 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ POCZEKALNIA 101,2
P15.00.67 | ODDZIAL ONKOLOGII OGOLNEJ LAZIENKA 3,32
P15.PT.17 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 2,22
P15.PT.18 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,56
P15.PT.53 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,45
P16.BP.1 BLOK PORODOWY SALA OBSERWACYJINA 22,14
P16.BP.2 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,33
P16.8P.3 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,29
P16.BP.4 | BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 3 21,82
P16.BP.5 | BLOK PORODOWY SALA PORODOWA 4 22,36
P16.8BP.6 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 44
P16.BP.7 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 4,21
P16.8P.8 | BLOK PORODOWY POK. SIOSTRY ANESTEZ. 9,46
P16.BP.10 | BLOK PORODOWY POK. SIOSTR POLOZNYCH 19,06
P16.BP.12 | BLOK PORODOWY MAG. CZYSTY 3,19
P16.BP.13 | BLOK PORODOWY BRUDOWNIK 4.2
P16.BP.14 | BLOK PORODOWY POM. PORZADKOWE 348
P16.BP.15 | BLOK PORODOWY MAG. BRUDNY 2,97
P16.BP.16 | BLOK PORODOWY SALA CIEC CESARSKICH 42,93
P16.BP.17 | BLOK PORODOWY POM. PRZYG. PERSONELU 10,25
P16.BP.18 | BLOK PORODOWY MAGAZYN 6,95
P16.BP.19 | BLOK PORODOWY SALA OPERACYJNA - CIECIA CESARSKIE 43,67
P16.BP.20 | BLOK PORODOWY POK. LEKARSKI 17,74
P16.BP.21 | BLOK PORODOWY PRZEDSIONEK 10,64
P16.BP.22 | BLOK PORODOWY POK. ANESTEZJOLOGA 19,74
P16.BP.23 | BLOK PORODOWY LAZIENKA 532
P16.BP.9 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 5,87
P16.BP.24 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO KOMUNIKACJA 101,22
P16.BP.25 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 41
P16.BP.26 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 8,51
P16.BP.27 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 7,84
P16.BP.28 | KOMUNIKACJA BLOKU PORODOWEGO SLUZA U-F 6,17
P16.NN.54 | KOMUNIKACJA NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 214,41

1.1.63



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.NN.67 | KOMUNIKACJA NEONATOLOGI! SLUZAU-F 8,54
P16.K0.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 101,73
P16.K0.2 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 33,01
P16.K0.3 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 92,61
P16.KO.4 | KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 34,21
P16.P0.22 | KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 225,62
P16.P0.84 | KOMUNIKACJA POLOZNICTWA KOMUNIKACJA 114,31
P16.NN.1 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 4,16
P16.NN.2 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,09
P16.NN.3 | ODDZIAL NEONATOLOGII ANEKS KUCHENNY 10,8
P16.NN.4 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 2,92
P16.NN.11 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,99
P16.NN.12 | ODDZIAL NEONATOLOGII SALA SEMINARYJINA 21,7
P16.NN.13 | ODDZIAL NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 14,36
P16.NN.14 | ODDZIAL NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,93
P16.NN.15 | ODDZIAL NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 2,23
P16.NN.16 | ODDZIAL NEONATOLOGII WC M. 2,73
P16.NN.17 | ODDZIAL NEONATOLOGII WC D. 1,71
P16.NN.18 | ODDZIAL NEONATOLOGII BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,54
P16.NN.19 | ODDZIAL NEONATOLOGII MAG. CZYSTY 1,77
P16.NN.21 | ODDZIAt NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 13,27
P16.NN.24 | ODDZIAL NEONATOLOGII WC NPS. 48
P16.NN.25 | ODDZIAL NEONATOLOGII WwC 4
P16.NN.26 | ODDZIAL NEONATOLOGII GAB. BADAN 10,26
P16.NN.30 | ODDZIAL NEONATOLOGII PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,32
P16.NN.31 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 9,42
P16.NN.32 | ODDZIAL NEONATOLOGII SLUZAU-F 7.21
P16.NN.33 | ODDZIAL NEONATOLOGII POM. NOWORODKOW OBSERWOWANYCH 38,95
P16.NN.34 | ODDZIAL NEONATOLOGII POM. PIELEGN. 9,65
P16.NN.35 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,89
P16.NN.36 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. MATEK KARMIACYCH 7,91
P16.NN.37 | ODDZIAL NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 11,54
P16.NN.38 | ODDZIAL NEONATOLOGII POM. WCZESNIAKOW 38,04
P16.NN.46 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 3,04
P16.NN.47 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 3,39
P16.NN.48 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,59
P16.NN.49 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 25,55
P16.NN.50 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA NPS. 6,01
P16.NN.51 | ODDZIAL NEONATOLOGII POM. PORZADKOWE 4,21
P16.NN.52 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA IZOLATKI 5,05
P16.NN.53 | ODDZIAL NEONATOLOGII IZOLATKA 18,96
P16.NN.54 | ODDZIAL NEONATOLOGII WC D. 1,22
P16.NN.55 | ODDZIAL NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,62
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.NN.56 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 15,26
P16.NN.57 | ODDZIAL NEONATOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,94
P16.NN.58 | ODDZIAL NEONATOLOGII KOMUNIKACJA 15,11
P16.NN.59 | ODDZIAL NEONATOLOGII WC M. 2,49
P16.NN.60 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 13,2
P16.NN.61 | ODDZIAL NEONATOLOGII POM. SOCJALNE 30,37
P16.NN.62 | ODDZIAL NEONATOLOGII WC 1,71
P16.NN.63 | ODDZIAL NEONATOLOGII GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 15,95
P16.NN.64 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 20,43
P16.NN.65 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LEKARSKI 17,52
P16.NN.66 | ODDZIAL NEONATOLOGII SLUZAU-F 942
P16.NN.68 | ODDZIAL NEONATOLOGII PKT PIELEGNIARSKI 13,36
P16.NN.70 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 18,12
P16.NN.71 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 2,86
P16.NN.72 | ODDZIAL NEONATOLOGII GAB. ZABIEGOWY 20,15
P16.NN.73 | ODDZIAL NEONATOLOGII SLUZA U-F 3,47
P16.NN.81 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 3,29
P16.NN.82 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 4,04
P16.NN.84 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 3,16
P16.NN.85 | ODDZIAL NEONATOLOGII SLUZAU-F 7,09
P16.NN.86 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 311
P16.NN.88 | ODDZIAL NEONATOLOGII LAZIENKA 2,9
P16.NN.90 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 22,08
P16.NN.91 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 20,82
P16.NN.92 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 213
P16.NN.93 | ODDZIAL NEONATOLOGII POK. LOZKOWY 21,53
P16.P0.1 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. SOCJALNE 15,1
P16.P0.2 | ODDZIAL POLOZNICZY SALA SEMINARYJINA 294
P16.P0.3 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LEKARSKI 18,07
P16.P0.4 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LEKARSKI 17,8
P16.,P0O.5 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,06
P16.P0.6 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. PIEL. ODDZIALOWEJ 17,18
P16.PO.7 | ODDZIAt POLOZNICZY GAB. ZABIEGOWY USG 23,28
P16.P0.8 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,34
P16.P0.9 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. PORONIENIA 16,61
P16.P0.10 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. ZABIEGOWY 2297
P16.P0.11 | ODDZIAL POLOZNICZY ANEKS KUCHENNY 12,04
P16.P0.12 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. RODZIN / POCZEKALNIA 29,35
P16.P0.13 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,33
P16.P0.15 | ODDZIAt POLOZNICZY POK. LOZKOWY 26,08
P16.P0.16 | ODDZIAL POLOZNICZY PKT DYSTR. | ODB. MAT. 16,85
P16.P0.18 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,97
P16.P0.19 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 4,97
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.P0.20 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. BADAN 22,19
P16.P0.21 | ODDZIAL POLOZNICZY PKT PIELEGNIARSKI 11,87
P16.P0.23 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PRZYG. PIEL. 8,66
P16.P0.24 | ODDZIAL POLOZNICZY wcC 6,18
P16.P0.25 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,36
P16.P0.26 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. BRUDNY 5,28
P16.P0.27 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. CZYSTY 2,44
P16.P0.29 | ODDZIAL POLOZNICZY BRUDOWNIK 8,46
P16.P0.30 | ODDZIAL POLOZNICZY PRZEDSIONEK WC 1,99
P16.P0.31 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 1,68
P16.P0.32 | ODDZIAL POLOZNICZY MAG. CZYSTY 3,26
P16.P0.33 | ODDZIAL POLOZNICZY PRZEDSIONEK WC 2,19
P16.P0.34 | ODDZIAL POLOZNICZY WC 343
P16.P0.35 | ODDZIAL POLOZNICZY MAGAZYN 1,75
P16.P0.36 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PORZADKOWE 4,45
P16.P0.37 | ODDZIAL POLOZNICZY SLUZA U-F 4,87
P16.P0.38 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 5,59
P16.P0.39 | ODDZIAL POLOZNICZY IZOLATKA 18,43
P16.P0.40 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 6,31
P16.PO.41 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY NPS 26,9
P16.P0.42 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,95
P16.P0.43 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,97
P16.P0.44 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3.1
P16.P0.45 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,56
P16.P0.46 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,65
P16.P0.47 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,76
P16.P0.48 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,03
P16.P0.49 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,9
P16.P0.50 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,72
P16.PO.51 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,63
P16.P0.52 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,81
P16.P0.53 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,9
P16.P0.54 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,01
P16.P0.55 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,95
P16.P0.56 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,14
P16.PO.57 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,24
P16.P0.58 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,07
P16.P0.59 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,03
P16.P0.60 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 22,8
P16.P0.61 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. KIEROWNIKA 24,89
P16.P0.62 | ODDZIAL POLOZNICZY SEKRETARIAT 24,94
P16.P0.63 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 33,58
P16.P0.64 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 4,21
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

P16.P0.65 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 7,07
P16.P0.66 | ODDZIAt POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,83
P16.P0.67 | ODDZIAL POLOZNICZY SALA INTENSYWNEGO NADZORU 45,58
P16.P0.68 | ODDZIAt POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,13
P16.P0.69 | ODDZIAL POLOZNICZY POK. LOZKOWY 21,17
P16.P0.70 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,43
P16.P0.71 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 3,08
P16.P0.72 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,83
P16.P0.73 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,99
P16.PO.74 | ODDZIAt POLOZNICZY POK. LOZKOWY 26,48
P16.P0.75 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PRZYG. PIEL. 5,26
P16.P0.77 | ODDZIAL POLOZNICZY GAB. KIEROWNIKA 22,63
P16.P0.78 | ODDZIAL POLOZNICZY SEKRETARIAT 24,72
P16.P0.79 | ODDZIAL POLOZNICZY PRO - MORTE 4,83
P16.P0.80 | ODDZIAL POLOZNICZY POM. PORZADKOWE 4,34
P16.P0.81 | ODDZIAL POLOZNICZY BRUDOWNIK 4,51
P16.P0.82 | ODDZIAL POLOZNICZY MAGAZYN 0,94
P16.P0.83 | ODDZIAL POLOZNICZY LAZIENKA 2,82
P16.PT.11 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 8,15
P16.PT.20 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 9,69
P16.PT.28 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 3,05
P17.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 856,55
P17.PT.2 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHN. 39,19
P17.PT.3 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE MASZYNOWNIA DZWIGU 140,51
40132,05
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Data:07.2019r.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Budynek A2

LP. DZIAL NAZWA POWIERZCHNIA
P02
PO2.AP.1 APTEKA MAG. SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | 42,98
P02.AP.2 APTEKA MAG. OPATRUNKOW | PIELUCH 74,37
P02.AP.3 APTEKA MAG. PLYNOW 36,08
P02.AP 4 APTEKA MAG. IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH 29,66
P02.AP.5 APTEKA MAG. IMPLANTOW KARDIOLOGICZNYCH 69,29
P02.AP.6 APTEKA MAG. SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 8,89
P02.AP.7 APTEKA KOMORA PRZYJEC 32,52
P02.AP.9 APTEKA MAG. OPAKOWAN ZWROTNYCH 19,3
P02.AP.10 APTEKA ARCHIWUM 10,19
P02.AP.11 APTEKA MAG. MAT. LATWOPAL. 12,18
P02.AP.12 APTEKA DYSTRYBUCJA KOMERCJA 69,32
P02.AP.13 APTEKA POM. SOCJALNE 12,3
P02.AP.14 APTEKA SZATNIA 13,51
P02.AP.15 APTEKA UMYWALNIA 5
P02.AP.16 APTEKA we 4,77
PO2.AP.17 APTEKA PRZEDSIONEK WC 3,33
P02.AP.18 APTEKA we 26
P02.AP.19 APTEKA POM. PORZADKOWE 1,82
P02.AP.20 APTEKA MAG. IMPLANTOW ORTOPEDYCZNYCH 31,06
P02.AP.21 APTEKA MAG. PLYNOW 96,36
P02.AP.22 APTEKA MAG. OPATRUNKOW | PIELUCH 100,86
P02.AP.23 APTEKA MAG. SPRZETU JEDNORAZOWEGO UZYTKU | 79,82
P02.AP.25 APTEKA we 1,45
P02.AP.26 APTEKA MAG. PRZYJEC 97,11
P02.AP.8 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,06
P02.AP.24 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 113,56
P02.AP.27 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 26,73
P02.BK. 1 BANK KRWI PRAC. PRZYJMOWANIA MAT. 19,91
P02.BK.2 BANK KRWI SLUZA U-F 6,45
P02.BK.3 BANK KRWI BANK KRWI 55,16
P02.BK.4 BANK KRWI BIURO BANKU KRWI | PRAC. IMMUNOLOGII 16,42
P02.BK.5 BANK KRWI PRAC. WYDAWANIA MAT. 17
P02.BK.6 BANK KRWI PRAC. IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ | 70,95
P02.BK.7 BANK KRWI POK. WALIDACJI Z POK. DYZUROWYM 174
P02.CS.1 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE ZESTAWOW OPERAC. 210,62
P02.CS.2 CENTRALNA STERYLIZATORNIA KOMORA PRZYJEC 38,32
P02.CS.3 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. ODPADOW MEDYCZNYCH 9,86
P02.CS .4 CENTRALNA STERYLIZATORNIA Suw 22,57
P02.CS.5 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 18,52
P02.CS.6 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PORZADKOWE 6
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.CS.7 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 94
P02.CS.8 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. PRZYG. ROZT. 7,2
P02.CS.9 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WSTEPNEGO MYCIA 198,44
P02.CS.10 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. MYCIA WOZKOW 16,11
P02.CS.11 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZAU-F 7,85
P02.CS.12 CENTRALNA STERYLIZATORNIA tAZIENKA 4,75
P02.CS.13 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SUSZENIA | MAGAZYNOWANIA WOZKOW | 38,14
P02.CS.14 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PAKIETOWANIE BIELIZNY 24,45
P02.CS.15 CENTRALNA STERYLIZATORNIA STERYLIZACJA GAZOWA 7,49
P02.CS.16 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. DEGAZACJI 6,82
P02.CS.17 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA U-F 3,54
P02.CS.18 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 26,92
P02.CS.19 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. NARZEDZI FABRYCZNIE NOWYCH 16
P02.CS.20 CENTRALNA STERYLIZATORNIA MAG. MAT. STERYLNYCH 91,85
P02.CS.22 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. EKSPEDYCJI 67,17
P02.CS.23 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. WYLADUNKU 35,37
P02.CS.24 CENTRALNA STERYLIZATORNIA PRZEDSIONEK 6,4
P02.CS.25 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SZATNIA 47,93
P02.CS.27 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POM. SOCJALNE 31,87
P02.CS.28 CENTRALNA STERYLIZATORNIA SLUZA U-F 3,94
P02.CS.29 CENTRALNA STERYLIZATORNIA ARCHIWUM 7,44
P02.CS.30 CENTRALNA STERYLIZATORNIA wC 2,8
P02.CS.31 CENTRALNA STERYLIZATORNIA POK. KIEROWNIKA 22,19
P02.CS.32 CENTRALNA STERYLIZATORNIA LAZIENKA 6,8
P02.CS.33 CENTRALNA STERYLIZATORNIA wC 3,36
P02.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 32,05
P02.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,34
P02.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 42,08
P02.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 142,42
P02.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 117,44
P02.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 44,15
P02.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 84,74
P02.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 132,16
P02.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 159,73
P02.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 85,22
P02.K0.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 59,42
P02.K0.10 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 51,77
P02.KO.11 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ BRUDNY 52,19
P02.K0.12 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 82,45
P02.K0.14 KOMUNIKACJA OGOLNA KORYTARZ 17,61
P02.KO.15 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,03
P02.KO.16 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROLAP 27,43

REDUNDANT

P02.K0.17 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA ROOM
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.LD.1 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIALEK 32,88
P02.LD.1B LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE MAG. PODRECZNY 33,7
P02.LD.1C LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE ARCHIWUM PODRECZNE 31,31
P02.LD.2 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. MIKROSKOPOWA 20,63
P02.LD.3 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. WALIDACJI Z POK. DYZUROWYM 18,21
P02.LD.4 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. ANALITYKI OGOLNEJ 36,14
P02.LD.5 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. HEMATOLOGII | KOAGULOLOGII 24,73
P02.LD.6 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. BIOCHEMII | IMMUNOCHEMII 85,69
P02.LD.7 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. PRZYJECIA MAT. Z PRAC. "CITO" 39,98
P02.LD.8 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SEKRETARIAT 13,56
P02.LD.9 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. KIEROWNIKA 19,32
P02.LD.10 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE KONTROLA JAKOSCI 9,63
P02.LD.11 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 27,33
P02.LD.12 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA SZKOLENIOWA 40,88
P02.LD.13 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SALA CWICZENIOWA 57,88
P02.LD.14 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CIEMNIA 72
P02.LD.15 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRAC. NAUKOWA 45,28
P02.LD.16 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE WC 3,47
P02.LD.17 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SLUZAU-F 4,08
P02.LD.18 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE wC 6,16
P02.LD.19 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE CHLODNIA 23,79
P02.LD.20 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE BRUDOWNIK 4,33
P02.LD.21 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE LAZIENKA MESKA 4,65
P02.LD.22 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE tAZIENKA DAMSKA 4,43
P02.LD.23 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. SOCJALNE 29,56
P02.LD.24 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. ASYSTENCKI 9,04
P02.LD.25 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. HIG. - SANIT. 11,32
P02.LD.26 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. PORZADKOWE 8,01
P02.LD.27 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UPS 6,71
P02.LD.28 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. UZDATNIANIE WODY 6,71
P02.LD.29 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POM. TECH. CHLODNI 6,05
P02.LD.33 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE PRZEDSIONEK 547
P02.LD.34 LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE POK. OPISOWY 6,45
P02.LD.30 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 64,5
P02.LD.31 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 93,87
P02.LD.32 LABORATORIUM KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 76,76
P02.M.1 MAGAZYNY PRO - MORTE 15,18
STREFA SKLAD. TOW.

P02.M.3 MAGAZYNY WIELKOGABARYTOWYCH 60,82
P02.M.15 MAGAZYNY MAG. DEPOZYTY 59,94
P02.MW.1 MASZYNOWNIA WINDY MASZ. WINDY 6,19
P02.MB.1 MIKROBIOLOGIA PRAC. MYKOLOGICZNA 20,88
P02.MB.2 MIKROBIOLOGIA PRAC. PARAZYTOLOGICZNA 19,86
P02.MB.3 MIKROBIOLOGIA PRAC. SEROLOGICZNA 19,67
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.MB.4 MIKROBIOLOGIA PRAC. EPIDEM. ZAK. SZPIT. 19,86
P02.MB.5 MIKROBIOLOGIA POK. KIEROWNIKA 19,59
P02.MB.6 MIKROBIOLOGIA SLUZA U-F 5,13
P02.MB.7 MIKROBIOLOGIA POK. WYDAWANIA WYNIKOW 14,66
P02.MB.8 MIKROBIOLOGIA MAG. ODPADOW TYMCZASOWYCH 8,48
P02.MB.9 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 1-POSIEW 40,12
P02.MB.10 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 34,64
P02.MB.11 MIKROBIOLOGIA PRAC. BAKT. 2-POSIEW 24,3
P02.MB.12 MIKROBIOLOGIA ARCHIWUM PODRECZNE 13,5
P02.MB.13 MIKROBIOLOGIA PRAC. KONTROLI JAKOSCI 20,67
P02.MB.14 MIKROBIOLOGIA SALA KONFERENCYJNA 33,85
P02.MB.15 MIKROBIOLOGIA POK. NAUKOWY 24,8
P02.MB.16 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 4,41
P02.MB.17 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 4,71
P02.MB.18 MIKROBIOLOGIA SLUZA SZATN. 2,64
P02.MB.19 MIKROBIOLOGIA POM. NA LODOWKI 6,41
P02.MB.20 MIKROBIOLOGIA UMYWALNIA 3,11
P02.PS.46 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 10,88
P02.PS.48 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 40,06
P02.PS.49 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA 83,85
P02.PS.50 MIKROBIOLOGIA POM. HIG. - SANIT. 8,5
P02.MB.21 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA / SLUZA WEJSCIOWA 7,05
P02.MB.22 MIKROBIOLOGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 80,46
P00.IP.153 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. NOT ENCLOSED
P02.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 92,04
P02.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 73,21
P02.PS.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 15,64
P02.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 15,47
P02.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,37
P02.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 16,11
P02.PS.9 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,96
P02.PS.10 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 8,43
P02.PS.11 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 71,54
P02.PS.12 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 85,21
P02.PS.13 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,29
P02.PS.14 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,56
P02.PS.15 POMIESZCZENIA SOCJALNE tAZIENKA 2,57
P02.PS.16 POMIESZCZENIA SOCJALNE LAZIENKA 16,45
P02.PS.17 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 56,91
P02.PS.17A POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 27,39
P02.PS.18 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 88,68
P02.PS.19 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 87,81
P02.PS.20 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,66
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.PS.21 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 90,67
P02.PS.23 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 13,39
P02.PS.24 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,67
P02.PS.25 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,61
P02.PS.26 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,76
P02.PS.27 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 11,34
P02.PS.28 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 42,08
P02.PS.29 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 87,75
P02.PS.30 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA M. 88,13
P02.PS.31 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIAD. 88,64
P02.PS.32 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,85
P02.PS.33 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14,97
P02.PS.34 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 14
P02.PS.36 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 15,62
P02.PS.37 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA NPS 23,65
P02.PS.38 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 61,7
P02.PS.39 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 79,12
P02.PS.40 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 4,23
P02.PS.41 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 5,22
P02.PS.42 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK 4,46
P02.PS.43 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 8,12
P02.PS.44 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,88
P02.PS.45 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 13,18
P02.PS.47 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA M. 130,42
P02.PS.51 POMIESZCZENIA SOCJALNE SZATNIA STUDENCKA D. 85,54
P02.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 8,45
P02.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE 49,39
P02.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WEZEt CIEPLNY A2 67,12
P02.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 77,44
P02.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE WENTYLATORNIA 166,07
P02.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,21
P02.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 9,66
P02.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,48
P02.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 27,69
P02.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,87
P02.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 12,04
P02.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92
P02.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 21,55
P02.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 17,6
P02.PT.17 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,08
P02.PT.18A POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. BATERII I UPS 13,62
P02.PT.22 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,23
P02.PT.23 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,95

I.1.72



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P02.PT.24 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (VAC) 35,24
P02.PT.25 POMIESZCZENIA TECHNICZNE GAZY MEDYCZNE (AIR) 15,38

7496,87

P01
P01.BO.1 BLOK OPERACYJINY SZATNIA BRUDNA 52,62
P01.B0.2 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 17,96
P01.B0.3 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 29,22
P01.B0.4 BLOK OPERACYJNY SLUZA POWROTNA 6,09
P01.BO.5 BLOK OPERACYJNY SZATNIA BRUDNA 43,54
P01.BO.6 BLOK OPERACYJNY POM. HIG. - SANIT. 27,82
P01.BO.7 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATOW 16,51
P01.BO.8 BLOK OPERACYJNY SZATNIA CZYSTA 13,76
P01.B0.9 BLOK OPERACYJNY SLUZA POWROTNA 11,65
P01.B0.10 BLOK OPERACYJINY POM. PORZADKOWE 7,96
P01.BO.11 BLOK OPERACYJNY POM. SUSZENIA BLATOW 23,04
P01.B0.12 BLOK OPERACYJNY POM. MYCIA BLATOW 23,25
P01.B0.13 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 8,03
P01.B0O.14 BLOK OPERACYJNY SLUZA U-F 10,6
P01.BO.15 BLOK OPERACYJNY SLUZA PACJENTOW 50,2
P01.B0O.16 BLOK OPERACYJNY PUNKT PIELEGNIARSKI 8,7
P01.B0.17 BLOK OPERACYJNY MAG. LEKOW 13,66
P01.B0.19 BLOK OPERACYJNY tAZIENKA 3,7
P01.B0.20 BLOK OPERACYJNY GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 13,18
P01.B0.25 BLOK OPERACYJNY GAB. KOORDYNATORA 9,4
P01.B0.28 BLOK OPERACYJNY wC 2,81
P01.B0.29 BLOK OPERACYJNY SLUZAU-F 1,7
P01.B0.34 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.35 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.36 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.37 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,56
P01.B0.39 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,67
P01.B0.40 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,8
P01.BO.41 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,27
P01.B0.44 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,38
P01.B0.45 BLOK OPERACYJNY SLUZA PRACOWNIKOW Z IP 13,78
P01.B0.46 BLOK OPERACYJNY SLUZAU-F 5,11
P01.B0.47 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,91
P01.B0.49 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6
P01.B0.50 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,13
P01.B0.52 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,68
P01.B0.53 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 40,66
P01.B0O.54 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 42
P01.B0.55 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 41,46

I.1.73



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P01.80.56 BLOK OPERACYJINY SALA OPERACYJNA 41,18
P01.80.63 BLOK OPERACYJINY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68
P01.80.64 BLOK OPERACYJINY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88
P01.80.65 BLOK OPERACYJINY POM. PRZYG. PERSONELU 4,68
P01.80.66 BLOK OPERACYJINY POM. PRZYG. PERSONELU 4,88
P01.80.70 BLOK OPERACYJINY POK. WYPOCZYNKOWY 15,46
P01.BO.71 BLOK OPERACYJINY POK. WYPOCZYNKOWY 15,89
P01.B0.72 BLOK OPERACYJINY we 157
P01.B0.74 BLOK OPERACYJNY LAZIENKA 5,03
P01.B0.75 BLOK OPERACYJINY POK. OPISOWY 9,56
P01.80.78 BLOK OPERACYJINY DYZURKA 14,83
P01.80.80 BLOK OPERACYJINY KORYTARZ CZYSTY 196,62
P01.80.82 BLOK OPERACYJINY BRUDOWNIK 3,96
P01.80.83 BLOK OPERACYJINY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 21,04
P01.80.84 BLOK OPERACYJINY SALA NADZORU POZNIECZULENIOWEGO 180,12
P01.80.85 BLOK OPERACYJINY NADZOR PIELEGNIARSKI 29,64

SALA  NADZORU  POZNIECZULENIOWEGO

P01.80.86 BLOK OPERACYJINY DZIEC 35,57
P01.80.87 BLOK OPERACYJINY WC PERSONELU M. 9,69
P01.80.88 BLOK OPERACYJINY WC PERSONELU D. 7,55
P01.80.89 BLOK OPERACYJINY PRZEDSIONEK WC 6,16
P01.80.90 BLOK OPERACYJINY PRZEDSIONEK WC 5,67
P01.80.91 BLOK OPERACYJINY $LUZA U-F 12,74
P01.80.92 BLOK OPERACYJINY MAG. CZYSTY 33,19
P01.80.93 BLOK OPERACYJINY $LUZA POWROTNA PACJENTOW 22,82
P01.80.94 BLOK OPERACYJINY POK. TRUDNYCH ROZMOW 19,82
P01.80.96 BLOK OPERACYJINY SALA BRIEFINGOWA 24,1
P01.80.97 BLOK OPERACYJINY MAGAZYN 32,18
P01.80.99 BLOK OPERACYJINY we 44
P01.80.100 BLOK OPERACYJINY we 3,89
P01.80.101 BLOK OPERACYJINY we 2,79
P01.B0.102 BLOK OPERACYJINY POM. PORZADKOWE 6,85
P01.80.103 BLOK OPERACYJINY POM. SOCJALNE 23,83
P01.80.104 BLOK OPERACYJINY POM. PORZADKOWE 4,04
P01.80.105 BLOK OPERACYJINY POM. MYCIA BLATOW 16,17
P01.80.106 BLOK OPERACYJINY MAG. BLATOW | WOZKOW TRANSPORTOWYCH | 63,73
P01.80.107 BLOK OPERACYJINY POM. SOCJALNE 37,35
P01.80.108 BLOK OPERACYJINY SLUZA UF 492
P01.80.109 BLOK OPERACYJINY KORYTARZ WEWNETRZNY 7,65
P01.80.110 BLOK OPERACYJINY POM. PRZYG. PERSONELU 4,07
P01.B0.111 BLOK OPERACYJINY STEROWNIA 19,03
P01.B0.112 BLOK OPERACYJINY STEROWNIA 19,9
P01.80.113 BLOK OPERACYJINY POM. TECH. 15,85
P01.BO.114 BLOK OPERACYJNY POM. TECH. 13,44

I.1.74



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P01.BO.115 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 81,12
P01.B0.116 BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA 79,88
P01.B0.117 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PERSONELU 4,06
P01.B0.119 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 137,41
P01.B0.120 BLOK OPERACYJINY KORYTARZ WEWNETRZNY 33,87
P01.B0.121 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 125,03
P01.B0.122 BLOK OPERACYJNY WC PERSONELU 5,27
P01.B0.123 BLOK OPERACYJNY wC 5,33
P01.B0.124 BLOK OPERACYJNY wC 2,86
P01.B0.125 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 22,41
P01.B0.126 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ CZYSTY 135,6
P01.B0.127 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,27
P01.B0.128 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 8,46
P01.B0.129 BLOK OPERACYJINY MAGAZYN 9,19
P01.B0.130 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 7,67
P01.B0.131 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTOW 9,89
P01.B0.133 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,6
P01.B0.134 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 10,02
P01.B0.135 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,55
P01.B0O.136 BLOK OPERACYJNY POM. PRZYG. PACJENTOW 10,12
P01.B0.137 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,39
P01.B0.138 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 9,68
P01.B0.139 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 6,12
P01.B0.140 BLOK OPERACYJNY MAGAZYN 12,54
P01.B0.141 BLOK OPERACYJNY KORYTARZ WEWNETRZNY 112,71
P01.B0.142 BLOK OPERACYJNY SALA BRIEFINGOWA 23,65
P01.B0.143 BLOK OPERACYJNY wC 5,52
P01.B0O.144 BLOK OPERACYJNY MAG. BRUDNY 81,71
P01.B0.145 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,81
P01.B0.146 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,65
P01.B0.147 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83
P01.B0O.148 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,83
P01.B0.149 BLOK OPERACYJNY MAG. CZYSTY 1,95
P01.B0.150 BLOK OPERACYJNY POM. PORZADKOWE 0,88
P01.END.3 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POCZEKALNIA 32,83
P01.END.5 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - EWCP 42,34
P01.END.6 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - GINEKOLOGIA | UROLOGIA | 26,4
P01.END.7 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. BRONCHOSKOPII 27,65
P01.END.8 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,67
PO1.END.9 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 5,71
P01.END.10 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA REJESTRACJA 8,17
P01.END.11 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. UROLOGICZNY 2547
P01.END.12 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. ENDO. PO ZABIEGU 57,46

I.1.75



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P01.END.13 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA WYPOCZYNKOWA 57,13
P01.END.14 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU M. 7,47
P01.END.15 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,28
P01.END.16 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 3,65
P01.END.17 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC PERSONELU D. 1,99
P01.END.18 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 7,52
P01.END.19 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 6,44
P01.END.20 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA BRUDOWNIK/ MAG. BRUDNY 7,22
P01.END.21 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS. 6,39
P01.END.22 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA 28,61
P01.END.23 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. | 31,69
P01.END.25 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK 26,65
P01.END.26 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. PIELEGNIARSKI 16,78
P01.END.27 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,31
P01.END.28 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. SOCJALNE 19,34
P01.END.29 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KIEROWNIKA 18,22
P01.END.30 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA LAZIENKA 4,42
P01.END.31 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. PORZADKOWE 2,78
P01.END.32 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYZURKA 11,01
P01.END.33 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SEKRETARIAT 11,77
P01.END.34 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POK. OPISOWY 21,28
P01.END.35 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA DYZURKA 9,98
P01.END.36 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,88
P01.END.37 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. BRUDNY 4,16
P01.END.39 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC NPS./WCD. 47
P01.END.40 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA PRZEDSIONEK WC 2,77
P01.END.41 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA WC M. 2,8
P01.END.42 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. ENDOSKOPII - KOLONOSKOPIA / GASTR. | 35,83
P01.END.43 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SALA SEMINARYJNA 20,62
P01.END.44 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA SZATNIA 11,18
P01.END.45 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 4,03
P01.END.46 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA POM. HIG. - SANIT. 3,38
P01.END.48 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAGAZYN 6,14
P01.END.50 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA tAZIENKA 3,92
P01.END.52 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA ZMYWALNIA 22,73
P01.END.53 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. CZYSTY 12,711
P01.END.54 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. ENDOSKOPOW 21,66
P01.END.55 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA MAG. POJEMNIKOW 14,35
P01.END.57 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA JEDNEGO DNIA GAB. KONSULTACYJNY 22,13
PO1.END.1 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 21,43
P01.END.2 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 88,6
P01.END.56 ENDOSKOPIA | CHIRURGIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 99,03
P01.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 29,01

I.1.76



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P01.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 33,71
P01.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 31,39
P01.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 47,79
P01.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 123,74
P01.KO.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 109,93
P01.KO.4 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 64,97
P01.KO.5 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 17,56
P01.KO.6 KOMUNIKACJA OGOLNA WIATROLAP 28,95
P01.KO.7 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 194,88
P01.KO.8 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 19,31
P01.KO.9 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 46,06
P01.TK.1 ODDZIAt TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 25,76
P01.TK.2 ODDZIAt TOKSYKOLOGII SALA ZABIEGOWA 38,19
P01.TK.4 ODDZIAt TOKSYKOLOGII BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 24,31
PO1.TK.4A ODDZIAt TOKSYKOLOGII tAZIENKA 4,39
P01.TK.5 ODDZIAt TOKSYKOLOGII BIURO INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ 23,82
P01.TK.6 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 26,39
PO1.TK.7 ODDZIAt TOKSYKOLOGII tAZIENKA 3,24
P01.TK.8 ODDZIAt TOKSYKOLOGII LAZIENKA 3,27
P01.TK.9 ODDZIAt TOKSYKOLOGII PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 29,12
P01.TK.10 ODDZIAt TOKSYKOLOGII BRUDOWNIK 4,07
P01.TK.11 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POM. PORZADKOWE 7,15
P01.TK.12 ODDZIAt TOKSYKOLOGII WC PERSONELU 4,8
P01.TK.13 ODDZIAt TOKSYKOLOGII BANK ODTRUTEK 8,54
P01.TK.14 ODDZIAt TOKSYKOLOGII SLUZA U-F 8,36
P01.TK.15 ODDZIAt TOKSYKOLOGII PRAC. ANALIZ TOKSYKOLOGICZNYCH 28,3
P01.TK.16 ODDZIAt TOKSYKOLOGII MAGAZYN 7,89
P01.TK.A7 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POM. PERSONELU 12,34
P01.TK.18 ODDZIAt TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK 7,48
P01.TK.19 ODDZIAt TOKSYKOLOGII PRZEDSIONEK WC 1,6
P01.TK.20 ODDZIAt TOKSYKOLOGII WC 1,38
P01.TK.21 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POM. DEKONTAMINACJI 11,7
P01.TK.22 ODDZIAt TOKSYKOLOGII MAGAZYN 5
P01.TK.23 ODDZIAt TOKSYKOLOGII SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 37,03
P01.TK.24 ODDZIAt TOKSYKOLOGII GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 19,32
P01.TK.25 ODDZIAL TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 86,92
P01.TK.27 ODDZIAt TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 16,07
P01.TK.28 ODDZIAL TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA CIEPLA SIEN 49,19
P01.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,92
P01.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 18,48
P01.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 11,54
P01.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,74
P01.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 10,55

I.L77



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P01.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 5,92
P01.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 10,4
P01.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 18,07
P01.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 12,4
P01.POR.2 POZ POM. PORZADKOWE / OBSt. KONCERT 6,25
P01.POZ.1 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,21
P01.POZ.2 POZ GAB. LEKARSKI 10,2
P01.POZ.3 POZ GAB. LEKARSKI 17,5
P01.POZ.4 POZ GAB. LEKARSKI 10,57
P01.POZ.5 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84
P01.POZ.6 POZ GAB. LEKARSKI 13
P01.POZ.7 POZ POM. PORZADKOWE 2,38
P01.POZ.8 POZ POM. HIG. - SANIT. 3,12
P01.POZ.9 POZ GAB. POBRAN 16,21
P01.POZ.10 POZ REJESTRACJA 35,9
P01.POZ.11 POZ GAB. ZABIEGOWY 14,35
P01.POZ.12 POZ GAB. LEKARSKI 14,51
P01.POZ.13 POZ WC PACJ INPS 4,95
P01.POZ.14 POZ POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,29
P01.POZ.15 POZ ZAPLECZE 9,73
P01.POZ.16 POZ GAB. LEKARSKI 10,34
P01.POZ.17 POZ GAB. ZABIEGOWY 12,94
P01.POZ.18 POZ GAB. LEKARSKI 11,62
P01.POZ.19 POZ WC PACJ /INPS 5,12
P01.POZ.20 POZ WCD. 7,6
P01.POZ.21 POZ WC M. 73
P01.POZ.22 POZ GAB. LEKARSKI 10,72
P01.POZ.23 POZ GAB. ZABIEGOWY 16,84
P01.POZ.24 POZ WC PERSONELU 4,98
P01.POZ.25 POZ GAB. LEKARSKI 12,1
P01.POZ.26 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 125,71
P01.POZ.27 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 52,59
P01.POZ.28 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 8,02
P01.POZ.29 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 7,65
P01.POZ.30 POZ KOMUNIKACJA WIATROLAP 5,57
P01.POZ.31 POZ KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 31,34
P01.POZ.32 POZ KOMUNIKACJA SZATNIA 6,56
P01.SN.1 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,89
P01.SN.2 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 14,16
P01.SN.3 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 13,78
P01.SN.4 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,24
P01.SN.5 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,96
P01.SN.6 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 8,59
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P01.SN.7 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 19
P01.SN.8 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 27,42
P01.SN.9 STREFA NAUKI STANOWISKA KOMPUTEROWE 86,04
P01.SN.10 STREFA NAUKI LOBBY 23,24
P01.SN.11 STREFA NAUKI WCD. 14,44
P01.SN.12 STREFA NAUKI POK. CICHEJ NAUKI 9,16
P01.SN.13 STREFA NAUKI SALA KONFERENCYJNA 28,88
P01.SN.15 STREFA NAUKI WC M. 15,41
P01.SN.14 STREFA NAUKI KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 74,04
P01.SR.1 STREFA RELAKSU Gt. STREFA RELAKSU 117,34
P01.SR.2 STREFA RELAKSU STREFA RELAKSU 109,59
P01.SR.3 STREFA RELAKSU POM. GIER CICHYCH 51,38
P01.SR.4 STREFA RELAKSU SALA GIER PING-PONG 41,04
P01.SR.5 STREFA RELAKSU SALA GIER BILARD 40,48
P01.SR.6 STREFA RELAKSU PATIO- PRZESTRZ. RELAKSU | ROZRYW. 534,74
P01.SR.8 STREFA RELAKSU Gt. STREFA RELAKSU 214,85
P01.SR.7 STREFA RELAKSU KOMUNIKACJA SCENA KONCERTOWA 135,23

7214,93

PO
P00.ADM.1 ADMINISTRACJA SALA SEMINARYJNA 92,64
P00.ADM.2 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI SEM. 5,02
P00.CBK.1 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH DYZURKA LEKARSKA 14,97
P00.CBK.1A CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PRZEDSIONEK 4,98
P00.CBK.2 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH SALA PACJENTOW 38,11
P00.CBK.3 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 4
P00.CBK.4 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POM. PORZADKOWE 1,67
P00.CBK.5 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH tAZIENKA 5
P00.CBK.6 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH SALA PACJENTOW 37,01
P00.CBK.7 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH MAG. CZYSTY 1,76
P00.CBK.8 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LAZIENKA 5,87
P00.CBK.9 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH BRUDOWNIK 2,67
P00.CBK.10 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. PRZECH. PROBEK 4,69
P00.CBK.11 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH MAG. LEKOW 9,83
P00.CBK.12 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH LABORATORIUM 18,21
P00.CBK.13 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH WC NPS. 5,18
P00.CBK.14 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH GAB. ZABIEGOWY 14,67
P00.CBK.15 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. KONSULTACJI 14,19
P00.CBK.16 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. PIELEGNIARSKI 10,18
P00.CBK.17 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. DYREKTORA 15,14
P00.CBK.18 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH ADMINISTRACJA 11,32
P00.CBK.19 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH ARCHIWUM 6,13
P00.CBK.20 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH tAZIENKA 4,21
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.CBK.21 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH PUNKT PIELEGNIARSKI 7,72
P00.CBK.22 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH POK. MONITORINGU 13,48
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.23 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 32,1
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.24 KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 18,58
CENTRUM BADAN KLINICZNYCH
P00.CBK.25 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 12,73
P00.CD.1 CENTRUM DYDAKTYCZNE SALA WYSTAWIENNICZA BUDYNKU CD 304,75
P00.COK.1 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ SALA SEMINARYJINA 40,87
P00.COK.2 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J TELEMONITORING 35,21
P00.COK.3 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ MAGAZYN 19,68
P00.COK.4 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ KORYTARZ 17,32
P00.COK.5 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J PRZEDSIONEK WC 3,52
P00.COK.6 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ WC 1,78
P00.COK.7 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANE.J POM. SOCJALNE 13,92
P00.COK.8 CENTRUM OPIEKI KOORDYNOWANEJ CALL CENTER 4272
P00.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KL. 1 29,21
P00.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA SLUZA SZATN. 32,08
P00.KL.3 KOMUNIKACJA OGOLNA KL.3 31,39
P00.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 189,4
P00.KO.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 113,4
P00.AIT.1 OAIIT SLUZA U-F 7,68
P00.AIT.2 OAIIT BRUDOWNIK / MAG. BRUDNY 4,95
PO0.AIT.3 OAIIT SLUZA U-F 3,93
P00.AIT .4 OAIIT SALA IT 4 STAN. 69,47
P00.AIT.5 OAIIT PRZEDSIONEK WC 2,66
P00.AIT.6 OAIIT WC PERSONELU 2,09
PO0.AIT.7 OAIIT POK. LEKARSKI 19,86
P00.AIT.8 OAIIT MAG. CZYSTY 20,57
P00.AIT.10 OAIIT NADZOR PIELEGNIARSKI 8,14
P00.AIT.9 OAIIT KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 55,63
P00.TK.1 ODDZIAL TOKSYKOLOGII IZOLATKA 26,2
P00.TK.2 ODDZIAL TOKSYKOLOGII LAZIENKA 523
P00.TK.3 ODDZIAL TOKSYKOLOGII SLUZA U-F 545
P00.TK.4 ODDZIAL TOKSYKOLOGII BRUDOWNIK 4,93
P00.TK.5 ODDZIAL TOKSYKOLOGII PUNKT PIELEGNIARSKI 13,97
P00.TK.6 ODDZIAL TOKSYKOLOGII POM. SOCJALNE 10,27
P00.TK.7 ODDZIAL TOKSYKOLOGII GAB. BADAN 30,02
P00.TK.8 ODDZIAL TOKSYKOLOGII MAG. CZYSTY 13,61
P00.TK.9 ODDZIAL TOKSYKOLOGII SEKRETARIAT 38,77
P00.TK.10 ODDZIAL TOKSYKOLOGII LAZIENKA 35
P00.TK.11 ODDZIAL TOKSYKOLOGII GAB. KIEROWNIKA 2041
P00.TK.12 ODDZIAL TOKSYKOLOGII POK. ROZMOW / PSYCHOLOG 2041
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P00.TK.13 ODDZIAt TOKSYKOLOGII GAB. ZABIEGOWY 29,53
P00.TK.14 ODDZIAt TOKSYKOLOGII GAB. KOMORA HIPERBARYCZNA 28,47
P00.TK.15 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POK. 3 - LOZKOWY 25,89
P00.TK.16 ODDZIAt TOKSYKOLOGII PUNKT PIELEGNIARSKI 16,7
P00.TK.16A ODDZIAt TOKSYKOLOGII POM. PERSONELU 15,36
P00.TK.17 ODDZIAt TOKSYKOLOGII WC PERSONELU 7,69
P00.TK.18 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POK. LEKARSKI 28,38
P00.TK.19 ODDZIAt TOKSYKOLOGII KUCHENKA ODDZIALOWA 10,35
P00.TK.20 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POK. 2 - LOZKOWY 24,52
P00.TK.21 ODDZIAt TOKSYKOLOGII tAZIENKA 3,68
P00.TK.22 ODDZIAt TOKSYKOLOGII tAZIENKA 4,66
P00.TK.23 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POK. 3 - LOZKOWY 29,49
P00.TK.24 ODDZIAt TOKSYKOLOGII LC 49,04
P00.TK.25 ODDZIAt TOKSYKOLOGII LC 26,24
P00.TK.26 ODDZIAt TOKSYKOLOGII POK. 2 - LOZKOWY 31,23
P00.TK.27 ODDZIAt TOKSYKOLOGII tAZIENKA 5,89
P00.TK.28 ODDZIAt TOKSYKOLOGII LAZIENKA 4,28
P00.TK.29A ODDZIAt TOKSYKOLOGII WC NPS. 547
P00.TK.30A ODDZIAt TOKSYKOLOGII WC 4,35
P00.TK.29 ODDZIAt TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 87,82
P00.TK.30 ODDZIAL TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 67,73
P00.TK.31 ODDZIAL TOKSYKOLOGII KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,19
P00.POP.1 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA GAB. KONSULTACYJNY 15,62
P00.POP.2 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA POCZEKALNIA 10,63
P00.POP.3 PALIATYWNA OPIEKA PEDIATRYCZNA WC NPS. 4,48
P00.PL.1 POLISOMNOGRAFIA POK. SEMINARYJNY 26,57
P00.PL.2 POLISOMNOGRAFIA WC PERSONELU 3,49
P00.PL.3 POLISOMNOGRAFIA PRZEDSIONEK WC 3,96
P00.PL.4 POLISOMNOGRAFIA WC PACJ /INPS 7,44
P00.PL.5 POLISOMNOGRAFIA PUNKT PIELEGNIARSKI 27,88
P00.PL.6 POLISOMNOGRAFIA POM. PRZYGOTOWANIA PIEL. 8,53
P00.PL.7 POLISOMNOGRAFIA ARCHIWUM 8,72
P00.PL.8 POLISOMNOGRAFIA POM. PORZADKOWE 2,8
P00.PL.9 POLISOMNOGRAFIA MAG. BRUDNY / BRUDOWNIK 6,61
P00.PL.10 POLISOMNOGRAFIA MAG. CZYSTY 6,62
P00.PL.11 POLISOMNOGRAFIA PKT DEZYNFEKCJI MASEK | ELEKTROD 12,96
P00.PL.12 POLISOMNOGRAFIA GAB. KIEROWNIKA 21,12
P00.PL.13 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,52
P00.PL.14 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 5,09
P00.PL.15 POLISOMNOGRAFIA POK. tOZKOWY 17,34
P00.PL.16 POLISOMNOGRAFIA POK. tOZKOWY 14,91
P00.PL.17 POLISOMNOGRAFIA POK. tOZKOWY 14,93
P00.PL.18 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.PL.19 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 3,24
P00.PL.20 POLISOMNOGRAFIA POK. tOZKOWY 14,93
P00.PL.21 POLISOMNOGRAFIA POK. tOZKOWY 14,94
P00.PL.22 POLISOMNOGRAFIA tAZIENKA 3,24
P00.PL.23 POLISOMNOGRAFIA LAZIENKA 3,24
P00.PL.24 POLISOMNOGRAFIA POK. tOZKOWY 14,93
P00.PL.25 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 18,36
P00.PL.26 POLISOMNOGRAFIA MAG. MASEK 18,36
P00.PL.27 POLISOMNOGRAFIA POK. DIAGNOSTYCZNY 20,43
P00.PL.28 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 20,42
P00.PL.29 POLISOMNOGRAFIA POK. BADAN 20,15
P00.PL.30 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 61,91
P00.PL.31 POLISOMNOGRAFIA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 56
P00.PS.1 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,16
P00.PS.2 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 5,29
P00.PS.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,15
P00.PS.4 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 6,06
P00.PS.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 9,03
P00.PS.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 8,58
P00.PS.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 5,18
P00.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 14,77
P00.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,71
P00.PT.3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 17,93
P00.PT .4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,56
P00.PT.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 19,64
P00.PT.6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,46
P00.PT.7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,5
P00.PT.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 8,9
P00.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 15,12
P00.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 15,28
P00.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 49
P00.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 9,73
P00.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 25,08
P00.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKOW 17,58
P00.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. INFORMATYKOW 20,01
P00.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 7,78
P00.POR.5 PORADNIE REJESTRACJA 11,25
P00.POR.6 PORADNIE ARCHIWUM PODRECZNE 12,18
P00.PGO.1 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,22
GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH

P00.PGO.2 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA ZABIEGACH 19,78
P00.PGO.3 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,38
P00.PGO.4 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA POK. PRZYGOTOWANIA DO BADANIA 12,71
P00.PGO.5 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 12,82
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.PGO.6 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 12,74
P00.PGO.7 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. LEKARSKI 16
P00.PGO.8 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GAB. POLOZNEJ 12,81
P00.PGO.9 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA tAZIENKA 6,56
P00.PGO.10 PORADNIE GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA LAZIENKA 3,7
P00.POR.1 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 161,16
P00.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 120,87
P00.POR.3 PORADNIE KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,38
P00.POR.4 PORADNIE KOMUNIKACJA POCZEKALNIA 17,35
P00.POR.7 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 53,24
PO0.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,29
P00.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,05
P00.PNN.3 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POCZEKALNIA 20,05
P00.PNN.4 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,63
P00.PNN.5 PORADNIE NEONATOLOGICZNE POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,5
P00.PPG.1 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 17,2

GAB. DLA PACJENTEK PO DROBNYCH

P00.PPG.2 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE ZABIEGACH 12,711
P00.PPG.3 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,91
P00.PPG.4 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,05
P00.PPG.5 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 13,81
P00.PPG.6 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 12,71
P00.PPG.8 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 20,36
P00.PPG.9 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE tAZIENKA 3,44
P02.PPG.7 PORADNIE POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNE GAB. POLOZNEJ 22,15
P00.PRT.1 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 8,51
P00.PRT.2 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 10,87
P00.PRT.3 PORADNIE RADIOTERAPII GAB. LEKARSKI 13,25
P00.PU.1 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 24,62
P00.PU.2 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 22,52
P00.PU.4 PORADNIE UROLOGICZNE WC NPS. 7,36
P00.PU.5 PORADNIE UROLOGICZNE POCZEKALNIA 24
P00.PU.6 PORADNIE UROLOGICZNE tAZIENKA 6,72
P00.PU.7 PORADNIE UROLOGICZNE GAB. ZABIEGOWY 26,15
P00.HEM.1 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. TECH. 12,99
P00.HEM.2 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI MAGAZYN 5,91
P00.HEM.3 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ANGIOGRAF JEDNOPLASZCZYZNOWY 45,94
P00.HEM.4 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI STEROWNIA 17,25
P00.HEM.5 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI ANGIOGRAF DWUPLASZCZYZNOWY 67,34
P00.HEM.6 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. TECH. 19,34
P00.HEM.7 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI MAGAZYN 8,94
P00.HEM.8 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PACJENTOW 14,86
P00.HEM.9 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. KIEROWNIKA 25,18
P00.HEM.10 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. LEKARSKI 12,64
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.HEM.11 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC NPS. 4,67
P00.HEM.12 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 5,58
P00.HEM.13 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POM. PRZYG. PERSONELU 6,3
P00.HEM.14 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. TECHNICZNY 14,75
P00.HEM.15 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI BRUDOWNIK 3,53
P00.HEM.16 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI WC 3,54
P00.HEM.17 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI KOMUNIKACJA 18,41
P00.HEM.18 PRACOWNIA HEMODYNAMIKI POK. PIELEGNIARSKI 14,54
P00.IP.1 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA OBSERWACJI 775
P00.IP.2 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 78,48
P00.IP.3 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY REJESTRACJA 46
P00.IP.4 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 210,55
P00.IP.5 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC NPS. 5,06
P00.IP.6 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,76
P00.IP.7 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,81
P00.IP.8 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC M. 8,67
P00.IP.9 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WCD. 7,08
P00.IP.10 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. LEKARSKI 18,01
P00.IP.12 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. POBRAN 9,81
P00.IP.14 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SLUZA U-F 7,97
P00.IP.15 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY IZOLATKA 11,15
P00.IP.16 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 412
P00.IP.17 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. ZABIEGOWY 19,63
P00.IP.18 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. GINEKOLOGICZNY 17,36
P00.IP.19 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 22,84
P00.1P.20 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. PEDIATRYCZNY 18,75
P00.IP.21 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,13
P00.1P.22 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,36
P00.1P.23 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA HIG. - SANIT. 3,72
P00.1P.25 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 12,1
P00.1P.26 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PORZADKOWE 7,26
P00.IP.27 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. UROLOGICZNY 27,64
P00.1P.28 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 6,98
P00.1P.29 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CIEMNIA 13,84
P00.1P.30 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. OKULISTYCZNY 27,68
P00.1P.31 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. CHIRURGICZNY 26,66
P00.1P.32 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. LARYNGOLOGICZNY 26,36
P00.1P.33 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. BADAN 36,69
P00.1P.34 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,94
P00.1P.35 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,63
P00.1P.36 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. SOCJALNE 29,62
P00.1P.37 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC M. 11,9
P00.1P.38 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC NPS. 7,29
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.1P.39 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,9
P00.1P.41 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WCD. 8,1
P00.1P.42 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 8,48
P00.IP.43 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 6,38
P00.1P.44 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU M. 6,89
P00.1P.45 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 10,5
P00.1P.46 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU D. 5,82
P00.IP.47 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 5,67
P00.1P.48 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. GASTROSKOPII / RETROSKOPII 27,45
P00.1P.49 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. BRONCHSKOPII / LARYNGOSKORPII 26,34
P00.1P.50 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. HIG. - SANIT. 7,72
P00.IP.51 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 56,99
P00.IP.52 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. USG 16,87
P00.IP.53 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 28,51
P00.1P.54 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. USG 14,45
P00.IP.55 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,45
P00.1P.56 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. SPRZETOW 30,94
P00.IP.57 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 8,97
P00.IP.58 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GIPSOWNIA 21,27
P00.1P.59 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA ZABIEGOWA 21,26
P00.1P.60 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. LEKOW 17,52
P00.1P.61 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POCZEKALNIA 42,54
P00.1P.62 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 5,93
P00.1P.63 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 6,19
P00.1P.64 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 13,53
P00.1P.65 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB.RTG 29,77
P00.1P.66 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY ZAPLECZE 10,54
P00.1P.67 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY PRZEDSIONEK WC 2,17
P00.1P.68 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC PERSONELU 2,35
P00.1P.69 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEGREGACJA MEDYCZNA 100,37
P00.IP.70 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WC 2,48
P00.IP.71 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK/ MAG. BRUDNY 12,79
P00.IP.72 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. OCHRONY 24,2
P00.1P.74 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LOBBY STUDENCI 48,74
P00.IP.75 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA 94,62
P00.IP.76 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 8,04
P00.IP.77 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,13
P00.IP.79 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,12
P00.1P.80 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. TECH. 12,83
P00.1P.81 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. DEPOZYTY 18,35
P00.1P.82 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK 4,79
P00.1P.83 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 11,28
P00.1P.84 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. OPISOWY 15,96
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P00.1P.85 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. SOCJALNE 12,07
P00.1P.86 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KORYTARZ 14,53
P00.1P.88 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY BRUDOWNIK 5,74
P00.1P.94 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. CZYSTY 7,94
P00.1P.96 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. LEKARSKI 26,98
P00.1P.97 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,65
P00.1P.98 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LAZIENKA 4,65
P00.1P.99 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. PIELEGNIARSKI 26,3
P00.1P.100 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. PIEL. ODDZIAtOWEJ 28,14
P00.1P.101 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,3
P00.1P.102 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,44
P00.IP.103 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY DYZURKA PIELEGNIARSKA 22,19
P00.1P.104 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY DYZURKA LEKARSKA 24,15
P00.IP.105 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 4,5
P00.IP.106 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 5,36
P00.IP.107 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. KIEROWNIKA 26,39
P00.1P.108 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY SEKRETARIAT 31,17
P00.1P.109 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY HOL 58,81
P00.IP.110 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. ELEKTRYCZNE 8,62
P00.IP.111 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY HOL 32,15
P00.IP.112 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. TELETECHNICZNE 8,97
P00.IP.113 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CIEPLA SIEN 151,01
P00.IP.114 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. EKIPY RATUNKOWEJ 32,02
P00.IP.115 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. DEKONTAMINACJI 39,76
P00.IP.116 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WIATROLAP 16,07
P00.IP.117 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WOZKI TRANSPORTOWE 164,35
P00.IP.118 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY tAZIENKA 5,92
P00.IP.119 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAG. SPRZETOW 9,29

MAG. WYR. MEDYCZNYCH | PROD.

P00.1P.120 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY LECZNICZYCH 6,28
P00.IP.121 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB.RTG 37,25
P00.IP.122 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 16,91
P00.IP.123 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,92
P00.1P.124 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY KABINA 7,31
P00.IP.125 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY WSTEPNA IT 57,1
P00.IP.126 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY ANGIOGRAF DWUPLASZCZYZNOWY 68,08
P00.IP.127 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. OPISOWY 11,79
P00.IP.128 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY CT 50,32
P00.IP.129 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY STEROWNIA 21,36
P00.1P.130 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PACJENTOW 16,69
P00.IP.132 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PRZYG. PERSONELU 5,27
P00.1P.134 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POK. PIELEGNIARSKI 10,56
P00.IP.135 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 13,76
P00.IP.142 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY MAGAZYN 20,86
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P00.1P.148 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY POM. PORZADKOWE 7,81

P00.1P.149 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY GAB. POBRAN 10,41
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.IP.136 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 68,67
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.IP.137 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 115,85
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.IP.138 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 17,89
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.IP.139 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 136,68
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.140 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 150,05
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.141 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 166,32
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.143 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 48,84
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.144 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 72,03
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.145 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 10,92
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.146 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 54,7
SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY

P00.1P.147 KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 46,18

8042,53

P1

P1.ADM.1 ADMINISTRACJA DZIAt EPIDEMIOLOGII 21,62

P1.ADM.2 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGII 24,6

P1.ADM.3 ADMINISTRACJA DZIAL EPIDEMIOLOGII 24,74

P1.ADM.4 ADMINISTRACJA SEKCJARODO 24,76

P1.ADM.5 ADMINISTRACJA SEKCJA ISO 24,16

P1.ADM.6 ADMINISTRACJA SEKCJA ISO 30,86

P1.ADM.7 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 28,52

P1.ADM.8 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 29,05

P1.ADM.9 ADMINISTRACJA DZIAL INFORMATYKI 24,25

P1.ADM.10 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 15,71

P1.ADM.11 ADMINISTRACJA SEKCJA DIETETYCZEK 244

P1.ADM.12 ADMINISTRACJA SEKCJA UTRZYMANIA CZYSTOSCI 32,84

P1.ADM.13 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 14,6

P1.ADM.14 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 11,5

P1.ADM.15 ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 23,77

P1.ADM.16 ADMINISTRACJA SALA SPOTKAN 30,4

P1.ADM.17 ADMINISTRACJA POK. NACZELNEJ PIELEGNIARKI 17,92

P1.ADM.18 ADMINISTRACJA KASA 12,13

1.1.87



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

Data:07.2019r.

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.ADM.19 ADMINISTRACJA POK. GLOWNEJ KSIEGOWEJ 10,08
P1.ADM.20 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 15,29
P1.ADM.21 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 20,38
P1.ADM.22 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84
P1.ADM.23 ADMINISTRACJA DZIAL FINANSOWO - KSIEGOWY 17,84
P1.ADM.24 ADMINISTRACJA ARCHIWUM C 40,25
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.25 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.26 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.27 ADMINISTRACJA PROMOCJA 16,46
ZAMOWIENIA PUBLICZNE / MARKETING
P1.ADM.28 ADMINISTRACJA PROMOCJA 19,2
P1.ADM.30 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 15,19
P1.ADM.31 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 15,73
P1.ADM.32 ADMINISTRACJA POM. POMOCNICZE SALI KONF. 3,32
P1.ADM.33 ADMINISTRACJA REZERWA 18,51
P1.ADM.34 ADMINISTRACJA REZERWA 16,08
P1.ADM.35 ADMINISTRACJA REZERWA 13,92
P1.ADM.36 ADMINISTRACJA REZERWA 13,67
P1.ADM.37 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 17,56
P1.ADM.38 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 17,56
P1.ADM.39 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 19,82
P1.ADM.40 ADMINISTRACJA DZIAL PLAC 14,81
P1.ADM.41 ADMINISTRACJA KSIEGOWOSC 22,17
P1.ADM.42 ADMINISTRACJA POM. ADMINISTRACYJINE 22,69
P1.ADM.42A ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH 22,23
P1.ADM.43 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA 26,21
P1.ADM.44 ADMINISTRACJA SALA KONFERENCYJNA 54,28
P1.ADM.45 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA 16,16
P1.ADM.46 ADMINISTRACJA POK. PELNOMOCNIKA DYREKYTORA 14,89
P1.ADM.47 ADMINISTRACJA POK. Z - CY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 14,33
P1.ADM.48 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 25,05
P1.ADM.49 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 26,1
P1.ADM.50 ADMINISTRACJA StUZBA BHP 13,69
P1.ADM.51 ADMINISTRACJA INWENTARYZACJA | KASACJA 21,17
P1.ADM.52 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 271,17
P1.ADM.53 ADMINISTRACJA DZIAL ANALIZ | PLANOWANIA 26,03
P1.ADM.54 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJINY 26,31
P1.ADM.55 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJINY 26,13
P1.ADM.56 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJINY 26,48
DZIAt ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.57 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 33,89
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.ADM.58 ADMINISTRACJA DZIAL REJESTR. | DOK. MED. 33,85
DZIAt ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.59 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 14,77
P1.ADM.60 ADMINISTRACJA REZERWA 26,14
P1.ADM.61 ADMINISTRACJA DZIAL APARATURY MEDYCZNEJ 19,36
P1.ADM.62 ADMINISTRACJA REZERWA 17,48
P1.ADM.63 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 24,97
P1.ADM.64 ADMINISTRACJA SEKRETARIAT 19,79
P1.ADM.65 ADMINISTRACJA DZIAL APARATURY MEDYCZNEJ 19,14
P1.ADM.66 ADMINISTRACJA DZIAL TECHNICZNY 24,18
P1.ADM.67 ADMINISTRACJA POK. DYREKTORA DS. LECZNICTWA 16,29
P1.ADM.68 ADMINISTRACJA ARCHIWUM B 2512
P1.ADM.69 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 30,43
P1.ADM.70 ADMINISTRACJA DZIAt SPRAW PRACOWNICZYCH 15,12
P1.ADM.71 ADMINISTRACJA DZIAt ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY | 21,56
P1.ADM.72 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 23,95
P1.ADM.73 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,66
P1.ADM.74 ADMINISTRACJA DZIAL ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY | 23,24
P1.ADM.75 ADMINISTRACJA BIURO KIEROWNIKA 21,09
DZIAt ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.76 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 31,87
P1.ADM.77 ADMINISTRACJA DZIAL ORGANIZACYJINY 17,34
P1.ADM.79 ADMINISTRACJA StUZBA BHP 21,51
P1.ADM.80 ADMINISTRACJA DZIAt SPRAW PRACOWNICZYCH 22,65
P1.ADM.81 ADMINISTRACJA DZIAL ZAOPATRZENIA 23
P1.ADM.82 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 28,11
P1.ADM.83 ADMINISTRACJA DZIAt SPRAW PRACOWNICZYCH 22,68
P1.ADM.84 ADMINISTRACJA DZIAt ADMINISTRACYJNO - EKSPLOATACYJNY | 23,44
P1.ADM.85 ADMINISTRACJA DZIAL ZAOPATRZENIA 23
P1.ADM.86 ADMINISTRACJA DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH 22,64
P1.ADM.87 ADMINISTRACJA SEKCJA SOCJALNA PLAC 22,06
P1.ADM.88 ADMINISTRACJA StUZBA BHP 13,98
P1.ADM.89 ADMINISTRACJA ARCHIWUM 26,1
DZIAt ROZLICZEN Z PLATNIKAMI | MONIT.
P1.ADM.90 ADMINISTRACJA SWIADCZEN MED. 23,34
P1.ADM.91 ADMINISTRACJA DZIAL REJESTR. | DOK. MED. 22,69
P1.ADM.92 ADMINISTRACJA SEKCJA DS. OBRONNYCH /OC 22,41
P1.ADM.93A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07
P1.ADM.94A ADMINISTRACJA BIURO PODAWCZE 6,07
P1.ADM.95A ADMINISTRACJA ARCHIWUM 15,87
P1.ADM.96 ADMINISTRACJA tAZIENKA 3,92
P1.ADM.97 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 2,3
P1.ADM.98 ADMINISTRACJA POK. Z - CY NACZELNEJ PIELEGNIARKI 17,8
P1.ADM.99 ADMINISTRACJA ANEKS KUCHENNY 2,1
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

P1.ADM.100 ADMINISTRACJA tAZIENKA 3,56
P1.ADM.101 ADMINISTRACJA SALA SZKOLENIOWA 33,68
P1.ADM.102 ADMINISTRACJA tAZIENKA 3,46
P1.ADM.103 ADMINISTRACJA tAZIENKA 3,29
P1.ADM.93 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 49,95
P1.ADM.94 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 96,1
P1.ADM.95 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA FOYER 57,29
P1.ADM.116 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 159,92
P1.ADM.117 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 105,71
P1.ADM.118 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 95,7
P1.ADM.119 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 28,86
P1.ADM.120 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 66,58
P1.ADM.121 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,01
P1.ADM.122 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,74
P1.ADM.123 ADMINISTRACJA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 82,27
P1.AP.1 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.2 APTEKA EKSPEDYCJA 6,91
P1.AP.3 APTEKA POM. SOCJALNE 18,07
P1.AP.4 APTEKA POM. ADMINISTRACYJINE 18,02
P1.AP.5 APTEKA POM. SZKOLENIOWE 36,83
P1.AP.6 APTEKA KOMORA PODAW. 6,42
P1.AP.7 APTEKA POM. SERWEROW 4,47
P1.AP.8 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.9 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,56
P1.AP.10 APTEKA MAG. CYTOSTATYKOW 271,79
P1.AP.11 APTEKA |ZBA RECEPTUROWA 15,29
P1.AP.12 APTEKA STERYLIZATORNIA 3,98
P1.AP.13 APTEKA SLUZA U-F 4,05
P1.AP.14 APTEKA ZMYWALNIA 11,75
P1.AP.15 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,54
P1.AP.16 APTEKA MAG. LEKOW DO BADAN KLINICZNYCH 14,7
P1.AP.17 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 20,12
P1.AP.18 APTEKA ADMINISTRACJA 6,47
P1.AP.19 APTEKA SLUZA BRUDNA 8,77
P1.AP.20 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,95
P1.AP.21 APTEKA KOMORA PODAW. 6,04
P1.AP.22 APTEKA MAG. LEKOW 92,29
P1.AP.23 APTEKA PRZEDSIONEK 17,57
P1.AP.25 APTEKA GAB. KIEROWNIKA 16,11
P1.AP.26 APTEKA WCD. 5,26
P1.AP.27 APTEKA LABORATORIUM Z. POZAJELITOWEGO 16,84
P1.AP.28 APTEKA SLUZA BRUDNA 6,27
P1.AP.29 APTEKA KOMORA PODAW. 3,87
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Stadium; PROJEKT WYKONAWCZY
P1.AP.30 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,77
P1.AP.31 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 18,19
P1.AP.32 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 4,17
P1.AP.33 APTEKA SLUZA BRUDNA 7,54
P1.AP.34 APTEKA KOMORA PODAW. 5,66
P1.AP.35 APTEKA RECEPTURA JAL. 14,93
P1.AP.36 APTEKA SLUZA CZYSTA 3,69
P1.AP.37 APTEKA SLUZA BRUDNA 6,7
P1.AP.38 APTEKA SZATNIAD. 30,6
P1.AP.39 APTEKA KOMORA PODAW. 4,69
P1.AP.40 APTEKA POM. TECH. 16,53
P1.AP.41 APTEKA WC 1,7
P1.AP.42 APTEKA LAZIENKA 2,83
P1.AP.43 APTEKA SZATNIA M. 774
P1.AP.44 APTEKA EKSPEDYCJA UNIT DOSE 123,64
P1.AP.45 APTEKA WC M. 5,83
P1.AP.46 APTEKA MAG. POJEMNIKOW 11,39
P1.AP.47 APTEKA MAG. CHLODNIA 16,03
P1.AP.48 APTEKA KOMORA PRZYJEC WOZKOW 49,83
P1.AP.49 APTEKA SLUZA CZYSTA 33
P1.AP.50 APTEKA ZMYWALNIA 4,53
P1.AP.51 APTEKA POM. MYCIA WOZKOW 15,39
P1.AP.52 APTEKA PRAC. LEKOW CYTOSTATYCZNYCH 15,13
P1.AP.53 APTEKA UMYWALNIA 6,42
P1.AP.54 APTEKA MAG. CZYSTYCH WOZKOW 15,04
P1.AP.55 APTEKA WC 2,08
P1.AP.56 APTEKA POM. PORZADKOWE 1,8
P1.AP.57 APTEKA ZMYWALNIA 3,52
P1.AP.58 APTEKA POK. WYPOCZYNKOWY 12,79
P1.AP.62 APTEKA MAG. PRZEDSIONEK 20,2
P1.AP.63 APTEKA KIEROWNIK PRACOWNI CYT. 18,02
P1.AP.64 APTEKA POM. ADMINISTRACYJNE 3,99
P1.AP.65 APTEKA SLUZA BRUDNA 8,26
P1.AP.66 APTEKA SLUZA CZYSTA 4,04
P1.AP.67 APTEKA KOMORA WYDAW. 2,23
P1.AP.68 APTEKA LAZIENKA 5,82
P1.AP.69 APTEKA PRZEDSIONEK 7,34
P1.AP.59 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 62,33
P1.AP.60 APTEKA KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 114,79
P1.AP.61 APTEKA KOMUNIKACJA PRZEDSIONEK 12,29
P1.BR.1 BRAIN POK. INFORMATYKOW 57,05
P1.BR.2 BRAIN POK. KIEROWNIKA 24,29
P1.BR.3 BRAIN POM. BIUROWE 19,71
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P1.BR.4 BRAIN POM. BIUROWE 20,21
P1.BR.5 BRAIN POK. INFORMATYKOW 41,27
P1.BR.6 BRAIN POM. BIUROWE 8,71
P1.BR.7 BRAIN LABORATORIUM 31,32
P1.BR.8 BRAIN POM. BIUROWE 36
P1.BR.9 BRAIN LABORATORIUM 33,76
P1.BR.10 BRAIN POM. BIUROWE 23,55
P1.BR.11 BRAIN SALA KONFERENCYJNA 44,09
P1.BR.12 BRAIN POM. SOCJALNE 19,32
P1.BR.13 BRAIN POM. LAN 10,8
P1.BR.14 BRAIN BRUDOWNIK 6,69
P1.BR.15 BRAIN POM. PORZADKOWE 3,92
P1.BR.33 BRAIN WCD. 13,79
P1.BR.34 BRAIN WC M. 15,13
P1.BR.35 BRAIN WC NPS. 5,77
P1.BR.16 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 154,69
P1.BR.36 BRAIN KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 104,85
P1.BR.17 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,59
P1.BR.18 BRAIN-REZERWA SALA KONFERENCYJNA 32,38
P1.BR.19 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 43,33
P1.BR.20 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 26,82
P1.BR.21 BRAIN-REZERWA LABORATORIUM 31,69
P1.BR.22 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,64
P1.BR.23 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 38,41
P1.BR.24 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 65,52
P1.BR.25 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 40,08
P1.BR.26 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 41,53
P1.BR.27 BRAIN-REZERWA POM. BIUROWE 32,33
P1.BR.28 BRAIN-REZERWA POM. SOCJALNE 23,75
P1.BR.29 BRAIN-REZERWA POM. ABATOROW 23,65
P1.BR.30 BRAIN-REZERWA POK. INFORMATYKOW 16,83
P1.BR.31 BRAIN-REZERWA POM. LAN 10,64
P1.BR.32 BRAIN-REZERWA POM. TECH. 7,42
P1.1G.1 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. BIUROWE 34,17
P1.1G.2 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA LABORATORIUM HODOWLI KOMOREK 15,56
P1.1G.3 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA SLUZAU-F 2,14
P1.1G.4 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA CIEMNIA 5,97
P1.1G.5 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. CYTOMETRII 16,56
P1.1G.6 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRAC. IMMUNOONKOLOGII 23,16
P1.1G.7 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POM. SOCJALNE 11,49
P1.1G.8 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA IZOLACJA KW. NUKLEINOWYCH 16,11
P1.1G.9 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRE - PCR 19,92
P1.1G.10 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA SLUZAU-F 2,08
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
P1.1G.11 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA POST - PCR 22,69
P1.1G.12 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA MASZYNOWNIA 37,82
P1.G.13 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39
P1.1G.14 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA we 26
P1.1G.15 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PRZEDSIONEK 2,39
P1.1G.16 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA we 26
P1.1G.17 IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA PKT PRZYJM. MAT BIOL. 13,6

IMMUNOPATOLOGIA-GENETYKA

P1.1G.18 KOMUNIKACJA KORYTARZ WEWNETRZNY 53,61
P1.KL.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 1 28,2
P1.KL.2 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 2 31,92
P1.KL3 KOMUNIKACJA OGOLNA KLATKA SCHODOWA 3 28,94
P1.KO.1 KOMUNIKACJA OGOLNA KOMUNIKACJA 107,58
P1.ADM.104 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 9,03
P1.ADM.105 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 4,76
P1.ADM.106 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 36,92
P1.ADM.107 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 24,49
P1.ADM.108 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC D 9,64
P1.ADM.109 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 14,35
P1.ADM.110 POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDSIONEK WC M 10,63
P1.ADM.111 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 5,87
P1.ADM.112 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 24,47
P1.ADM.113 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 28,83
P1.ADM.114 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. SOCJALNE 32,74
P1.ADM.115 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. HIG. - SANIT. 9,88
P1.50C 4 POMIESZCZENIA SOCJALNE POM. PORZADKOWE 52
P1.50C.5 POMIESZCZENIA SOCJALNE WCD. 8,69
P1.50C.6 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC M. 7,02
P1.50C.8 POMIESZCZENIA SOCJALNE WC NPS. 4,28
P1.PT.1 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 24,86
P1.PT.2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 22,46
P1.PT3 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 22,56
P1.PT 4 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 7,91
P1.PT6 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POK. TECHNICZNY 8,36
P1.PT8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 29,22
P1.PT.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 19,52
P1.PT.10 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 17,94
P1.PT.11 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 26,83
P1.PT.12 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE .77
P1.PT.13 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 4,74
P1.PT.14 POMIESZCZENIA TECHNICZNE MAGAZYN / POM. PORZADKOWE 17,82
P1.PT.15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TECH. 43,65
P1.PT.16 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. ELEKTRYCZNE 23,79
P1.PTA7 POMIESZCZENIA TECHNICZNE POM. TELETECHNICZNE 14,32
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P1.POR.1 PORADNIE REJESTRACJA / INFORMACJA 8,52
P1.PCN.1 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 21,01
P1.PCN.2 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,78
P1.PCN.3 PORADNIE CHIRURGII NACZYNIOWEJ GAB. LEKARSKI 18,84
P1.PCO.1 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 18,54
P1.PCO.2 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,23
P1.PC0O.3 PORADNIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ GAB. LEKARSKI 13,12
P1.POR.2 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 41,77
P1.POR.3 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 218,07
P1.POR.9 PORADNIE KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA 81,5
P1.PNN.1 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. LEKARSKI 15,22
P1.PNN.2 PORADNIE NEONATOLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 15,76
P1.PNC.1 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 24,85
P1.PNC.2 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,31
P1.PNC.3 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 14,57
P1.PNC.4 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 18,63
P1.PNC.5 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE GAB. LEKARSKI 16,61
P1.PNC.6 PORADNIE NEUROCHIRURGICZNE POCZEKALNIA 24,89
P1.PN.1 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,45
P1.PN.2 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 16,51
P1.PN.3 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,91
P1.PN.4 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. LEKARSKI 11,87
P1.PN.5 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EMG 25,83
P1.PN.6 PORADNIE NEUROLOGICZNE GAB. DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY 17,65
P1.PN.7 PORADNIE NEUROLOGICZNE PRAC. EEG 17,31
P1.RE.1 REHABILITACJA INFORMACJA 11,71
P1.RE.2 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA KOBIETY 19,34
P1.RE.3 REHABILITACJA MAG. SPRZETOW 8,52
P1.RE.4 REHABILITACJA WC NPS. DZIECI 7,69
P1.RE.5 REHABILITACJA GAB. MASAZU 12,97
P1.RE.6 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 21,64
P1.RE.7 REHABILITACJA POCZEKALNIA 23,1
P1.RE.8 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA DZIECI 44,24
P1.RE.9 REHABILITACJA MAG. SPRZETOW 16,41
P1.RE.10 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 60,95
P1.RE.11 REHABILITACJA GAB. DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY 20,09
P1.RE.12 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA DZIECI 18,97
P1.RE.13 REHABILITACJA WC M. 15,4
P1.RE.14 REHABILITACJA WCD. 9,14
P1.RE.15 REHABILITACJA POM. PORZADKOWE 2,25
P1.RE.16 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA-DOROSLI 57,88
P1.RE.17 REHABILITACJA TRENING FUNKCJONALNY | SILOWY 56,5
P1.RE.18 REHABILITACJA PRZEBIERALNIA MESKA 15,97
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ONKOLOGICZNYM.

Stadium; PROJEKT WYKONAWCZY
P1.RE.19 REHABILITACJA POK. WYPOCZYNKOWY 25,39
P1.RE.20 REHABILITACJA GAB. MASAZU 18,38
P1.RE.21 REHABILITACJA GAB. LEKARSKI 24,26
P1.RE.22 REHABILITACJA GAB. ZABIEGOWY 24,53
P1.RE.23 REHABILITACJA POK. KOORDYNATORA DZIALU 24,36
P1.RE.24 REHABILITACJA GAB. PRACY INDYWIDUALNEJ 25,08
P1.RE.25 REHABILITACJA GAB. PSYCHOLOGICZNO-LOGOPEDYCZNY 24,57
P1.RE.26 REHABILITACJA GAB. TERAPII ZAJECIOWEJ 22,13
P1.RE.27 REHABILITACJA POM. SOCJALNE 20,81
P1.RE.28 REHABILITACJA DIATERMIA 9,62
P1.RE.29 REHABILITACJA WC PERSONELU 4,08
P1.RE.30 REHABILITACJA KORYTARZ 87,74
P1.RE.31 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 11,25
P1.RE.32 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65
P1.RE.33 REHABILITACJA LAZIENKA 3,25
P1.RE.34 REHABILITACJA LAZIENKA 3,25
P1.RE.35 REHABILITACJA HYDROTERAPIA 13,65
P1.RE.36 REHABILITACJA WC PACJ. 4,26
P1.RE.37 REHABILITACJA KRIOTERAPIA 14,01
P1.RE.38 REHABILITACJA KINEZYKOTERAPIA 48,91
P1.RE.39 REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA 47,14
P1.RE.40 REHABILITACJA KORYTARZ 86,66

7909,98

SUMA OGOLNA::
1155 30664,31

Uktad komunikacyjny

Bez zmian, zgodnie z weze$niejszym projektem. Teren wokot wybudowanej kubatury jest zaprojektowany
i wykonany. Wijazdy na teren Centrum Kliniczno — Dydaktycznego Szpitala Uniwersyteckiego od ulic:
Pomorskiej, Mazowieckiej i od ul. Czechostowackiej. Czynny wjazd obecnie znajduje si¢ w czesci
pdinocnej od strony ul. Pomorskiej oraz Czechostowackiej. Dojazd przez ul. Poronifiskg prowadzi do
parkingéw obstugujacych Instytut stomatologii. Dalej, poprzez kontrole wjazdu przy budynku ochrony,
mozliwy jest wjazd na teren szpitala. Poprzez ten wjazd zaklada si¢ prowadzenie transportu

zaopatrzeniowego i medycznego szpitala.

Stan istniejacy

Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w todzi to inwestycja wieloletnia, realizowana przez
Uniwersytet Medyczny. Budowe obiektu rozpoczeto w roku 1976. Obiekt byt inwestycjg centralng
finansowang w cato$ci z budzetu panstwa. Zaprojektowano je w systemie strefowym obejmujgcym:

Strefa A

A1 - 21 kondygnacyjny blok t6zkowy
A2 - Blok diagnostyczno — zabiegowy

1.1.95



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

e A3 - Instytut stomatologii
o A4 — Anatomia patologiczna

Strefa B — Wydzielony pawilon psychiatryczny i Zaktad Medycyny Nuklearne;
Strefa C - Zespdt techniczno-gospodarczy
Strefa D — Obiekty inzynierskie i urzadzenia terenowe

Po oddaniu w uzytkowanie catosci inwestycji wedtug pierwotnej koncepcji na bazie tej miat powsta i
funkcjonowac 1560 tézkowy szpital stanowigcy kompleksowe zaplecze kliniczno-dydaktyczno-naukowe
Akademii Medycznej w todzi.

Zmieniajace sig warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zmusity wiadze Uniwersytetu
Medycznego do ponownego rozpatrzenia zasadno$ci i mozliwo$ci realizacji dotychczasowej koncepcii
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego.

Zakres rohot objetych przetargiem

Zakres robét objetych przetargiem okre$lony zostat zgodnie z planem realizacji CKD
wg opisu nr 240-1P-00-XX-GE-X-00001,
oraz schematow:

Kondygnacja P03 - 240-IP-XX-03-SD-X-02201
Kondygnacja P02 - 240-IP-XX-02-SD-X-02202
Kondygnacja P01 - 240-IP-XX-01-SD-X-02203
Kondygnacja PO - 240-IP-XX-00-SD-X-02204
Kondygnacja P1 - 240-IP-XX-1-SD-X-02205
Kondygnacja P2 - 240-IP-XX-2-SD-X-02206
Kondygnacja P3 - 240-IP-A1-3-SD-X-02207
Kondygnacja P4, P5, P6 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02208
Kondygnacja P7, P8, P9 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02209
Kondygnacja P10, P11, P12 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02210
Kondygnacja P13, P14, P15 - 240-IP-A1-XX-SD-X-02211
Kondygnacja P16, P17, P18(DACH) - 240-IP-A1-XX-SD-X-02212

Zakres robét objetych projektem

Ponizej zastat opisany ogdlny zakres robot objetych projektem. Opis dotyczy czesci budowlanej w zakresie
architektury. Opis nalezy rozpatrywacé tacznie z rysunkami oraz wszystkimi projektami branzowymi.

Budynek A1

Poziom P03:
o Montaz instalacji wentylacyjnych
e Fundamentowanie stupdw pod przysztg rozbudowe i elementy elewacyjne

o Wykonanie magazyndw, wentylatorni i pomieszczen technicznych, szatni

Poziom P02
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- pustostany

o Wykonanie stacji dekontaminacji gazowej wraz z magazynem czes$ci czystej i brudne;

o Wykonanie pozostatych pomieszczen zgodnie z projektem: szatni, magazynow, pomieszczen
technicznych

e wykonanie przej$cia do projektowanego facznika w strone budynku radioterapii

- przestrzen istniejgca

e zmiany aranzacyjne w obrebie istniejacych szatniach i umywalniach w zwigzku z wykonaniem
konstrukcji pod rozbudowe strefy wejsciowej na P01 oraz wykonania przej$¢ do projektowanego
w pdzniejszym etapie parkingu zewnetrznego

o likwidacja pomieszczen: magazyn odpadow medycznych, magazyn bielizny czystej,
pomieszczenia cateringu w osiach 24 / 27. W miejscu tych pomieszczen nowa funkcja wg
rysunkow.

o likwidacja przedsionka na korytarzu w osiach 24/25 - X/K

Poziom P01

- cze$¢ istniejaca

e przebudowa istniejacego uktadu funkcjonalnego — wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych i
zewnetrznych, realizacja nowego ukfadu funkcjonalnego

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e przebudowa w ramach nowego ukfadu funkcjonalnego

-rozbudowa strefy wejsciowej
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Poziom P0
- cze$¢ istniejaca
¢ wykonanie korytarza komunikacyjnego w miejscu istniejacej diagnostyki laboratoryjnej poprzez
likwidacje czesci pomieszczen w osiach J /J’ - 10/16, przebudowa zachodniej cze$ci na potrzeby
oddziatu chemii dnia jednego
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e wykonanie potaczenia budynku A1 i obecnie realizowanych poradni w budynku A2
Poziom P1
- cze$¢ istniejaca

o W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu likwidacja
pomieszczenia mag. sprzetu — likwidacja Scian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P2
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e Montaz urzadzen wentylacyjnych i technicznych wg projektéw branzowych
Poziom P3
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu Kliniki
ortopedii - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P4
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu Kliniki
geriatrii - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana - pustostany
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o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P5
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu medycyny
paliatywnej - likwidacja pomieszczen: przedsionek, przedmagazyn — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P6
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu Kliniki
choréb wewnetrznych - likwidacja przedsionka- likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P7
- cze$¢ istniejaca

e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu dializ -
likwidacja pomieszczen: przedsionek, magazyn bielizny czystej, przedmagazyn — likwidacja $cian

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
Poziom P8
- cze$¢ istniejaca
e Wosiach 8-10 — udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu rehabilitacji
os6b dorostych - likwidacja pomieszczen: magazynu sprzetu, magazynu bielizny czystej,
kinezykoterapii — likwidacja $cian
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o Realizacja szpitalnego oddziatu t6zkowego wg projektu
o Realizacja czesci technicznej
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Poziom P9
- cze$¢ istniejaca
e W osiach 8-10 - udroznienie korytarza — przebudowa fragmentu istniejacego oddziatu Kliniki
genetyki klinicznej - likwidacja pomieszczen: magazyn, archiwum, pomieszczenie socjalne,
o likwidacja $cian
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja laboratoriéw histopatologii

Poziom P10

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatow tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P11

o  Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatow tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P12
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja centrum symulacji medycznych zgodnie z projektem
Poziom P13
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja hostelu zgodnie z projektem
Poziom P14

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatow tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P15

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatow tozkowych zgodnie
z projektem

Poziom P16

o Cale pietro jest niezagospodarowane. Projekt przewiduje realizacje oddziatow tozkowych zgodnie
z projektem
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Poziom P17
- cze$¢ istniejaca
o Wstawienie dodatkowych urzadzen wentylacyjnych w istniejgce pomieszczenia techniczne
- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
e Realizacja pomieszczen technicznych i wentylatorni
Dachy
Projekt zaktada docieplenie dachu oraz wymiane wierzchniego krycia
Klatki schodowe
o Rozbidrka skrajnej zachodniej klatki schodowej, wykonanie nowego stropu nad poziomem P03,
P02i P01

e  Prace wykonczeniowe w klatce schodowej zachodniej w osiach 2/4
o Prace wykonczeniowe w pozostatych klatkach schodowych w obrebie pustostandéw — powyzej 13

pietra

Windy
Projekt zaktada:

e wymiane wszystkich istniejacych wind

e montaz wind towarowych w zachodnim szybie

e likwidacja istniejacej windy towarowe;
Sciany fundamentowe
Projekt zaktada termomodernizacjg i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych.
Elewacje zewnetrzne
Projekt zakltada wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych oraz zmiane materiatow
wykonczeniowych z oktadziny allucobond na wykonczenie w systemie lekkim — mokrym. Na elewacii
potudniowej projekt przewiduje montaz paneli fotowoltaicznych

Projekt zaktada wymiang stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej Sciany kurtynowe;
przeszklonej zamiast istniejacej zelbetowej z oknami.
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Budynek A2

Poziom P02

- cze$¢ istniejaca

Osie: 17/18 - J1J” - zmiana uktadu funkcjonalnego zaplecza sanitarnego przy auli wschodniej
Osie: 910 - 1IJ - likwidacja pomieszczen: dezatyratora, magazynu sprzetu dez. i dezynf., mag.
$rodkéwo chem. mag. bielizny brudnej, pom. porzadkowego. W tym miejscu projektowany jest
nowy uktad pomieszczen z nowg funkcja.

Osie: 9/10' - E/F - likwidacja pomieszczenia przyg. $r. dezynf.

Osie: 1018 - K/E - likwidacja pomieszczen stacji mycia i obstugi t6zek wraz z zapleczem
sanitarnym. W tym miejscu nowa aranzacja pomieszczen z nowg funkcjg zgodnie z rysunkami
projektu

Osie: 9/11 - F/C - likwidacja magazynu archiwum. W tym miejscu nowa aranzacja pomieszczen
i nowy ukfad funkcjonalny

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

Osie: A/B — 1 / 2 pogtebienie pomieszczenia, wykonanie posadzki na gruncie, likwidacja
istniejacych Scian, wykonanie nowego stropu nad pomieszczeniami

Osie: B/C’ — 1/ 2 wyburzenie istniejacych Scian zelbetowych zgodnie z rysunkiem, oczyszczenie
pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie posadzki na gruncie

Osie: 2/5- C/D likwidacja istniejacych $cian i pozostato$ci posadzek technicznych, oczyszczenie
pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami
i posadzki na gruncie. Aranzacja zgodnie z rysunkami projektu

Osie: 5/9' — C/D Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni uzytkowej
przez oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, wykonanie nowej konstrukcji stropu
nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie oraz pogtebienia Scian fundamentowych. Projekt
zaktada potaczenie komunikacyijne tej z cze$cig pozostatg poprzez wykonanie rampy. Zaktadana
rdznica poziomow w projekcie wynosi okoto 1m

Osie: 11/16 — E /F - likwidacja istniejacej zelbetowej pozostatosci konstrukcji basenu i wykonanie
nowego stropu nad pomieszczeniem, likwidacja istniejgcych szybow zelbetowych.

Osie: 23/25 — C/F Obszar ten jest zasypany. Projekt przewiduje wykonanie przestrzeni uzytkowe;
przez oczyszczenie pomieszczen z gruzu i mas ziemnych, usunigcie $cian oporowych w osiach
CiF, wykonanie nowej konstrukcji stropu nad pomieszczeniami, posadzki na gruncie.
Zewngtrzne Sciany oporowe w osiach: F, oraz w osiach 24 i 27 pomiedzy osiami F i H
przeznaczone sg do usunigcia wraz z obnizeniem poziomu terenu przy tych osiach. W miejscu
usunietych scian planowane sa przeszklone $ciany kurtynowe zgodnie z rysunkami.

Projekt zaktada wykonanie studni do montazu otwordéw napowietrzajgcych klatek schodowych w
osi 27 zgodnie z rysunkami

Poziom P01

- cze$¢ istniejaca

Osie: 16 /18 — L - F istniejacy blok operacyjny
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- przebudowa istniejacego uktadu pomieszczen pod nowa aranzacje zgodnie z projektem
- demontaz istniejgcej windy w korytarzu

- likwidacja schodow i rampy w korytarzu

- wykonanie nowej rampy w korytarzu

o tacznikiw osiach B1/ B3 — 12/15 wykonanie strefy relaksu dla studentéw w miejscu istniejacego
punktu gastronomicznego

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

e Osie: AIC - 1/ 2 Rozbiorka $ciany zewnetrznej, w zamian wykonanie $ciany kurtynowe;
przeszklonej

e Osie:D-2"/6 Wykonanie drzwi zewngtrznych do POZ

e Schody w faczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodow
projektowany jest strop

o Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

Poziom P0
- cze$¢ istniejaca

o Osie 9118 — C / J - projekt zaktada przeniesienie istniejacych poradni specjalistycznych oraz
centralnej sterylizatorni do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane sg
nowe funkcje szpitalne.

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

e Osie: AIC - 1/ 2 Rozbiorka $ciany zewnetrznej, w zamian wykonanie $ciany kurtynowe;
przeszklonej

e Schody w faczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodow
projektowany jest strop

e Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

Poziom P1
- cze$¢ istniejaca

o Osie 10/18 - C/J - projekt zaktada przebudowe istniejacej apteki szpitalnej zgodnie z projektem.
projekt zaktada przeniesienie istniejacych poradni specjalistycznych oraz centralnej sterylizatorni
do nowej lokalizacji zgodnie z projektem. W tym miejscu projektowane sg nowe funkcje szpitaine.

o Osie 9/10 - C/J—w miejscu istniejacej funkcji projekt zaktada budowe laboratorium immunologii
i genetyki.

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany
o Realizacja projektowanej funkcji zgodnie z rysunkiem

e WosiachB3 -10/25, 27-C /G, F-10/17, F -18/25 demontaz istniejacej Sciany
zewnetrznej i wykonanie kurtynowej Sciany przeszklone;
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Dachy

- cze$¢ istniejaca
¢ Docieplenie dachu, wymiana wierzchniego krycia dachu

- cze$¢ niezagospodarowana — pustostany

o A/B-11/20razB4/F -1 /27 demontaz istniejgcego dachu z pozostawieniem stupdw i belek
konstrukcyjnych i wykonanie nowego dachu zgodnie z projektem konstrukcji
e W pozostatych miejscach przewiduje sie docieplenie oraz wymiane wierzchniego krycia dachu

Klatki schodowe

W zakres prac projektowych wchodzg trzy klatki schodowe w osiach 25 — 27 w zakresie wymiany
zelbetowych biegdw oraz wykonania oddymiania grawitacyjnego z montazem klapy dymowej dachowej i
napowietrzania zgodnie z projektem.

Klatka schodowa w osiach: 13 /15 — F / G przeznaczona jest do wyburzenia

Schody w aczniku 12 / 15 — B / B4 przeznaczone sg do likwidacji, w miejscu schodéw projektowany jest
strop

W klatce schodowej zachodniej w osiach: C' / D — 1 / 2 projekt przewiduje prace na kondygnacji P02 w
zakresie prac wykonfczeniowych przy zachowaniu istniejacych biegdw. Klatka petni funkcje ewakuacyjng
ale jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego zatwierdzonego prawomocng decyzjg
pozwolenia na budowe nr DAR-UA-11.617.2019 Z DNIA 18.03.2019

W klatce schodowej w osiach G/F’ - 9"/ 10 projekt przewiduje wymiang istniejacej posadzki i malowanie
Scian.
Windy
Projekt zaktada:
e wymiane windy istniejacej w osiach: G'/H - 9’/10 oraz przebudowe szachtu windowego w zakresie
lokalizacji otworéw drzwiowych.
e wykonanie nowych szybow windowych wg rysunkow
elewacje
projekt zaktada prace budowlane w zakresie elewacji zwigzane z:
o dociepleniem
e przebudowaq istniejgcych warstw $cian zewnetrznych
o powiekszeniem otwordw okiennych

Szczegdtowy opis w pkt. Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe i cokoly
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Projekt zaktada osuszenie oraz wykonanie izolacji pionowej i docieplenie $cian fundamentowych
Szczegdtowy opis w pkt. Sciany zewnetrzne

Elewacje zewnetrzne

Projekt zakltada wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych oraz zmiane materiatow
wykonczeniowych z oktadziny allucobond na wykonczenie w systemie lekkim — mokrym.

Projekt zaktada wymiang stolarki okiennej, i w wybranych miejscach wykonanie nowej Sciany kurtynowe;
przeszklonej zamiast istniejacej zelbetowej z oknami.

Patia w budynku A2

W projekcie wyznaczono piec¢ réznych przestrzeni wewnetrznych zwanych ,Patio”, ktére zostaty oznaczone
na projekcie zagospodarowania terenu poszczegoinymi numerami 1,2,3,4,5.

e Pationr1

Termomodernizacja elewacji wewnatrz patio. Na elewacji zachodniej $lusarke okienng na poziomie P01 i
PO wymieni¢ i zastapi¢ okna witryng zgodnie z projektem. Na poziomie P1 istniejacq $lusarke okienna
zastagpi¢ nowg zgodnie z projektem. Na elewacjach pdtnocnej i potudniowej istniejacq $lusarke wymienic¢
na nowoprojektowana. Na elewacji wschodniej istniejacg witryne wymienic. Podczas wymiany $lusarki
okiennej zwroci¢ szczegolng uwage na poziome pasy oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci.
Podczas termomodernizacii, w gérnej cze$ci elewaciji przy attykach wykonaé wzmocnienia pod startery dla
konstrukcji zadaszenia patio. Zadaszenie — projekt wg. odrebnego postepowania

Po wymianie gruntu w patio , nalezy na nowo zabezpieczy¢ $ciany hydroizolacja ciezkg oraz dociepli¢
zgodnie z wytycznymi. Materiaty wykoficzeniowe

Projekt ingeruje w istniejace, zagospodarowane i uzytkowane przestrzenie szpitala.

W budynku A1 przewidziane jest udroznienie korytarza ewakuacyjnego w osiach: 8 — 10 aby zapewni¢
wiasciwg komunikacje do projektowanych oddziatéw, oraz, zgodnie z zaleceniami opinii pozarowej,
zapewni¢ mozliwo$¢ wtasciwej obstugi z dzwigu dla ekip ratunkowych. Prace bedg ingerowaty w uktad
funkcjonalny istniejacych oddziatow zgodnie z opisem ponize;.

W budynku A2 przewidziana jest przebudowa istniejgcego i dziatajacego bloku operacyjnego, apteki
szpitalnej

Przy wykonywaniu prac w rejonach istniejacych oddziatéw nalezy zapewnic:

o  mozliwo$¢ funkcjonowania oddziatu w czasie trwania proc budowlanych,
o akceptacje uzytkownika w zakresie prowadzenia robét budowlanych
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma architektoniczna

Obiekt w obecnym stanie zostat wybudowany na podstawie projektu, ktérego generalnym projektantem
jest mgr inz. arch. Janusz Wyznikiewicz.

Podstawowym elementem budujgcym architektoniczny wyraz budynku jest jego wysoko$¢ (19
kondygnaciji) oraz modutowa fasada z ptyt kompozytowych o zaproponowanym dwczes$nie horyzontalnym
rytmie okien.

Funkcja obiektu

Obiekt zgodnie z pierwotnymi zatozeniami projektanta ma Swiadczy¢ ustugi medyczne, dydaktyczne oraz
administracyjne.

UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja

Gtéwna konstrukcja zespotu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w zakresie objetym opracowaniem jest
wykonana. Zgodnie z pierwotng dokumentacjg budynek jest wykonany w konstrukcji zelbetowej stupowo
- ryglowej ze stropami wylewanymi monolitycznymi przy pionach windowych, w pozostatych cze$ciach ze
stropami prefabrykowanymi, zebrowymi. Szyby windowe i klatki ewakuacyjne w konstrukcji wylewanej,
monolitycznej. Strefy przejs¢ instalacyjnych okreslone iw duzej czesSci przebicia przez konstrukcje
wykonane.

Informacje szczegbfowe wedfug opisu technicznego, obliczen statycznych i wytrzymato$ciowych projektu
konstrukcyjnego.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projekt przewiduje spetnienie wymagan zawartych w Prawie Budowlanym art.34 ust.3 pkt2 czyli
zapewnienie dostepu do budynku poprzez osoby opisane w art.1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w tym spetnienie warunkéw
opisanych w art.9 — dostepnos¢ oraz art.25 — zdrowie ww. konwenciji, poprzez zapewnienie dostepno$ci
budynku na terenie zewnetrznym zgodnie z opisem zawartym w Cze$ci Il Tomu | oraz poprzez
zapewnienie dostepno$ci wewnatrz budynku poprzez:

o zapewnienie wejs¢ gtownych na kondygnacjach P01 (parter) dostepnych bezposrednio z poziomu
terenu;

e zapewnienie mozliwosci przemieszczania sie na wyzsze kondygnacje dzieki zespotowi wind w
$rodkowej czesci budynku dostepnej od strony wejsé gtownych z poziomu P01

e zapewnienie podtdg pomieszczen, w tym rowniez ciggéw komunikacyjnych przeznaczonych dla
ruchu pacjentéw, lokalizowanych na tej samej kondygnacji znajdujg si¢ na tym samym poziomie;
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e w obiekcie zaprojektowano toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich;

o zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w garazu podziemnym o wymiarach 3,6x5m
wraz z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni na skomunikowanie tych miejsc z trzonem
komunikacyjnym

e zastosowanie rozwigzan systemu odnajdywania drogi ( w tym m.in. oznakowanie, informacja
dotykowa, plany tyflograficzne);

o zastosowanie rozwigzan z zakresu systemu fakturowych oznaczen nawierzchni;

o zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych poruszanie sie¢ osobom z niepemnosprawno$ciami na
drogach komunikacji pionowej: klatkach schodowych i w windach takich, jak: odpowiednie
parametry przestrzeni, porecze, oznakowanie dotykowe;

o zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych poruszanie sie¢ osobom z niepemnosprawno$ciami na
drogach komunikacji poziomej takich, jak: miejsca odpoczynku czy porecze, oznakowanie
dotykowe;

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany zewnetrzne

Ze wzgledu na istniejacy, ztozony uklad $cian zewnetrznych dla prawidtowego rozréznienia zakresu
prac w projekcie przyjeto nastepujace typy $cian:

Typ 1 - $ciana zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99001

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Demontaz istniejacej $lusarki okiennej
Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;
Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg
Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej plyty zelbetowej
o Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejgca izolacja cieping,
Prace budowlane zewngtrzne

o Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

o Montaz plyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne

o Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie

Prace budowlane wewngtrzne

o  Ciepty montaz $lusarki okiennej wraz z obrobka fartuchami EPDM zgodnie z S.T.
240-1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

e Zabezpieczenie istniejacych blach tacznikowych Srodkiem antykorozyjnym

e Wzmocnienia istniejacej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcii
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Obudowa wewnetrznej ptyty ptyta GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Typ 2 - $ciana zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99002

Sciana zewnetrzna ostonowa wykonana po zdemontowaniu istniejacej struktury. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Demontaz istniejacej $lusarki okiennej

Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;

Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg

Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej plyty zelbetowej

Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejaca izolacjg cieplng
Demontaz ptyty wewnetrznej wraz z wypetnieniem z gazobetonu

Prace budowlane zewngtrzne

Montaz ptyty warstwowej z wypetnieniem z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W/
(m*K) Plyta warstwowa mocowana na podkonstrukcji stalowej zgodnie z
projektem konstrukcji.

Montaz podwieszanej elewacja wentylowanej z bezspoinowg powierzchnig,
otynkowana. Plyty podtynkowe na profilach dystansowych mocowane do piyt
warstwowych. Rodzaj profili montazowych i dystansowych nalezy uzgodni¢ z
dostawca systemu elewacyjnego i dostawca ptyt warstwowych na etapie prac
budowlanych.

Plyta podtynkowa wraz z wyprawg tynkarska, niezbednymi dodatkowymi
powtokami gruntujgcymi oraz profilami dystansowymi powinna by¢ dostarczone
przez producenta jako rozwigzanie systemowe. Rozstaw profili dystansowych,
wykonczenia, obrobki i styki ptyt oraz wszelkie detale zgodnie z systemem
producenta powinny by¢ przedstawione projektantowi do akceptacji po wyborze
dostawcy systemu.

Prace budowlane wewngtrzne

Ciepty montaz $lusarki okiennej wraz z obrébka fartuchami EPDM zgodnie z S.T.
240-1P-00-2Z-SP-A-00007-Stolarka

Obudowa ptyty warstwowej ptyta GK zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Typ 3 - witryna na profilach aluminiowych zgodnie ze schematem nr240-1P-A2-ZZ-DE-X-99003

Sciana zewnetrzna ostonowa wykonana po zdemontowaniu istniejacej struktury. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Prace budowlane

Demontaz istniejacej $lusarki okiennej

Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;

Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg

Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej plyty zelbetowej

Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejacg izolacjg ciepling
Demontaz ptyty wewnetrznej wraz z wypetnieniem z gazobetonu

e Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka
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Typ 4 - wypetnienie otworu okienneqo zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99004

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Demontaz istniejacej $lusarki okiennej

Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;

Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg

Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej plyty zelbetowej

o Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejgca izolacja cieping,
Prace budowlane zewngtrzne

e Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

o Wypetnienie otworu okiennego ptytg GK na podkonstrukcji stalowej w klasie
odpornoéci ogniowej EI1120

e Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i S.T. - 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009- Roboty
izolacyjne

o  Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

Prace budowlane wewngtrzne

e Zabezpieczenie istniejacych blach tacznikowych Srodkiem antykorozyjnym

o Wzmocnienia istniejacej plyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcii

o Obudowa istniejacej wewnetrznej piyty oraz wypetnionego otworu okiennego
plyta GK zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00004-
SciankiSufityZabudowyLekkie

Tym 5 - attyka zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005

Sciana zewnetrzna oparta na istniejacej strukturze. Zakres prac obejmuije:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Demontaz istniejacej $lusarki okiennej

Demontaz blachy tacznikowej na $ciance podokienne;

Demontaz ptyty alucobond wraz z podkonstrukcjg

Demontaz prefabrykowanej, ostonowej, zewnetrznej plyty zelbetowej

Demontaz tynku cementowego na siatce rabitza wraz z istniejaca izolacjg cieplng
Prace budowlane zewngtrzne

o Wzmocnienie ptyty ostonowej wewnetrznej kotwami systemowymi wg projektu
konstrukcji

e Montaz ptyty z wetny mineralnej 20cm A < 0,034 W / (m*K) mocowana na kotki
zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 -
Roboty izolacyjne

o Wykonanie wyprawy tynkarskiej w technice lekkiej mokrej zgodnie ze S.T. - 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-Roboty Tynkarskie
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Prace budowlane wewngtrzne

o Nadbudowa $ciany attykowej 0 20cm z pustakéw z gazobetonu

e Zabezpieczenie istniejacych blach tacznikowych Srodkiem antykorozyjnym

e Wzmocnienia istniejacej ptyty ostonowej wewnetrznej systemowymi kotwami wg
projektu konstrukcii

o Ocieplenie $ciany attykowej zgodnie z opisem izolacje pkt 8.3 oraz S.T. - 240-IP-
00-ZZ-SP-A-00009- Roboty izolacyjne

o Wykonanie warstw izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowe;j

o Wykonanie opierzenia zgodnie z S.T. 240-1P-00-Z2Z-SP-A-00005-
PokryciaDachowe

Typ 6 — Sciany fundamentowe i cokoly zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-2Z-DE-X-99006

o  Odkopanie scian fundamentowych do spodu faw i stép fundamentowych

o Osuszenie istniejacej $ciany fundamentowej. Nalezy przewidzie¢, ze czes¢ $cian
fundamentowych (okoto 20%), po dokonaniu odkrywki bedzie wymagata
wykonania izolacji poziomej metodg iniekcyjng. Dobor metody iniekcyjnej i
preparatu po dokonaniu odkrywek $cian fundamentowych i oszacowaniu skali
robot .

e przygotowanie podtoza — usuniecie resztek starej izolacji (jesli byta), skucie
pozostatosci tynku, uzupetnienie wszelkich nieréwnosci i peknie¢. Sposdb
przygotowania podtoza zgodnie z wytycznymi producenta masy izolacyjnej. W
razie koniecznosci zastosowaé dodatkowe warstwy gruntujgce zalecane przez
producenta.

e Wykonanie warstw izolacyjnych do min. poziomu 30cm nad gruntem wg opisu
izolaciji i zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-Robotylzolacyjne

Typ 7 - doswietlenie w $cianach ponizej gruntu zgodnie ze schematem nr240-IP-A2-2Z-DE-X-

99007

W celu do$wietlenia pomieszczen na poziomie P02 planowane jest odstonigcie czesci $cian
fundamentowych. Elementy $cian w przestrzeniach miedzy stupami konstrukcyjnymi przeznaczone
sq do usuniecia prace zgodnie z spec. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe.

W miejscu likwidowanej $ciany projektowana jest witryna wysokosci 2,50m., powyzej, do okien
poziomu P01 planowana jest $ciana z plyty warstwowej (typ 2)

Sciana zewnetrzna zelbetowa przeznaczone do odstoniecia i czeéciowej likwidacii.
Zakres prac obejmuje:
Prace rozbiérkowe zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Demontaz $cian w przestrzeniach miedzy stupami konstrukcyjnymi Usuniecie $ciany planowane
jest na rzednej -7,95m (50cm powyzej projektowanego poziomu posadzki na P02) tacznie z Sciang
podokienng na poziomie P01.

Prace budowlane

Czesci Scian pozostawione wykonaé jak typ Sciany 6 zgodnie ze schematem nr 240-IP-A2-ZZ-
DE-X-99006
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Uzupetnienia z ptyty warstwowej wykona¢ jak typ $ciany 2 zgodnie ze schematem nr 240-|P-A2-
ZZ-DE-X-99002

Witryne wykonaé jak typ Sciany 3 z profili aluminiowych cieptych montowanych na konsolach 240-
IP-A2-ZZ-DE-X-99003

Materialy elewacyjne i fasady

Elewacje zostaty zaprojektowane w nastepujacych technologiach:

1)

System lekki mokry na wetnie mineralnej. Bryty budynkow A1 i A2, wykorczone zostaty tynkiem
silikonowym/mineralnym barwionym w masie w kolorze wedtug rysunku elewacji. Jako izolacje
termiczng zaprojektowano wetng mineralng o grubo$ci 20cm i wspotczynniku A=0,034 W/mK.
Szczegbty w pkt: Sciany zewnetrzne.

System lekki mokry na plycie poddynkowej mocowanej na profilach dystansowych do piyty
warstwowej. Rozwigzanie ptyty poddynkowej, profili dystansowych i wyprawy tynkarskiej musi
stanowi¢ jeden spojny system producencki. Szczegoty w pkt: Sciany zewnetrzne.

Witryna szklana. W wybranych czesciach elewacji w miejscu usunietych cze$ci elewacii projekt
przewiduje montaz witryn szklanych. Szczegdty w pkt: $ciany zewnetrzne.

Panele fotowoltaniczne. Na potudniowej elewacji budynku A1 zaprojektowano elewacje odsunietg
z panelami fotowoltaicznymi, na podkonstrukcji aluminiowe] kotwionej do belek czotowych na
poszczegoinych kondygnacjach budynku. Za fasadg odsunieta znajduje sie elewacja tynkowana
w kolorze wg. rysunku elewaciji. Jako izolacje termiczng zaprojektowano wetne mineralng o
grubos$ci 20cm i wspétczynniku A<=0,034 W/mK.

Cokotowy tynk mozaikowy. W czesci cokotowej elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy oraz
izolacje termiczng z polistyrenu ekstrudowanego. Szczeg6ty w pkt: Sciany zewnetrzne.

Azurowa ostona instalacji na dachu. Projektuje sie azurowg ostone central wentylacyjnych i
instalacji sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone bedzie stanowi¢ blacha perforowana na
stalowej podkonstrukcji montowanej do konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukgii.

Sciany tynkowane nalezy pomalowa¢ farbg fotokatalityczng do zewnetrznego krycia, ktéra powinna
zapewnic:

— oczyszczanie powietrza ze szkodliwych zanieczyszczen gazowych,

— uniemozliwienie rozwoju bakterii i wirusow oraz plesni i grzybow,

— eliminacja przykrych zapachdw,

— wysokie wlasciwosci samoczyszczace,

— brak zapachu - dedykowana dla alergikéw,

— ekologiczno$¢ — nie zawiera rozpuszczalnikow, formaldehyddw i lotnych zwigzkéw organicznych(VOC),
— trwatos$¢ kolor — do 40 lat bez odbarwien w wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych,

Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowa¢. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie
do podtoza.

- farba odpowiednia do malowania silikonowej wyprawy tynkarskiej,

zgodna z PN-C-81913:1998

- akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego

Na etapie realizacji Wykonawca powinien wykonac:
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préby kolorystyczne malowania elewacji i uzyska¢ akceptacje wybranego systemu malarskiego
przez Zamawiajacego. Nalezy doprowadzi¢ istniejace i realizowane partie elewacji do spéjno$ci
kolorystyczne;.

Rysunki warsztatowe do akceptaciji projektanta

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00011-Elewacja

W budynku zaprojektowano zaréwno system fasadowy szklany jak i okienny zgodnie z rysunkami:

240IP [A1T | XX |SH |A 31101 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
240IP |A2 | XX |SH |A |31102 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
2401P |A1 XX |SH |A ]31301 ZESTAWIENIE FASAD ZEWNETRZNYCH
240(IP |A1T | XX |SH |A 31302 ZESTAWIENIE FASAD WEWNETRZNYCH

Lokalizacja poszczegéinych materiatéw wedtug rysunkéw elewacji BUDYNKU A1:

240(IP |A1 |EL |DR |A |04001 ELEWACJA PD K-1-18
240/IP |A1 |EL |DR |A 04002 ELEWACJA PD K-18-20
240/IP |A1 |EL |DR |A |04003 ELEWACJA PD K-20-28
240(/IP |A1 |EL |DR |A |04004 ELEWACJA WSCH. 28-K-J
240/IP |A1 |EL |DR |A |04005 ELEWACJA PN J"-28-21
240/IP |A1 |EL |DR |A |04006 ELEWACJA ZACH. 21-J"-J'
240(/IP |A1 |EL |DR |A |04007 ELEWACJA PN J"-21-1
240/IP |A1 |EL |DR |A 04008 ELEWACJA ZACH.1-J"-K"

Lokalizacja poszczegéinych materiatéw wedtug rysunkéw elewacji BUDYNKU A2:

240 |IP [A2 |EL |DR |A |04001 ELEWACJA WSCH. 18-J-F
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04002 ELEWACJA PD F-18-24
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04003 ELEWACJA ZACH. 24-F-H
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04004 ELEWACJA PD H-24-27
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04005 ELEWACJA WSCH. 27-H-C
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04006 ELEWACJA PN C-27-2
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04007 ELEWACJA WSCH. 2-C-A
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04008 ELEWACJA PN A-2-1

240 |IP |A2 |EL |DR |A |04009 ELEWACJA ZACH. 1-A-K
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04010 ELEWACJA WSCH. 2-E-D
240 |IP [A2 |EL |DR |A |04011 ELEWACJA PD D-1-9

240 |IP |A2 |EL |DR |A |04012 ELEWACJA ZACH. 9-D-E
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240 |IP |A2 |EL |DR |A |04013 ELEWACJA PD F-10-17
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04014 ELEWACJA ZACH. 17-F-G
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04015 ELEWACJA PN G-17-10
240 |IP |A2 |EL |DR |A |04016 ELEWACJA WSCH. 10-G-F
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Izolacje

Izolacje przeciwwodne i paroizolacje.

|Izolacje rozpatrywac zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 - Roboty izolacyjne

Pozioma izolacja fawy fundamentowej / podtoza na gruncie — Pod tawg fundamentowa zastosowaé 2

warstwy papy — zgrzewanej na zaktad min. 15-30 ¢cm na podktadzie z ,chudego betonu”,

Parametry papy nie gorsze niz:

Rodzaj osnowy widknina poliestrowa

Rodzaj masy asfaltowej asfalt modyfikowany SBS

Typ wykonczenia powierzchni powierzchnia gérna posypka drobnoziarnista powierzchnia dolna
folia z tworzywa sztucznego

Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) T (izolacja przeciwwodna)
Wady widoczne wyréb pozbawiony wad widocznych

Wodoszczelnosé przy cisnieniu 60 kPa spetnia wymagania

Wodoszczelnos¢ po rozcigganiu w niskiej temperaturze NPD

Reakcja na ogien klasa E

Maksymalna sita rozciggajaca kierunek wzdtuz 900 300 300 + — N/50 mm kierunek w poprzek
700 300 300 + — N/50 mm

Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej kierunek wzdtuz 50 30 30 + — % kierunek w
poprzek 50 30 30 +— %

Gietkos¢ w niskiej temperaturze < -12°C

Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze < + 90°C

Prostoliniowo$¢ odchytka nie wigksza niz 15 mm/7,5 m dtugosci lub proporcjonalnie do innych
dtugosci

Przenikanie pary wodnej . = 20 000

Wytrzymato$¢ ztacza na $cinanie zaktad podtuzny 700 300 300 + — N/50 mm zaktad poprzeczny
900 300 300 + — N/50 mm

Wytrzymatos¢ ztacza (odporno$é na oddzieranie) kierunek wzdtuz NPD kierunek w poprzek NPD
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) kierunek wzdtuz 200 100 100 + — N kierunek w
poprzek 200 100 100 + —N

Substancije niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoty weglowej

Trwato$¢ wodoszczelno$é po starzeniu sztucznym spetnia wymagania odpornos¢ chemiczna
NPD

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu do styku ze $ciana zabezpieczenia i $ciany cokotowe -

hydroizolacyjna mikrozaprawa uszczelniajaca cementowa modyfikowana polimerami, do wysokosci 30cm
nad poziom terenu. |zolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych czesci budynkdw (zgodnie
z PN-EN 13969:2006)

Uszczelnienie przej$¢ rurowych i kablowych wykonaé stosujac rozwigzania systemowe.

Skiad wodna emulsja asfaltowo-kauczukowa z dodatkami
Czas tworzenia powtoki <6 godzin

Czas migdzy nanoszeniem poszczegdlnych | ok. 3 godz.

warstw

Odpornos¢ na deszcz po ok. 6 godzinach

Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%

Wytrzymato$¢ na oderwanie beton/styropian =200 kPa pot.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

\ Temperatura stosowania \ od+5°Cdo+25°C
Izolacja powinna by¢ przeznaczona do izolacji podziemnych cze$ci budynkow (zgodnie z PN-EN
13969:2006)

Izolacja pozioma stropodachu - jako warstwa wykoriczeniowa membrana dachowa EPDM ukfadana na
zaktad o wiasciwo$ciach nie gorszych niz:

Tolerancja grubosci [%]+/- 10
Grubos¢ [mm] 1,14
Masa powierzchniowa [kg/m2 11,4
Whytrzymatos$¢ na rozciaganie [MPa] 11,3
Wydtuzenie przy zerwaniu [%]480
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [kN/m] 35,0
Wytrzymato$¢ potaczenia - do zerwania membrany
Minimalna temperatura elastyczno$ci [°C] -55
Odpornos¢ na starzenie termiczne:
4 tygodnie w 116 °C
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [MPa] 10,3
Wydtuzenie przy zerwaniu [%]225
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie [kN/m] 37,6
Zmiana wymiarow [%] - 0,4
Odpornos¢ na ozon - bez peknigé
Odpornos¢ na absorpcje wody Zmiana masy po 7 dniach w temperaturze 70 °C [%] +2,0
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,05
Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe - bez peknie¢, bez rys
o  Odporno$é na przebicie korzeniami odporna
Uwaga: warstwy tworzace pota¢ dachowa muszg charakteryzowaé sie nierozprzestrzenianiem ognia
(NRO) oraz posiada¢ odporno$¢ ogniowa w wyznaczonych pasach zgodnie z rysunkami oraz wytycznymi
operatu ppoz. Dla dylataciji ptyt dociskowych nalezy zastosowacé elastyczne tasmy dylatacyjne.

Izolacja pozioma cze$ci podziemnej — Nalezy przewidzie¢, ze cze$¢ Scian fundamentowych (okoto
20%), po dokonaniu odkrywki bedzie wymagata wykonania izolacji poziomej metoda iniekcyjna. Dobér
metody iniekcyjnej i preparatu po dokonaniu odkrywek $cian fundamentowych i oszacowaniu skali robét .

;

Sciany attykowe — od strony wewnetrznej attyki i na attykach wewnetrznych podwdjnych membrana
dachowa EPDM lub 2 warstwy papy, papa podktadowa samoprzylepna + papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna. 1zolacja attyki pod obrébka blacharskg membrany EPDM lub 2 warstwy papy.

Uwaga: Uszczelnienie przej$¢ przez $ciane nalezy wykonaé przy zastosowaniu jednosktadnikowej zywicy
bitumiczno-poliuretanowa z taSma wzmacniajaca.

Paroizolacja na stropodachu - jako paroizolacje zastosowa¢ 2x folia PE..

folia paroszczelna PE o grubo$ci 0.20-0,30mm

max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa

max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa
Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.

Paroizolacja na stropodachu czesci podziemnej — paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wktadkq
aluminiowg
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Grubo$¢ 4 mm
Zakres temperatur stosowania 0°Cdo+70°C
Klasyfikacja ogniowa E
Przepuszczalno$¢ pary 7,26*103 kg/(m.s2.Pa)
Wodoszczelnosé przy 100 kPa/24 h

Dokumentem odniesienia dla folii paroizolacyjnych sg normy PN-EN 13984:2006, PN EN
13984:2006/A1:2007.
Paroizolacja na stropach zelbetowych — paroizolacja z foli PE klejonej na zaktadach

folia paroszczelna PE o grubo$ci 0.20-0,30mm
max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz 20Mpa
max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. | 12MPa

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubos¢: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,6l/s/m

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 150kN/m2 (25t/m2)

Zakres temperatur stosowania: -30 °C do +80° C

Klasyfikacja ogniowa: B2

Zastosowanie — do ostony izolacji termicznych na Scianach podziemia i odprowadzania wody z izolacji
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Izolacje termiczne

|Izolacje rozpatrywac zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009 - Roboty izolacyjne
BUDYNEK A1

Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

\ Przegrody: Sz1

Sciany zewnetrzne z panelami fotowoltaicznymi: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6
[m3/mPa ]

Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K i sumarycznej warto$ci mostka termicznego < 0,040 AD [W/(m*K)]. Na etapie
wykonawstwa nalezy przedtozy¢ projekt warsztatowy ilosci i rozkladu kotkéw montazowych do akceptacii
projektanta.

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

\ Przegrody: Sz2

Sciany zewnetrzne attykowe: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

\ Przegrody: Sz3
Sciany zewnetrzne pod poziomem terenu i cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz4, Sz5 ‘

Stropodach nad kondygnacja P17: Nalezy wykona¢ granulat wetny mineralnej w technologii
nadmuchowej A<0.041 gesto$¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,041 [W/(m*K)],
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

\ Przegrody: Sd1 \

Podtoga na kondygnacji powtarzalnej: Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: S1, §’ ‘

Podtoga na gruncie : Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: P1

BUDYNEK A2

Sciany zewnetrzne tynkowane: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)
\ Przegrody: Sz1 \
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Sciany zewnetrzne attykowe: Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]

Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1

Euroklasa reakcji na ogien A1

Wspdiczynnik przepuszczalno$ci  powietrza, £ niie gorszy niz 50 x 10-6

[m3/mPa ]
Do mocowania wetny nalezy zastosowac kotki o wspdtczynniku punktowym mostka termicznego o wartosci
nie wiekszej niz 0,003 W/K

Dokumentem odniesienia sg normy EN 13162:2012 + A1:2015, EN 29053, EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
1609)

\ Przegrody: Sz2 \

Sciany cokotowe dachu: wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1 SR

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymalos¢ na Sciskanie przy 10% deformacii|

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz3

Sciany nadbudéwek dachu: wetna mineralna

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,034 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%

WL(T)1 SR

Euroklasa reakcji na ogien E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii

CS(10), =300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz3a

Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnej: styropian XPS

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A < 0,031 [W/(m*K)]
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu <1[%]

WL(T)1 SR

Euroklasa reakcji na ogien E

\c/;VSy(tquy)mansc na Sciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03
\ Przegrody: Sz4,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Sciany cokotowe: styropian XPS

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,031 [W/(m*K)]

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)1

<1[%]

Euroklasa reakcji na ogien

E

Wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% deformacii
CS(10),

>300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sz5,

Podtoga na gruncie : Istniejaca wg. przegrody

\ Przegrody: P1

Podtoga na gruncie nowoprojektowana : Polistyren XPS 700

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,031 [W/(m*K)]

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

CS(10),

0,
WL(T)1 < 10A]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% deformacii >700 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: P2

Stropodach projektowany stalowy : Wetna mineralna

Deklarowana przewodno$¢ cieplna A

< 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

CS(10),

0,
WL(T)1 < 10A]
Euroklasa reakcji na ogien E
Wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% deformacii >300 [kPa]

Dokumentem odniesienia jest norma EN 13163 + A1:2015-03

\ Przegrody: Sd1

Stropodach wentylowany nad przestrzeniag uzytkowa: Nalezy wykona¢ granulat wetny minerainej w

technologii nadmuchowej A<0.041 gesto$¢ nasypowa 25kg/m3

Deklarowana przewodno$c¢ cieplna A

< 0,041 [W/(m*K))],

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T)1

<1[%]

Euroklasa reakcji na ogien

A1

Przegrody: Sd2
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ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Scianki wystajace ponad potaé dachu: Ocieplenie z weny mineralnej gr. 8cm. A<=0,036 W/mK.

|Izolacje termiczne budynku zaprojektowano spetniajac wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) na rok 2021. Doprecyzowane izolacje
poszczeg6lnych przegréd, w tym grubosci warstw wedtug rysunkow.

Izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne

|Izolacje akustyczne obliczane w oparciu 0 normy:

- PN-B-02151-3/1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania

- PN-B-02151-3/2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, cze$¢ 3:
wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw
budowlanych.

Izolacje akustyczng rozpatrywaé tacznie z operatem akustycznym

Stropodachy:

Budynek A2 posiada stropodach bezpo$rednio nad pomieszczeniami uzytkowymi (gabinety
lekarskie, laboratoria, pomieszczenia fizykoterapii, pokoje biurowe i techniczne oraz sale konferencyjne.
Na dachu znajduje sie kilkadziesiat central wentylacyjnych i wentylatoréw, dwa agregaty chiodnicze CH1
i CH1 oraz sucha chtodnica SCh. Pomieszczenia sg przeznaczone do uzytku tylko w porze dziennej, zas
dopuszczalny poziom zakocen w nich wynosi 35 dB w salach konferencyjnych, gabinetach lekarskich i
pomieszczeniach fizykoterapii oraz 40 dB w pokojach biurowych i technicznych (wg PN-B-02151-2).

Poziom hatasu powietrznego na dachu szacuje sie na ok. 70-75 dB(A), lokalnie ok. 80 dB(A), co
daje wymagang izolacyjno$¢ stropodachu nie mniejszg niz R'a;= 45 dB. Warto$¢ ta odnosi sie do
stropodachu nad catym budynkiem A2.

Pod stropodachem projektowany jest sufit podwieszony o podwyzszonej izolacyjno$ci
akustycznej. Dopuszcza sie uzycie systemowego sufitu rastrowego 60x60 cm, dedykowanego do ochrony
pomieszczen przed hatasem instalacji znajdujacej sie w pustce nad sufitem. Naswietla w stropodachu
zaopatrzy¢ w okna o izolacyjno$ci akustycznej nie mniejszej niz Rar=42 dB.

Dla wyposazenia wewnetrznego (stropy, Sciany oraz elementy takich jak m.in. drzwi oraz okna
wewnetrzne) w ponizszych obliczeniach, dla poprawy warunkow uzytkowania,
przyjeto zapisy normy PN-B-02151-3/2015-10,

- Izolacja akustyczna pomieszczen technicznych w wentylatorniach:
- pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm welny mineralnej szklana pokryta
jednostronnie  wzmocnionym welonem szklanym w kolorze bialym mocowana za pomocqg
systemowych kotkéw np. np.

- §ciany po obwodzie pomieszczen wylozone warstwa gr. 5cm — wetna mineralna szklana pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym (standard) mocowana za pomocg
systemowych kotkdw,

- izolacja akustyczna stropu miedzykondygnacyjnego

mata akustyczna:
absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)
dtugo$¢ [m]: 75 m
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
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gestos¢ [kg/m?: 33 kg/m®

grubo$¢: 5 mm

izolacja akustyczna: 48 dB

powierzchnia: 112,5 m?

szeroko$¢ [m]: 1,5 m

$rednica rolek: 0,75 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK

styropian ekstrudowany XPS 700.

Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:

-nasigkliwo$¢ ponizej 0,7%

wytrzymatos¢ na Sciskanie:

-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.

-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.

-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).

Trwatos¢ wytrzymato$ci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajgca 1,5% petzania przy $ciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubo$ci po ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego naprezenia 250kPa)

Przepuszczalno$¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)

mate poliuretanowa - pod urzadzeniami technicznymi wymagajacymi zastosowania izolacji akustyczne;
w warstwach posadzkowych.

Izolacje elementéw wentylacji oraz izolacje agregatéw chtodniczych wg wytycznych dostawcy danego
produktu oraz wedtug opracowania podkonstrukcji wsporczych w projekcie konstrukcji.

elastyczna tasmy dylatacyjna brzegowa - grubo$ci min.8mm, przy $cianie, po obrysie posadzki

Wymagana izolacyjno$¢ stropow dla szpitali wynosi:
- R’a1 lub D 1, Atmin > 50dB
= L’n,wmax < 63 dB

Uwagi: Posadzki wykonac jako tzw. ptywajace, zdylatowane od $cian konstrukcyjnych aby zniwelowac
przenikanie dzwigkdw.

- Izolacja akustyczna $cian pomiedzy pomieszczeniami

wykonana jako wypetnienie Scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwg wetny
mineralnej o gestosci 15-60 kg/m3, wetna mocowana dla uniemozliwienia obsuwania szczegdlnie przy
matej gestodci materiatu. Przy projektowaniu $cian dziatowych uwzgledniono wymagania izolacyjnosci
akustycznej dla dzwiekdéw powietrznych, zgodnie z  Polskqg Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla
pomieszczen szpitali oraz budynkéw administracyjnych. Szczegdly posadowienia $cian na stropie, narozy
oraz gornych potgczen $ciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wptyw przenoszenia bocznego
dzwigkow - wedtug wskazan danego producenta.

Wytyczne dla branz :

Elementy montowane w $cianach dzialowych pomiedzy pomieszczeniami nie moga by¢
lokalizowane w tych samych miejscach w odbiciu lustrzanym. Elementy nalezy rozsuwaé
wzgledem siebie dla zmniejszenia mostkéw akustycznych przegréd budowlanych.
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Rys.1. Tabela — minimalne wymoqi akustyczne dla $cian bez drzwi oddzielajgcej pomieszczenia. wg

normy PN-B-02151-3:2015-10.

TYP POMIESZCZENIA TYP POMIESZCZENIA 2 IZOLACYINOSC
1 AKUSTYCZNA
Rar
POKOJ LOZKOWY 45 dB
KORYTARZ 40 dB
ANEKS KUCHENNY 50 dB
POKOJ LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
POM.  WYPOCZYNKOWE 5B
OGOLNODOSTEPNE
POM. SANITARNE 5B
OGOLNODOSTEPNE
POM. OPERACYJNE 55 dB
POM.OPERACYJNE
POM. TOWARZYSZACE 55 dB
S OKO LOZKOWY POKOJ LOZKOWY OIOM 48 dB
OloM KORYTARZE 48 dB
KORYTARZE 45 dB
GABINETY  LEKARSKIE,
GABINET  ZABIEGOWY 48 dB
GABINETY !
A POM. PIELEGNIAREK
GABINET POKOJ LOZKOWY 48 dB
ZABIEGOWY
POM. SANITARNE
POM. PIELEGNIAREK DOOLNODOSTEPNE 50 dB
POM.  WYPOCZYNKOWE 50dh
OGOLNODOSTEPNE

Dopuszczalne zakltécenia akustyczne w obiekcie.

Wymagania dla obiektu jakim jest szpital i zapewnienie komfortu akustycznego sg wynikiem analizy

zatozonych norm i standardéw.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku A obowigzujg przy nastepujacych warunkach:

e Zrodtem hatasu sg instalacje nie regulowane i nie wytaczane z danego pomieszczenia,
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o Dopuszczalny poziom dzwigku A jest okreslony dla wnetrza pomieszczenia przy
zamknietych drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w
pomieszczeniu zgodnie z wymaganiem okreslonym przez odrebne przepisy.

o Dopuszczalny poziom dzwieku A dotyczy pomieszczent umeblowanych i wyposazonych
zgodnie z ich przeznaczeniem.

L]

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu instalacyjnego przenikajacego do pomieszczen chronionych

dotyczy:

e Sredniego poziomu dzwigku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od instalacji c.o.,
e wentylacyjnej, stacji transformatorowej),

e Roéwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwieku A dla hatasu nieustalonego (hatas
e pochodzacy od urzadzen dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej ).

Rys.2 Tabela dopuszczalneqo poziomu dzwieku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi wg
normy PN-B-02151-3:2015-10

Poziom odniesienia
Lp. Rodzaj budynku Rodzaj pomieszczenia Lacq.wen dB
dzien noc
1 Pokoje chorych 32 25
2 Budynki szpitalne Gabinety lekarskie 35 -
3 Gabinety zabiegowe 35 -

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych bedg wystepowaly urzadzenia emitujace hatas nalezy
potwierdzi¢ lub skorygowac przyjete w projekcie izolacje akustyczne i przeciwwibracyjne po przekazaniu
przez dostawce urzadzen informaciji dotyczacych emisji hatasu.

Izolacje przeciwogniowe

Elementy konstrukcyjne zostang zabezpieczone p-poz poprzez natrysk wg projektu konstrukci.

Nalezy zastosowaé systemowe zabezpieczenia instalacji na przejciach przez elementy $cian i stropéw
oddzielajacych strefy pozarowe dostosowane do odpornosci ogniowej przegrod zgodnie z danymi w
dokumentacji p.poz. oraz obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Pozostate elementy wg charakterystyki pozarowej budynku oraz czesci rysunkowej projektu.

Dachy

Realizacje dachow rozpatrywac tacznie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00005-PokryciaDachowe
Oraz z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 — Roboty izolacyjne
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Ze wzgledu na przyjete w projekcie rodzaje rob6t budowlanych, oraz istniejaca konstrukcje dachy zostaty
podzielone na nastepujace typy:

Typ 1 dach nad czes$cig uzytkowana, oraz dach nad pustostanem o konstrukcji monolitycznej
przeznaczonej do pozostawienia:
Prace budowlane
o Docieplenie dachu poprzez wdmuchanie w przestrzeh wentylowang granulatu z weiny mineralnej
grubosci 28 ¢cm, o przewodnosci cieplnej = 0,041 W/imK wg normy: EN 14064-1:2010 (EN
12667) 28 cm, Wspdtczynnik przepuszczalnosci powietrza, £ = 130 x 10-6 m2/Pa*s wg EN 29053.
Wdmuchiwanie powinno odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wg wytycznych dostawcy
technologii.
o Wykonanie zabezpieczen otworéw wentylacyjnych poprzez wstawienie kratek zabezpieczajgcych
przestrzen wentylowang przed ptakami i insektami
o Nadachu na pustostanie wykonaé pokrycie dachowe z membrany EPDM

Typ 2 dach nad pustostanem przeznaczony do wymiany
Schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99005

Prace rozbiérkowe

Demontaz wierzchnich warstw dachowych
Demontaz utozonych w spadku ptyt korytkowych
Demontaz $cianek kolankowych

Demontaz ptyt stropowych

Rozbiérka dachu wg projektu rozbiérki w czesci konstrukcyjnej,
oraz zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00003-RobotyRozbiorkowe

Prace budowlane
o Wykonanie nowej konstrukciji dachu z blachy trapezowej zgodnie z projektem konstrukcii.
o Utozenie paroizolacji — folii PE taczonej na zaktad
o Docieplenie dachu poprzez utozenie w przestrzeni wentylowanej ptyt z wetny mineralnej grubosci
25 ¢m, przewodnos$¢ cieplna A < 0,036 [W/(m*K)], < 0,038 [W/(m*K)],
o  Nadmurowanie $cianki attykowej o 20cm
e wykonanie pokrycia dachowego z membrany EPDM
e wykonanie opierzenia

Pokrycia dachow

Ze wzgledu na wymogi przepisdw przeciwpozarowych dach z materiatdw spetniajacych kategorie NRO
(nie rozprzestrzeniajacy ognia). Kategorie NRO dla systemu nalezy potwierdzi¢ u producenta wybranego
rozwigzania.

Dach kryty membrang EPDM w kolorze szarym zgodnie z pkt 8.3.1 i S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00009 —
Roboty izolacyjne. W migjscach tras technicznych na dachu pas wykoriczenia w odmiennym kolorze lub
systemowe podesty stalowe. W miejscu Sciezki ewakuacyjnej z ladowiska pas wykorczenia w odmiennym
kolorze.

Odwodnienie dachow

Dach zostat zaprojektowany, jako ptaski, wielospadkowy, pograzony, z ktérego woda bedzie
odprowadzana poprzez wpusty dachowe, grawitacyjng instalacjg do kanalizacji deszczowe;j.
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Dla awaryjnego odwodnienia dachu zastosowano systemowe awaryjne przelewy montowane w attyce
budynku.

Staly system asekurac;ji

Instalowanie stupkow odbywa sie za pomocg specjalnych kotew do elementéw konstrukcyjnych takich jak
np. blacha trapezowa. Powstajace sity dynamiczne w przypadku upadku sg pochtaniane i minimalizowane
przez wewnetrzny absorber. Wnetrze stupka wypetione materiatem izolacyjnym w celu eliminacji mostkéw
termicznych.

Stupek asekuracyjny (podstawowe dane):

- materiat: Aluminium

- wymiary: 360 x 120 mm

-norma: EN 795 klasa A

Stupek przeznaczony do zabezpieczenia dwdch osdb jednoczesnie. Maksymalna diugo$é systemu
asekuracyjnego: 100 m (przy zachowaniu podpér posrednich co 10m i dopuszczalnej ilosci dwéch
uzytkownikow pomiedzy sasiednimi podporami).

Za pomoca specjalnego wozka asekuracyjnego wpinanego na line oraz zastosowaniu po$rednich punktéw
mocujacych line pracownik porusza sig swobodnie bez konieczno$ci przepinania sie. Asekuracja odbywa
sie przez wpiecie wdzka linki bezpieczenstwa, urzadzenia samozaciskowego z prowadnicg lub urzadzenia
samohamownego.

Obrobki blacharskie dachu

Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej proszkowo o grubo$ci min. 0,55
mm, taczenie blachy na zakfad. Dla uniknigcia korozji stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy
zaktadac folie lub przekfadki oddzielajace. Nalezy wykonac zabezpieczenie preparatami antykorozyjnymi
powierzchni pozbawionych powtok ochronnych w tym na skutek obrobki ksztattownikéw.

Na dachu systemowe pomosty techniczne, przejécia przez attyki, drogi serwisowe oraz wyjscie na dach
za pomocg systemowej drabinki/ klamr lub stalowe ocynkowane wg projektow warsztatowych, ktore nalezy
przedtozy¢ do akceptaciji projektanta.

Klapy oddymiajace

Projekt przewiduje grawitacyjne oddymianie klatek schodowych z wykorzystaniem klap oddymiajacych
montowanych w stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg w przestrzeni klatki schodowej i otworéw
napowietrzajacych. Jako otwory napowietrzajace przyjeto: okna rozwieralne lub drzwi ewakuacyjne z
klatek schodowych. Zaréwno okna jak i drzwi wyposazone bedg w sitowniki wpiete do SSP do
automatycznego otwierania i sterowane z centralki pozarowej wg opracowania branzy teletechnicznej.

Dobér klapy oddymiajacej klatki na podstawie minimalnej powierzchni czynnej odpowiadajacej 5%
maksymalnej powierzchni rzutu klatki schodowe;j
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Klapa typ1
z owiewkq,
klatka1 | 32,08 | 1,60 | E140/180 1,4 1,8 1,711 2,52 3,276 | okno 3 1,4 42
Klapa typ 2
z owiewka i kierownicq,
klatka2 | 51,78 | 2,59 | E160/200 1,6 2 2,59 32 4,16 | okno 3 1,4 42
klapa typ 3
z owiewkq,
klatka3 | 40,86 | 2,04 | E150/200 1,5 2 2,04 3 3,9 | okno 3 1,4 42
klapa typ 4
z owiewka, i kierownicq,
klatka 4 | 31,98 | 1,60 | E110/200 1,1 2 1,711 2,2 2,86 | drzwi 2 1,4 2,8
klapa typ 4
z owiewka, i kierownicq,
klatka5 | 33,22 | 1,66 |E110/200 1,1 2 1,71 2,2 2,86 | drzwi 2 1,4 2,8
Uwaga:

Po wybraniu systemu konkretnego dostawcy, przed montazem, potwierdzi¢ zgodno$¢ parametréw z
przedstawionymi w projekcie.

W przypadku wyboru na etapie wykonawstwa wytazu dachowego z owiewka i kierownica, nalezy
ponownie przeliczy¢ powierzchnie czynng oddymiania oraz dokona¢ stosownych korekt w projekcie, w
porozumieniu z autorem niniejszego opracowania.

Ostony instalacji na dachu

Azurowa ostona instalacji na dachu. Projektuje sie azurowg ostone central wentylacyjnych i instalacii
sanitarnych lokalizowane na dachu. Ostone bedzie stanowi¢ blacha perforowana ze stopu aluminium,
wykonczonego powierzchniowo malowaniem proszkowym na stalowej podkonstrukcji montowanej do
konstrukcji dachu zgodnie z projektem konstrukcji. Projektuje sie ok 390m azurowej ostony o wysokos$ci
h=4,0m

Slusarka i stolarka

Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w elektrotrzymacze, drzwi na drogach ewakuacyjnych z
kontrolg dostepu oraz drzwi napowietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP
Drzwi z Kontrolg Dostepu powinny by¢ wyposazone w kontraktrony i elektrozaczepy rewersyjne.
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Oscieznica

Oscieznica - stalowa obejmujgca, regulowana (lub katowa — w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zastosowania o$cieznicy obejmujacej), z zaokraglong krawedzig maskownicy. OScieznica wykonana jest
z ksztattownikow zimnogietych z blachy grubosci od 1,2 do 2,0 mm (w zaleznosci od typu drzwi —
bezklasowej, p.poz.) ze stali weglowe] konstrukcyjnej, z powlokg cynkowa, pokryta wykorczeniowg
powtoka lakieru poliestrowego.

Slusarka i stolarka drzwiowa laminowana

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptycinowe, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

drzwi uchylne,
laminowane — oktadzina drewnopodobna
oscieznice drewniane katowe,
zamki — elektroniczne do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej i szyldy aluminiowe,
zamki na wktadke wewnetrzng,
e zamkniecia w sanitariatach.
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi przesuwne, powierzchnia gtadka, obustronnie laminowana

e drzwi przesuwne,
e |laminowane - okfadzina w kolorze biatym
e oScieznice stalowe katowe — kolorystyka zgodna z kolorem skrzydta
e zamki - brak
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32101

Slusarka drzwiowa aluminiowa

Dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscig ogniowg El 30 lub EI 60
Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor RAL w uzgodnieniu z Inwestorem
Podziat wg zestawienia stolarki

Szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym , bezpiecznym klasa P2.
Dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowg El 30 lub EI 60. Szklenie
drzwi zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym.

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi:

- do pomieszczen biurowych, lekarzy, pielegniarek, przyjec, zabiegowych — min. 30dB

- do gabinetéw konsultacyjnych — min. 35dB

- sale seminaryjne — min.30dB

Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki.

Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa

e drzwi uchylne,
o profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,
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e szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,
o zamek zapadkowo-zasuwkowy
e wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,
Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa — drzwi przesuwne

e drzwi przesuwne,

o profile systemowe spetniajace wymogi parametru U,

e szyba bezpieczna pojedyncza lub pozarowa lub szklenie zespolone dwukomorowe, szyba
laminowana przezierna,

e zamek - brak

e wyposazenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa,

Szczegbty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32102
Slusarka drzwiowa stalowa

Drzwi stalowe wewnetrzne

skrzydta z blachy stalowe;
oscieznice stalowe katowe
wymaog parametru U zgodnie z zestawieniem
okucia ( klamki, szyldy ) zgodnie ze standardem producenta,
w drzwiach dwuskrzydtowych urzadzenie regulujace kolejno$¢ zamykania skrzydet
drzwi wyposazone w odboje przeciwuderzeniowe, mocowane do podfogi lub Sciany w miejscach
gdzie ich otwarcie moze spowodowac uszkodzenie elementu sasiedniego.
e powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
Szczegoty wg rysunku zestawienia 240-1P-A1-XX-SH-A-32103

Drzwi przesuwne systemowe

Oscieznica
e Zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
e Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
e Grubo$¢ o$cieznicy minimum 1,5 mm
e Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworéw i wkretow zaslepionych plastikowymi
grzybkami.
Nie dopuszcza sie widocznych spawdw na zewnetrznej czesci oécieznicy
o Na stronie wewnetrznej oScieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie
domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu
zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelnosci drzwi
e Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oScieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatdéw na sali.
Skrzydto drzwiowe
¢ Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej
stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301
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Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi
Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy
dociskany do wgtebienia o$cieznicy, ktdry jednocze$nie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

Mechanizm sktadajacy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego
aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie fozyska kulkowego
zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze $lizgaczami wspotpracujgcymi, w
celu szczegolnie tatwego i cichobieznego dziatania.

Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbo6j amortyzujacy.

Mechanizm suwny powinien posiadac ptynna regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym
a podiozem pomiedzy 0 - 40 mm.

Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oScieznicy przewdd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatdéw na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych

Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

regulowana szybko$¢ ruchu

regulowana szeroko$¢ otwarcia

przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w
momencie napotkania przeszkody

uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamiecig bledéw otwarcia
mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.
mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi

cigzar skrzydta drzwiowego do 200 kg

parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

Uruchamianie automatyki drzwiowej nastepuje za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na
Scianie po dwdch stronach drzwi. Dodatkowo na oScieznicy obustronnie zamontowany
pods$wietlany przycisk statego otwarcia drzwi. W $wietle ocieznicy zamontowana fotokomoérka
uniemozliwiajaca przypadkowe przytrzasnigcie przez zamykajace sie skrzydto drzwi. Lub — Na
oscieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym
uderzeniem skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. llo$¢ kurtyn zalezna od wieloci
Swiatta przejscia drzwi.

Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang
ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych
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okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar fi 490mm) wg zestawienia stolarki

okno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Slusarka okienna

W projekcie zastosowano okna z profili aluminiowych izolowanych termicznie, skrzydta rozwieralne,
otwierane tylko do mycia (nalezy zastosowaé klamke z zamkiem na uniwersalny klucz). Powierzchnie
ksztattownikow sg wykoriczone powtokami poliestrowymi proszkowymi.

Szklenie okien i fasad szklanych szktem niskoemisyjnym zespolonym dwukomorowym bezpiecznym.
Umax < 0,9 Wim2K. wymagany dla catego zestawu okiennego

Uszczelnienia nalezy wykonac niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materialy uzyte w systemie szczeliwa musza by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowac wytgcznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacii, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo,
grubo$¢ 120 pum, i malowane w kolorze pasujacym do ram.

Szyby powinny byé uszczelnione, zigcza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Polgczenia majg
zapewnia¢ odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspotczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony potnocnej 9" =35%

- od strony innej niz pétnocna 9" = 50%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonaé bez uzycia widocznych $rub.

Okna od strony narazonych na promieniowanie stoneczne nalezy wyposazy¢ w zaluzje wewnetrzne
zgodnie z punktem 8.5.7

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Wymiary i szczegdty wedtug zestawienia okien rysunek nr 240-1P-A1-XX-SH-A-31101, 240-IP-A2-XX-SH-
A-31101

Na etapie realizacji Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb kodowania i iloS¢ typow
wkiadek do zamkoéw okiennych.

Montaz zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Projektuje sie okna wewnetrzne o wymiarach 180 x 110 cm, wysoko$¢ parapetu réwna 95 cm.
Ochrona radiologiczna okien zgodnie z wytycznymi opracowania ,OCHRONA RADIOLOGICZNA". Rama

okienna systemowa aluminiowa.

Lokalizacja okien wewnetrznych pomigdzy pomieszczeniami:

P01.BO.116 a P01.BO.111
P01.BO.115 a P01.BO.112
P00.IP.122 a P00.IP.128
P00.IP.122 a  P00.IP.121
P00.IP.129 a P00.IP.84
P00.IP.64 a  P00.IP.65
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Zaluzje i rolety wewnetrzne

W projekcie przyjeto, ze w zaluzje bedzie wyposazonych:

50% okien w budynku A1

33% okien w budynku A2

Zaluzje wewnatrzszybowe musza mie¢ mozliwo$é sterowania elektronicznego i recznego.
Kolor — biaty

Wszystkie okna powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane recznie.
Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.

Okna z ostona radiologiczna:

o - szklo otowiane zgodnie z zestawieniem,

e - rama z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary z wkfadem ofowianym wg
zestawienia,

o -wykonczenie wneki okiennej z ptyty laminowanej, krawedzie ptyty (od strony sterowni) zamknigte
katownikiem aluminiowym 50x25

e - lakierowanym proszkowo

e - okno nieotwieralne

Drzwi specjalne

Drzwi z laminatu poliestrowego — drzwi laboratoryjne :

oscieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym

poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy barwiony w masie wzmacniany wiéknem
szklanym, grubos¢ 1,8, laminat antyseptyczny

rama konstrukcyjna skrzydita: aluminium anodowane w kolorze naturalnym
wypetnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3

okucia * system klucza Master key + pochwyty aluminiowe

drzwi w petni higieniczne bez pdtek kurzowych ,atestowane”

Okna napowietrzajace

Okna te beda pod wzgledem konstrukcji i szklenia identycznie wykonane, jak okna standardowe, lecz
otwiera¢ sie bedg uchylnie na sygnat alarmowy z SSP, do ktérego zostang wpiete sitowniki ich otwarcia.
Do sitownikow okienne nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z wytycznymi producenta sitownikdw.
Zestawienie okien napowietrzajacych zgodnie z rysunkiem

Drzwi z ostona radiologiczna:

Konstrukcja drzwi z Pb

typu: UJ — rozwierane jednoskrzydtowe
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typu: UD - rozwierane dwuskrzdiowe drzwi higieniczne, gladkie, szczelne, dostosowane do
zmywania i dezynfekcji
Oscieznica:

=z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

=z wkiladem ofowianym jak w zestawieniu,

= uszczelka silikonowa,

= jednostronna przygotowana do osadzenia bezposrednio na mur,

«  o0sadzenie zamka — stal ocynkowana.

Skrzydto czynne i bierne

= ptycina laminat poliestrowy wzmocniony witoknem szklanym w kolorze szarym RAL
7038

= profile skrzydta drzwiowego z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym,

= skrzydto drzwi z wktadem otowianym jak w zestawieniu,

= wypetnienie z poliuretanu,

= zawiasy- stal ocynkowana, malowana,

= zamek —stal ocynkowana,

= zamek, cylinder zamka, szyld —niklowany,

= szczelina pod skrzydtem o wysokosci 4 mm,

= Drzwi bez progu
= Drzwi otwierane sg od strony montazu oScieznicy.

Fasady.

Opis systemu:
System fasadowy izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania réznych rodzajow zewnetrznych

Scian ostonowych. Konstrukcja nosna sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym. Profile charakteryzujg sie matym promieniem zaokraglenia
(0,5mm) widocznych krawedzi oraz statg szeroko$cig 50mm. Szeroki zakres gteboko$ci profili pozwala na
odpowiedni dobor w zalezno$ci od warunkéw statycznych oraz mozliwos¢ zlicowania od wewnatrz tylnych
Scianek stupa i rygla (uskok tylko 0,5mm). Laczniki mocujace rygle do stupéw pozwalajg na mocowanie
wypetien o ciezarze do 600kg. Zastosowanie tworzywowych izolatoréw PE pozwala na osiggniecie
wyzszych parametréw termicznych konstrukcji i tatwego montazu. Szklenie w zakresie grubosci 6 + 56mm,
montowane za pomocg podkiadek, listew dociskowych z maskownicami i uszczelek EPDM. Fasada
posiada kaskadowy system wentylacyjno — drenazowy przestrzeni wrebow przyszybowych. Mozliwo$é
zroznicowania wygladu zewnetrznego fasady poprzez wybdr réznych listew dociskowych i maskujgcych.
System daje mozliwos¢ wpinania okien i drzwi w réznych kompatybilnych systemach okienno —
drzwiowych.

Norma europejska PN-EN 13830

Cechy charakterystyczne systemu:

—  Szerokos¢ profili: ok. 50 mm,

— Glebokosc¢ profili: wg obliczen statycznych - do weryfikacji na etapie wykonawczym,;
- Zewnetrzne listwy maskujace na stupach — prostokatne 20mm;

- Zewnetrzne listwy maskujace na ryglach — prostokatne 15mm;

— Promien zaokraglenia widocznych wewnatrz krawedzi stupdw i rygli: 0,5mm;
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—Kolor profili — wg projektu architektonicznego,

Parametry techniczne systemu:

Parametr Warto$¢ Wg Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1050 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Izolacyjno$¢ termiczna fasady: <0,9 Wim2K PN-EN 13947:2007

Montaz witryny przeszklonej zgodnie ze S.T. zgodnie z S.T. 240-I1P-00-ZZ-SP-A-00007-Stolarka

Witryne wykona¢ z profili aluminiowych w montazu cieptym. Stupy montowane na konsolach kotwionych
do istniejacej konstrukcji zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego.

Elementy montazowe witryn musza spetnia¢ parametry pozarowe zabezpieczonej pozarowo istniejace;
konstrukcji.

Witryna jako cato$¢ musi stanowic jeden spéjny system.

Projektowane sg przeszklenia zespolone, dwukomorowe, trzy warstwy szkta. Uw max dla catej przegrody
=0,9 Wim?xK

Witryny w czesci parterowej beda zawieraty otwierane moduty drzwiowe.

Uszczelnienia nalezy wykonac niepalnym (NRO) materiatem na bazie wetny mineralne;.

Wszystkie materialy uzyte w systemie szczeliwa musza by¢ kompatybilne i nieplamigce.

Nalezy stosowac wytgcznie uszczelniacze z czynnikami zapobiegajacymi plesni.

W razie koniecznosci nalezy wykonaé zitgcza dylatacyjne.

Konstrukcja profili powinna zapewni¢, Ze nie wystapi korozja galwaniczna.

Profile aluminiowe nie mogg mie¢ wad, np. pecherze, wgniecenia lub peknigcia.

Ramy i profile powinny by¢ lakierowane proszkowo.

Wszystkie aluminiowe ramy i profile powinny by¢ zaizolowane przed mostkami termicznymi.

Wszystkie drzwi powinny by¢ wyposazone w taSmy uszczelniajgce z neoprenu lub podobnego materiatu
w celu uzyskania kompletnej szczelno$ci w pozycji zamknigte;.

Zawiasy i inne elementy powinny by¢ dostepne do konserwacii, regulacji lub wymiany.

Ewentualne lezace pod spodem stalowe elementy wzmacniajace powinny by¢ ocynkowane ogniowo,
grubo$¢ 120 pm, i malowane w kolorze pasujgcym do ram.

Szyby powinny byé uszczelnione, zigcza powinny by¢ wodoszczelne i szczelne. Polgczenia majg
zapewnia¢ odprowadzenie deszczu i skondensowana wody na zewnatrz.

Pakiet szyby zespolonej powinien spetnia¢ wspotczynnik promieniowania stonecznego, (solar faktor)

- od strony potnocnej 9" =50%

- od strony innej niz pétnocna 9" = 35%

Szklenie bezpieczne klasa P2.

Okucia powinny by¢ wykonane z wktadkami gwintowanymi, otworami gwintowanymi lub odpowiednig,
zaslepka. Mocowanie listwy przyszybowej nalezy wykonaé bez uzycia widocznych $rub.

W fasadach nalezy przewidzie¢ montaz zaluzji wewnetrznych.

Fasady w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w rolety wewnetrzne koloru biatego, otwierane
recznie.

Rolety wolnowiszace, mechanizm koralikowy zabezpieczony, montowane do sufitu.
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Swietliki dachowe

W celu do$wietlenia pomieszczen w budynku A2, na poziomie P1 zaprojektowano Swietliki dachowe.
Wszystkie Swietliki powinny by¢ wykonane w klasie EI30.

Swietliki powinny by¢ wykonane na lekkiej podstawie stalowej o wysokosci 50cm ponad potaé dachu.
Podstawa powinna by¢ zabezpieczona przed mostkami termicznymi oraz zabezpieczona izolacjg
przeciwwodng pofaczong szczelnie z izolacjg dachu. Uw max dla catej przegrody = 1,1 W/m*K

Typ $wietlika | Dtugo$é [cm?] | Szerokos$é [cm?] | llosé sztuk
SW1 180 120 3
SW2 210 180 32
SW3 250 120 31
SW4 270 120 2
SW5 300 120

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z plyt konglomeratu marmurowego, mocowanie wg wytycznych producenta
(mocowanie nie powodujace przebarwienia ptyt). Parapet wystajacy poza lico ciany zewnetrznej na max.
3cm, grubo$é 30mm.

Powierzchnia bez pecherzy i zarysowan, krawedzie proste. Plyty musza mie¢ atest do zastosowania w
budynkach stuzby zdrowia.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne systemowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 0,55 mm,
powlekanej. Wykonczenie boczne i montaz systemowy.

Dylatacje

Budynek konstrukcyjnie zostat zdylatowany, co wymaga zabezpieczenia przeciwwodnego przyjete;
dylatacji. Nalezy to wykona¢ w relacji do zastosowanego systemu izolacji i ocieplenia budynku, zgodnie z
zaleceniami jego dysponenta i sztukg budowlana. Podobnie nalezy postapic przy zabezpieczeniu poziomej
dylatacji na dachu.

Zabezpieczenia dylatacji powinno by¢ wykonane w jednolitym systemie zapewniajacym szczelng izolacje
dylatacji. Wybrana technologia dylatacji powinna by¢ zaakceptowana przez projektanta i zamawiajacego.
Dylatacje zewnetrzne wypetni¢ taSmami dylatacyjnymi.

Szczeliny dylatacyjne w obrebie drzwi i otworéw komunikacyjnych uszczelni¢ certyfikowanymi materiatami
o klasie odporno$ci ogniowej zgodniej z oznaczeniem na rysunkach $cian wydzieleh pozarowych.
Sposob dylatacji rozpatrywaé zgodnie ze schematami:

240-1P-XX-ZZ-DE-X-99801,

240-1P-XX-ZZ-DE-X-99802,

240-1P-XX-ZZ-DE-X-99803
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Drzwiczki rewizyjne instalacyjne

Drzwiczki rewizyjne z blachy lakierowanej proszkowo, zamkniecie systemowe.
Drzwiczki rewizyjne w Scianach o odpornosci pozarowej wykona¢ w odpowiedniej klasie pozarowe;.

Schody i podesty zewnetrzne

Podesty i schody na dachu w konstrukcji stalowej zgodnie z projektem warsztatowym branzy
konstrukcyjnej

Balustrady, porecze i zabezpieczenia $cian

Przy schodach klatek schodowych nalezy zamontowaé:
- od strony tzw. "duszy” systemowe balustrady o wysoko$ci 110 cm, o konstrukciji ze stali kwasoodpornej i
z wypetnieniem ze szkta hartowanego laminowanego - VSG/ESG 5.5.2.

- od strony $ciany systemowe porecze ze stali kwasoodpornej montowane na wysoko$ci 110cm,
- na poziomie P01 przed zej$ciem na poziom P02 bramki antypaniczne mocowane do $ciany, uchylne, ze
stali nierdzewnej, wyposazone w samozamykacz.

Uwaga: Zamontowane balustrady nie mogg zaweza¢ wymaganej szerokoSci biegu schodéw oraz
spocznikéw mierzonej pomigdzy pochwytami.

Wzdtuz korytarzy i w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia $cian w postaci
plyt zabezpieczajacych oraz odbojoporeczy, a takze zabezpieczen naroznikow.

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

Wycieraczki wewnetrzne systemowe montowane we wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym, szczotkowym i osuszajgcym
tekstylnym).

Wycieraczki zewnetrzne systemowe, montowane we wnece w ramie systemowej (rama z profili
aluminiowych z wypetnieniem naprzemiennie wktadem czyszczacym gumowym i szczotkowym).
Odwodnienie wycieraczek wg opracowania branzy sanitarnej.

Daszki nad wej$ciami

Nad wejéciami do budynkéw nalezy wykonaé systemowe daszki stalowo-szklane

Rozwigzania techniczne daszkdw sg oparte na systemowych rozwigzaniach mocowania tafli szklanych
przy pomocy rotuli i odciggow.

Dach ze szktem klejonym bezpiecznym i hartowanym — min. VSG/ESG 6.6.4. Odwodnienie z daszku
swobodne na teren. Obcigzenie $niegowe zwiekszone.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Opaska wokét budynku

W miejscach, gdzie do budynku nie dochodzg projektowane utwardzenia nawierzchni (chodniki, dojazdy)
nalezy wykona¢ opaske zwirowg szer. 50, o granulacji 8/16 mm, o grubo$ci warstwy 10 cm, utozonej na
geowtdkninie separacyjnej na podsypce piaskowej gr.15 ¢cm i ujetej w betonowe obrzeza 8x30 cm.
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Elementy Slusarskie, elementy na dachu

Na dachu projektowane sg stalowe podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne i inne urzadzenia sanitarne.
Do wszystkich central nalezy zapewni¢ podesty serwisowe i dojécia techniczne zgodnie z warunkami
technicznymi. Na dachu nalezy przewidzie¢ zestawy schodowe jako przejécie techniczne nad dylatacjg w
attyce, dla 0s6b zajmujgcych sie obstuga urzadzen.

Urzadzenia instalacyjne zwigzane z elewacjami

W zewnetrznej ptaszczyznie elewaciji mogg wystepowac nastepujgce instalacje: oswietlenie oraz skrzynki
instalacyjne, ztacze elektryczne z gtdwnym wytacznikiem pradu, ztgcza probiercze itp. Wykonane one
zostang w wykonczeniu zewnetrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewacji z
perforacjg i 0znaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.

W miare mozliwo$ci ww. skrzynki i szafki zostang docieplone na tylnej Scianie wneki ptytami styropianu.
Montaz powyzszych urzadzen i elementow budowlanych wymaga szczegdlnie starannego wykonania z
uwagi na mozliwo$¢ zaistnienia nieszczelnosci oraz mostkéw termicznych dlatego nalezy zapewni¢
prawidtowo$¢ utozenia izolacji przeciwwodnych i termicznych z uwzglednieniem wszelkich obowigzujgcych
normy i przepisow.

Cokoly

Obtozenie ochronnie 2x folia budowlana PCV ograniczajaca penetracje przez wode i gryzonie. W strefach
cokofowych nalezy stosowac listwy startowe wykonane z aluminium lub z blach nierdzewnych.

Sciany dziatowe
Sciany murowane wewnetrzne

Zgodnie z zalozeniami ochrony pozarowej wszystkie Sciany dzialowe powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 30

SWo01 Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno piaskowych gr 12cm (min. 1800kg/m?)
SW02 Sciana dziatowa z bloczkéw wapienno piaskowych gr 15cm (min. 1800kg/m?)

Sciany murowane nalezy otynkowa¢ obustronnie zgodnie z pkt 9.1 Tynki wewnetrzne i zgodne z S.T. 240-
IP-00-ZZ-SP-A-00006-RobotyTynkarskie

Sciany dziatowe G-K

— Sciany gipsowo — kartonowe na konstrukcji z profili stalowych z podwdjnym poszyciem piytg z
wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 15-60kg / m3. Plyty w pomieszczeniach mokrych lub w
miejscach zastosowania fartuchéw umywalkowych wodoodporne, w pomieszczeniach gdzie $ciany
narazone sg na uderzenia zastosowaé pityte twardg. W $cianach systemowych nalezy wykonaé
wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowacé stelaze systemowe. Istniejace elementy konstrukcyjne do ktorych
montowane beda profile GK bedg zabezpieczone p-poz zgodnie z projektem konstrukcji i zabezpieczen

1.1.137



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

pozarowych. Do montazu profili Sciennych do stropdw i $cian, nalezy stosowa¢ odpowiednie systemowe
kotki stalowe stosowane do przegrdd pozarowych tak, aby nie pogorszy¢ odpornosci pozarowych tych
elementow. Dobor elementéw montazowych nalezy potwierdzi¢ z projektantem i rzeczoznawca do celdw
p-poz po wyborze dostawcy systemu $cian dziatowych.

Nad otworami drzwiowymi nalezy zamontowac w charakterze nadproza profil UW.

Dla otworéw drzwiowych o szeroko$ci >120 cm lub $cian o wysoko$ci wiekszej od diugosci handlowej
profilu UA lub masy skrzydta wiekszej od 50kg — dla UAS0, 75kg — dla UAT5, dla oSciezy nalezy wykona¢
niezalezng konstrukcje z profili zamknigtych.

Dla $cian wewnetrznych okreslono izolacyjno$¢ akustyczna przegréd budowlanych Ras:

Ra1-wskaznik wiasciwej izolacyjnosci akustycznej
R’a1 - wskaznik przyblizonej oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej przegrody

Ra1r - wartos¢ projektowa wskaznika Rar (warto$¢ laboratoryjne wskaznika zmniejszona o 2 dB
zgodnie z PN-B-02151-3)

Ka — warto$¢ przenoszenia bocznego
R’a1=Ra1r- Ka
Ratr=Ra1 -2

Wg ITB 406/2005 warto$¢ poprawki Ka odnoszacej sie do $cian z piyt na ksztattownikach
zimnogietych posadowionych bezposrednio na ptycie stropowej dla :

Ra1r= 45 dB wynosi Ka=1

RA1R =50 dB wynosi Ka =3

Ratr= 55 dB wynosi Ka = 4 ( przy dt. Sciany >6m)
RA1R = 55 dB wynosi Ka = 5 ( przy dt. éciany 3<6m)
RA1R =55 dB wynosi Ka = 6 ( przy d. ciany <3m)

czyli dla:

R’A1=40 dB . Ra1wynosi 43 dB, boRair=41dB,Ka=1
R’a1=45 dB - Ra1wynosi 50 dB, boRa1r=48 dB, Ka=3
R’A1-48 dB - Ra1wynosi 53 dB, boRar=51dB,Ka=3
R’A1=50 dB - Ra1wynosi 56 dB, boRa1r=54 dB, Ka=4
R’A1=50 dB - Ra1wynosi 57 dB, boRair=55dB,Ka=5
R’A1=50 dB - Ra1wynosi 58 dB, boRa1r=56 dB, Ka=6

Wszystkie Sciany dziatowe stawiane na stropach.
Sciany wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyLekkie

Plyta g-k standardowa typu A
Zastosowanie: pomieszczenia ogélne (suche)
e Grubosci 12,5 mm,
e  Szerokosci 1200 mm,
o Klasy reakciji na ogien: A2, s1,d0
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o  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,

Plyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie

z PN-EN 13964.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

Gramatura kartonu: 220 <G=320 (g/m3)

Krawedz o gteboko$ci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.

Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych lub w miejscach zastosowania fartuchéw umywalkowych

o Klasy reakciji na ogien: A2, s1,d0

o Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek

wzdtuzny >550N,

o Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, zgodnie
z PN-EN13964.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

Gramatura kartonu: 220 <G=320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe
Zastosowanie w migjscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
o Klasa reakcji na ogien: A1
Gestos¢: 800 kg/m3
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,3 W/(m*K)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p 10 b.w.
Catkowite wchfanianie wody < 5%
Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Ptyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia
Zastosowanie: miejsca narazone na uderzenia (komunikacja)

e Grubosci 12,5 mm,

e  Szerokosci 1250 mm,

o Klasy reakciji na ogien: A2, s1,d0

o  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek

wzdtuzny >725 N,

o Plyta przeznaczona do $rodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%, zgodnie
z PN-EN 13964.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego =0,8*100kg/m3

Gramatura kartonu: 220 <G=320 (g/m3)

Krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wigcej niz 1.2 mm na 2 krawedziach piyty.
Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7u
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Twardo$¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm
Twardo$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Plyta g-k akustyczna

Zastosowanie: pomieszczenia, w ktorych instalowane sg urzadzenia emitujgce jednostajny hatas takie jak:
laboratoria, stacje uzdatniania wody, wentylatornie itp.

o Ciezar 17.5 kg/m?,
o Gesto¢ 1400 kg/m?,
o Typ piyty DF
o Klasy reakciji na ogien: A2, s1,d0
o  Wytrzymato$¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,
o Wspdtczynnik paroprzepuszczalnoéci [u] 10
o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)
e Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1
Typy Scian G-K
\ S01 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami ogélnymi
Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
e Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;
o Klasa odpornosci ogniowej: EI30
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoniczenie:

-2 x 125 mm piyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm piyta g-k standardowa typu A

S02

Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogdlnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem
zastosowania fartucha umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;

Klasa odpornosci ogniowej: EI30

Izolacyjno$¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg: PN-B-02151-3/2015-10

Wykoriczenie

-2 x 125 mm piyta g-k standardowa typu A

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych
w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefe prysznica

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

| S03

‘ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem ogdlnym a komunikacjg
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Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

e Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;

o Klasa odpornosci ogniowej: EI30

o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie

-2 x 125 mm piyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia

\ S04 \ $ciana g-k pomiedzy pomieszczeniami mokrymi

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

e Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;

o Klasa odpornosci ogniowej: EI30

o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna

-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna

w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm piyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S05 §ciana g-k pomiedzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha
umywalkowego a komunikacja,

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;
Klasa odpornosci ogniowej: EI30
o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatoSci na uderzenia w miejscach natryskéw prysznicowych
+60cm poza obrys strefy prysznica
-2 X 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

| S06 | $ciana g-k w komunikaci |

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.
Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m?3/ grubo$¢ 100mm;
Klasa odpornosci ogniowej: EI30
o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 X 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia
-2 X 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia
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\ S07 \ obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu 0golnym

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
e  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 X 125 mm ptyta g-k typu A

S08 obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha
umywalkowego

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.

o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

e  Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;

e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna
w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm ptyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

\ S09 \ obudowa jednostronna g-k w komunikacii

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 125mm.
o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
e Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubo$¢ 100mm;
o |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoriczenie
-2 X 125 mm plyta g-k o zwigkszonej wytrzymatosci na uderzenia

$10 Sciana g-k pomiedzy pomieszczeniami, w ktdrych umieszczone sg urzadzenia emitujace
hatas
(wentylatornie, laboratoria, pomieszczenia diagnostyczne — rezonans, TK)

Sciana kartonowo - gipsowa grubosci 150mm.

o Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;

e Wypetnienie: wetna mineralna: gesto$¢ 15-60kg /m3/ grubos¢ 100mm;

o Klasa odpornosci ogniowej: EI30

e |zolacyjnos¢ akustyczna RA1 - 60dB - zgodna z normg; PN-B-02151-3/2015-10
Wykoniczenie:

-2 x 125 mm plyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hatasu
-2 X 125 mm plyta g-k w zalezno$ci od pomieszczenia
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W projekcie konstrukcji przewiduje sie ugiecia stropdw powyzej 25 mm i ponizej 25mm, w zwigzku z czym,
w miejscach w ktérych ugiecie przekracza 25mm nalezy zastosowaé systemowe rozwigzanie do takich
przypadkéw, w pozostatych miejscach stosuje sie standardowe polgcznie $cian zabudowy suchej z
stropami.

W $cianach systemowych g-k nalezy wykona¢ wzmocnienia pod urzadzenia i wyposazenie trwate.
Wzmocnienia pod elementy wyposazenia statego zostaty zaprojektowane dla trzech typéw mocowan:

- Mocowanie na stelazach systemowych — umywalki, umywalki dla NSP, WC, WC dla NSP, pisuary, bidety,
siedziska prysznicowe.

- Mocowanie na wzmocnieniach w $cianach - z ptyt usztywniajacych zamocowanych do profili UA z ptyt
stalowych — mate umywalki, pochwyty dla NSP, telewizory, lampy $cienne, porecze, pulpit, potki, ekrany,
tablice, szafki wiszace. Wzmocnienia w $cianach muszg by¢ wykonane z elementéw niepalnych i nie
pogarszaC parametréw pozarowych przegrody. Ostateczne rodzaj wzmocnienia potwierdzi¢ z dostawcg
systemu Scian dziatowych.

- Mocowanie na Scianie wzmocnionej stupkami UA zamiast CW i mocowanie elementéw Srubami np. Molly
— szafki meblowe gorne pom. socjalnych, gabinetéw zabiegowych itp.

Dopuszczalne obcigzenia w kg na kotek:

Ponizej dopuszczalne obciazenie w kg na kotek Molly w zaleznosci od odlegiosci od zawieszenia do $rodka ciezkosci zawieszanego elementu.

Lp. | Grubosé piyty | Kotek" e 50 100 150 200
(mm) (mm) (mm)

1. 125 Molly S8 | F (kg) 65 55 40 35

2. 2x125 Molly 8 L F (kg) 100 85 60 50

" Odstep miedzy kotkami: grubosé piyty 12,5 ok. 150 mm

grubosé ptyty 25 mm ok. 75 mm

oraz maksymalne obcigzenie piyty na 1 metr diugosci sciany.

Lp. | Grubosé piyty e 50 100 150 200
(mm) (mm)

1. 12,5 F (kg) na 1 metr 77 70 62 55

2. =18 dhugosci sciany 110 100 95 85

Dodatkowo system montazu szafek na szynach ze stali ocynkowanej, zabezpieczonych przed
odksztatceniem.

Sciany z ochrong radiologiczng — w pomieszczeniach z ochrong radiologiczng $ciany wewnetrzne
nalezy wykona¢ wg projektu oston radiologicznych. Tynki wewnetrzne na $cianach nalezy wykona¢ do
petnej wysoko$ci kondygnacii.
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Scianki kabin sanitarnych - wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego na
wilgo¢. Zabudowy w systemowej konstrukcji z systemowymi profilami i tacznikami ze stali nierdzewne;j.
Okucia Scianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

Scianki i zabudowy wewnetrzne

Scianki aluminiowe wewnetrzne
System okienno — drzwiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania réznych typow slusarki
wewnetrznej - okien o réznej funkcji otwierania, rozwieranych drzwi jedno i dwuskrzydtowych, witryn z
kwaterami statymi oraz z oknami i drzwiami oraz drzwi przesuwnych jedno i dwuskrzydtowych. Szklenie w
zakresie grubo$ci 2 + 25mm dla okna statego i drzwi oraz 2 + 34 mm dla okna otwieranego, montowane
za pomoca podktadek, listew przyszybowych i uszczelek EPDM. System umozliwia zastosowanie réznego
rodzaju typowych, wg standardéw europejskich, oku¢, zamkdw, zawias. Ksztattowniki posiadajg
wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby mozna byto w nich stosowa¢ okucia obwiedniowe i faczniki
zgodne ze standardem EURO.
Aprobata Techniczna ITB MB-45 - AT-15-5176/2009, Izolacyjno$¢ akustyczna dobrana wg
obowigzujacych norm pomiedzy poszczegdlinymi strefami lub pomieszczeniami
Wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki
Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
Cechy charakterystyczne systemu:

. Zestaw aluminiowo-szklany: $cianki state z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi EI30
System profilii aluminiowych
Gtebokos$¢ konstrukcyjna oScieznicy - ok. 78mm
Gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego - ok. 78mm
Profile trzykomorowe
Szerokos¢ profilii od okoto 85 do 96mm
Caly system $ciany powinien spetnia¢ parametr odpornosci ogniowej EI30
Kolor $lusarki — antracytowy
Powyzej sufitu podwieszanego fragment $ciany wykona¢ w technologii g-k z wypetnieniem
Nad Sciankami przeszklonymi powinny pojawic sie panele stuzace do ich zamocowania -
$cianki szkieletowe z ptyt gipsowo-kartonowych typu F o konstrukcji nosnej z
ksztattownikow stalowych o grubosci nie mniejszej niz 100mm
. Szklenie bezpieczne klasa P2

Scianki kabin sanitarnych

Scianki kabin sanitarnych wykonane z laminatu kompaktowego gr. 8-12mm , catkowicie odpornego na
wilgo¢.

Plyty Scienne i drzwi wykonane z laminatu HPL w kolorze RAL wg wzornika koloréw producenta
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy w ramach jednego systemu.

Wysokos¢ zabuddw wg rysunku zestawieniowego. Zabudowy w systemowej konstrukcji z anodowanych
profili aluminiowych z systemowymi fgcznikami.

Zawiasy po 2szt na skrzydio.

Okucia $cianek i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

Zabudowa modutowa bloku operacyjnego

Wymagania technologiczne dla systemu zabudowy modutowej na bloku operacyjnym
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W obrebie sal operacyjnych, sal przygotowania personelu wykonac¢ nalezy prefabrykowany system Scianek
systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych sktadajacy sie z konstrukcji nosnych oraz
montowanych do nich paneli $ciennych wykonanych ze stali galwanizowanej licowanych szktem.
W salach operacyjnych na catej wysokosci $cian nalezy zamontowaé wysokiej jakoSci panele systemowe
wykonane w technologii stali galwanizowanej licowanej szktem bezpiecznym hartowanym. W kazdej Sali
operacyjnej nalezy przewidzie¢ po 30% powierzchni wykonanej z dekoracyjng grafikg (wzor grafiki do
wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji). Dodatkowo na wysokosci 1200 mm od posadzki nalezy
wkomponowac poziomy panel instalacyjny o wysokosci 300 mm wykonany ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo (kolor dobrany do koloru szkta )materiat EN 1.4301 w ktérym zostang zamontowane wszystkie
gniazda elektryczne, kasety gazéw medycznych oraz pozostate elementy instalacyjne.

e Zgodnie z technologig dla wszystkich sal operacyjnych nalezy wykona¢ projekt oston statych i w

razie potrzeby zastosowaé¢ ochrone radiologiczng o okre$lonym ekwiwalencie Pb.

W pomieszczeniach przygotowania personelu nalezy zamontowaé panele systemowe wykonane ze
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 powlekane farbami proszkowymi w dowolnym
kolorze z palety RAL farby z dodatkiem jondw srebra o wiasciwo$ciach bakteriostatycznych ( jony srebra
osadzane sg w powtoce — lakierze - na etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez firme
wyspecjalizowang w budowaniu blokéw operacyjnych.

Generalny wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atest ( PZH lub innej instytucji rownowaznej z obszaru
Unii Europejskiej) dopuszczajacy do uzytkowania systemowa zabudowe panelowg pokrytg farbami
proszkowymi z dodatkiem jondw srebra. Po wykonaniu zabudowy (montazu), wykonawca dostarcza w
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacemu wyniki badan prébek paneli uzytych do zabudowy -
potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian.

Fugi miedzy panelami ok. 4-6mm, powinny by¢ wypetniane antybakteryjna, silikonowa, odporng na
dziatanie UV, detergentow, Srodkdw bakteriobdjczych, wody, pary oraz Srodkdw uzywanych do dezynfekcji
blokéw operacyjnych uszczelkg hermetyczng dociskowg z dodatkiem jondw srebra, ktdre osadzane sq w
powloce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12365-1:2005.

Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej mechanicznie - jako
potaczen miedzy panelami.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej wyrobu.

Wykonawca musi wykona¢ szczegdtowe rysunki zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem
wyposazenia wbudowanego w system $cienny, ktére zaakceptowane by¢ musza przez Inwestora i
Projektanta.

Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkéw branzowych instalacji elektrycznej,
teletechnicznej, sanitarnej i gazéw medycznych.

Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potaczenia, naroza sal) muszg by¢ przestane do
podmiotu nadzorujgcego budowe. Realizacja moze nastapi¢ po ostatecznej konsultacji i akceptacii
rysunkow zabudowy poszczegdlnych sal.

Kontrola jakoSci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodno$ci rysunkéw
zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, oraz
certyfikaty producenta.

System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia
do mediéw umieszczonych wewnatrz Sciany.
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System posiadajacy izolacje akustyczng dla Scianki dwupowlokowej , grubosci 128 mm, skiadajacej sie z
paneli Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy do oferty
dotaczy¢ dokument potwierdzajacy wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
System posiadajacy izolacje termiczng dla Scianki dwupowlokowej z paneli $ciennych stalowych grubo$é
14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla $cianki jedno powlokowej z panelu stalowego o
grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m?*K/W. Nalezy do oferty dotaczy¢ dokument
potwierdzajacy wydany przez akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
W zwigzku z tym iz w salach operacyjnych przewiduje sie dekontaminacje gazowa, system musi by¢
szczelny posiadajacy badania przepuszczalno$ci powietrza dla $cianki dwupowtokowej grubosci 128 mm,
z paneli $ciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3/hm?
przy nadcisnieniu 250 Pa. Nalezy do oferty dotaczy¢ dokument potwierdzajacy wydany przez niezalezne
laboratorium.
System posiadajacy odporno$¢ ogniowg zgodng z projektem budowlanym na petnej wysokosci Scianki
wigcznie z przestrzenig ponad sufitem powieszanym do stropu no$nego. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi potwierdzajacq opisany parametr klasyfikacje ogniowa wydang przez
akredytowane lub notyfikowane laboratorium.
Ochrona radiologiczna w Salach operacyjnych, zgodnie z projektem oston statych .
Prefabrykowane elementy tworzace $ciane
Wsporniki profilowane
Szyna podtogowa i sufitowa w ksztafcie litery U
Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewne;
Panele Scienne ze stali nierdzewnej narozne
Panele Scienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szktem
Panele Scienne narozne w zabudowie szklane;j.

o Dodatkowe konstrukcje mocujace
Wsporniki profilowane
Wykonane z wysokiej jakoSci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w odlegtosci max. co 600
mm. Profile gtéwne nosne wykonane z ksztattownika stalowego ocynkowanego o grubosci $cianki 1,8- 2,2
mm.  Ksztattowniki dystansowe, usztywniajgce panel cienny wykonane ze stali ocynkowanej o grubo$ci
0,6-0,8 mm- Standardowe gruboéci $cian dwupowtokowych stalowych 78+/-5mm, 103+/-5mm oraz 128+/-
5 mmw zalezno$ci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-kan, gazéw
medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem
wewnatrz wypetione materiatem izolacyjnym. - Wsporniki wraz z szyng podfogowg i sufitowg tworzg
konstrukcje nosng przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wiekszych
obcigzen montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana
do wielkoSci obcigzenia.Wysoko$¢ konstrukcji nosnej jest dostosowana do wysokosci stropu okre$lonej w
projekcie budowlanym i wykonawczym. Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewnatrz
$ciany w poziomie i pionie na migjscu budowy.
Szyna podiogowa i sufitowa w ksztatcie litery U
Szyny podtogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej grubosci 0,8-1 mm
mocowane do podioza i stropu. Grubo$¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukcji Scianki nosnej. Szyna
podiogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.

Ochrona radiologiczna dla $ciany

W przypadku wymogdw ochrony radiologicznej dla Scianki dziatowej, ochrona musi by¢ osiggnigta
poprzez wklejenie do konstrukcji Sciany ( z wykorzystaniem dodatkowych ptyt GK) odpowiednie;
grubosci warstwy otowiu lub poprzez zabudowanie przestrzeni pomiedzy $cianami sasiadujacych
pomieszczen bloczkami cementowymi. Otéw musi by¢ prawidtowo zamontowany z ciggto$cig ochrony
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radiologicznej. Nalezy zastosowac blache ofowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002,
spetniajacg wymagania normy PN-EN 12588:2009.

Wyréwnanie potencjatéw $cianek.

Wyréwnanie potencjatéw winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do schematu elektrycznego
przewody do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow.

Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie
zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane jest zagiecie krawedzi w ksztatcie litery Z, ktére stuzy
do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007
wzmacniana plyta gipsowo-kartonowa o grubosci min. 125 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu - stal chromowo-niklowa materiat EN
1.4301 lakierowana proszkowo, grubos¢ blachy min. 0,9-1,1 mm.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz $ciennej oraz zabudowie.

Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo
dowolnym kolorem z palety RAL wybranej przez Inwestora uzgodnionej z projektantem z dodatkiem jonéw
srebra, ktore sq osadzane w powloce paneli podczas ich produkcji. Powyzsze nalezy potwierdzié
odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczyé
zamawiajgcemu wyniki badania probek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$é
zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian.

Panele $cienne montowane na konstrukcji - wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajace
rozprowadzanie gazéw medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukte) sg formowane z jednego elementu. Dzieki mozliwosci
giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez pionowych stykéw i taczent w narozach.
Niedopuszczalne jest taczenie paneli Sciennych w naroznikach zewnetrznych oraz wewnetrznych.
Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewnej, narozne

Panele $cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) musza by¢ formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci giecia
blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykdw i taczen w narozach. Nie dopuszcza sie
potaczen z dwdch elementdw taczonych za pomocg silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane.
Panele Scienne wykonane ze stali galwanizowanej licowane szkiem

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron bocznych, gérnej i dolnej blacha posiada
krawedzie zagiete w ksztatcie litery Z, ktore stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcii.
Od strony spodniej stalowa blacha ocynkowana, co najmniej gatunek DX51D+Z140 wg normy PN-EN
10346:2011 wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci min. 12,5 +/-2 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Wymagania odnosnie zastosowanego materiatu stal grubosci min. 1-1,1 mm.
Wykoniczenie powierzchni  panelu Sciennego - Tafla szkla bezpiecznego hartowanego termicznie
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 min grubosci 5 mm. Materiat odporny na $rodki
dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji blokéw operacyjnych — Wykonawca zobowigzany
jest dostarczyc liste rekomendowanych srodkdw do mycia i dekontaminacji powierzchni. Pomigdzy szktem
a panelem stalowym umieszczona dekoracyjna grafika (ok 5,4 m2 trzy panele na kazda sale operacyjng )
pozostata czeSC sali szklo w jednolitym kolorze RAL dobranym przez projektanta.

Cata wysoko$¢ panelu szklanego w obrebie Sali z jednej tafli szkta. W gérnej cze$ci wszystkich paneli na
Sali operacyjnej, na pasie szerokosci 30 cm pod sufitem, panel szklany mleczniony, za nim konstrukcije i
oprawy umozliwiajagce zamontowanie o$wietlenia LED z pitynng regulacjg natezenia i temperatury
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barwowej o$wietlenia dla umozZliwienia zatgczenia o$wietlenia nastrojowego symulujgcego oswietlenie
stoneczne.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé pozniejszy, tatwy, szybki oraz czysty demontaz pojedynczego panelu
w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie bez koniecznos$ci demontazu sufitu.
Panele scienne ze stali licowane szktem bezpiecznym warstwowym montowanym na konstrukcii.
Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie gazéw
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz Sciany.

Fugi miedzy panelami ok. 6 mm wypetnione musza by¢ antybakteryjng uszczelka dociskowa z dodatkiem
jonbw srebra, ktére sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Wyklucza sie zastosowanie
silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych p6zniej mechanicznie jako potaczen miedzy panelami.
Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, $rodkéw bakteriobojczych, wody, pary oraz
$rodkow uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 12365-1:2005.

Panele $cienne narozne w zabudowie szklanej.

Panele Scienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukte) musza by¢ formowane z jednego elementu. Dzigki mozliwosci giecia
blachy, wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez stykdw i taczen w narozach. Nie dopuszcza sie
potaczen z dwdch elementdw taczonych za pomoca silikonowej masy elastycznej. Panele demontowane.
Panele dopasowane sg kolorystycznie do paneli szklanych. Wykoriczenie powierzchni panelu naroznego
— potysk.

Dodatkowe konstrukcje mocujace

Konstrukcje mocowane do wspornikow profilowanych konstrukcji $cian dla wyjs¢ wod-kan, montazu
negatoskopdw, monitoréw medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z
wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

System sufitdw na salach operacyjnych i w pomieszczeniach przygotowania personelu

System sufitowy dla blokéw operacyjnych jest spdjnym i konsekwentnym uzupetnieniem modutowego
systemu $ciennego. Moduty kasetondw o wymiarach 600 x 600 mm sg dostosowane do odlegto$ci miedzy
osiami  elementdw rastra systemu sufitowego i mogg by¢ zdejmowane pojedynczo.

Prefabrykowane elementy tworzace zabudowe sufitowa:
o  Konstrukcja
o Panele sufitowe ze stali nierdzewnej
o Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete

Konstrukcja
Konstrukcja dolna sktada sig z wigzan potaczonych klamrami lub spinkami, wykonanych z profili nosnych

i poprzecznych, ktdre tworzg stabilne rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretow mocujacych z
noniuszem na wysoko$ci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na
suficie za pomocg kotkdw metalowych. Rozmieszczenie punktéw zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury.
Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materiatu ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg
podtrzymywane za pomoca profilu nos$nego w systemie zaciskowym. System budowy sufitbw gwarantuje
uzyskanie réwnego poziomu ptaszczyzny sufitu, a takze fatwy demontaz i ponowny montaz kasetonéw.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej

Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakosci stali grubosci 0,7 — 0,8 mm chromowo-niklowej materiat
EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jondw srebra, ktore sg
osadzane w powtoce paneli podczas ich produkciji. Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw
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600 x 600 mm, lub 1200 x 600 mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji moga by¢ demontowane
pojedynczo.

Panele sufitowe ze stali nierdzewnej giete

Przygotowane pod montaz opraw o$wietleniowych

Wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z
palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkci,
posiadajg krawedzie zagiete tworzac wneke do montazu

Elementy ochrony radiologicznej

Sciany z ostonami radiologicznymi wskazane s na schemacie $cian. Szczegoly wskazano w
opracowaniu ,OCHRONA RADIOLOGICZNA”

Posadzki
W budynku A1 wyrézniamy nastepujace typy posadzek:

Strop z istniejaca wylewka posadzkowa
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99101
Zakres robot:
e Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o  Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop bez zadnej wylewki posadzkowej
schemat nr 240-IP-A1-ZZ-DE-X-99102
Zakres robot:
e Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Utozenie foli 2x PE
o  Ulozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 5¢cm
o Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — min.3cm — max 6 cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po
wyréwnaniu poziomow z innymi typami posadzek.
o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o  Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

W budynku A2 wyrézniamy nastepujace typy posadzek:

Posadzka wykonczona w czesciach uzytkowanych.
Zakres robot:
o Zerwanie istniejacej warstwy wykonczeniowej posadzki wraz z podktadem poziomujacym
e Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-
A-00008- Roboty Posadzkowe
o Ulozenie foli 2x PE
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e Wykonanie wylewki samopoziomujgcej. Warstwe samopoziomujacq pod linoleum nalezy

wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop z betonowa plyta posadzkowa o grubosci 8-11 cm w nieuzytkowanych pustostanach
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99102
Zakres robot:

e Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe
o Ulozenie foli 2x PE
o Utozenie 2x maty akustycznej 5mm

o Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m? Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — 3cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po stwierdzeniu ubytkow

w istniejacej posadzce betonowe;j.

o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum

nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o  Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Strop bez zadnej wylewki posadzkowej w nieuzytkowanych pustostanach
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99103
Zakres robot:

e Oczyszczenie, wyréwnanie i szlifowanie istniejacej wylewki betonowej — S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-

A-00008- Roboty Posadzkowe

UtozZenie foli 2x PE

UloZenie 2x maty akustycznej 5mm

UtoZenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 5¢cm

wyréwnaniu poziomow z innymi typami posadzek.

o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum

nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.
o  Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

Posadzka na gruncie
schemat nr 240-IP-A2-ZZ-DE-X-99101
Zakres robot:

o Usuniecie luznych struktur: gruntu, nasypéw, gruzu. (przestrzen piwnic miejscami jest catkowicie

przysypana) Zatozono wymiane 40 cm gruntu pod posadzkg
o Wyrdwnanie i ustabilizowanie podfoza
o  Wykonanie wylewki z chudego betonu grubo$ci 15 cm zgodnie z projektem konstrukcji

o Ulozenie 2 warstw papy taczonych na zaktad. Pape wywing¢ na Sciany i stupy na do poziomu

posadzki zgodnie ze S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00009-Robotylzolacyjne

o Ulozenie styropianu ekstrudowanego XPS 700. Grubo$¢ 10cm, uktadana w dwéch warstw ptyt po

acm
o Ulozenie 2x foli PE jako warstwy poslizgowej

Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — min.3cm — max 6 cm. Grubo$¢ wylewki moze miejscowo ulec zmianie po
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o Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki —6 cm. Grubo$¢ wylewki nalezy dostosowa¢ do pozioméw posadzek na danej
kondygnaciji.

o Wykonanie wylewki samopoziomujacej pod linoleum. Warstwe samopoziomujacg pod linoleum
nalezy wykona¢ w porozumieniu i wedtug wytycznych dostawcy linoleum.

o  Utozenie wyktadziny: Linoleum 4mm zgodnie z opisem Wykoriczenia posadzek — pkt. 8.8

W budynku A2 rzedna wierzchu niektorych stop fundamentowych nie pozwala na zrealizowanie
powyzszych warstw posadzkowych. W takich przypadkach nalezy zrezygnowa¢ z warstwy styropianu
ekstrudowanego, wykonujac wylewke betonowg zbrojong bezposrednio na stopie fundamentowe.
Grubo$¢ wylewki dostosowa¢ do poziomu posadzki na gruncie. Posadzke wykonang na stopie
fundamentowej nalezy oddylatowac od pozostatej przy zachowaniu ciagto$ci izolacji przeciwwodnej.

Miejsca styku roznych typéw posadzek powinny by¢ zdylatowane. Dylatacje nalezy wypeni¢ elastyczng
masa montazowa zapewniajgcg wodoszczelnos¢ stropu. W pomieszczeniach mokrych narazonych nalezy
zastosowa¢ dodatkowg izolacje przeciwwodng w postaci elastycznej folii w ptynie przeznaczonej do
bezszwowej hydroizolacji podtozy betonowych.

Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczng posadzki wykonac jako ptywajace z zastosowaniem elastycznej
tasmy dylatacyjnej brzegowej 0 grubosci min.8mm

Parametry zastosowanych materiatow:
o mata akustyczna:
absorpcja wody: 0.5% (po 24 godzinach)
dtugo$¢ [m]: 75 m
gestos¢ [kg/m?: 33 kg/m®
grubo$¢: 5 mm
izolacja akustyczna: 48 dB
powierzchnia: 112,5 m?
szeroko$¢ [m]: 1,5 m
$rednica rolek: 0,75 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,040 W/mK
o Wylewka betonowa - wylewka zbrojona siatkg @ 6mm, w rozstawie 15x15 cm. Mieszanka
betonowa C20/25 zbrojona widéknami polimerowymi, dozowanie 2kg/m® Zaktadana minimalna
grubo$¢ wylewki — 9cm
o styropian ekstrudowany XPS 700.
Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe parametry styropianu nie gorsze niz:
-nasigkliwos¢ ponizej 0,7%
wytrzymatos¢ na Sciskanie:
-przy 2% odksztatceniu CS(2/Y)300> 300kPa.
-przy 5% odksztatceniu CS (5/Y)600> 600kPa.
-przy 10% odksztatceniu CS (10/Y)700> 700kPa.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR200 (>200kPa).
Trwatos¢ wytrzymato$ci na Sciskanie w warunkach starzenia lub degradacji CC(2/1,5/50)250 (warto$¢ nie
przekraczajgca 1,5% petzania przy $ciskaniu i 2% catkowitej redukcji grubo$ci po ekstrapolacji do 50 lat
dla deklarowanego naprezenia 250kPa)
Przepuszczalno$¢ wody WL(T)0,7 (<0,7%)
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o celastyczna folia w plynie przeznaczona do bezszwowej hydroizolacji podtozy Scian i podtog do
aplikacji pedzlem, watkiem lub paca,
temperatura stosowania od +5 do +25 (°C),
wodoszczelno$é - brak przenikania,
minimalna grubo$¢ gotowej powtoki 0,3 mm (dwie warstwy),
poczatkowa przyczepnos¢ do podioza = 0,5 N/mmz2,
zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ = 0,75 (mm),
czas schniecia jednej warstwy 3 (godz.),
mozliwo$¢ uktadania warstw wykonczeniowych po 12 (godz.)
o warstwa wykonczeniowa posadzek w punkcie 8.8 wykoriczenie posadzek

Wykonczenie posadzkek

Wykorczenie posadzek — W zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczen: wyktadzina Linoleum, posadzki
gresowe, posadzki techniczne, Linoleum antyelektrostatyczne. Posadzki powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych, o powierzchniach gtadkich, zmywalnych, antypo$lizgowych, nienasiakliwych,
odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych stosowanych w szpitalach, o zrdznicowanych
parametrach uwzgledniajacych przeznaczenie i uzytkowanie réznych pomieszczen. W miejscach styku
$ciany z posadzka nalezy stosowac profile wyoblajace.

W niniejszym projekcie ze wzgledu na: na ochrone zdrowia, higiene i ochrone przed infekcjami, trwatosg,
bezpieczenstwo w razie pozaru (nie jest uwalniany chlorowodor), brak plam przy przypaleniach, komfort
chodzenia — dobra kompensacja obcigzen, ttumienie odgtoséw, antyposlizgowo$¢, odporno$¢ na plamy,
tatwo$¢ czyszczenia oraz potencjat oszczedno$ci podczas catego okresu uzytkowania podtogi.

W pomieszczeniach sanitarnych z prysznicami zastosowano rozwigzanie bez brodzikéw z wpustem
podtogowym. Ze wzgledu na istniejacy ukfad konstrukcyjny oraz funkcjonujace jednostki szpitala, w
niektorych pomieszczeniach brak jest mozliwosci realizacji wpustu. Na oddziale Polisomnografii oraz w
cieptej sieni Izby przyje¢ zastosowaé brodzik prysznicowy. Wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-
00008 Roboty posadzkowe.

\ WP-1 \ wykfadzina Linoleum, o duzej odpornosci na $cieranie \

Zastosowanie: pomieszczenia ogoélne i komunikacja m.in.:

korytarze, poczekalnie, poradnie, pomieszczenia socjalne, aneksy kuchenne, szatnie, magazyny czyste,
magazyny brudne, magazyny, brudowniki, gabinety, pomieszczenia biurowe, magazyny, zaplecze
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Wyktadzina musi spetia¢ wymagania normy EN1817.

antyposlizgowos¢ R9,

grubo$¢ 4mm,

izolacyjno$¢ akustyczna 10dB

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;
reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

antystatyczno$¢ wg EN 1815;

odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 2.0 mm3;
grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej T;
stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;
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e przewodnos¢ termiczna wg EN 12524;

e odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

o deklaracja wtadciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepisow
polskich)

o wytrzymato$¢ wykladziny dla temperatury 35°C podtoza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

e wyktadzina wodoodporna

\ WP-2 \ wyktadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: Pomieszczenia mokre m.in..:

Przedsionki WC, WC, pomieszczenia porzadkowe, brudowniki

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

antyposlizgowos¢ R9,

grubo$¢ 4mm,

izolacyjno$¢ akustyczna 10dB

klasa uzytkowa wg EN 685;

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;

reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS

antystatyczno$¢ wg EN 1815;

odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 2.0 mm3;

grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej T;

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524,

odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

o wytrzymato$¢ wykladziny dla temperatury 35°C podtoza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

\ WP-2.1 \ wyktadzina Linoleum, do stosowania w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowa \

Zastosowanie: pomieszczenia z prysznicami m.in.:

tazienki, umywalnie

Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Przystosowana do pomieszczen mokrych. Wyktadzina musi spetnia¢ wymagania normy EN1817.

antyposlizgowos¢ R11,

izolacyjno$¢ akustyczna 10dB
grubo$¢ 3 —4mm,

klasa uzytkowa wg EN 685;
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1;
reakcja na ogien Cfl -s1, G, CS
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antystatyczno$¢ wg EN 1815;

odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 2.0 mm3;

grupa $cieralnosci wg EN 649 co najmniej T;

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434;

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524,

odporno$¢ chemiczna wg EN 423;

deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepiséw
polskich)

o wytrzymato$¢ wykladziny dla temperatury 35°C podtoza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

WP-3 wyktadzina Linoleum, pradoprzewodzaca

Zastosowanie: pomieszczenia wymagajace posadzek pradoprzewodzacych m.in.: Sale operacyjne,
Pomieszczenia z aparatami diagnostyki obrazowej, RTG, CT, MRI, USG, serwerownie, sterownie, gabinety
diagnostyczno-zabiegowe, sale intensywnej terapii, sale wybudzen, pomieszczenia elektryczne i
teletechniczne, pomieszczenie transformatora, rozdzielnie NN
Cechy: Powierzchnia wyktadzin szczelna i zamknigta, dodatkowo wzmocniona po wulkanizacyjnie w
fabryce. Wyktadzina musi spetia¢ wymagania normy EN1817.

o klasa uzytkowa wg EN 685;
o Kklasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1;
o Wiasciwosci przewodzace EN 1081 104 < Rt < 106 Ohm;
o Zawartos¢ spoiwa ISO 10581 —typ I;
e  Zabezpieczenie powierzchni;
o stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) _0.25 mm;
e odporno$¢ chemiczna ~ wg EN 423;
o wytrzymato$¢ wykladziny dla temperatury 35°C podtoza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego
WP-4 Posadzka epoksydowa

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, magazyny

Parametry posadzki epoksydowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek epoksydowych na podiozu betonowym to Beton
C25/30 wg PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1, zbrojony siatka. Wysoka odporno$¢ mechaniczna i
chemiczna. Tworzy szczelng, nieprzepuszczalng powierzchnie o fakturze antypo$lizgowej. Materiat
bezrozpuszczalnikowy,

Szczegotowy sktad materiatowy masy zywicznej powinien by¢ zgodny z recepturg przyjetego systemu i
spetniac nizej okre$lone wymagania:

e wytrzymatos$¢ na Sciskanie [MPa]: >50,
e wytrzymato$¢ na zginanie [MPa]: >20,
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e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12,

e nasigkliwo$¢ wgtebna woda [%]: <2,0,

o wilasciwosci przeciwposlizgowe: >R9,

o Powierzchnie posadzek wykonane wg zatozen przyjetego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm,

barwione w masie na kolor szary. Szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masa dylatacyjna.

WP-5 Posadzka GTI/ Posadzka gresowa

Zastosowanie:
hole, strefy wejsciowe posadzki GTl,
klatki schodowe - posadzka gresowa

Parametry posadzki GTI

Grubo$c¢ catkowita EN 428 mm 2

Grubo$¢ warstwy Scieralnej EN 429 mm 2

Waga EN 430 g/m? 2800

Szerokos¢ rolki EN 426 cm 2

Dtugo$c¢ rolki EN 426 mb 20 Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 EN 649EN EN 649
Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa Bfl-s1

Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV Lw -ca. 4 dB

Przewodno$¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

Odpornos¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopni 26

Odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK

Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne DIN EN ISO 846-A/C - brak wzrostu
Dziatanie antybakteryjne (E.coli-S.aureus-MRSA) ISO 22196 - >99% hamowanie wzrostu Emisja
VOC po 28 dniach ISO 16000-6 ug/m 3

Parametry posadzki z gresu :

o  Plytki matowe grubo$ci 1cm,

o rektyfikowane,

e |V klasa $cieralnosci,

o antyposlizgowo$¢ R.

o Nasigkliwos¢ wodna [w % masy] EN ISO 10545-3 Eb<0,5Eb <0,1.

e Sitatamigca = 7,5mm [N] EN ISO 10545-4 nie mniej niz 3500.

o Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mmz2] EN ISO 10545-4 min. 50.

o  Odporno$¢ na Scieranie powierzchniowe ptytek szkliwionych EN ISO 10545-7 klasa $cieralno$ci
V.

e Odporne na szok termiczny zgodnie z EN ISO 10545-9.

e Mrozoodporne zgodnie z EN ISO 10545-12.

e Odporno$¢ na plamienie ptytki szkliwionej EN ISO 10545-14 - klasa 4-5.

o  Odporno$é¢ chemiczna na srodki domowego uzytku i sole stosowane w basenach EN ISO 10545-

13- UA.
e Kwasy i zasady o matym stezeniu EN ISO 10545-13 — ULA. Kwasy i zasady o duzym stezeniu
EN ISO 10545-13 — UHA.
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wytrzymatos¢ posadzki dla temperatury 35°C podioza przy zastosowaniu ogrzewania
podiogowego

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne wykonywac tylko na $cianach zelbetowych i murowanych zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-
SP-A-00006-Roboty Tynkarskie

W pomieszczeniach ogéinych tynki gipsowe kat. lll, gr. 1,5 c¢cm, granulacja 1 - 1,2 mm,
oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
W pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2

mm/ tynki gipsowe przeznaczone do pomieszczen mokrych
kat.Ill gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm

W pomieszczeniach technicznych | tynki gipsowe kat.ll gr.1,5¢cm skala twardosci B7 wg. PN-EN
132791

Tynki kategorii Il wykonywane maszynowo, tynki kategorii Ill wykonywane maszynowo i dodatkowo
szpachlowane.

Uwaga:

-Na stropach, powyzej sufitbw podwieszanych, w szachtach instalacyjnych, szybach windowych i
pomieszczeniach technicznych nie nalezy wykonywac tynkow.

-Sciany w pomieszczeniach z ostong radiologiczng tynkowane do pefnej wysoko$ci pomieszczenia wraz z
sufitem (dolnej powierzchni stropu).

-Spdd oraz krawedzie boczne spocznikdw, biegébw schodowych, oraz stropy w klatkach schodowych
tynkowane i malowane

Tynki na $cianach murowanych i zelbetowych wyréwnane gtadzia szpachlowa. Sciany g-k wyréwnane
gladzig szpachlowa.

Oktadziny $cienne i malowanie

Prace wykona¢ zgodnie z S.T.240-IP-00-ZZ-SP-A-00002-RobotyMalarskie. Przed malowaniem Sciany
nalezy zagruntowac. Rodzaj gruntu potwierdzi¢ z producentem farby stosownie do podtoza.

Systemowa powloka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow podwieszanych, z

SWM | centami identyfikacji wizualnej.

Zastosowanie: hol wejsciowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzor
pielegniarski, pokoje tozkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

Farba lateksowa
Cechy: Wodorozciericzalna, bez rozpuszczalnikdw, bez plastyfikatoréw, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza powtoka pozwala na czyszczenie bez wybtyszczen.
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-odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

-odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

-wykonana w technologii E.L.F.

-spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

-podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na $cieranie bez pojawiania si¢ wybtyszczen,
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przycigga kurzu

-granulacja: Drobna (<100 pm).

Tynk lub gtadz szpachlowa

Tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwo$ci uzytkowych produktu CPR),

SWM-2 Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitdw podwieszanych.

Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opiséw, pomieszczenia biurowe
i administracyjne, dyzurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentow, pok. rozméw, pok. odwiedzin,
pok. statystyki, pom. matki karmigcej, sala ¢wiczen

Farba lateksowa:

Cechy: Wodorozciericzalna, bez rozpuszczalnikdw, bez plastyfikatoréw, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza.

-odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 2, wg PN-EN-13300
-odporna na detergenty,

-wykonana w technologii E.L.F.

-spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

-stopien potysku — matowa wg PN EN 13 300.

-zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego,
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przyciaga kurzu

-granulacja: drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),
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Systemowa powtoka z farby lateksowej bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do

Sl wysokosci sufitbw podwieszanych.

Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje tozkowe, laboratoria,
sterownie,

Farba lateksowa:

-odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
-odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,
-wykonana w technologii E.L.F.

-spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.
-podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na $cieranie bez pojawiania si¢ wybtyszczen,
-bakteriobdjcza z nanosrebrem Ag+

-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przyciaga kurzu

-Granulacja [um] PN-EN 13300 Drobna do 100.

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetiajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wtasciwosci uzytkowych produktu CPR),

Systemowa powtoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokosci sufitow podwieszanych.

SWil-4 W pomieszczeniach mokrych

Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porzadkowe, pom. odpadéw komunalnych,
(pomieszczenia ogolne i komunikacja na poziomie B1)

Farba lateksowa:
Cechy: Wodorozciericzalna, bez rozpuszczalnikdw, bez plastyfikatoréw, tworzy cienkie, dyfuzyjne powtoki
lateksowe, nie zalewajace naturalnej faktury podtoza powtoka pozwala na czyszczenie bez wybtyszczen.

-odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300

-odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty,

-wykonana w technologii E.L.F.

-spoiwo - latex syntetyczny wg DIN 55 945,

-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300.

-zdoInos¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie: dla koloru biatego.

-podwyzszona uzytkowa odporno$¢ na $cieranie bez pojawiania si¢ wybtyszczen,
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przycigga kurzu
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e -granulacja: Drobna (<100 um).

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk cementowo-wapienny kat.ll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynk gipsowy przeznaczone
pomieszczen mokrych kat.lll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm

Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwo$ci uzytkowych produktu CPR),

SWM-5 Malowanie farbg emulsyjna biatg

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne
Farba emulsyjna:

-odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
-odporna na $rodki dezynfekujace (wg raportu z testow)
-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przyciaga kurzu

-nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatoréw

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynki gipsowe kat.Il gr.1,5cm oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwo$ci uzytkowych produktu CPR),

SWM- | Malowanie farbg emulsyjng biatg,
5.1

Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne na poziomie B1

Farba emulsyjna:

-odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
-odporna na $rodki dezynfekujace (wg raportu z testow)
-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przycigga kurzu

-nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatoréw

1.1.159



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynki cementowo-wapienne kat.ll gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm/ tynki gipsowe przeznaczone do
pomieszczen mokrych kat.Il gr.1,5cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1
Produkty spetniajace wymagania dla materiatow budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna
deklaracja CE + wiasciwo$ci uzytkowych produktu CPR),

SWM-6 Okfadzina scienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna

Zastosowanie: tazienki, WC, umywalnie, wezty sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

- wielowarstwowa oktadzina $cienna do ochrony Scian,

- wodoodporna do zastosowania pod prysznicem.

-odpornos¢ ogniowa B-s2, dO0.

-Spawana sznurem CR41.

-Transparentna warstwa uzytkowa pod kitoérg znajduje sie barwiona w masie warstwa
kolorystyczna by utatwi¢ spawanie,

-20% materiatu pochodzacego z recyklingu.

-Nie zawiera zadnych sktadnikéw wymienionych na liscie CMR 1 & 2.

-Jestw 100% zgodna z wymaganiami REACH.

- Przeznaczona w 100% recyklingu.

SWM-7 Panel systemowy licowany stalg nierdzewng

Zastosowanie: sale operacyjne

Wykoniczenie w prefabrykowanym, panelowym systemie zabudowy ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo wg RAL. Wykonczenie $cian w tym systemie nalezy projektowaC w salach operacyjnych.
Nalezy wykona¢ zabudowe w spéjnym systemie wybranego producenta. System szczelny do
dekontaminacji i zapewniajacy izolacje akustyczng, oraz umozliwiajacy demontaz pojedynczych paneli
celem dostepu do instalacji lub wymiany panelu. Rysunki warsztatowe z detalami zabudowy panelowej
muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego na etapie wykonawstwa obiektu. Oktadzina bedzie
sktadata sie z paneli wykonanych ze stali nierdzewnej

Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony
przedniej z gory i z dotu blacha posiada krawedzie zagiete do tytu pod katem prostym. Z boku wykonane
jest zagiecie krawedzi w ksztalcie litery Z, ktére stuzy do niewidocznego zamocowania panelu na
konstrukcji podstawy. Od strony spodniej blacha stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptytg gipsowo-kartonowa o grubosci o grubosci
12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Wymagania odno$nie zastosowanego materiatu stal
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo.

Konstrukcja — wsporniki profilowane ze stali ocynkowanej umozliwiajgce rozprowadzanie gazéw
medycznych, elektryki, kanalizacji wewnatrz $ciany. Fugi migdzy panelami ok. 6 mm wypetnione musza
by¢ antybakteryjng uszczelkg dociskowg z dodatkiem jondw srebra, ktére sq osadzane w powitoce
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uszczelki podczas jej produkciji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyling, salmonella,

pateczka okreznicy i legionella.

Uwaga: Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych péznie
mechanicznie jako polgczen miedzy panelami. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw,
Srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz $rodkéw uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych.
Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. Potgczenie poziome pomigdzy
panelami rozwigzane jest w ten sposéb, ze panele $cienne o odpowiednio uksztattowanej krawedzi

taczone sg ze sobg na styk.

SWM-8

Tynk silikonowy cienkowarstwowy/ tynk mineralny

Zastosowanie: ciepfa sien

- masa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu

- barwiona w masie

- do aplikacji recznej i maszynowej,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza = +5°C

- odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubo$ci = 8 mm,

- w uktadzie ociepleniowym :

- wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,,

- wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochtonno$c),

Uwaga: Przed ostatecznym doborem koloréw nalezy przedstawi¢ wzorcowanie kolorystyki.

Malowanie spocznikow biegéw schodowych i sufitu w klatkach schodowych:

malowanie farbg emulsyjna biata.

Zastosowanie: biegi spoczniki i sufity w klatkach schodowych

Farba emulsyjna:

-odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1, wg PN-EN-13300
-odporna na $rodki dezynfekujace (wg raportu z testow)
-stopien potysku - matowa wg PN EN 13 300

-zdolno$¢ krycia: 2 klasa krycia w zakresie dla koloru biatego.
-nie zawiera skfadnikéw powodujacych ,fogging

-nie przyciaga kurzu

-nie zawiera rozpuszczalnikow ani plastyfikatoréw

Tynk lub gtadz szpachlowa:

tynk gipsowy kat. Ill, gr. 1,5 cm, granulacja 1 - 1,2 mm, oznaczenie B7 wg. PN-EN 13279-1

11161



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

W punktach pielegniarskich i w recepcjach przewidziany jest montaz oktadziny $ciennej z piyt
laminatowych drewnopodobnych, oraz paneli z mchu.

Zabezpieczenia $cian

Zaprojektowano nastepujace typy zabezpieczenia $cian zgodnie z rysunkiem: nr 240-IP-A2-XX-SH-A-
42001 ,ZESTAWIENIE ZABEZPIECZEN SCIAN’ . Przy montazu elementdw zabezpieczenia $cian nalezy
zachowac parametry pozarowe przegrod.

Porecz odbojowa SWO-1 Odbojnica $cienna potaczona z porecza. Oktadzina z wysokowytrzymatego
tworzywa sztucznego, konstrukcja no$na z aluminium, wbudowany amortyzator. Mocowana do $ciany
poprzez elementy dystansowe. Gérna krawedz poreczy powinna by¢ na wysoko$ci 90cm od wykoAczonej
posadzki. Szczegbty montazowe poreczy uzgodni¢ z wybranym dostawca systemu z uwzglednieniem typu
Sciany.

Plyta odbojowa SWO-2 - plyta $cienna homogeniczna kompaktowa zgrzewalna, elastyczna z
PCV/winylowa odporna na plamy, dziatanie substancji chemicznych i $rodkéw do dezynfekcji. Materiat o
wysokiej odpornosci na uderzenia i zarysowania. Materiat antybakteryjny. Wysokos$¢ ptyty 120cm od
wykonczonej posadzki, grubos¢ min. 2mm. Szczegdty montazowe nalezy uzgodni¢ z wybranym dostawcg
systemu z uwzglednieniem typu Sciany.

Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3. Naroznik z PCV odbojnikowy z rdzeniem aluminiowym.
Montowany na klej ogélnobudowlany szybkoschnacy. Mocowany do wysokosci sufitu podwieszanego. Do
zastosowania na narozach $cian narazonych na zniszczenia spowodowane przypadkowym uderzeniem
tézkiem chorego lub wdzkiem transportowym czy innym mobilnym sprzetem.

Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina $cienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepuje zabudowa stojacych i
wiszacych szafek meblowych.

Cechy: Grubos¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubos¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430
g/m? 2600. Szeroko$¢ rolki EN 426 cm 200 Dtugo$¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102.
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odpornos¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie =6.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odpornos¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne.
Aktywno$¢ antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN
15102.

Lokalizacja pasa miedzy-meblowego PCV o wysoko$ci 80cm. Zastosowanie: pas miedzy-meblowy na
gtebokos¢ blatu z zaktadem na szafki: gérne i dolne.
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pas miedzymeblowy PCV

B ———

Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina Scienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyczna z
PCV, zabezpieczona PUR do zastosowania w pomieszczeniach, gdzie wystepujg umywalki i zlewy — pas
szeroko$ci okoto 40 cm po obu stronach umywalki/zlewu, wysoko$ci 160 cm od cokotu.

Cechy: Grubos¢ catkowita EN 428 mm 1,5. Grubos¢ warstwy wierzchniej EN 429 mm 0,65. Waga EN 430
g/m? 2600. Szeroko$¢ rolki EN 426 cm 200 Dtugo$¢ rolki EN 426 mb 21. Norma produktowa EN 15 102.
Klasa ogniowa EN 13501-1 klasa B.s2,d0. Odpornos¢ barw na $wiatto EN 20 105 - B02 stopnie =6.
Zabezpieczenie powierzchniowe. Odpornos¢ chemiczna EN 423. Zabezpieczenie antygrzybiczne.
Aktywno$¢ antybakteryjna (E.coli-S. aureus-MRSA)* ISO 22196 > 99.9% powstrzymanie wzrostu EN
15102.

Przypadek nr 1

Odlegto$¢ od osi umywalki do prostopadtej Sciany >60cm. Zastosowanie: 60cm do osi umywalki lub
indywidualnie w zaleznosci od typu pomieszczenia.

Przypadek nr 2

Odlegto$¢ osi umywalki do prostopadtej $ciany <60cm, na prostopadtej scianie nie znjaduije sie dystrybutor
do rak. Zastosowanie: od osi umywalk do korica sciany + wywinigcie na gtebokos¢ 50cm jezeli nie ma
blatu lub na gteboko$¢ blatu jeslil wystepuije.

Porecz odbojowa fasadowa SWO-6
Porecz analogiczna do poreczy SWO-1 z mocowanie do systemowej fasady aluminiowo-szklanej.
Szczegdty montazowe poreczy uzgodnié¢ z wybranym dostawca profili systemu $cian witrynowych.

Okfadziny ozdobne na Sciany wewnetrzne

W punktach pielegniarskich, w recepcji oddziatu chemii dziennej na poziomie P01 w budynku A1, oraz w
foyer w administracji na poziomie P1 w budynku A2 przewidziany jest montaz oktadziny Sciennej z paneli
laminatowych HPL drewnopodobnych.

Na oddziale chemii dziennej w pokojach pacjentéw oraz oraz w foyer w administracji na poziomie P1 w
budynku A2 przewidziany jest montaz paneli z mchu — chrobotek.
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9.5 Kolorystyka

Ponizej przedstawiono kolorystyke wykonczenia czesci wspélnych. Kolorystyke wybranych wyrobéw
nalezy kazdorazowo potwierdzac u projektanta.

Sufity i drzwi Podtoga Sciany na Piyty Porecze Obicia mebli
korytarzach zabezpieczajace odbojowe
$ciany

9.6  Sufity podwieszone

Rodzaj sufitu w poszczegoinych pomieszczeniach zgodnie z rzutami sufitow w czesci rysunkowej.
Sufity wykona¢ zgodnie z S.T. 240-IP-00-ZZ-SP-A-00004-SciankiSufityZabudowyL ekkie

W projekcie przewidziano nastepujace typy sufitow:

SP-1 Gabinety, pomieszczenia biurowe, pokoje tozkowe

Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt metalowych z flizeling
typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze Srodkiem bakteriobdjczym montowanych na
konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg
uszczelniajacq

Pochifanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukciji dzwieku 21
Izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-2 Poczekalnie, korytarze
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Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt metalowych typu Clip-in z fazg 3mm
malowanych jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobdjczym na konstrukcji z profili zaciskowych z
opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masa uszczelniajaca.

Pochfanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtdzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-3 Magazyny, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia zapleczowe

Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z ptyt z wetny mineralnej formowane;
na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x19mm. Krawedz frezowana wzdituz ptyty, ukrywajaca
konstrukcje T24 oraz zapewniajaca tatwy demontaz kazdej ptyty. Powierzchnia obnizona w stosunku do
poziomu konstrukcji sufitu modutowego o 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina migdzy ptytami
6mm.

Pochifanianie dzwieku a. = 0,8
Izolacyjno$¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 21
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,65
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

SP-4 Laboratoria, pomieszczenia uzytkowe na poziomie P1

Sufit akustyczny higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z perforowanych ptyt metalowych
z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych jednostronnie farbg ze Srodkiem bakteriobdjczym
montowanych na konstrukcji z profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig,
masq uszczelniajacq

Pochtanianie dzwieku aw = 1
Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 25 dB
Wskaznik redukcji dzwigku 10
Izolacyjnos¢ akustyczna (NRC) do 0,95
Odbicie $wiatta 80 — 90%

Odpornos¢ na ugiecia 95

Klasyfikacja pomieszczen czystych ISO 5

11165



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Oznakowanie

W budynku nalezy zastosowaé system oznakowania pomieszczen i tablice informacyjne na ciagach
komunikacyjnych. Tre$¢ tablic i informacji na tabliczkach do uzgodnienia z uzytkownikiem. Tabliczki z
mozliwo$cig wymiany informacji bez konieczno$ci wymiany pleksi.

Wyrézniono nastepujace typy tabliczki oznakowania oraz specyfikacja materiatowa wykonania
poszczeg6inych typow tablic:

Opis typow oznakowan

TZI - Tablice zewnetrzne informacyjne

tablice wykonane na ramie przestrzennej (grubos¢ pylonu min. 12cm), powierzchnia frontowa i tylna pylonu zamknieta od
bokéw profilami p&tokragtymi, front i tylna powierzchnia pylonéw zabudowana materiatem typu alucobond, od frontu pylon
posiada ramke w ktérej zamontowana jest plexi zadrukowana trescig tablicy. Plexi w ramce, od wewnatrz pod$wietlana
réwnomiernie Swiattem LED. Tablica zamontowana na fundamencie. Wyszczegéiniono:

tablice sytuacyjne,

tablice kierunkowo — informacyjne pomocnicze,

tablice informacyjne — budynkowe,

tablice informacyjno — parkingowe.

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 15cm

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2cm

150

gr.. lem

200
200

czcionka: Lucida sans unicode
wys..1,4cm

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 3,6cm

Kwadrat o boku 3,6cm
kolor zgodny z przyjeta kolorystyka

czcionka: Wingdings 3
wys.: 12cm

50

(przyktad)

SOR - oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego na elewacji malowane na Scianie farbg w kolorze RAL 197,27,55 - litery
wysokosci 320 cm.
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(przyktad)

TWW - tablice wiszace wewnetrzne informacyjne

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescia, zgodng z treciq
okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nasciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej trescig, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablica zawieszona w systemie linkowym lub podwieszana bezposrednio do sufitu podwieszanego (w zaleznosci od
umiejscowienia opraw ewakuacyjnych wzgledem tablic — projektant dopuszcza przesuniecia lokalizacji tablic, w przypadku
kolizji z oprawami ewakuacyjnymi, oraz zmiane wysokoSci tablic w przypadku znacznego natezenia informacji, w celu
zachowania wyrazu i kompozycii tablic; jednoczesnie w przypadkach, gdy wymiar tablicy magtby zawezaé Swiatto przejscia
drzwi, nad ktérymi tablica powinna sie znalez¢, projektant dopuszcza, przeniesienie tablicy na $ciane prostopadty do drzwi,
nad ktorymi tablica miata wisie€),

wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.
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Piktogram
wys.: max 13cm
AT
I =
I
N {
I~ FECH =5 &5 REJESTRACIA |—)
CLQ T HE R GQ"’J—;& INFORMACJA =
-
5l 135
il 150
czcionka: Lucida sans unicode czcionka: Wingdings 3
wys.: 10cm dt.: 10cm
= czcionka: Lucida sans unicode
o~ = wys.: 3cm
N czcionka: Lucida sans unicode
£ Wys.:4,6cm
(przyktad)

TWN - tablice naklejane na $ciane wewnetrzne

tablice naklejane na $ciang wewnetrzne,

tablice wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, jednostronnie zadrukowane trescia, zgodng z treciq

okreslong w spisie tresci tablic wiszacych i nasciennych,

tto tablic, po stronie zadrukowanej trescig, w kolorze RAL9010, po stronie bez tresci - kolor szary,

tablice klejone do powierzchni $ciany na klej montazowy,
wielko$¢ tablic dobrana do rozmieszczenia tresci.

=
N
<
=y
Piktogram
wys.: max 9cm
A~ Y

00Uz DERMATOLOG [
T omsmson g b
€—HI ooz coros wewneTranves

- | OO0z DiARETOLOGH

czcionka: Lucida sans unicode

czcionka: Wingdings 3
dt.: 9-7,5cm

SW/H/BT

270

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 10cm

250

|

0Dz, OKULISTYKI I

FE —

15 )

N

(przyktad)

TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego

naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego z satynowym wykonczeniem w kolorze zgodnym z identyfikacjg wizualng i napisami,
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wysokos$¢ naklejki dobrana do rozmieszczenia tresci.

czcionka: Lucida Sans Unicode:
wys.: 3cm

NN N
—
= =
N I
N N +5  NEUROCHIRURGIA N~
~ +4  UROLOGIA
g +3 CHIRURGIA OGOLNA
Ll “ ENDOKRYNOLOGIA o
L_) +2  ODDZIAL IZOTOPOWY &
- NEUROLOGIA - UDARY
%] =/ .1 KARDIOLOGIA INWAZYINA S -
—_— p ANGIOLOGIA w
Ll = o OKULISTYKA )
[Te! 3 DERMATOLOGIA
[ - -
~ L) APTEKA
KOMORY HIPERBARYCZNE
-2 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
= % AT
T
8°8 ~
J@}
e =/
L0 AT5L0 | 90 L
AEAT 1=
<O
5|
NN N
—
L 249 %
d d (przyktad)

TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyjeé, gabinety zabiegowe)

tabliczki trojwarstwowe przyklejane do $ciany,

pierwszq warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugg warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity, o grubosci
2mm, z wycietym okienkiem, oraz pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego budynku, trzecia warstwa
wykonana z bezbarwnego poliweglanu litego grubo$ci min. 2mm, zadrukowanego od wewnatrz w catosci kolorem biatym
oraz trescig tablicy,

montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoficzeniowych.

czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm

+1.01 G . . _
GABNET LekARSK czcionka: Lucida sans unicode

wys.: 1cm

2 |

770

c 16 |
(przyktad)

TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje t6zkowe, sekretariaty,
pokoje ordynatoréw, pokoje pracy administracyjnej)

tabliczki dwuwarstwowe przyklejane do Sciany,

pierwszq warstwe stanowi spienione PCV o grubosci min. 2mm, drugq warstwe stanowi bezbarwny poliweglan lity o grubosci
min. 2mm, zadrukowany od wewnatrz ttem w kolorze biatym, pionowym elementem w kolorze identyfikacji wizualnej danego
budynku oraz trescig,
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montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykofczeniowych.
czcionka: Lucida sans unicode
wys.: 2,5cm
“ 4@ czcionka: Lucida sans unicode
'57%”-{ wys.: Tcm
(przyktad)
8. TWT - Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej
tabliczki jednowarstwowe przyklejane do powierzchni drzwi, wykonane z materiatu typu alucobond, o grubo$ci min. 2mm,
jednostronnie zadrukowane trescig,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykofczeniowych.
9. TWP - Piktogramy — oznaczenie graficzne
tabliczki naklejane na drzwi pomieszczer (WC damski, WC meski, WC personelu, WC dla niepetnosprawnych),
wykonane z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm, powierzchnia piktogramu zadrukowana trescig,
montaz wykonany za pomocg kleju montazowego do mocowania materiatow wykoficzeniowych.
= = SZATNIA BRUDNA SZATNIA CZYSTA
— AT
< 4 I15/||/ p \rﬂ“:%!é’ UMYWALNIA BUFET
Av KAWIARNIA SZATNIA
f
-
g | i TS,
g & o
2 i | ronemomsea o
ol 5 | ToaLeTa Meska o E T eI
| L3 < [3]
Ab | Ab |
(przyktad)
10. | LOGO - logo przestrzenne na elewacji

— logo przestrzenne na elewacii,

— logo wykonane w postaci oddzielnych liter przestrzennych, na stelazu aluminiowym malowanym proszkowo,
—  korpusy liter wykonane z aluminium malowanego proszkowo, lico liter wykonane z plexi, lub w postaci napinanej,

— cato$¢ zamontowana na podkonstrukcii aluminiowej,
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— logo podéwietlane LED - kazda litera pod$wietlona od wewnatrz.

11. | Makieta budynkéw CKD
Makieta kompleksu budynkdw szpitala, z informacjg numer budynku, jakie oddziaty w ktérym budynku, informacja
jakie oddziaty na poszczegdlnych pietrach, opisane wejcia wyjscia z budynku z informacja ktore wejécia do czego
stuza, informacja o parkingach oraz mozliwosci doj$cia do komunikacji publiczne;

12. | Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatow
Plakat formatu 8 x A0 pokazujgcy w aksonometrii wszystkie kondygnacje z rozlokowaniem oddziatow, wind klatek
schodowych

13. | Grafiki; w przestrzeniach wspélnych szpitala
W przestrzeniach wspoinych nalezy wyceni¢ wykonanie grafik malowanych na $cianach ktére beda humanizowaé przestrzen
szpitala. Motyw przewodni grafik zostanie okreslony w trakcie trwania inwestycji i bedzie powielany w przestrzeni szpitala we
wskazanych miejscach.

14. | Fototapety
W pomieszczeniach zostang wprowadzone fototapety z motywami odwodzacymi od funkcji szpitlanej obiektu. Motyw
przewodni fototapet zostanie okre$lony w trakcie trwania inwestycii.

15. | Monitory do systemu identyfikacji wizualnej

Klasa energetyczna A, Monitory 50 cali, w technologii 4K, smart TV, Wifi, Lan

Zestawienie urzadzen i materiatéw

Lp. Nazwa przedmiotu llos¢ Jedn
TZI

1. 40 szt.
Tablice zewnetrzne informacyjne
SOR

2. 1 szt.
oznakowanie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
TWW

3. 450 szt
tablice wiszace wewnetrzne informacyjne
TWN

4, 50 szt.
tablice naklejane na $ciang wewnetrzne
TWNW

5. 45 szt.
Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego

6. TWPIO 200 szt.
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Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem (gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe)
TWPI
7. I . . . . L 800 szt.
Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej danego budynku (pokoje tozkowe,
sekretariaty, pokoje ordynatorow, pokoje pracy administracyjne))
TWT
8. 1700 szt.
Tabliczki drzwiowe stuzace osobom pracujacym w szpitalu, bez elementu identyfikacji wizualnej
TWP
9. 400 szt.
Piktogramy — oznaczenie graficzne
LOGO
10. 3 szt.
Logo przestrzenne na elewacji
Makieta budynkéw CKD
1. 3 szt.
Skala 1:1000
Wielkoformatowy plakat infografika pokazujaca lokalizacje oddziatéw 8 x format AQ
12. drukowany na ptytach sztywnych typu HPL wydruk odporny na zmywanie zabezpieczony powtoka 3 szt.
ochronng,
13. Grafiki; w przestrzeniach wspdlnych szpitala (ujete w kosztorysie architektury) - -
14, Fototapety 750m2
15. Monitory z zestawem mocujacym uzupetniajace system identyfikacji wizualnej 20 szt.

Podany wyzej wykaz materiatéw i urzgdzen nalezy traktowaé jako przyktadowy i stanowigcy podstawe
w oparciu, o ktdrg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzagdzen
o parametrach nie nizszych niz zaprojektowane, wytgcznie w uzgodnieniu z Projektantem. Wszystkie
roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
normami i przepisami. Instalacja po zakoriczeniu prac ma byé kompletna, spetniajgca zatozenia
projektowe i gotowa do eksploatacji.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Dane ogdlne.

Obiekt posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidiowego oraz bezawaryjnego
funkcjonowania. Technologia budynku oraz urzadzenia nie wplywajg negatywnie na $rodowisko.
Szczegdlowe dane dotyczace urzadzen oraz ich charakterystyke podano w opracowaniach branzowych,
zostang one uwzglednione w projekcie warsztatowym po wytonieniu, w drodze przetargu publicznego,
generalnego wykonawcy .

Windy
Zgodnie z projektem w budynku A2 projektowane sg nastepujgce windy:

o winda 1 — udzwig 1000kg, 13 0s6b, predkos¢ 1,0m/s
o winda 2 — udzwig 1000kg,13 0sdb, predkos¢ 1,0m/s
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o winda 3 — udzwig 2000kg, 26 osob, predkos¢ 1,0m/s
o winda 4 — udzwig 1000kg, 13 0s6b, predkos¢ 1,0m/s
¢ winda 5 — udzwig 2500kg, 33 osoby, predko$¢ 1,0m/s
¢ winda 6 — udzwig 1000kg, 13 0s6b, predkos¢ 1,0m/s
o winda 7 — udzwig 1000kg, 13 os6b, predkos¢ 1,0m/s
o winda 8 — udzwig 1000 kg, 13 osdb, predkos¢ 1,0m/s
o winda 9 — udzwig 1600 kg, 21 0sdb, predkos¢ 1,0m/s

W budynku A1 nalezy wykona¢ dwa dzwigi towarowe:

o winda 10 — udzwig 400 kg, predko$¢ 1,6m/s
o winda 11 — udzwig 400 kg, predko$¢ 1,6m/s
Dzwigi towarowe powinny by¢ kompatybilne z systemem AGV

oraz wymieni¢ 16 istniejacych wind (wg odrebnego postepowania przetargowego)

o Dla windy 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23 - udzwig 1600 kg, 21 0s6b, predkos¢ 3,0m/s
o Dla windy 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27 — udzwig 1000 kg, 12 0s6b, predko$¢ 3,0m/s

Nalezy przewidziec:

- gwarantowane zasilanie dla wszystkich dzwigow.

- odpowiednie sterowanie wind w trakcie pozaru,

- inteligentne zarzadzanie windami; oznaczenia nad windami - gdzie ktora bedzie jechag; identyfikacji danej
windy wewnatrz samej kabiny (utatwienie w przypadku awarii windy); informacji, na ktérym poziomie stoi
widna (np. w przypadku awarii).

Dane ogdlne

Dzwig: elektryczny, bez maszynowni

llos¢ przystankdw: wg opisu w projekcie
Przepisy: Dyrektywa dzwigowa 958/16/WE
Kabina

Kabina: 1100x2100x2100mm.

Konstrukcja: wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, Sciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator.

Wystroj kabiny:

- sufit kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej z punktami Swietinymi LED

- $ciany kabiny: stal nierdzewna

- podfoga kabiny: wyktadzina gumowa

- lustro: do potowy wysokosci na $cianie tylnej

- porecz: okragla z zaokraglonymi zakoriczeniami, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, umieszczona na
$cianie bocznej i tylnej

Sygnalizacja w kabinie:

- panel dyspozyciji: wyswietlacz LCD segmentowy
- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana

- przyciski: zamykania i otwierania drzwi

Drzwi
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Wymiary: 900x2000mm.

Typ: dwupanelowe, teleskopowe

Drzwi kabinowe: ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z ogranicznikiem sity domykania, wyposazone w 2
fotokomérki, z progiem z listwy aluminiowej, z listwa maskujaca

Drzwi szybowe: z ram, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z progiem z listwy aluminiowej, z listwg
maskujaca z odporno$cig ogniowa wg rysunku

Sygnalizacja przystankowa:

- kasety wezwan: montowane na tynku, na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.

- obudowa: stal nierdzewna szczotkowana.

- przyciski: z podswietleniem biatym, kasety montowane w o$cieznicy.

- pietrowskazywacze z wyswietlaczem graficznym, na przystanku podstawowym, a strzatki kierunku na
pozostatych.

Drzwi przystankowe: ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Ukiad sterowania

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym.
Automatyczne poziomowanie kabiny.
Oswietlenie awaryjne kabiny.
Pietrowskazywacz w kabinie z wySwietlaczem graficznym.
Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie
Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia
sygnatu pozarowego do dzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego zjazdu na
przystanek podstawowy.
taczno$¢ gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy.
Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym
Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania.
Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycii.
Blokada dyspozycji kabiny.
Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, o$wietlenie w kabinie wigczone.
W standardzie oSwietlenie szybu, wytacznik gtdwny, zabezpieczenia elektryczne.
Bezkorytkowa instalacja szybowa.
Naped

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na Scieranie.

Podwajny uktad hamulcéw elektromagnetycznych.

Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu.

Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespdt napedowy mocowany bezposrednio do prowadnic w

nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.
Sterowanie

Typ sterowania: zbiorcze w dét, dzwig pojedynczy

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego:

- elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na najwyzszym przystanku

- dostep do elementéw uktadu sterowania tylko dla 0séb upowaznionych.

Uwaga: musi by¢ zapewniony dostepu do kondygnacii, na ktérej znajdujq sie elementy uktadu sterowania.
- panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

- panel serwisowy montowany na $cianie, wykonany z aluminium szczotkowanego
Uktad zdalnego alarmowania
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Kontakt: system bezpo$redniej komunikacji dwustronnej pomiedzy osobami znajdujacymi si¢ wewnatrz
kabiny, a Centrum Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢ sie z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtodSnoméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczes$nie, podejmowana
jest procedura uwolnienia uwigzionych osob.
Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i osoba
odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej.
Zgtoszeniowym Producenta, dostepnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
Wezwanie awaryjne: w stanie alarmu, uzytkownik uwieziony w dzwigu moze potaczy¢ sie z Centrum
Zgtoszeniowym, gdzie jest automatycznie rejestrowane wezwanie awaryjne. Przy pomocy zestawu
gtodSnoméwigcego, personel Producenta doradza jak nalezy postepowac. Jednoczes$nie, podejmowana
jest procedura uwolnienia uwigzionych osob.
Wszystkie wezwania przychodzace do Centrum Zgtoszeniowego, sg natychmiast dokumentowane i osoba
odpowiedzialna za uzytkowanie dzwigu jest powiadamiana o wypadku telefonicznie lub w formie pisemnej.
Elementy montazowe, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje fgczniki i akcesoria montazowe odpowiednie do zastosowanych materiatdw,
zgodnie ze specyfikacjg Producenta.

Instalacje wewnetrzne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje (szczegdtowe rozwigzania wg projektow
branzowych):

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
instalacja wentylacji pozarowej

instalacja co

instalacja ciepta technologicznego

instalacja wody lodowej

instalacje chtodnicze freonowe

instalacja kanalizacji skroplin

instalacja hydrantowa

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

instalacja cieptej i zimnej wody

instalacje o$wietlenia

instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V
instalacja gniazd wtyczkowych technologicznych 230V
instalacja 230VAC zasilanych w uktadzie sieciowym IT
instalacja sity podstawowej, rezerwowanej i gwarantowanej z UPS
instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
instalacja ochrony od porazen

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja uziemien

instalacja uzioméw medycznych

instalacja ochrony przeciw przepieciowej

instalacja antyelektrostatyczna

instalacja odgromowa
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instalacje dzwigéw ( osobowy i towarowy bez maszynowni)
instalacja gazow medycznych

instalacje poczty pneumatyczne;

instalacja monitoringu

instalacja kontroli dostepu

instalacja sygnalizacji zagrozenia wiamaniem lub napadem
instalacja sieci strukturalnych

instalacja BMS.

Wyposazenie uzytkowe.

Montaz misek ustepowych, pisuarébw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach
systemowych . Charakterystyka stelazy:

e Samono$ne

o Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 cm dla zlewu

o Rama z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

e Rama malowana proszkowo

 Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

« Plyta mocujaca dla zlewéw, sklejka wodoodporna, mozliwos¢ regulacji wysokos$ci i gtebokosci
o Plyta przylaczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gtebokosci

« Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

« Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75

ZESTAWIENIE BIALEJ ARMATURY.

UMYWALKI wcC ZLEWY
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POZIOM P3(tylko
19 1 1
budynek A1) 5 3 6 0 0 4 3 0 0 3 3
SUMA 470 30 34 43 11 0| 204 34 44 12 12 54 8

Zestawienie nie obejmuje zlewow specjalistycznych z zabudowy meblowej bedacych elementem
technologii.
BRODZIK

Powierzchnia wytozona wyktadzing linoleum, spadek do wpustu wyrobiony w warstwie posadzki.

ZESTAWIENIE BATERII
BATERIA
BATERIA
BATERIA BATERIA PRYSZNICOWA Z
ZLEWOZ
BEZDOTYKOWA W%C“I/::\IVI\\I’:KOWA ZLEWOZMYWAKOWA | ZESTAWEM
PRYSZNICOWYM
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POZIOM PO 163 163 16 4 4 27
POZIOM P1 118 118 13 2 2 11

POZIOM  P3(tylko

budynek A1) 33 33 1 6 6 16

SUMA 588 588 |54 20 20 102

WYPOSAZENIE INNE.

Lustra nad umywalkami - lokalizacja zgodnie z rysunkami technologii.

Wieszaki na ubrania, pojemniki na odpadki, dozowniki, pojemniki na reczniki, podajniki papieru
toaletowego, uchwyty dla niepetnosprawnych, taweczka pod prysznic dla oséb niepetnosprawnych oraz
inne drobne elementy zgodnie z Kontraktem i opisem projektu technologii.

Wyposazenie dobrej jakosci dopuszczone do uzytku w obiektach stuzby zdrowia.

WYTYCZNE DLA BRANZ.

Branza elektryczna i teletechniczna.
Doprowadzic zasilanie do wszystkich urzadzen, ktore tego wymagaja, m.in.:

sitownik zaluzji zewnetrznych,

baterie bezdotykowe wszystkich umywalek,

sptuczka pisuaru,

tablice informacyjne identyfikacji szpitala,

ekrany elektryczne w salach seminaryjnych,

rzutniki sufitowe w salach seminaryjnych

odbojoporecze z podswietleniem LED

kurtyny powietrzne

dzwigi

elementy wyposazenie wg wytycznych technologii medycznej

elementy wg wytycznych projektow branzowych

itp.

Zaluzﬁe regulowane elektrycznie z pomieszczenia, w ktérym sg zastosowane i centralnie z punktu
uzgodnionego z uzytkownikiem danego oddziatu nalezy uwzgledni¢ w projekcie automatyki.

Branza sanitarna

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ kanalizacje sanitarng z wszystkich urzadzen wg projektu
architektury oraz wytycznych projektu technologii medycznej oraz wg DTR wbudowywanych urzgdzen i
aparatury medyczne;.

Wymagania dla wyposazenia meblowego

a) Szafy i szafki biurowe, na dokumenty i ubraniowe — muszg posiadaé certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994
wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami.
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Ponadto szafy muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 14073-3:2006 ,Meble biurowe. Meble do
przechowywania. Czes¢ 3. Metody badania statecznosci i wytrzymato$ci konstrukcji”. Wymaga
sie zatgczenia stosownych certyfikatow do oferty. Szafy i szafki muszg posiadaé korpusy
wykonane z ptyty meblowej (ptyty widrowej o grubosci min. 15mm obustronnie melaminowane;
powlokg w technice gtadkiej, bez poréw) o grubosci min. 18mm z obrzezami wykoriczonymi tasma
PVC gr. 2mm. Drzwi wykonane z ptyty meblowej o analogicznych wiasciwosciach lub ze szkta
bezpiecznego, przeziernego lub mlecznego. Korpus szaf fgczony za pomocg wysokiej jakosci
ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane uszkodzonego elementu szafy bez konieczno$ci
wymiany catej szafy. Do fgczenia korpusow szaf nie dopuszcza sig uzycia kleju. Tylna $ciana
wpuszczana w rowki wyfrezowane z bokach i wieficach. Kolorystyka $ciany tylnej musi byé
zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Potki wykonane z ptyty meblowej gr. min. 25mm, krawedzie
wykonczone PVC 2mm. Poki podparte bolcami posiadajacymi  zabezpieczenie przed
przypadkowym wysunigciem, mozliwa regulacja potozenia potek w odstepie ok 30mm. W szafach
i regatach o wysokosSci powyzej 110cm jedna z potek konstrukcyjna mocowana na state. Szafy o
wysokos$ci powyzej 150cm oraz nadstawki dodatkowo mocowane do Sciany. Szafy i szafki na
ndzkach systemowych ze stali nierdzewnej wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm z regulacjg
wysoko$ci umozliwiajacg wypoziomowanie, ze stopka z tworzywa sztucznego niebrudzacego
podiogi. Drzwi w osadzone na zawiasach puszkowe o kacie otwarcia min. 110°. Zawiasy musza
posiada¢ gwarancje bezusterkowej pracy przez minimum 80 000 cykli. llos¢ zawiaséw
zastosowana w skrzydle drzwiowym powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta zawiasow.
Zawiasy muszg umozliwia¢ beznarzedziowy demontaz drzwi. W salach chorych muszg by¢
wyposazone w system cichego domykania drzwi, spowalniajacy ich ruch tuz przed catkowitym
zamknieciem. Wszystkie szafy zamykane na klucz, wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe,
z trzypunktowym systemem ryglowania. Zamki z wymienng, numerowang wkfadka patentowg
wyposazong w dwa klucze famane, z mozliwoscig zastosowania klucza master, ktéry umozliwia
otwarcie wielu wktadek patentowych tym samym kluczem. Uchwyty metalowe dwupunktowe w
ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe.

Biurka, stoly, stoliki — muszg byé zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego
wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-
EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami. Ponadto biurka muszg by¢
zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoly i biurka. Czes¢ 3. Metody oznaczania
stateczno$ci i wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji”. Muszg réwniez spetnia¢ warunki i
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia 1998
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Blaty z plyty meblowej (ptyty widrowej obustronnie melaminowane;
powtokg o grubosci min. 15mm w technice gtadkiej, bez porow, powierzchnia rozpraszajaca
promienie Swiatta, chronigca wzrok przed przemeczeniem) o grubosci min. 25mm, wykoriczone
obrzezem PVC grubo$ci 2mm. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomoca potaczenia
$rubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza
sie nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sig potaczenia spawanego ramy i nég ani mocowania nog
bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi ze stelazem biurka ma zapewni¢ mocne,
sztywne potaczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nog, a w przypadku uszkodzenia nogi jej
wymiang bez koniczno$ci wymiany catego stelaza biurka badz innych cze$ci biurka za wyjatkiem
nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajgca po catym obwodzie blatu. W
przypadku biurek, do ktérych zamocowane bedg wysuwane szuflady na klawiatury komputerowe,
rama wycieta od strony uzytkownika umozliwiajaca montaz szuflady. Stelaz musi mie¢ mozliwos¢
wydtuzania za pomocg nog posrednich i mocowania blatdbw o znacznej diugosci. Nogi
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wyposazone w regulatory wysoko$ci o zakresie ok. 10cm, umozliwiajace wypoziomowanie
biurka/stotu oraz dostosowanie do preferencji uzytkownika. Nogi zamocowane w sposéb
umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krotszym jak i dtuzszym. Blaty
biurek wyposazone w otwor z ostong do prowadzenia kabli. Biurka ustawione bokiem do Sciany
nalezy wyposazy¢ w blendy czotowe. Kazde biurko wyposazone w uchwyt na jednostke centralng
komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli.

Kontenerki podbiurkowe mobilne — muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i
mechanicznego wymagania bezpieczenstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN
527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez
jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami. Korpusy i fronty
wykonane z ptyty meblowej o grubo$ci min. 18cm, wykoriczone obrzezem z PVC grubosci 2mm.
Potaczenia elementow plytowych majg by¢ wykonane przy pomocy ztacz mimo$rodowych
zapewniajacych trwato$¢ oraz mozliwo$¢, w przypadku uszkodzenia, wymiany uszkodzonych
elementéw kontenera, bez konieczno$ci wymiany catego kontenera lub innych niz uszkodzone
czesci kontenera. Do fgczenia korpuséw kontenerdw nie dopuszcza sie uzycia kleju. Szuflady
metalowe na prowadnicach kulkowych z mechanizmem zabezpieczajacym przed wysunigciem
wiecej niz jednej szuflady na raz. Kontenerek wyposazony w zamek centralny blokujacy
jednoczesnie wszystkie szuflady oraz koétka utatwiajace jego przemieszczanie z mozliwoscig
blokady, przystosowane do réznego rodzaju podtoza oraz niebrudzace. Kontener ma posiada¢
uchwyty metalowe lakierowane proszkowo w kolorze stelaza biurka.

Zabudowa meblowa w punktach pielegniarskich, recepcji i rejestracji — wykonana z piyty
meblowej o grubo$ci min. 25mm, w kolorze drewnopodobnym, blaty przy kazdym stanowisku
komputerowym wyposazone w twér z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt podblatowy na
jednostke centralng komputera oraz systemowe elementy prowadzenia kabli. Zabudowa z
cokotem wysokosci 10cm z wbudowana listwg LED.

Zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych, aneksy socjalne — szafki stojace i wiszace
wykonane z pityty meblowej grubosci min. 18cm wykonfczonej na krawedziach listwg PVC
grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wiencow.
Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub nakladkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na
ndzkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokosci
umozliwiajagcg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z piyty
wiorowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony
uzytkownika zaokraglone a laminat w sposob ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze
Sciang wykonczony listwg przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych
wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace ruch szuflady podczas zamykania. Szafki wiszace
zawieszane na systemowej listwie montazowej.

Zabudowa meblowa medyczna w salach intensywnego nadzoru i obserwacyjnych, sali dzieci
miodszych, w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, punktach przygotowania pielegniarskiego
- szafki stojace i wiszace wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Fronty
zbudowane z podwaojnej Scianki ze stali nierdzewnej grubosci min. 1mm, wypetionej materiatem
o strukturze plastra miodu. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementéw korpuséw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja
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samonos$na, bez ram wewnetrznych. Drzwi szafek na zawiasach samodomykowych ze stali
nierdzewnej, ostonietych, z mozliwoscia dokladnej regulacii i tatwego demontazu. Drzwi petne lub
przeszklone szktem bezpiecznym silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce
z podwadjnej blachy wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami
wyposazone w zaczepy i otwory umozliwiajace zmiane montazu drzwi przez Uzytkownika
(przepiecie z lewych na prawe i odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach
kulkowych z mechanizmem samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm
montazu szuflad umozliwiajacy ich fatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i
szuflady wyposazone w uchwyt typu ,C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk,
zapewniajace szczelno$¢ i uniemozliwiajace przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i
szuflady zamykane zamkami patentowymi, co najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w
pdtki majg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ regulacji wysokosci ich zawieszenia. Szafki zamykane
wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki
stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg
wysoko$ci umozliwiajacg poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspélnym blatem wykonanym z
materiatu typu STARON. Umywalki i wanienki w salach dzieci mfodszych wykonane jako
zintegrowane w blacie, uformowane z tego samego materiatu co blat na etapie produkciji, tworzac
z nim jedng cato$¢, bez widocznych potaczen na powierzchni oraz bez uzycia uszczelniaczy typu
silikon.

Zabudowa meblowa nierdzewna w salach zabiegowych — szafki stojace i wiszace oraz szafy
wysokie wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jondw srebra
stanowigcych powtoke antybakteryjna. Fronty zbudowane z podwojnej Scianki ze stali
nierdzewnej grubosci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. Laczenia
spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementéw korpuséw. Wszystkie
krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samonosna, bez ram wewnetrznych. Drzwi
szafek na zawiasach samodomykowych ze stali nierdzewnej, ostonigtych, z mozliwoscig
doktadnej regulacji i tatwego demontazu. Drzwi petne lub przeszklone szktem bezpiecznym
silikonowanym przeziernym lub mlecznym osadzonym w ramce z podwdjnej blachy wypetnione;
materiatem o strukturze plastra miodu. Szafki zamykane drzwiami wyposazone w zaczepy i
otwory umozliwiajgce zmiane montazu drzwi przez Uzytkownika (przepiecie z lewych na prawe i
odwrotnie w razie potrzeby). Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem
samoczynnego dociggania i cichego domykania, mechanizm montazu szuflad umozliwiajgcy ich
tatwy i szybki demontaz w celu mycia i dezynfekcji. Drzwi i szuflady wyposazone w uchwyt typu
,C” oraz gumowe uszczelki montowane na wcisk, zapewniajace szczelno$¢ i uniemozliwiajace
przenikanie zanieczyszczen. Wszystkie szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi, co
najmniej dwupunktowymi. Szafki wyposazone w pétki majg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ regulacii
wysokosci ich zawieszenia. Szafki stojace wyposazone w ndzki systemowe ze stali nierdzewnej
o wysokosci min. 10cm z regulowang wysokoscig i stopki z tworzywa sztucznego. Blaty wykonane
ze stali nierdzewnej o grubo$ci min. 1,5mm lub materiatu akrylowo-mineralnego typu STARON,
CORIAN lub réwnowazny.

Meble laboratoryjne - nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia
$rubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Nie
dopuszcza sie pofgczenia spawanego ramy i nég ani mocowania nog bezposrednio do blatu.
Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. Stelaz
musi mie¢ mozliwo$¢ wydtuzania za pomocg nog posrednich i mocowania blatdw o znacznej
dtugosci. Nogi zamocowane w sposdb umozliwiajacy dosuniecie blatu do $ciany. Blaty wykonane
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z piyty wiérowej o grubodci min. 38mm pokrytej laminatem akrylowo-mineralnym. Przy
stanowiskach komputerowych blaty wyposazone w otwor z ostong do prowadzenia kabli, uchwyt
podblatowy do zamocowania jednostki centralnej komputera oraz systemowe elementy
prowadzenia kabli. Szafki zabudowy podblatowej wyposazone w kétka z mozliwoscig blokady, z
wylaczeniem szafek znajdujacych sie pod umywalkg lub zlewem, wyposazonych w nozki ze stali
nierdzewnej o wysokosci min. 100mm i érednicy min. 50mm zakoriczonych stopkg z tworzywa
sztucznego.

Krzesta i sofy: powinny posiada¢ atesty: protokét oceny ergonomicznej krzesta biurowego (PN-
EN 1335-1), atest badan wytrzymatosciowych krzesta biurowego (PN-EN 1335-1:2004, PN-EN
1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009), oraz atesty wg budowy mebla, m.in. wytrzymato$ciowy na
podstawe (baze piecioramienng krzesta), atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do
malowania stelazy, atest badan odporno$ci na zapalenie tkaniny, atest badain odporno$ci na
Scieranie tkaniny, o$wiadczenie dot. parametrow tkaniny: piling, $wiatlo, woda chlorowana.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywaé sie duzaq odpornoscig na zuzycie,
uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5
lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na $cieranie wieksza niz 100
000 cykli Martindale’a. Krzesta i fotele dostarczane w catosci, bez potrzeby montazu.

o Krzesta biurowe obrotowe — wyposazone w metalowa malowang proszkowo
piecioramienng podstawe na kdtkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach, niebrudzacych podioza. Regulowana sitownikowo wysoko$¢
siedziska, oparcia i podfokietnikow, regulowany kat ustawienia oparcia z mozliwo$cig,
blokady pozyciji, mechanizm regulujacy prosty w obstudze i dostepny z pozycji siedzacej.
Siedzisko wykonane z profilowanego tworzywa z tapicerowang poduszka grubosci 40
mm, ktérg w prosty sposdb mozna wymieni¢ w przypadku uszkodzenia. Poduszka
siedziska posiada zaokraglenie krawedzi przedniej. Oparcie wykonane z
wyprofilowanego tworzywa z otworami lub profilowanej sklejki bukowej z otworami,
dobrze dopasowujacego sie do czesci ledzwiowe] kregostupa uzytkownika,
umozliwiajagcego dobrg cyrkulacje powietrza miedzy plecami uzytkownika i oparciem
fotela. Oparcie wyposazone w wieszak na marynarke. Wymienne tapicerowane
poduszki siedziska i oparcia wykonane z wysokiej jako$ci pianki poliuretanowej N-40HD
0 podwyzszonej twardo$ci i elastycznosci min. 40 %, odpornej na Sciskanie wielokrotne
- strata grubo$ci zgodnie z normg EN ISO 3385, pokryte specjalnymi tkaninami
przeznaczonymi do uzytku w obiektach biurowych i uzytecznosci publicznej o wysokich
parametrach odpornosci na Scieranie, piling, $wiatto i ogien.

o krzesta — krzesta nietapicerowane powinny mie¢ siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
wykonczonej laminatem HPL, krzesta tapicerowane wyposazone w tapicerke
tatwozmywalng. Stelaz metalowy chromowany z czterema nogami i z plastikowymi
stopkami chronigcymi podioge przed uszkodzeniem. Stelaz wykonany w technologii
giecia bez zmiany przekroju profilu, kazda z dwéch par ndg bocznych stelaza wykonana
z jednego kawatka gietej rury z dodatkowg poprzeczkg wzmacniajacq pod siedziskiem
celem zwiekszenia sztywno$ci i wytrzymatoSci stelaza, nie dopuszcza sie stelaza w
ktorym kazda z nog stanowi odrebny element spawany do blachy montazowej pod
siedziskiem krzesta lub nie posiada poprzeczek wzmacniajgcych. Dopuszcza sie nogi w
formie ptozy. Krzesta seminaryjne wyposazone w sktadany pulpit.
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o taborety i krzesta laboratoryjne - wyposazone w tapicerke fatwozmywalng, konstrukcja
wykonana z zamknigtych profili ze stali kwasoodpornej, piecioramienna podstawa
metalowa z obreczg na nogi, na kétkach przystosowanych do poruszania sie po réznego
rodzaju powierzchniach i nie brudzacych podtoza, z mozliwoscig blokady. Regulowana
hydraulicznie lub pneumatycznie wysoko$¢ siedziska, siedzisko i oparcie ergonomiczne,

o fotele z funkcjg spania — konstrukcja tozka wykonana z profili stalowych malowanych
proszkowo, leze z siatki metalowej, na lezu materac o grubosci min. 100mm wykonany
z pianki poliuretanowej z pokrowcem z materiatu nadajacego sie do czyszczenia i
dezynfekcji. Mozliwo$¢ ustawienia fotela w pozycji siedzacej i lezacej. Fotel wyposazony
w kosz na posciel oraz w kétka z mozliwo$cig blokady.

o sofy — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej,
tapicerowane tapicerka tatwozmywalng. Sofy znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych
wykonane z materiatow niepalnych. Sofa o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali
nierdzewnej malowanej proszkowo, dopuszcza sie nogi w formie ptozy. Komfortowe
siedzisko wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego pianka PU.

o tapczany z funkcjg spania — przystosowane do uzytkowania w obiektach uzyteczno$ci
publicznej, tapicerowane tapicerka tatwozmywalng. Meble wypoczynkowe, wyposazone
w solidne i niezawodne mechanizmy fatwe w obstudze, wyposazone w pojemnik na
posciel. Tapczan o kubistycznej formie, stelaz i nogi ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo, dopuszcza si¢ nogi w formie plozy.

e krzesta w poczekalni - siedziska na wspoinym stelazu stalowym malowanym
proszkowo, grupowane po 2 do 5 siedzisk na jednym stelazu. Podstawa umozliwiajaca
latwe sprzatanie podtogi. Wykonane z materiatéw niepalnych,

o siedzisko sktadane — siedzisko na stelazu stalowym montowane do $ciany i stropu
konstrukcyjnego. Szeroko$C po ztozeniu okoto 15 cm Wyposazony w mechanizm
samopowrotu do pozycji ztozonej. Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

e krzesta w przebieralni — siedziska ze sklejki wykonczonej laminatem HPL na metalowym
stelazu malowanym proszkowo lub chromowanym, mocowane na state do Sciany z
mozliwoscig tatwego ztozenia. Nosno$¢ mechanizmu min. 200 kg.

Szafki szatniowe i depozytowe — stalowe malowane proszkowo lub z laminatu HPL. Szafki na
ndzkach wysokosci min. 10cm z mozliwo$cig regulacji wysoko$ci do wypoziomowania szafki.
Szafki wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub
system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Szafki szatniowe pojedyncze wyposazone w
pdtke na buty, pdtke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki podwdjne
szatniowe dzielone w ksztatcie litery ,L”. Szafki depozytowe dzielone na 4 lub 6 skrytek.

Szafy, szafki i regaly magazynowe i porzadkowe — ze stali malowanej proszkowo, na nozkach
wysokosci ok. 10cm z systemem regulowanej wysoko$ci i stopkami z tworzywa sztucznego. Szafy
i regaty o wysokosci powyzej 150cm oraz nadstawki szaf dodatkowo mocowane do $ciany.
Szafy magazynowe - zamykane na zamek systemowy, wyposazone w pétki petne o no$no$ci min.
50kg.

Regaty wykonane z petnych profili o przekroju min. 30x30mm z blachy min. 1,5mm, wyposazone
w potki petne z mozliwoscig regulowania wysokoéci, wzmacniane od spodu dodatkowym profilem
trapezowym, no$no$¢ potek min. 50kg.
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c) Regaly listwowe montowane do $ciany na systemowe listwy montazowe wyposazone w haczyki
do zawieszania koszy sterylizacyjnych.

d) Regaly ociekowe na baseny i kaczki wiszace, ze stali nierdzewnej, mocowane do $ciany na
systemowe listwy montazowe, wyposazone w potki azurowe zakonczone listwa zabezpieczajaca,
montowane ukos$nie na state, oraz tace ociekowg wyjmowana.

e) Szafki zlewozmywakowe wyposazone w komore o gtebokosci minimum 40cm oraz blat wywinigty
na Sciang na wysokos¢ min. 40mm, otwor na baterie, baterie sztorcowg oraz odptyw. Szafke
podzlewozmywakowa zamykana drzwiami na zawiasach samodomykowych.

f) Palety magazynowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, przystosowanego do mycia i
dezynfekcj.

[) Parawany w pokojach tdzkowych, obserwacyjnych oraz gabinetach badarn i gabinetach
diagnostyczno-zabiegowych — system cichobieznych parawanéw podwieszanych. Prowadnice
zamontowane na sztywno za pomocg wieszakow systemowych do stropu, zawieszone na
wysoko$ci 220cm, w przypadku parawandw otaczajgcych 16zko pacjenta z dwoch lub trzech stron
stosowa¢ potaczenia tukowe prowadnic. Haczyki zamkniete wypinane w ilo$ci min. 10szt/mb,
oczka w zastonie wykonane co 150mm z wykoriczeniem metalowym. Zastony z materiatu
higienicznego, nieprzeziernego, z obcigznikami na dolnych krawedziach, uniemozliwiajgcymi
podwiewanie tkaniny. Mozliwo$¢ prania zaston w temperaturze 95°C. Mozliwo$¢ tatwego i
szybkiego zaktadania i zdejmowania zaston. System posiadajacy atest PZH.

Szczegbtowy wykaz wyposazenia.

Lada pielegniarska CI1, CI3, CI8, CI9, CI10

Lada pielegniarska do wykonania na zamdwienie. Korpusy wraz z blatem i cokotem do wykonania
z plyty MDF laminowanej w kolorze biatym. Nakfadka z ptyty MDF laminowanej w kolorze
przewodnim danej kondygnaciji. Blat roboczy na wysokosci 74 cm., blat nadstawki na wysokosci
120 cm Cokot - wysokosé 1 cm. W nadstawce lady tasma LED do o$wietlenia przestrzeni roboczej,
wysoko$¢ nadstawki umoZliwiajaca zainstalowanie monitorow o przekatnej 24 cale, w ladzie
gniazda zasilajace i teletechniczne wg projektu branzowego elekiryka, teletechnika. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagly ,zachodzi” réwniez na spodnia,
niewidoczng powierzchnig blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu
styku ze $ciang wykonczony listwg przyblatowa.
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Cl1 - lada dtugosci 350 cm
CI3 - lada dtugosci 260 cm
CI8 - lada dtugosci 590 cm
CI9 - lada dtugosci 460 cm

CI10 - lada diugosci 160cm

10.6 lada pielegniarska z naktadkami narozna petna 4 z wbudowana listwa LED lh1.4

Lada pielegniarska narozna z wbudowang listwg LED do wykonania na zamdwienie. Korpusy wraz z
blatem i cokolem do wykonania z plyty MDF laminowanej w kolorze biatym. Naktadka z ptyty MDF
laminowanej w kolorze przewodnim danej kondygnaciji. Blaty na wysokosci 74 cm Cokét - wysoko$¢ 10
cm.
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lada pielegniarska prosta z nakladka 7 z wbudowana listwa LED L=26 (rejestracja) Ih1.5

Lada pielegniarska do wykonania na zamdwienie. Korpusy wraz z blatem i cokotem do wykonania z plyty
MDF laminowanej w kolorze biatym. Nakfadka z ptyty MDF laminowanej w kolorze przewodnim dane;
kondygnaciji. Blaty na wysoko$ci 74 cm Cokdt - wysoko$¢ 10 cm.

Zabudowa meblowa Cn, Cn1, Cn2.2, Cn3, Co1.2, Co1.3, Co1.4, Co1.5, Co2.1,
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Cn - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, minimum trzy pétki z mozliwoscig
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieicow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztalcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysokos$ci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacja wysoko$ci umozliwiajacg poziomowanie szafek.
Szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubosci
minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi”
réwniez na spodnia, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm.
Blat w miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg przyblatowa.

N;/J

Cn1 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa i gérng szufladg, minimum drzwi
pdtki z mozliwoscia regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubo$ci min. 18cm wykoriczonej na
krawedziach listwg PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i
wiencdw. Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na nézkach ze stali
nierdzewnej o wysokosci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z regulacjg wysoko$ci umozliwiajacg
poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspolnym blatem wykonanym z plyty widrowej laminowane;
laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w
sposdb ciagly ,zachodzi” réwniez na spodnia, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubos¢ blatu
nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg przyblatowa. Szuflady metalowe
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na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajgce ruch szuflady podczas
zamykania.

Cn2.2 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, z czterema szyfladami, wykonane z ptyty meblowe;
grubo$ci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwa PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w
wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieficow. Uchwyty dwupunktowe w ksztalcie litery ,C” lub
naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem
ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o wysoko$ci ok. 10cm i $rednicy ok. 50mm, z
regulacjgq wysoko$ci umozliwiajaca poziomowanie szafek. Szafki pokryte wspdlnym blatem wykonanym z
ptyty widrowej laminowanej laminatem HPL o grubosci minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika
zaokraglone a laminat w spos6b ciggly ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng powierzchnig blatu.
Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg
przyblatowa. Szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych wyposazonych w spowalniacze, zwalniajace
ruch szuflady podczas zamykania.

{///@

Cn3 - modut zabudowy, szafa podblatowa 60x58 cm, jednodrzwiowa, z jedng pdtka z mozliwoscig regulacii
wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykonczonej na krawedziach listwg PVC
grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki écian bocznych i wieicow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki stojace na ndzkach ze stali nierdzewnej o
wysoko$ci ok. 10cm i Srednicy ok. 50mm, z regulacjg wysokos$ci umozliwiajacg poziomowanie szafek.
Szafki pokryte wspoinym blatem wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci
minimum 0,5 mm. Krawedzie od strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi”
réwniez na spodnia, niewidoczng powierzchnie blatu. Catkowita grubo$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm.
Blat w miejscu styku ze $ciang wykonczony listwg przyblatowa.

Co1.2 - modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z dwoma pdtkami z mozliwo$cig,
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieficow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowe;.

Co1.3 - modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x160 cm, jednodrzwiowa, z czterema pétkami z
mozliwoscig regulacji wysokosci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na
krawedziach listwa PVC gruboséci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i
wiencow. Uchwyty dwupunktowe w ksztalcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w
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zamki baskwilowe, patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na
systemowej listwie montazowej.

Co1.4 - modut zabudowy, szafa wiszaca 80x35x100 cm, jednodrzwiowa, z jedng pdtkg z mozliwo$cig,
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieficow. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowe;.

~— g

T~

Co2.1 - modut zabudowy, szafa wiszgca 80x35x100 cm, dwudrzwiowa, z dwoma pdtkami z mozliwo$cig,
regulacji wysokos$ci, wykonane z ptyty meblowej grubosci min. 18cm wykoriczonej na krawedziach listwg,
PVC grubosci 2mm. Sciana tylna wpuszczana w wyfrezowane rowki $cian bocznych i wieficéw. Uchwyty
dwupunktowe w ksztatcie litery ,C” lub naktadkowe. Szafki zamykane wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania. Szafki wiszace zawieszane na systemowej listwie
montazowe;.

e

\

Komoda Cp3

Komoda na dokumenty petna - kolor dab amber, Wymiary 100x42x80 cm. Zamykana na klucz Wieniec
dolny i gérny wykonane z plyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci E1 o grubosci 25mm,
oklejony obrzezem PCV grubo$¢ 3 mm. Korpus, drzwi wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w
klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Boki szafy okleinowane 4
stronnie obrzezem PCV. Pétki wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci E1 o
grubo$ci 25 mm, oklejone obrzezem PCV o gr 2mm. Kat otwarcia drzwi110 stopni.
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Sofa dwuosobowa nie rozktadana Cr1.1

Sofa wykonana z ekoskory - kolor do uzgodnienia z zmawiajacym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela
- czesci gldwne - ekoskora barwiona o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana. Rama oparcia i
siedziska - sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia - sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta
wiérowa, lita sosna, pianka poliuretanowa. Poduszka tylna - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa.
Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci. Noga - stal,
chromowana powtoka.

Mebel powinien posiada¢ atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badarn odporno$ci na cieranie tkaniny, o$wiadczenie
dot. parametréw tkaniny: piling, Swiatto, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo
farbami o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac
sie duzg odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancii
wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na $cieranie
wigksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Sofa dwuosobowa rozktadana Cr2

Sofa rozktadana z ekoskdry - kolor do uzgodnienia z zamawiajacym. Wymiary 150x89x78 cm. Rama fotela
- czeSci gtowne — eco skéra o grubosci 1,2mm; powierzchnia deseniowana, pigmentowana i
impregnowana. Rama oparcia i siedziska - sklejka, ptyta pilSniowa, ptyta widrowa, lita sosna. Rama oparcia
- sklejka, ptyta pilsniowa, ptyta wiérowa, lita sosna, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka tylna -
watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa 25 kg/m3. Poduszka siedziska - watolina poliestrowa, pianka
poliuretanowa 0 wysokiej sprezystosci (zimna pianka) 35 kg/m3. Noga - stal, chromowana powtoka.
Mebel powinien posiada¢ atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy,
atest badan odpornosci na zapalenie tkaniny, atest badarn odporno$ci na cieranie tkaniny, o$wiadczenie
dot. parametréw tkaniny: piling, Swiatto, woda chlorowana. Elementy metalowe malowane proszkowo
farbami o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac
sie duzg odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancii
wyposazenia minimum 5 lat. Tapicerka wykonana z materiatu tatwo zmywalnego, odporno$¢ na $cieranie
wieksza niz 100 000 cykli Martindale’a.

Biurko Da1.1, Da1.2, Da1.5, Da1.6, Da1.7, Da1.8,

Blat biurka i wience szaf wykonane z piyty trojwarstwowej dwustronnie melaminowanej w klasie
higieniczno$ci E-1 gr.. Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg
malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujgce z mozliwoscig regulacji do 2mm; nogi
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potaczone ze sobg za pomocg dwach belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w kolorze debowym, stelaz
bialty.
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Da1.1 - biurko 150x80
Da1.2 - biurko 140x70
Da1.5 — biurko 180x80
Da1.6 — biurko 120x70
Da1.7 - biurko 100x70
Da1.8 — biurko 210x80

Dostawka do biurka Da5

dostawka do biurka ok 145 x 40 cm Blat biurka i wierice szaf wykonane z ptyty tréjwarstwowej dwustronnie
melaminowanej w klasie higienicznosci E-1 gr.. Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz biurka — ptoza wykonana z
rury 7x3mm ze Sciankg malowana proszkowo, biurko wyposazone w regulatory poziomujgce z mozliwo$cia,
regulacji do 2mm:; nogi potaczone ze sobg za pomocg dwoch belek wykonanych z rury 5x3mm. Blat w
kolorze debowym, stelaz biaty.

Blat prosty Db1

Blat wykonany z ptyty wibrowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposéb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubos$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwg przyblatowa. Umywalka i zlewozmywak (jesli obecne) wpuszczane w blat.

Blat narozny Db1.5

Blat wykonany z ptyty wibrowej laminowanej laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,5 mm. Krawedzie od
strony uzytkownika zaokraglone a laminat w sposdb ciagty ,zachodzi” réwniez na spodnig, niewidoczng
powierzchnie blatu. Catkowita grubos$¢ blatu nie mniejsza niz 38 mm. Blat w miejscu styku ze $ciang
wykonczony listwg przyblatowa. Umywalka i zlewozmywak (jesli obecne) wpuszczane w blat.
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Blat ze stali nierdzewnej Db2

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo
z dodatkiem jonow srebra stanowigcych powtoke antybakteryjng. Fronty zbudowane z podwdjnej Scianki
ze stali nierdzewnej grubo$ci min. 1mm, wypetnionej materiatem o strukturze plastra miodu. taczenia
spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania elementéw korpuséw. Wszystkie krawedzie
zaokraglone, bezpieczne. Konstrukcja samono$na, bez ram wewnetrznych o grubo$ci min. 1,5mm lub
materiatu akrylowo-mineralnego typu STARON, CORIAN lub réwnowazny.

stolik czteroosobowy 12 x 80 cm Dc1.6, Dc1.12, Dd3, Dd3.3

Stolik - kolor dgb amber.

Stoty muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego wymagania bezpieczeristwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww.
normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtokg o grubosci min.
15mm w technice gtadkiej, bez pordw, wykonczone obrzezem PVC grubosci 2mm. Nogi stalowe,
mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia $rubowego, rama mocowana do blatu za
posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza si¢ nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie
potaczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania ndg bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi
ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne potgczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w
przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez konicznosci wymiany catego stelaza. Elementy stalowe
malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu. Nogi zamocowane w sposéb
umozliwiajacy dosunigcie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krotszym jak i dtuzszym.

Dc1.6, Dc1.12 Stolik jadalniany czteroosobowy 120x80x73,5 cm
Dd3 - Stolik jadalniany dwuosobowy 60x80x73,5 cm
Dd3.3 - Stolik jadalniany sze$cioosobowy 180x80x73,5 cm

Stot konferencyjny Dc1.10, De1.11,

Stét konferencyjny — kolor dab amber. Wymiary 3,6x1,2. stotu — kolor dab amber. Stelaz — kolor biaty.
Niskopalno$¢ Ds-2,d. Stelaz — noga stalowa wykonana z rury 7x3mm ze $ciankg gr. 1,5mm malowana
proszkowo. Stot wyposazony w regulatory poziomujgce z mozliwoscig regulacji do 2mm; nogi potgczone
ze sobg za pomocg dwdch belek wykonanych z rury 5x3mm.

Stoty muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego wymagania bezpieczeristwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww.
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normami. Ponadto muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 527-3:2004 ,Meble biurowe. Stoty i biurka. Czg$¢
3. Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcji’. Muszg rowniez spetnia¢
warunki i wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 1 grudnia
1998 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Blaty z ptyty meblowe;j (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtokg o grubo$ci
min. 25mm w technice gtadkiej, bez poréw, powierzchnia rozpraszajgca promienie $wiatta, chroniaca
wzrok przed przemeczeniem) o grubo$ci min. 25mm, wykonczone obrzezem PVC grubosci 2mm. Nogi
stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia Srubowego, rama mocowana do blatu za
posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza si¢ nogi w formie ptozy. Nie dopuszcza sie
potaczenia spawanego ramy i ndg ani mocowania ndg bezposrednio do blatu. Konstrukcja mocujaca nogi
ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne potgczenie oraz umozliwi¢ tatwy demontaz nég, a w
przypadku uszkodzenia nogi jej wymiane bez koniczno$ci wymiany catego stelaza stotu badz innych czesci
stotu za wyjatkiem nogi. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie
blatu. Nogi zamocowane w sposéb umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem
krotszym jak i dtuzszym. Blaty stotéw wyposazone w otwdr z ostong do prowadzenia kabli. Biurka
ustawione bokiem do $ciany nalezy wyposazy¢ w blendy czolowe. Kazde biurko wyposazone w uchwyt na
jednostke centralng komputerowej oraz systemowe elementy prowadzenia kabli.

Dc1.10 - stét konferencyjny 4 x 1,5 m
Dc1.11 — stot konferencyjny 3,6 x 1,2 m

Stot nierdzewny ze zlewem 1-komorowy Dc2.2,

- wymiary (+/- 2 cm): dtugos¢ 175 cm, szerokos¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory o wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch na$cienny od strony $ciany

- potka podblatowa

- regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajacy Sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie¢ montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajacg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody

wykonane ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jonéw srebra stanowigcych
powloke antybakteryjna. taczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub skrecania
elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot nierdzewny ze zlewem 2-komorowy Dc2.6, Dc2.27

- wymiary (+/- 2 cm): dtugos¢ 175 cm, szerokos¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory o wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch na$cienny od strony $ciany

- potka podblatowa

- regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajacy $ciekanie ptyndw z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory
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- wyposazony w baterie montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajaca pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody,

z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej O0H18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonéw
srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia
lub skrecania elementéw korpuséw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot kwasoodporny ze zlewem 2-komorowy Dc2.6,

- wymiary (+/- 2 cm): dtugos¢ 175 cm, szerokos¢ 6 cm, wysoko$¢ 9 cm

- komory o wym. umozliwiajacych umieszczenie duzych tac narzedziowych: (+/- 2%): 6cm x 4cm x 2cm
gteb

- fartuch na$cienny od strony $ciany

- potka podblatowa

- regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm

- krawedz blatu wyprofilowana w sposéb uniemozliwiajacy Sciekanie ptynow z blatu

- blenda frontowa zastaniajgca komory

- wyposazony w baterie¢ montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajacg pionowy natrysk z
gory oraz kierowanie strumieniem wody

z fartuchem L=300, wykonany ze stali kwasoodpornej min. A34 malowanej proszkowo z dodatkiem jonéw
srebra stanowigcych powloke antybakteryjna.. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia
lub skrecania elementéw korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Stot roboczy ze stali nierdzewnej Dc2.4, Dc2.25, Dc2.26

Stot wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonéw srebra
stanowigcych powloke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementow korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Dc2.4 stot ze stali nierdzewnej 60x80

Dc2.25 Stét laboratoryjny 15x8x178

Dc2.26 Stét laboratoryjny 2x8x178

stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, blat ptaski gt. 90cm z fartuchem
tylnym. Dc2.9 Dc2.1 Dc2.11

Blat ze stali nierdzewnej z fartuchem L=300, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 malowanej proszkowo
z dodatkiem jondw srebra stanowigcych powtoke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie
nitowania, klejenia lub skrecania elementow korpusdw. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Dc2.9 - Stét roboczy CS 180 cm

Dc2.1 - Stét roboczy CS 140 cm

Dc2.11 - Stét roboczy CS 160 cm

Stot ze stali nierdzewnej z nadstawka 180 x 80 cm Dc2.12

Stot wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9 malowanej proszkowo z dodatkiem jonéw srebra
stanowigcych powloke antybakteryjna. Laczenia spawane, nie dopuszcza sie nitowania, klejenia lub
skrecania elementow korpusow. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
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Stot laboratoryjny z nadstawka 180 cm Dc2.7

Stoty laboratoryjne wyposazone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach
chemicznych.

Stoty z elementéw modutowych umozliwiajace rozne konfiguracie.

Stot sklada sie z plyty roboczej z obrzezem, konstrukcji nodnej z szafkg ze stelazem
nadstawke instalacyjng

Stelaze wykonane z profili zamknietych stalowych malowanych farbg proszkowa epoksydowg
chemoodporng. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaze te zakonczone sg stopkami z mozliwo$cig regulacji
wysoko$ci poziomu stolu w zakresie 60 — 80 mm. Stelaze wytrzymate na obcigzenia, , aparaturg
laboratoryjna, odporno$¢ na chwianie sie podczas pracy z takimi urzadzeniami laboratoryjnymi jak wirdwki
czy tez wytrzasarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaza zachowujgca odstep rzedu 140 — 160 mm pomiedzy
stelazem, a powierzchnig posadzki.

Nadstawka znajdujgca sie na stole wyposazona powinna by¢ w gniazdka elektryczne 230
V w ilosci trzech sztuk na kolumne, wyposazona w standardzie posiada dwie pétki.
Nadstawka powinna by¢ tworzona modutowo.

Stot laboratoryjny bez nadstawki 180 cm Dc2.8, D¢.2.25, Dc2.26

Stoty laboratoryjne wyposazone w do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach
chemicznych.

Stoty z elementéw modutowych umozliwiajace rozne konfiguracie.

Stot sklada sie z plyty roboczej z obrzezem, konstrukcji nodnej z szafkg ze stelazem
nadstawke instalacyjng

Stelaze wykonane z profili zamknietych stalowych malowanych farbg proszkowa epoksydowg
chemoodporng. Wymiar profilu 30 x 30 x 2. Stelaze te zakonczone sg stopkami z mozliwo$cig regulacji
wysoko$ci poziomu stolu w zakresie 60 — 80 mm. Stelaze wytrzymate na obcigzenia, , aparaturg
laboratoryjna, odporno$¢ na chwianie sie podczas pracy z takimi urzadzeniami laboratoryjnymi jak wirowki
czy tez wytrzasarki laboratoryjne. Konstrukcja stelaza zachowujaca odstep rzedu 140 — 160 mm pomiedzy
stelazem, a powierzchnig posadzki.

Dc.2.25 - stét laboratoryjny 150x80x178
Dc.2.26 — stét laboratoryjny 200x80x178

Stot do gry ping-pong Dc3.1

Stét do gry w ping-pong. Blat wykonany z aglomeratu 22 mm, rama ze stali 50 x 19 mm.
Nogi ze stali z systemem regulacji. Wyposazony w 4 kierunkowe kétka. Blokada pkt. automat. mocowania
(blaty ztozone), 4 podporki blokujace (roztozone).

Stot do gry w bilarda Dc3.2

Stét do gry w bilarda o orientacynych wymiarach: 225 cm diugosci, 124 cm szeroko$ci i 80 cm wysokosci.
Wymiary powierzchni gry: 194 x 94 cm; Blat wykonany z ptyty MDF o grubo$ci 19 mm.

Waga ok 98 kg. , w zestawie z min:

- 2 kijami do bilarda amerykariskiego w klasycznym rozmiarze (145 cm, czyli 57 cali)

- 1 komplet bili 0 $rednicy 57 mm
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- 1 tréjkat
- 1 szczotka

Stot do gier Srednica 100cm Dc3.3

wymiary stotu: 182x91x79cm

wymiary pola gry: 170x80cm

materiat MDF o grubosci 18mm

pokrycie melaming oraz aluminium

stabilne nogi wykonane z ptyty MDF o grubo$ci 18mm
grubos¢ tafli boiska: 2,5mm

dodatkowe perforacje do systemu nadmuchu
powierzchnia fatwa w utrzymaniu czystosci

Stot kawowy Dd1.1, Dd1.5, Dd1.6, Dd3.1
Stolik kawowy prostokatny 80x60x46¢m — kolor dab amber.

Stoty muszg by¢ zgodne z normami dotyczacymi jakosci i mechanicznego wymagania bezpieczeristwa
mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007,
PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww.
normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej powtokg o grubosci min.
18mm w technice gtadkiej, bez porow, wykoriczone obrzezem PVC grubo$ci 2mm.

Dystans migdzy blatem a stelazem. Nogi stalowe, mocowane do ramy stalowej za pomocg potaczenia
Srubowego, rama mocowana do blatu za posrednictwem gniazd osadzonych w blacie. Dopuszcza sig nogi
w formie ptozy. Nie dopuszcza sie potgczenia spawanego ramy i nég ani mocowania ndg bezposrednio do
blatu. Konstrukcja mocujaca nogi ze stelazem stotu ma zapewni¢ mocne, sztywne potgczenie oraz
umozliwi¢ tatwy demontaz nog, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymiang bez koniczno$ci wymiany
catego stelaza. Elementy stalowe malowane proszkowo. Rama przebiegajaca po catym obwodzie blatu.
Nogi zamocowane w sposob umozliwiajacy dosuniecie biurka/stolika do $ciany zaréwno bokiem krétszym
jak i dtuzszym.

Dd1.1, Dd3.1 - Stolik kawowy prostokatny 60 x 80 x46 cm
Dd1.5 - Stolik kawowy okragty 80 x46¢m
Dd1.6 - Stolik kawowy prostokatny 60 x 60 x46cm

Stolik $cienny skiadany Dd4

Stolik $cienny sktadany o szerokoSci: 79 c¢m, glebokos¢: 59 c¢cm, wykonany z drewna z litej brzozy
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spetniac normy dotyczace jakoSci i
mechanicznego wymagania bezpieczefstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodnosci z ww. normami. Blaty z ptyty meblowej (ptyty wibrowe;
obustronnie melaminowanej powtokg o grubosci min. 18mm w technice gtadkiej, bez poréw, wykoriczone
obrzezem PVC grubo$ci 2mm.
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Pufa De1.4

Pufa mata, wykonana z materiatu przyjemnego w dotyku, fatwego w konserwacji, odpornego na dziatanie
powszechnie wystepujacych w szpitalach substancji myjacych i dezynfekujacych.

Z wodoodpornym pokrowcem, raczka utatwiajaca przenoszenie, antyalergicznym wypetieniem
styropianowym

Stolik wysoki okragly srednicy 50cm De2.1

Stolik konferencyjny o szeroko$ci: 50 cm, wysokos¢ 120cm. Stelaz stalowy, blat wykonany ze sklejki,
lakierowany bezbarwnym lakierem akrylowym. Stolik musi spetniac normy dotyczace jakoSci i
mechanicznego wymagania bezpieczefstwa mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2004, PN-EN 527-
2:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994 wystawione przez jednostki
uprawnione do certyfikowania w zakresie zgodno$ci z ww. normami.

——— =

Krzesto socjalne Ba2

Krzesto twarde do pomieszczen socjalnych, gabinetéw lekarskich.

Stelaz wykonany z rury metalowej o przekroju fi 16 mm, malowany proszkowo na kolor czarny lub metalik,
badz chromowany (chrom blyszczacy lub chrom satyna). Stelaz wyposazony w gumowe dystanse,
utatwiajace sztaplowanie krzeset.

Kubetek ze sklejki, wybarwienie kubetka - jasne drewno.

Krzesto seminaryjne typu ISO Ba3

Krzesto z tworzywa — kolor bialy. Krzesto na ptozie sztaplowanej. Stelaz metalowy w kolorze metalik
malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm. Krzesto posiada sktadany blat

Przyblizone wymiary:

Wysoko$¢ 82 cm
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Szerokos¢ 54 cm

Gtebokos¢ 59 cm

Wysoko$¢ do siedziska 45 cm
Gtebokos¢ siedziska 42 cm
Wysokos¢ oparcia 36 cm
Waga produktu 5kg
Maksymalne obcigzenie 120 kg

Krzesto typu Breuera Ba8

Krzesto z tworzywa — kolor biaty lub czarny. Krzesto na ptozie sztaplowanej. Stelaz metalowy w kolorze
metalik malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm.

_L—%;}

Krzesta poczekalnia Ba4.2, Ba4.3, Ba4.4, Ba4.5, Ba4.6, Ba4.6,

tawka z 6 siedziskami na szynie. Siedzisko - drewniany kubetek ze sklejki lakierowanej na biato. Stelaz
matalowy malowany proszkowo, atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos¢ na
Swiatto > 5.

Ba4.2 - krzesta poczekalnia, 2 siedzisk
Ba4.3 - krzesta poczekalnia, 3 siedzisk
Ba4 .4 - krzesta poczekalnia, 4 siedzisk
Ba4.5 - krzesta poczekalnia, 5 siedzisk
Ba4.6 - krzesta poczekalnia, 6 siedzisk
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Krzesta konferencyjne Bab

Krzesto zestawiane w stos ze sktadanym blatem z tworzywa — kolor bialy. Krzesto na ptozie sztaplowane;j.
Stelaz metalowy w kolorze metalik malowany proszkowo, pret o przekroju fi 11 mm. i jest zaprojektowane
do sktadania w stos.

Krzesto biurowe, sprezyste siedzisko tapiceorwane tkaning, oparcie tapicerowane obustronnie.
Konstrukcja na chromowanym stelazu z ptozami. Podtokietniki z czarnymi naktadkami z tworzywa.
Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powloka 100% winyl, nosnik - 100%
poliester, odpornos¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalno$ci (BS
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatto > 5.

Krzesta migkkie tapicerowane Ba6

Krzesto z tapicerkg zmywalng

kolor do ustalenia przez zamawiajacego podczas realizacji

Siedzisko wykonane z materiatow niepalnych.

Siedziska powinny posiadac atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywaé sie duzg odpornoscia na zuzycie, uszkodzenia i
zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.

Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, no$nik - 100%
poliester, odpornos¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalno$ci (BS
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatto > 5.
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Fotel relaksacyjny Ba7

Fotel z ekoskéry. Powierzchnia przeznaczona do spania po roztozeniu fotela wynosi 19 cm x 7 cm. Rama
fotela — ptyta wibrowa. Poduszka - pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci, twardo$¢ pianki T3.
Siedzisko — sprezyny faliste. Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie
temperatury, tatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami,
powtoka 100% winyl, no$nik - 100% poliester, odporno$¢ na Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN I1SO
12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatto > 5

Taboret obrotowy pneumatyczny bez oparcia Bc1

Taboret dla personelu medycznego do pomieszczen szpitalnych

Konstrukcja taboretu wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9

Siedzisko tapicerowane z regulacjg wysokosci

Siedzisko o $rednicy 350 mm (+/- 20 mm) wykonane ze spienionego poliuretanu

Regulacja wysoko$ci realizowana przy pomocy sprezyny gazowej uruchamianej dzwignig nozng
Zakres regulacji wysokosci min od 440 do 550 mm

Piecioramienna podstawa o $rednicy max 560 mm

Kota o $rednicy min 50 mm, z ktérych co najmniej 2 z blokadq

Krzesto typu lezak Ba9

Krzesto rozktadane typu lezak

Kolor: ciemny

Materiat: rama metalowa + siedzisko z tkaniny

Oparcie regulowane w 3 pozycjach

Przyblizone wymiary:

Szerokos¢: 60 cm

Gteboko$¢: 112/119/127 cm (regulowana)

Wysokos¢: 81/88,5/95 ¢cm (regulowana)

Szerokos¢ siedziska: 40 cm

Gramatura tkaniny: 230 g/m? tkanina wodoszczelna

Z poduszka, ktéra zapewni wigkszg wygode

Mozliwo$¢ ztozenia dla utatwienia transportu i przechowywania

Tapicerka - wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, tatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powloka 100% winyl, nosnik - 100%
poliester, odpornos¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalno$ci (BS
EN 1021-1) (BS EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatto > 5.

[1.1.200



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Siedzisko sktadane Ba10

Siedzisko sktadane montowane w korytarzach. Siedzisko wyposazone w stelaz stalowy montowane do
podioza, ukryty w $cianie. Szerokos¢ po ztozeniu okoto 15 cm.

Siedzisko powinno by¢ wyposazone w mechanizm samopowrotu do pozyciji ztozone.

Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

Siedziska powinny posiada¢ atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy.
Elementy metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia.
Zastosowane tworzywa sztuczne muszg wykazywac sie duzg odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i
zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.

Krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami Bb1

Krzesto z tapicerka zmywalng

kolor do ustalenia przez zamawiajacego podczas realizacji

Siedzisko wykonane z materiatéw niepalnych.

Siedziska powinny posiada¢ atesty: atest higieniczny na farby proszkowe uzywane do malowania stelazy. Elementy
metalowe malowane proszkowo farbami o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne
muszg wykazywac sie duza odporno$cig na zuzycie, uszkodzenia i zadrapania, i nie zmienia¢ swojej barwy. Okres
gwarancji wyposazenia minimum 5 lat.

Krzesto ergonomiczne z podtokietnikami z regulowang wysoko$cig

Posiadajace regulacje wysoko$ci, nachylenia oparcia

Opcjonalnie: zagtowek

Fotel rozktadany Bb5

Kanapa jednoosobowa, rozktadana tworzaca wygodne miejsce do spania

Kanapa powinna by¢ wytapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:

- Sktad: powtoka 100% winyl, no$nik 100% poliester Hi-Loft,

- gramatura: min. 640g/m2,

- odporno$¢ na $cieranie: >300 000 cykli Martindale,

- trudnozapalnos¢: papieros (EN 1021-1), zapatka (EN 1021-2), trudnozapalno$¢ (DIN 4102 B2),
- odporno$¢ na Swiatto: >5,

- odporno$¢ na bakterie, odpornos$é na plesn, urynoodpornosé

Siedzisko i oparcie posiadajg pianki
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Ptaszczyzna do lezenia po roztozeniu o wymiarach ok. 700x2000 mm

Podstawowe wymiary:

. szerokos¢ catkowita ok. 900 mm z podtokietnikami,
. szerokos¢ siedziska ok. 700 mm,

. wysoko$¢ catkowita ok. 700 mm,

. wysoko$¢ siedziska ok. 450 mm,

. gteboko$¢ catkowita ok. 880 mm,

. gteboko$¢ siedziska ok. 580 mm,

Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie odstepstwa wymiarowe +/- 30 mm

Fotel Bb6

Fotel wypoczynkowy przeznaczony do intensywnej eksploatacii.
Wymiary:

Wysokos¢ catkowita: 740 mm, +/- 50 mm

Wysokos¢ siedziska: 430 mm, +/- 50 mm

Szerokos$¢ catkowita: 880 mm, +/- 50 mm

Szerokos¢ siedziska: 500 mm, +/- 50 mm

Gtebokos¢ siedziska: 570 mm, +/- 50 mm

Gtebokos¢ catkowita: 750 mm, +/- 50 mm
Stelaz fotela wykonany z odlewanego aluminium, polerowany, kolor chrom. Nie dopuszcza si¢ stelaza stalowego
gietego.
Siedzisko fotela wykonane z konstrukcji drewnianej wyposazonej w pasy gumowe oraz trudnopalng pianke
wylewang o gestosci 75 kg/m3

Oparcie - stelaz metalowy zalany trudnopalng piankg poliuretanowg o gesto$¢ 60 kg/m3

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o mozliwosci
wykonania foteli z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z badan
potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN 1021:1:2.

Fotel w catoSci tapicerowana tkaning o sktadzie 100% TREVIRA CS, gramaturze min. 336 g/m2, odpornosci na
Scieranie 100 000 cykli Martinadale'a, pilling 5, trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-
2), trudnopalno$¢ BS 5852 crib 5, odpornosé na Swiatto 7. Nie dopuszcza sie tkaniny o innym sktadzie gatunkowym
i nizszych parametrach.

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ z normg PN EN 16139:2013

Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie 1SO 9001:2015 oraz I1SO 14001:2015
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami.

Szafka depozytowa dla pacjenta Cc2.9

Szafki depozytowe — wykonane z laminatu HPL. Szafki na nézkach wysoko$ci min. 10cm z mozliwo$cig
regulacji wysokosci do wypoziomowania szafki. Szafki wyposazone w zamki elektroniczne. Szafki
wyposazone w pdtke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania odziezy. Szafki depozytowe dzielone
na 2 lub 4 skrytek.
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10.48 Szafka szatniowa dla pracownika Cc2.5, Cc2.7

Szafka o wym. 40x50x180 cm z blachy, 5 mm malowanej proszkowo z wysuwang fawka 40 cm.

Jednodrzwiowa szafka wyposazona jest w pétke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe.
Szafa wykonana jest z blachy, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi). Kazde drzwi
zamykane sg zamkiem. Catos¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o
grubosci 1,0 mm. umozliwiajgcym schowanie faweczki o wysokosci okoto 40cm

10.49 Szafka szatniowa dla studenta Cc.8

Szafki szkolne z laminatu HPL podwoéjne (jedna nad druga). Szafki na nézkach wysoko$ci min. 10cm z
mozliwoscig regulacji wysokosci do wypoziomowania szafki. Szafki wyposazone w zamki baskwilowe,
patentowe, z trzypunktowym systemem ryglowania lub system Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
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Szafki szatniowe wyposazone w potke na buty, pdtke na rzeczy osobiste oraz haczyki do wieszania
odziezy.

« wentylowany korpus,

*zawiasy niewidoczne z zewnatrz z funkcja soft close,

*na ndzkach, cokole lub tawce, regulacja +/- 10mm,

«zamki wedtug zyczenia klienta: patentowe, lub elektroniczne,

10.50 Urzadzenia sanitarne

Montaz misek ustgpowych, pisuaréw , umywalek, komory gospodarczej na stelazach systemowych .
Charakterystyka stelazy:

e Samonos$ne

o Wysoko$¢ zabudowy 112 cm dla we i umywalek, 130 cm dla zlewu

o Rama z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych 33mmx33mm

¢ Rama malowana proszkowo

¢ Rozstaw otworéw montazowych umywalki 4-40 cm

o Plyta mocujaca dla zlewéw, sklejka wodoodporna, mozliwos¢ regulacji wysokos$ci i gtebokosci
o Plyta przylaczeniowa baterii z mozliwoscig regulacji wysokosci i gtebokosci

o Nogi regulowane ptynnie w zakresie od 0-20 cm

¢ Obrotowa ptyta pod noge, do montazu w profilach UW50 i UW75
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Ponizej zestawienie tabelaryczne proponowanego wyposazenia

Nr
indeksowy

PRZEDMIOT

OPIS

MISKI USTEPOWE

Miska WC podwieszana
Wymiary:

dtugos¢ 355 mm, szerokos¢ 525
mm, wysoko$¢ 395 mm  kolor
biaty

Deska do WC Duroplast

Stelaz podtynkowy,
uruchamianie z przodu

Przycisk sptukujacy, podwaojny,
stal szczotkowana

MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Miska WC podwieszana dla
0s6b NPS

Wymiary: dtugo$¢ 360
mm, szeroko$¢ 700 mm,
wysoko$¢ 480 mm  kolor biaty

Deska WC  Duroplast z

wycieciem dla 0s6b NPS
Stelaz podtynkowy,
uruchamianie z przodu dla oséb
niepetnosprawnych

‘ t 2 p prawny
Mechanizm sptukujacy

elektroniczny z czujnikiem IR,
stal szczotkowan

BIDET

Bidet podwieszany

Wymiary:

dtugos¢ 355 mm, szerokos¢ 525
mm, wysoko$¢ 395 mm  kolor
biaty,

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym

PISUAR

Deska do WC Duroplast

Stelaz podtynkowy,
uruchamianie z przodu

Przycisk sptukujacy, podwaojny,
stal szczotkowana
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N PRZEDMIOT
indeksowy OPIS
UMYWALKA TYP-1 Umywalka $cienna duza
Wymiary: dtugo$¢ 520
mm, szeroko$¢ 410 mm,
wysoko$¢ 195 mm  kolor biaty
Potpostument  do  umywalki
nasciennej duzej
Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym
@ Stelaz montazowy pod
. umywalke
Umywalka $cienna dla o0sdb
NPS
UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Wymiary: dhugosc 640
mm, szerokoS¢ 550 mm,
wysoko$¢ 165 mm  kolor biaty
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Nr PRZEDMIOT OPIS
indeksowy
Przedtuzka pozioma

1.1/4"x32mm z  kotnierzem,
wykonana z mosigdzu
pokrytego warstwg  chromu,
dlugosci  250mm  wraz ze
spustem umywalkowym
1.1/4"x70mm z sitkiem ze stali
nierdzewnej i korkiem gumowym

Stelaz montazowy pod

umywalke dla 0s6b

- niepetnosprawnych

Ud1.2 Umywalka blatowa
Ud1.5 UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT Wymiary: dtugos¢ 500

mm, szerokos¢ 380 mm,
wysoko$¢ 185 mm  kolor biaty

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32x32mm z sitem
ze stali nierdzewnej i korkiem
gumowym

UMYWALKA MALA TYP 5 - SLUZY

Umywalka nascienna

Wymiary: dtugo$¢ 450
mm, szeroko$¢ 250 mm,
wysoko$¢ 140 mm  kolor biaty

Syfon umywalkowy butelkowy
Jniski” 1.1/4"x32mm wykonany z
mosigdzu  pokryty  warstwg
chromu ze spustem i korkiem
gumowym.

Stelaz montazowy pod
umywalke
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Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

Komora gospodarcza Wymiary:
dtugos¢ 555 mm, szerokos¢ 455
mm, wysoko$¢ 230 mm  kolor —
stal nierdzewna

Poj.- 34 litry

Syfon zlewozmywakowy rurowy
1.1/2"x40mm wraz ze spustem
zlewozmywakowym
1.1/2"x70mm z sitkiem ze stali
nierdzewnej i korkiem gumowym

KOMORA  GOSPODARCZA ZE  STALI
NIERDZEWNEJ - pom. porzadkowe

i
#‘1‘ | Stelaz ~ montazowy  pod

f Zlewozmywaki

-\ —— g
_‘ @ W

Komora gospodarcza Wymiary:

KOMORA  GOSPODARCZA  ZE  STALI | dugos¢ 555 mm, szerokos¢ 455
NIERDZEWNEJ - pom. techniczne mm, wysokos¢ 230 mm  kolor —
stal nierdzewna

Poj.- 34 litry

b Syfon zlewozmywakowy rurowy
1.1/2"x40mm wraz ze spustem
) zlewozmywakowym

‘ L J /‘/' 1.1/2"x70mm z sitkiem ze stali
— — nierdzewnej i korkiem gumowym

Uf1.1 Zlewozmywak jedno / dwu -

komorowy

Wymiary: dtugo$¢ 600
ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY  Z | mm, szeroko$¢ 580 mm,
OCIEKACZEM wysoko$¢ 230 mm  kolor — stal
nierdzewna
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Nr

indeksowy PRZEDMIOT

OPIS

Uf2.1

ZLEWOZMYWAK JEDNO KOMOROWY Z
OCIEKACZEM

Poj.- 34 litry
- wpuszczany w blat, wyciecie

Gd1

DOZOWNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

A

e Zamocowania na $cianie

o Okienko umozliwiajace
kontrole ilosci recznikow

o Zamykany na kluczyk

o Dystrybutor recznikow
papierowych w roli — kolor
bialy. Materiat obudowy -
tworzywo  ABS.  Wymiary
37x34x2 cm, zamykany na
kluczyk, bezdotykowy system
dozowania recznikow
pojedynczo (25 cm). Latwe i
szybkie uzupetnianie.

Ge141

Dozownik mydta

.
Lo

dtugos¢ ramienia: 140 mm
szerokos$¢ ramienia: 30 mm
szeroko$¢ dozownika: 110 mm
podstawa mocujgca: 90 mm

Sterowany  bezdotykowo. 0
pojemnosci 1 L.,  zasilany
bateryjnie, wykonany ze stali
nierdzewnej odpornego na
zarysowania, promieniowanie UV,
oraz na dziatanie alkoholi, z
mozliwoscig  regulacji iloci
podawanego $rodka. Dozownik w
obudowie potprzezroczystej,
utatwiajacy kontrole ilosci $rodka.
kolor srebrny,

mozliwo$¢ petnej sterylizacji
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Nr

indeksowy PRZEDMIOT OPIS

ptyny  uzupetniane  systemem
jednorazowych opakowan 1000 m|
z jednorazowym zaworem
dozujacym

przyblizone wymiary:
o dtugo$¢ ramienia: 140 mm
o szeroko$¢ ramienia: 30 mm
o szeroko$¢ dozownika: 110 mm
podstawa mocujgca: 90 mm

Ge2.1 Zamykany podajnik  plynu

dezynfekcyjnego  sterowany

bezdotykowo. o pojemnosci 1

L.,  zasilany  bateryjnie,

wykonany ze stali nierdzewnej

odpornego na zarysowania,

Dozownik Ptynu Dezynfekcyjnego promieniowanie UV, oraz na
dziatanie  alkoholi, z
mozliwoscig regulacji ilosci
podawanego $rodka.
Dozownik ~ w  obudowie
pbiprzezroczystej, utatwiajacy
kontrole ilosci $rodka. Kolor
czarny lub srebrny.

® mozliwo$¢ petnej sterylizacji

e plyny  uzupetniane  systemem
jednorazowych opakowari 1000
ml z jednorazowym zaworem
dozujacym
przyblizone wymiary:

o dtugo$¢ ramienia: 140 mm

e szeroko$¢ ramienia: 30 mm

e szeroko$¢ dozownika: 110 mm

e podstawa mocujgca: 90 mm

o Uchwyt miesSci jedno

Podajnik rekawiczek jednorazowych standardowe opakowanie
rekawic diagnostycznych i
medycznych

o Material:  stal nierdzewna;
Wykonczenie: potysk

¢ Przeznaczenie: rekawice
jednorazowe diagnostyczne-
medyczne, chusteczki
higieniczne w pudetku

e Pasuje do standardowych
wymiaréw pudetek z
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Nr

indeksowy PRZEDMIOT OPIS

rekawicami ( szerokos¢: 23
cm, wysokosé: 12 cm,
gteboko$¢: 6 cm)
¢ Rodzaj montazu: nascienny,
przykrecany
Gwarancja 12 miesiecy

Cd2 _ . e Wieszak podwojny

Wieszak $cienny e Materiat: stal
nierdzewna

e Montaz: na kotki do
Sciany

e Wymiary: 5 cm x 9 cm
x4 cm

e Rodzajtasmy: 3M
VHB

e (Gwarancja 2 lata

Ub1.1 Zastona prysznicowa prosta 100cm zastona  prysznicowa prosta

(100cm) na wieszaku

Ub1.2 Zastona prysznicowa prosta 90cm Zaslona prysznicowa prosta

(90cm) na wieszaku

Ub1.4 Zastona prysznicowa katowa 90x90cm zasona  prysznicowa  na

wieszaku katowym (90x90cm)

Ub1.7 Zastona prysznicowa prosta 125¢cm zastona  prysznicowa prosta

(125¢cm) na wieszaku

Ub1.13 Zastona prysznicowa katowa 90x100cm zasona  prysznicowa  na

wieszaku katowym (90x100cm)

Ug1 Szczotka do WC

Szczotka do WC z pojemnikiem
montowanym do $ciany
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Nr
indeksowy

PRZEDMIOT

OPIS

Ug2

Uchwyt na papier

uchwyt na papier toaletowy
wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowane;

, odporny na korozje zestaw do
mocowania

przeznaczony do  montazu
$ciennego, ukryte mocowanie

Ub5.1

uchwyt cienny, staty dt. 60 cm

Uchwyt  przy  umywalkach.
Uchwyt staly diugosci 60 ¢cm, z
rurki ze stali nierdzewnej
Srednicy 25mm, pokrytej 5 mm
warstwg antybakteryjnego
biatego nylonu, maksymalne
obcigzenie 120kg np.
MAKOINSTAL lub réwnowazny

Ub5.11

uchwyt Scienny, uchylny dt 85 cm

Uchwyt przy wc.  Uchwyt
uchylny, diugo$ci 85 cm, z rurki
ze stali nierdzewnej S$rednicy
25mm, pokrytej 5 mm warstwg,
antybakteryjnego biatego
nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL lub
rownowazny

Ub5

Pochwyt prosty

Uchwyt przy wc. Uchwyt staly
dtugosci 45 cm, z rurki ze stali
nierdzewnej $rednicy 25mm,
pokrytef 5 mm  warstwg
antybakteryjnego biatego
nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL lub
rownowazny

Ub5.3

Pochwyt prosty

Uchwyt przy wc. Uchwyt staly
dtugosci 30 cm, z rurki ze stali
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Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS

nierdzewnej $rednicy 25mm,
C pokrytef 5 mm  warstwg

D antybakteryjnego biatego
nylonu, maksymalne obcigzenie
120kg np. MAKOINSTAL lub
rownowazny

Ub3 taweczka pod prysznic, podnoszona

taweczka prysznicowa,
podnoszona z podporami, ©
wymiarach ok 48 cm na ok. 32
cm, z rurki ze stali nierdzewnej
Srednicy 25mm, pokrytej 5 mm
warstwg antybakteryjnego
biatego nylonu, maksymalne
obcigzenie 150kg np.
MAKOINSTAL lub réwnowazny

Ud2 Lustra

Lustro tazienkowe 45 x 90 cm
Szkto hartowane

wieszane na $cianach
Grubos¢ samego lustra: 4 mm
Wykoniczenie lustra: fazowany
Mocowanie lustra: przyklejany

- B

Ud2.2 Lustro NPS _ _
Lustro tazienkowe w tazience

dla niepetnosprawnych 100 x 80
cm. Szkto hartowane

wieszane na Scianach

Grubos¢ samego lustra: 4 mm
Wykoriczenie lustra: fazowany

_ Mocowanie lustra: przyklejany
\ Lustro z mozliwoscig regulacji

\ nachylenia
\ Zakres regulacji kata nachylenia
0°-22°
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Nr PRZEDMIOT OPIS
indeksowy
Ud2.5 Lustro nascienne w gabinetach
Lustro nascienne rehabilitacji 100 x 200 cm. Szkio
hartowane, bezpieczne
wieszane na $cianach
BATERIA BEZDOTYKOWA Elektroniczna bateria umywalkowa z

mieszaczem, zasilana baterig litowg

l Kompaktowa armatura z sensorem na

/ podczerwien, jednootworowa,

_ wandaloodporn korpus,  regulator
o R | porny p g

strumienia, kolor chrom

L

Zawér katowy do podiaczenia baterii

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA SCIENNA

W Bateria zlewozmywakowa
R - jednouchwytowa nascienna
kolor chrom
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Bateria zlewozmywakowa
jednouchwytowa stojaca
kolor chrom

Zawoér katowy do podtaczenia baterii

Bateria  natryskowa z  zestawem
BATERIA PRYSZNICOWA Z ZESTAWEM PRYSZNICOWYM natryskowym

kolor chrom
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ZAWOR CZERPALNY

Zawor czerpalny DN 15 G 1/2 GZ z
blokadg strumienia zwrotnego

kolor chrom
Kosze na odpady
Nr
indeksowy PRZEDMIOT OPIS
Ga, Ga3 Pojemnik na odpadki (Kosz umywalkowy) 301 | Pojemnik na smieci na

$ciane o duzej pojemnosci
wykonany ze stali
nierdzewnej szczotkowane;
0 matowej powierzchni.
Montowany do $ciany za
pomocg czterech  Srub.
Odpowiedni do miejsc o
duzym natezeniu ruchu,

g
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takich jak toalety publiczne
i og6Inodostepne. Pozwala
na utrzymanie higieny na
odpowiednim poziomie
Pojemnos¢: 351

Materiat obudowy: stal
nierdzewna

Wykonczenie: potysk
Montaz: $cienny (4 $ruby)
Gwarancja: 12 miesiecy

Ji7.1

Stelaz na odpadki z pokrywa 120L

Stelaz na worki foliowe o
pojemnosci minimum
120litréw.  Wykonany ze
stali nierdzewnej.
Wyposazony w kétka o
Srednicy ¥ 50 mm z
hamulcem. Z mozliwoscig
zawieszenia  min. 2
workow. Wézek
wyposazony w  dwie
pokrywy satynowe
(matowe) - podnoszone
noznie, opierajace sie na
gumie silikonowej, ktdre
jednoczes$nie

zabezpieczajg worki przed
przesuwaniem

Ji7.2

Stelaz na brudna bielizne z pokrywa 120L

Stelaz na worki foliowe o
pojemnosci minimum
120litréw.  Wykonany ze
stali nierdzewnej.
Wyposazony w kétka o
Srednicy ¥ 50 mm z
hamulcem. Z mozliwoscig
zawieszenia  min. 2

workow. Wézek
wyposazony w  dwie
pokrywy satynowe

(matowe) - podnoszone
noznie, opierajace sie na
gumie silikonowej, ktdre
jednoczes$nie
zabezpieczajg worki przed
przesuwaniem
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Parawany sufitowe Ih4.1,1h 4.2, 1h 4.4,1h 4.5

Parawan podwieszany, sufitowy - Szyny z aluminium o duzej wytrzymato$¢ i stabilno$¢ o gtadkiej
strukturze. Z ciggtym elementem $lizgowym zamocowanym na catej dtugo$ci. Zaczepy i haczyki
przyczepione do zaston wprowadzone przez specjalny otwér w jednym miejscu prowadnicy,
Zastony: z tkaniny niepalnej, o wtaciwo$ciach antybakteryjnych, samogasnacych. Zastony do

prania z uzyciem dezynfekantéw w temperaturze do 6°C. Parawan siegajacy na wysokos¢ od

posadzki ok. 3 cm.

ﬂ

lh 4.1 Parawan podwieszany, sufitowy dt 250 cm
lh 4.2 Parawan podwieszany, sufitowy dt 300 cm.
lh 4.4 Parawan podwieszany, sufitowy dt 150cm.

lh 4.5 Parawan podwieszany, sufitowy dt 200cm
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WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete rozwigzania projektowe powodujg, ze przedsiewzigcie nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
Srodowisko poprzez emitowanie pytéw i gazéw do powietrza, nie bedzie oddziatywaC na tereny
zamieszkane pod wzgledem emisji hatasu, a zastosowane rozwigzania uniemozliwia¢ beda przedostanie
sig do $rodowiska szkodliwych substancii.

Centrale wentylacyjne jako potencjalne zrédio hatasu umiejscowione sg na dachu budynkéw. Wyzsze
poziomy hatasu moga wystepowaé sporadycznie i zwigzane sg z przejazdami karetek na sygnale.
Odpady bytowe i medyczne bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie i wywozone przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwa na podstawie uméw pomiedzy podmiotami.

ZALOZENIA ORGANIZACYJNE ODDZIALOW

Apteka szpitalna

W zwigzku z zastanymi uwarunkowaniami w przedmiotowym budynku zaprojektowano apteke na dwéch
kondygnacjach: Na poziomie P02 zaplanowany jest punkt przyje¢ towaru z komorg przyje¢ oraz
spersonalizowanymi magazynami. Na poziomie P1 zlokalizowana jest cze$¢ produkcyjna apteki gdzie
znajduje sie produkcja lekéw jatowych, raceptura klasyczna, pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe
oraz przestrzen dystrybucji lekéw na poszczegdlne oddziaty szpitala. Komunikacje miedzy dwoma
poziomami apteki zapewnia winda dedykowana specjalnie dla apteki. Winda ta dostepna bedzie tylko z
przestrzeni apteki.

Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno — sanitarne, powinny spetniaé
obowigzujace normy i przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94
z pbzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169,poz. 1650 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 19 czerwca 1996r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekéw
cytostatycznych w zaktadach opieki zdrowotnej. (z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegotowych wymogow,
jakim powinien odpowiada¢ lokal apteki.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczen
wychodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

e Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. — Prawo farmaceutyczne (z p6zn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 pazdziernika 2008r. w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania (z p6zn. zm.).
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Opis ciagow technologicznych

Przyjecie i magazynowanie

Dostawa towaréw bedzie odbywac sie codziennie przez wydzielone wejscie dostawcze na
poziomie P02 dedykowanym wejSciem dostawczym. Towar bedzie podlegat kontroli przy
stanowisku kontroli i przyjecia towaru w komorze przyje¢, a nastepnie rozmieszczone
w poszczegdlnych pomieszczeniach magazynowych apteki na poziomie 02 i 1 szpitala.

Produkcija z lekow cytostatycznych i laboratorium zywienia pozajelitowego

W projekcie przewidziano dwie pracownie lekéw cytostatycznych dedykowanych osobno dla pacjentéw
dorostych i dla dzieci oraz laboratorium zywienia pozajelitowego.
W laboratorium zywienia pozajelitowego przygotowuie sie leki do zywienia pozajelitowego, ptyny infuzyjne

iinne.

Pracownie cytostatykébw oraz zywienia pozajelitowego zaprojektowano w sposob zapewniajacy
prawidtowe warunki przygotowania lekéw oraz zabezpieczajacy pracownikow oraz Srodowisko przed
kontaminacjg substancjami wchodzacymi w sktad lekéw onkologicznych.

Projektowane pracownie skfadajg sie z ciagu pomieszczen potaczonych $luzami osobowymi i
materiatowymi wykluczajacymi krzyzowanie si¢ drog czystych i brudnych.

W komorze podawczej (pom. Nr P1.AP.6, P1.AP.21, P1.AP.34 oraz P1.AP.29) przygotowywane
sq substraty , sprzet i materialy wykorzystywane w pomieszczeniu produkcii.

Leki wydawane sg przez komory wydawcze (pom. P1.AP.8, P1.AP.9, P1.AP.1i P1.AP.67)

W pomieszczeniu administracyjnym (pom. Nr P1.AP.18, P1.AP.32 i P1.AP.64 ) nastepuje
przyjmowanie i zarejestrowanie w komputerze zlecen na leki onkologiczne dla indywidualnych
pacjentow. Osoba pracujaca w tym pomieszczeniu posiada staty kontakt wzrokowy z pracownig
cytostatyczng poprzez fragment przeszklonej $ciany.

W pracowni lekow cytostatycznych (pom. Nr P1.AP.17 i P1.AP.31) sporzadzane sg leki
onkologiczne dla indywidualnych pacjentéw. W pomieszczeniu nr P1.AP.52 przygotowywane sg
leki cytostatyczne w postaci tabletek.

W laboratorium Zywienia pozajelitowego (pom. P1.AP.27)

Pracownicy produkcji cytostatykdw, pracujacy w klasie czystosci B do A, wchodza najpierw przez
$luzo-szatnig brudng (pom. Nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28 i P1.AP.65) gdzie zdejmujq i
zostawiajg w szafce fartuchy ogdlnoapteczne. Nastepnie przechodzg przez $luzo-szatnie czysty
(P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49 i P1.AP.66), w ktdrej zmieniajg obuwie z wykorzystaniem tawki
przekrocznej, dezynfekuja ciato Srodkiem aseptycznym, przebierajq sie w sterylng odziez
ochronna. System blokad drzwi w $luzach umozliwia jednoczesne otwarcie tylko jednych drzwi.
Pracownicy pomieszczen administracji i komér podawczych i wydawczych wchodzg do
pomieszczen bezposrednio z komunikacji wewnetrznej apteki.

Uktad pomieszczen poprzez zastosowanie $luz materiatowych wentylowanych zapewnia
zastosowanie stopniowania klas czysto$ci od A poprzez B i C do D

Przewiduje sie produkcje w oparciu 0 materiaty jednorazowe

Przygotowanie lekéw jatowych

Pracownia produkcji lekow jatowych opiera sie na systemie $luzo — szatni i $luz materiatowych
komory podawczej oraz komory wydawczej i receptury jatowe;j.
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W komorze podawczej (P1.AP.39) przyjmowane sg zlecenia lekarskie na leki. Tutaj nastepuje
opracowanie tych zlecen i przekazanie ich po pomieszczenia receptury jatowej (P1.AP.35)
poprzez system informatyczny. Po sporzadzeniu leku zostaje on przekazany przez szafe
przelotowg do pomieszczenia komory wydawczej (P1.AP.15), gdzie zostaje zarejestrowany w
systemie i sprawdzony. Nastepnie zostaje wydany na oddziaty szpitalne.

W pomieszczeniu receptury jatowej (P1.AP.35) sporzadzane sg leki w warunkach jatowych.
Pracownicy produkciji pracujacy w klasie B do A wchodzg najpierw przez $luzo — szatnie brudng
(P1.AP.37) gdzie zdejmujg i zostawiajg w szafce fartuchy ogolno-apteczne. Nastepnie
przechodzg przez $luzo — szatni¢ czystg (P1.AP.36) w ktdrej zmieniajg obuwie z wykorzystaniem
tawki przekroczonej, dezynfekujg ciato Srodkiem aseptycznym, otrzymujg wysterylizowang odziez
poprzez $luze materiatowg z pomieszczenia dyspensorium. System blokad drzwi w $luzach
umozliwia otwarcie tylko jednych drzwi.

Przewiduje sie produkcje w oparciu 0 materiaty jednorazowe

Produkcja pozostatych lekow

Pracownia produkcji pozostatych lekdw obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze $luza,
zmywalnig i sterylizatornig potaczonych ze sobg poprzez $luzy materiatowe.

Produkcja pozostatych lekow

Pracownia produkcji pozostatych lekdw obejmuje pomieszczenie izby recepturowej ze $luza,
zmywalnig i sterylizatornig potaczonych ze sobg poprzez $luzy materiatowe.

Przeptyw materiatéw w pracowniach produkc;ji lekéw

Przeptyw materiatdw z pomieszczen o roznej klasie czystosci takie jak:

Przyjmowanie na stan magazynu pracowni cytostatykdw: lekow onkologicznych, plyndéw
infuzyjnych, jednorazowych (jatowych) strzykawek i igiet oraz jatowych workéw do cytostatykow
przygotowanych dla indywidualnych pacjentéw.

Przekazanie przygotowanych pakietéw ze sterylng odziezg jednorazowa.

Wydawanie workdw z lekami przygotowanymi dla indywidualnych pacjentow.

Przekazanie przygotowanych pakietéw ze sterylng odziezg jednorazowa.

Przekazywanie utensylibw odbywa si¢ poprzez szafki przelotowe. Szafki przelotowe,
powierzchnia gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych.

Nadzér nad warunkami wytwarzania lekow cytostatycznych

W celu zapewnienia wymaganej jako$ci sporzadzanych lekdw cytostatycznych nalezy przestrzegaé
odpowiednich zasad postepowania oraz utrzymywaé przestrzen wytwarzania w wymaganym stanie
higienicznym oraz monitorowac jej czystos¢ makrobiologiczna.

Powyzsze zasady nalezy opracowaé w formie procedur i instrukcii.

Warunki wytwarzania powinny by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 1 pazdziernika 2008 roku w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania, dla sterylnych produktéw
leczniczych.
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ZASADY OGOLNE PRACOWNI:

o Przyja¢ klasy czysto$ci mikrobiologicznej w poszczegdlnych pomieszczeniach (klasy czystosci:
A, B, C, D); zgodnie z rysunkiem.
o Scisle przestrzega¢ harmonogramu mycia i dezynfekcji (plan higieny) dla poszczegéinych

pomieszczen.
o Stosowac odpowiednie Srodki myjace/dezynfekcyjne.
e StosowaC odpowiednie urzadzenia i sprzet do przeprowadzenia  zabiegow

myjacych/dezynfekcyjnych.
e Stosowac odziez ochronng adekwatng do klasy czysto$ci mikrobiologicznej.
o Przestrzega¢ zasad postepowania z odpadami.

Monitorowanie warunkéw wytwarzania

o  Monitorowaniu podlega:

- Powietrze (czastki state, mikroorganizmy).
- Powierzchnie (mikroorganizmy).
- Personel (mikroorganizmy).

o Czestotliwos¢ monitorowania uzalezniona jest od klasy czystosci pomieszczen i rodzaju
prowadzonych czynnosci.

e Zalecane limity w monitorowaniu zanieczyszczen w pomieszczeniu wytwarzania okresla
rozporzadzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania.

o Nalezy wyznaczy¢ limity zanieczyszczen mikrobiologicznych: alarmowy i dziatania.

Zabezpieczenie personelu

o Rodzaj odziezy i jej jakos¢ nalezy dostosowac do rodzaju procesu i klasy czystosci:

e Przy wytwarzaniu lekéw cytostatycznych odziez, poza wymogiem jatowo$ci, musi gwarantowac
zabezpieczenia pracownika i Srodowiska przed kontaminacjg cytostatykami;

o Nalezy zachowaC wysoki rezim higieniczny i odpowiednie zasady postepowania przed
przystapieniem i przy wykonywaniu pracy

Utrzymywanie czystosci

Pomieszczenia apteki sprzatane bedq po kazdym dniu pracy poprzez mycie blatéw, stotéw roboczych,
regatéw, regatdéw oraz czesci Scian pokrytych glazura. Na terenie zaplecza przewidziano pomieszczenie
porzadkowe ze zlewem porzadkowym i regatem do przechowywania srodkéw czysto$ci. Do mycia nalezy
stosowac cieptg wode z detergentem o wiasciwosciach dezynfekujacych.

Wymagania dotyczace czyszczenia, mycia i dezynfekcji pomieszczen i wyposazenia

o Wszystkie powierzchnie uzytkowe czysci¢, myé i dezynfekowaé z czestotliwoscig wynikajacy
z wymagan czystosci mikrobiologicznej dla danej klasy.

o Dokumentowac przeprowadzenie w/w zabiegow.

o Materialy i sprzet stosowane domycia i dezynfekcji po uzyciu dokladnie my¢, pra¢, dezynfekowaé
i/lub sterylizowag, (jesli ma taki wymaog).
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o  Sprzet stosowany do zabiegdw sanitarno — higienicznych przechowywac w wyznaczonym do tego
miejscu.

e Przyrzady do mycia i dezynfekcji dobierac i uzywaC tak, aby nie stanowity Zrodfa
zanieczyszczenia.

o $rodki dezynfekcyjne i detergenty stosowane w strefie A i B powinny by¢ steryine.

o Stosowane preparaty dezynfekcyjne musza posiadaé aktualne atesty.

o Wyposazenie zlokalizowane lub wprowadzane do okre$lonych stref czystosci podlega zabiegom
higienicznym (mycie, dezynfekcja, sterylizacja) zgodnie z wymogami dla danej klasy czysto$ci
mikrobiologicznej.

Szczegbdlowe usytuowanie wyposazenia technologicznego bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
Zestawienie wyposazenia technologicznego wg zataczonej tabeli.

Na dzien odbioru opracowac szczegdtowe procedury pracy.

Pomieszczenia, w ktérych przechowuje sie i sporzadza produkty lecznicze i wyroby medyczne nalezy
wyposazy¢ w termometry i higrometry.

Ponadto nalezy przygotowa¢ szkto do przygotowywania lekéw recepturowych oraz naczynia i utensylia
recepturowe odpowiednio oznakowane do przygotowywania lekow recepturowych z wydzieleniem naczyn
i utensyliéw dla $rodkéw z grupy bardzo silnie dziatajacych.

Postepowanie z odpadami

Wszystkie odpady powinny by¢ segregowane pod wzgledem szkodliwosci w miejscu ich powstania.
Kazdy rodzaj odpaddw powinien by¢ umieszczany w wyznaczonym, odpowiednim dla danego rodzaju,
wyraznie oznakowanym pojemniku.

Postepowanie z odpadami niebezpiecznymi musi by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz.U.nr 162 poz. 1153).

Dystrybucja lekéw

Oddziaty szpitalne zaopatrywane sg w leki i wyroby medyczne przez Apteke Szpitalng. Zaprojektowana
Apteka Szpitalna wyposazona bedzie w urzadzenia przygotowujace dawki jednostkowe lekow, tzw. ,unit-
dose’.

W systemie ,unit-dose” poszczegoine leki podzielone na dawki jednostkowe pakowane i przechowywane
sq w petni automatycznych urzadzeniach typu ,unit-dose”. Zgodnie z przepisang farmakoterapia, na
oddzialy szpitalne trafiajg spersonalizowane zestawy dawek jednostkowych lekéw dla poszczegélnych
pacjentow. Kazda farmakoterapia posiada etykiete identyfikacyjng zawierajacg dane personalne pacjenta,
oraz liste wszystkich przepisanych dawek jednostkowych lekow.

Ze wzgledu na fakt peinej personalizacji lekow dla poszczegélinych pacjentéw, proces kompletacii,
transportu i dystrybuciji lekéw zostat zaprojektowany system ,unit-dose”.

Szczegdtowy opis dystrybucii w opisie proceséw logistycznych niniejszego opracowania.

Czas pracy

Przewidywany czas pracy: 12 godzin, na dwie zmiany. Jednorazowo do dwdch godzin.
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Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie apteki powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na
dziatanie srodkéw chemicznych. Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia pomieszczen musza,
posiadaé atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wyposazenie i wykoAczenie pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcii lekéw jatowych musi ponadto
spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy czystosci.

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie apteki powinny by¢ gtadkie i zmywalne.

i odporne na dziatanie $rodkdéw chemicznych. Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia
pomieszczen muszg posiadaé atesty do stosowania w stuzbie zdrowia.

Wyposazenie i wykofczenie pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcii lekéw jatowych musi ponadto
spetnia¢ wymagania odpowiedniej klasy czystosci.

Pomieszczenia magazynowe apteki nalezy wyposazy¢ w legalizowane przyrzady umoZliwiajace
catodobowa, kontrole oraz rejestracje temperatury i wilgotno$ci, aby temperatura i wilgotno$¢ wzgledna
we wszystkich pomieszczeniach byta zgodna z warunkami przechowywania produktéw leczniczych
okre$lonymi przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiedniej farmakopei.

Rejestr obejmujacy wpisy pomiaru temperatury i wilgotnosci za dany rok kalendarzowy nalezy
przechowywac przez okres 12 miesiecy, liczac od pierwszego dnia roku nastepujacego po roku , ktérego
dotyczg wpisy.

Wentylacja wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach bez okien
winna zapewnia¢ 1,5 krotng wymianeg powietrza na godzing.

Powierzchnia podstawowa

Numer Nazwa m?
POZIOM P02
P02.AP.1 Mag. sprzetu jednorazowego uzytku 43
P02.AP.2 Mag. opatrunkdw i pieluch 74
P02.AP.3 Mag. ptyndw 36
P02.AP .4 Mag. implantéw ortopedycznych 30
P02.AP.5 Mag. implantéw kardiologicznych 70
P02.AP.6 Mag. srodkéw dezynfekujacych 9
P02.AP.7 Komora przyje¢ 38
P02.AP.10 Archiwum 11
P02.AP.11 Mag. mat. tatwopalnych 13
P02.AP.12 Dystrybucja komercja 71
P02.AP.20 Mag. implantéw ortopedycznych 31
P02.AP.21 Mag. ptyndw 97
P02.AP.22 Mag. opatrunkdw i pieluch 102
P02.AP.23 Mag. sprzetu jednorazowego uzytku 81
POZIOM P1

P1.AP.1 Komora wydawcza 3
P1.AP.2 Ekspedycja 9
P1.AP4 Pom. administracyjne 18
P1.AP.5 Pom. szkoleniowe 37
P1.AP.6 Komora podawcza 6
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P1.AP.8 Komora wydaw. 3
P1.AP.9 Komora wydaw. 3
P1.AP.10 Mag. cytostatykow 29
P1.AP.11 |Izba recepturowa 15
P1.AP.12 Sterylizatornia 4
P1.AP.13 Sluza u-f 4
P1.AP.14 Zmywalnia 12
P1.AP.15 Komora wydaw. 3
P1.AP.16 Mag. Lekéw do badan klinicznych 15
P1.AP.17 Pracownia lekéw cytostatycznych 21
P1.AP.18 Administracja 6
P1.AP.19 Sluza brudna 8
P1.AP.20 Sluza czysta 5
P1.AP.21 Komora podawcza 6
P1.AP.22 Mag. lekdw 92
P1.AP.23 Przedsionek 10
P1.AP.25 Gabinet kierownika 16
P1.AP.27 Laboratorium z. pozajelitowego 17
P1.AP.28 Sluza brudna 6
P1.AP.29 Komora podawcza 4
P1.AP.30 Sluza czysta 5
P1.AP.31 Pra. lekdw cytostatycznych 19
P1.AP.32 Pom. administracyjne 4
P1.AP.33 Sluza brudna 8
P1.AP.34 Komora podawcza 6
P1.AP.35 Receptura jatowa 16
P1.AP.36 Sluza czysta 4
P1.AP.37 Sluza brudna 6
P1.AP.39 Komora podawcza 5
P1.AP.44 Ekspedycja unit dose 138
P1.AP.47 Mag. chtodnia 17
P1.AP.49 Sluza czysta 4
P1.AP.50 Zmywalnia 5
P1.AP.52 Pracownia lekéw cytostatycznych 15
P1.AP.57 Zmywalnia 4
P1.AP.62 Mag. przedsionek 21
P1.AP.63 Kierownik pracowni cyt. 18
P1.AP.64 Pom. administracyjne 4
P1.AP.65 Sluza brudna 8
P1.AP.66 Sluza czysta 4
P1.AP.67 Komora wydaw. 3
Lacznie 1372
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Powierzchnia pomocnicza

Numer Nazwa m?
POZIOM P02
P02.AP.8 Komunikacja 41
P02.AP.9 Mag. opakowan zwrotnych 19
P02.AP.13 Pom. socjalne 12
P02.AP.14 Szatnia 13
P02.AP.15 Umywalnia 5
P02.AP.16 WC 4
P02.AP.17 Przedsionek 3
P02.AP.18 WC 2
P02.AP.19 Pom. porzadkowe 2
P02.AP.24 Komunikacja 126
P02.AP.25 WC 1
P02.AP.27 Komunikacja wewnetrzna 28
POZIOM P1

P1.AP.3 Pom. socjalne 18
P1.AP.7 Pom. serwerow 4
P1.AP.26 WCD. 5
P1.AP.38 Szatnia D. 30
P1.AP.40 Pom. tech. 17
P1.AP.41 WC 2
P1.AP.42 tazienka 3
P1.AP.43 Szatnia M. 8
P1.AP.45 WC M. 6
P1.AP.46 Mag. pojemnikdw 11
P1.AP.48 Komora przyje¢ wozkow 49
P1.AP.51 Pom. mycia wozkdw 16
P1.AP.53 Umywalnia 6
P1.AP.54 Mag. czystych wozkow 15
P1.AP.55 WC 2
P1.AP.56 Pom. porzadkowe 2
P1.AP.58 Pok. wypoczynkowy 13
P1.AP.68 tazienka 6
P1.AP.59 Komunikacja 63
P1.AP.60 Komunikacja 115
P1.AP.61 Przedsionek 12
Lacznie 659

Powierzchnia apteki tacznie 2031 m?2

Wytyczne

W pomieszczeniach produkcyjnych cytostatykdw, zywienia pozajelitowego i lekdw jatowych:

budowlane
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Podtoga Wyktadzina systemowa wyobleniem systemowym min. 10 cm na $ciane
posiadajgce atest do stosowania w pomieszczeniach “czystych”
Sciany Gtadkie, zmywalne. Oktadzina lub Malowanie - wysokoodporny system auto-

sterylny posiadajacy atest do pomieszczen “czystych” na  cale
dtugoci.’czystych™ aseptycznych

Sufit Gtadki, zmywalny. Malowanie - wysokoodporny system auto-steryiny,
posiadajacy atest do pomieszczen "czystych’- aseptycznych
Stolarka Drzwi powierzchnia gtadka zmywalna odporna na dziatanie S$rodkow

dezynfekcyjnych. atest do pomieszczen "czystych’- aseptycznych”
Przed wykonczeniem powierzchni potwierdzi¢ przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami
producenta systemu wykoriczenia wnetrza.

Zespot pomieszczen pracowni cytostatykow i produkcji jatowe; :
W pomieszczeniach pracowni nalezy tak zbilansowa¢ nawiew z wywiewem aby uzyskac:

e  Minimum dwukrotng wymiang powietrza na godzine w czasie gdy w pomieszczeniach pracowni
nie sg wykonywane zadne czynno$ci.

o W czasie gdy pomieszczenia pracowni sg przygotowywane do pracy oraz w trakcie wykonywania
czynnosci pomocniczych i technologicznych zwigzanych z przygotowywaniem lekéw, wielko$¢
wymiany minimum dwudziestokrotna.

o Nadcinienie powietrza rzedu 10 Pa pomieszczeniach o wyzszej klasie czystosci w stosunku do
pomieszczen o nizszej klasie czystosci, dla zagwarantowania odpowiedniego przeptywu
powietrza w sytuacji otwarcia drzwi $luzy osobowej lub okienka w $luzie materiatowej; {;.
z pomieszczenia o0 wyzszej klasie czystosci mikrobiologicznej w kierunku pomieszczenia o nizszej
klasie czystosci mikrobiologiczne;.

o Na koricach kanatéw wentylacji nawiewnej muszg by¢ zainstalowane filtry mikrobiologiczne
gwarantujagce wymagang dla poszczegolnych pomieszczen czysto$¢ mikrobiologiczng
ttoczonego powietrza.

o Na koncu kanatu wentylacji wywiewnej, przy wyrzucie powietrza na zewnatrz budynku musi
zosta¢ zainstalowany filtr absorpcyjny dla wychwycenia ewentualnych czastek cytostatykéw
w przypadku kontaminacji ktérego$ z pomieszczen.

Rozktad klas czystosci mikrobiologicznej powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach pracowni — wg
rys. technologii.

Dopuszczalna liczba czastek w poszczegéinych klasach czystosci jest okre$lona w zataczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Kanaty wentylacji mechanicznej obudowa¢ w systemie karton - gips. Przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego
czyszczenia lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami
producenta — nie rzadziej niz co 12 miesigce. Dokonanie czynno$ci czyszczenia instalacji wentylacji
powinno by¢ udokumentowane.

Rozktad klas czystosci mikrobiologicznej powietrza w

poszczeg6lnych pomieszczeniach pracowni

Pomieszczenie nr P1.AP.17, P1.AP.31, P1.AP.27, P1.AP.35, P1.AP.52- Klasa czysto$ci mikrobiologiczne;
powietrza B
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Pomieszczenie nr P1.AP.20, P1.AP.30, P1.AP.49, P1.AP.36, P1.AP.66- Klasa czysto$ci mikrobiologiczne;
powietrza C
Pomieszczenie nr P1.AP.19, P1.AP.33, P1.AP.28, P1.AP.37, P1.AP.65- Klasa czysto$ci mikrobiologiczne;
powietrza D

Kanaty wentylacji mechanicznej obudowa¢ w systemie karton - gips. Przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego
czyszczenia instalacji wentylacji — nie rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie czynnosSci czyszczenia
instalacji wentylacji powinno by¢ udokumentowane.

1.1.227



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Instalacje elektryczne:

o Natezenie o$wietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z norma.

o Przed odbiorami natezenie $wiatta sztucznego i dziennego na stanowiskach pracy potwierdzié
pomiarami.

o  Projekt instalacji skoordynowac z kartami DTR urzadzen wybranych przez inwestora i wytycznymi
zawartymi w projekcie.

o W pomieszczeni produkciji cytostatykdw, labolatorium zywienia pozajelitowego i receptury jatowej
przewidzie¢ zasilanie awaryjne zapewniajgce mozliwos¢ bezpiecznego zakonczenia pracy.

Zatrudnienie

tacznie zatrudnionych bedzie 44 oséb w systemie dwuzmianowym. Na jednej zmianie przewiduje sie
zatrudnienie 22 osoby.

Pomieszczenia pracy statej

Przewidziano 6 pomieszczen statej pracy:

Nr. pom. Nazwa pom. llo$¢ stanowisk pracy
P1.AP.4 pomieszczenie administracyjne 3
P1.AP.65 pomieszczenie administracyjne 2
P1.AP.25 Pom. kierownika apteki 2
P1.AP.5 Pom. administracyjno-szkoleniowe 3
P1.AP.11 Izba recepturowa 2
P1.AP.44 ekspedycja unit dose 8

Pomieszczenia pracy czasowej do 2 godzin:

P02.AP.1 Mag. Sprzetu Jednorazowego Uzyt.
P02.AP.2 Mag. Opatrunkdw i pieluch
P02.AP.7 komora przyje¢

P02.AP.3 Magazyn plyndw

P02.AP.4 Magazyn implantéw ortopedycznych
P02.AP.12 Dystrybucja komercyjna

P02.AP.22 Mag. Implantéw Kardiologicznych
P1.AP.2 ekspedycja

P1.AP.6 komora podawcza

P1.AP.12 sterylizatornia

P1.AP.14 zmywalnia

P1.AP.17 pracownia lekdw cytostatycznych
P1.AP.18,

P.AP.32,

P1.AP.64 pomieszczenia administracyjne
P1.AP.21 komora podawcza

P1.AP.27 laboratorium zywienia pozajelitowego
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P1.AP.29 komora podawcza

P1.AP.31 pracownia lekdw cytostatycznych
P1.AP.32 pomieszczenie administracyjna
P1.AP.34 komora podawcza

P1.AP.35 receptura jatowa

P1.AP.39 komora podawcza

P1.AP.50 zmywalnia

P1.AP.57 Zmywalnia

Zaplecze higieniczno - sanitarne i socjalne

Dla personelu przewidziano pomieszczenie socjalne z szafkami dwudzielnymi na odziez wierzchnig i
roboczg oraz zaplecze sanitarne (przewiduje sie zatrudnienie ponizej 10 pracownikow).

Tabela zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacych projektu apteki

szpitalnej

Wymogi dot. apteki szpitalne;

Sposab realizacji wymagan

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrzeénia w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w sktad

powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

W skiad powierzchni podstawowej lokalu
apteki wchodzg nastepujace pomieszczenia:

izba ekspedycyjna

Zaprojektowano pomieszczenia ekspedycji o numerach:
P1.AP.44, P1.AP.2 - warunek spetniony.

izba recepturowa, ktéra moze by¢ wyposazona

Zaprojektowano $luze - pomieszczenie nr P1.AP.11 -

2 . .
w Sluze warunek spetniony.
3 zmywalnia Pomieszczenie nr P1.AP.14 - warunek spetniony.
4 maga.zyn ub- magazyny  produkiow Pom. P1.AP.22 - warunek spetniony.
leczniczych
magazyn lub magazyny do przechowywania
asortymentu wymienionego w art.. 72 ust..5 | Zaprojektowano magazyny w pomieszczeniach o numerach:
5 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r. - Prawo | P02.AP.1, P1.AP.47, P02.AP.4, P02.AP.5, P02.AP.6,
farmaceutyczne jezeli jest on prowadzony | P02.AP.19, P02.AP.20 - warunek spetniony.
przez apteke
6 pomieszczenie admin.-szkoleniowe Pomieszczenie nr P1.AP.5 - warunek spetniony.
komora przyjec, usytuowana w poblizu we;smal Zaprojektowano komore przyje¢ w poblizu punktu dostaw —
7 do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i . ) .
pomieszczenie nr P02.AP.2 - warunek spetniony.
dla personelu
8 pomieszczenie do jatowego przygotowania | Zaprojektowano recepture jalowg - pomieszczenie
lekdw nr P1.AP.35 - warunek spetniony.
9 sterylizatornia Pom. Nr P1.AP.12 - warunek spetniony.
pomieszczenie odpowiednie do
10 przechowywania produktéw leczniczych tatwo | Pomieszczenie nr P02.AP.26 - warunek spetniony.
palnych oraz zracych
11 pokoj kierownika apteki Pomieszczeni nr P1.AP.25 - warunek spetniony.
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W aptece szpitalnej wykonywane sg leki do
zywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki
cytostatyczne - w sklad  powierzchni
podstawowej wchodzg dodatkowo:

pracownia do  przygotowania  ptynow
infuzyjnych z laboratorium kontroli jakosci

Pomieszczenie P1.AP.27 - warunek spetniony.

Zgodnie z pkt 3. Rozporzadzenia rodzaj i liczba pomieszczen
powinny wynika¢ z rodzaju wykonywanych przez apteke
czynnosci, a takze wykonywanych $wiadczen zdrowotnych

2 destylatornia przez placéwke, w ktérej apteka jest utworzona. Destylatornia
nie jest wymagana ze wzgledu na rodzaje wykonywanych
czynno$ci.

3 pomieszczenie - do - przygotowania  lekow Pomieszczenia P1.AP.17, P1.AP.31 - warunek spetniony.

cytostatycznych
Zgodnie z pkt 3. Rozporzadzenia rodzaj i liczba pomieszczen
powinny wynika¢ z rodzaju wykonywanych przez apteke
. . . .| czynnosci, a takze wykonywanych Swiadczen zdrowotnych
4 pom!es.zczenle do przygotowania koncetratow przez placobwke, w ktorej apteka jest utworzona.
do dializy . . . . o
Pomieszczenie do przygotowywania koncentratow do dializy
nie jest wymagana ze wzgledu na rodzaje wykonywanych
czynno$ci.
" W skigd powierzchni pomocniczej lokalu
apterki szpitalnej wchodzg pomieszczenia:

1 pomieszczenie socjalne Pomieszczenia: P1.AP.3, P02.AP.8 - warunek spetniony.

szatnia personelu z odrebnymi szafami na | Zaprojektowano szatnie damskg i meskg oraz dla

2 okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w iloSci | pracownikéw w magazynach — pomieszczenia: P1.AP.38,

zaleznej od zatrudnione P1.AP.43, P02.AP.10 - warunek spetniony.
Zaprojektowano sanitariaty na obu poziomach apteki:

3 pomieszczenie sanitarne P1.AP.26, P1.AP.41, P1AP.55 P02.AP.11, P02.AP.13,
P02.AP.28 - warunek spetniony.

pomieszczenie przeznaczone do|Na kazdym poziomie apteki znajduje sie pomieszczenie

4 przechowywania sprzetu porzadkowego i |porzadkowe - warunek spetniony. P1.AP.56, P02.AP.12 -

$rodkdw stuzacych do utrzymania czystosci | warunek spetniony.

5 powierzehnia komunikacyina Pomieszczenia: P02.AP.29, P02AP.30, P02.AP.31,
P1.AP.59, P1.AP.60, P1.AP.61 - warunek spetniony.

ROZPORZADZENIE MINISTEA ZDROWIA z

v dnia 30 wrzednia 2002r. W sprawie

szczegOtowych wymogdw, jakim powinien
odpowiadac lokal apteki
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§2.1. materiaty budowlane i wykonczeniowe
zastosowane w lokalu apteki muszg spetniaé
wymagania obowigzujace w odniesieniu do
lokalu zaktadu opieki zdrowotne;

Warunek spetniony.

§4.1. apteke szpitalng sytuuje sie na terenie
szpitala tak aby zapewni¢ peawidiowe
zaopatrzenie oddziatéw w produkty lecznicze i
wyroby medyczne

Warunek spetniony, apteka usytuowana jest w centralnej
czesci szpitala. Potaczona komunikacjg czysta z wszystkimi
jednostkami leczniczymi.

§4.2. magazyny  apteki szpitalnej
przeznaczone do przechowywania materiatow
tatwo-palnych, ptynéw infuzyjnych, wyrobdw
medycznych, plynéw Zracych, opakowan
szklanych oraz materiatbw pomocniczych
moga by¢ umieszczone w oddzielnej piwnicy i
suterenie, pod warunkiem Ze ich odlegto$¢ od
pozostatych pomieszczenn apteki nie jest
znaczna

Nie dotyczy — magazyn znajduje sie w obrebie apteki
szpitalnej.

§5.2. do apteki szpitalnej muszg prowadzi¢ co
najmniej dwa odrebne wejscia: dla personelu i
dla dostawy towaru

Warunek spetniony - personel wchodzi  wejSciem
Zlokalizowanym na poziomie P1 od strony szatni, dostawy —
wejsciem na poziomie P02 przy rampie wytadowczej, przy
komorze przyjec.

V.|

§6. poszczegoine pomieszczenia w aptece

wyposaza sie w odpowiednie urzadzenia
wentylacyjne zapewniajagce minimum 1,5
krotng wymine powietrza w ciggu godziny

Warunek spetniony — wg wytycznych
w projekcie technologicznym do projektu wentylacii.

pomieszczenia apteki przeznaczone na izbe
recepturowg, izbe do sporzadzania produktéw
leczniczych i zmywalnie muszg posiadaé
odpowiednie  urzadzenia  wentylacyjne
zapewniajace 2-krotng wymiane powietrza
W ciggu godziny

Warunek spetniony - wg wytycznych w projekcie
technologicznym do projektu wentylacji.

pomieszczenia apteki, w ktorych sg
sporzadzane, wydawane i przechowywane
produkty lecznicze oraz wydawanie i
przechowywane wyroby medyczne, muszg
by¢ wyposazone w urzadzenia eliminujgce
nadmierne nastonecznienie

Warunek spetniony — zaprojektowane rolety eliminujace
nadmierne nastonecznienie w tych pomieszczeniach

pomieszczenia, w ktérych sg przechowywane
leki cytostatyczne, musza spetiaé wymagania
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
okreslane w odrebnych przepisach dla
zaktadow opieki zdrowotne;

Warunek spetniony — wg opisu technicznego do projektu
technologicznego.

V.1l

§9.1  podstawowe  wyposazenie
szpitalnej stanowig nastepujace sprzety:

apteki

szafy ekspedycyjne zamykane do wysokosci
co najmniej 60cm od podtogi

Warunek spetniony.
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szafy magazynowe zamykane lub regaty oraz — - .
2 latwo zmywalne podesty Warunek spetniony - wyposazenie magazynow.
szafy lub kasety przeznaczone do
3 przechowywania $rodkdéw odurzajacych i|Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
substancji psychotropowych zabezpieczone | technologicznym.
zgodnie z odrebnymi przepisami
lodéwka lub szafa chiodnicza z urzadzeniem . o
. Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
4 do pomiaru temperatury przeznaczona .
. . , technologicznym.
wytacznie do przechowywania lekdw
termometry i higrometry we wszystkich
5 pomieszczeniach, w ktorych przechowuje sie | Warunek spetiony - wytyczne zawarte w projekcie
lub sporzadza produkty lecznicze oraz |technologicznym.
przechowuje si¢ wyroby lecznicze
6 lozg recepturowa kryta tworzywem tatwo | Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
zmywalnym, odpornym na chemikalia technologicznym.
7 wagi wielozakresowe, ktorych parametry | Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
okreslajg odrebne przepisy technologicznym.
8 stot  kryty tworzywem tatwozmywalnym | Warunek spetiony - wytyczne zawarte w projekcie
odpornym na chemikalia technologicznym.
aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z
9 odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, | Apteka nie wytwarza wody oczyszczone;j.
jezeli apteka wytwarza wode oczyszczong
10 szkto do przygotowania lekdw recepturowych | Warunek spetniony - wg wytycznych zawartych w projekcie.
naczynia i utensylia recepturowe odpowiednio
oznakowane, do przygotowania lekéw
1 recepturowych, z wydzieleniem naczyn i|Warunek spemiony - wg wytycznych zawartych w projekcie.
utensyliow dla Srodkéw z grupy bardzo silnie
dziatajacych
19 stot ekspedycyiny Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
13 loza do sporzadzania lekdw warunkach |warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
aseptycznych technologicznym
14 stot laboratoryjny Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
15 digestorium Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
16 autoklaw Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
17 sterylizator Warunek. spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym.
aparatura do rozpuszczania, saczenia . o
. . . . |Warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie
18 i rozlewania kropli ocznych oraz sporzadania .
. . technologicznym.
innych lekow jatowych
§9.2. jezeli w aptece szpitalnej sg sporzadzane leki do Zzywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki
IVl cytostatyczne, koncentraty do hemiodializy i dializy dootrzewnnowej lub ptyny infuzyjne, apteke wyposaza sie
ponadto odpowiednio stuzacg do:
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sporzadzania lekéw do zywienia | warunek spetniony - wytyczne zawarte w projekcie

pozajelitowego technologicznym

2 sporzadzania lekéw do zywienia dojelitowego warunek .spelnlony - wylyezne zawarte w - projekcie
technologicznym

3 przygotowania lekéw cytostatyeznych warunek .spelnlony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym

przygotowania roztworéw do hemodializy i

4 dializy dootrzewnej nie przewiduje sie w aptece szpitalnej tego typu czynnosci
5 wytwarzania plynéw infuzyjnych warunek .spelnlony - wytyczne zawarte w projekcie
technologicznym
\Y podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 wrze$nia 2001 - PRAWO FARMACEUTYCZNA
art. 98.2 powierzchnia podstawowa lokalu . , . N
L . e .. | Warunek spetniony powierzchnia podstawowa wynosi:
1 apteki szpitalnej nie moze by¢ mniejsza niz

80m?2 1325m2.

art.. 98.3 w przypadku sporzadzenia lekéw
recepturowych,  przygotowywania  lekdéw
recepturowych do Zzywienia dojelitowego,
2 indywidualnych dawek terapeutycznych oraz
dawek lekow cytostatycznych powierzchnig
podstawowg nalezy zwiekszy¢ w zaleznosci od
rodzaju udzielanych $wiadczen

Warunek spetniony - powierzchnia zostata zwigkszona
o dodatkowe pracownie produkciji lekow.

podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012r W sprawie
Vi szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg

§27.1. meble w pomieszczeniach podmiotu
1 wykonujacego dziatalno$é leczniczg | Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.
umozliwiajg ich mycie oraz dezynfekcje

§29.1. podiogi wykonuje sie z materiatdéw

umozliwiajacych ich mycie | dezynfekcje Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§30. pomieszczenia i urzadzenia wymagajace
utrzymania aseptyki i wyposazenie tych
pomieszczen powinny umozliwia¢ ich mycie i
dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

§31. W przypadku konieczno$ci zastosowania
sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych
(...) sufty te sg wykonane w sposdb
zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje

Warunek spetniony wg wytycznych w projekcie.

Oddziaty t6zkowe

Kazdy oddziat bedzie sktadat si¢ z zespotu pomieszczen pielegnacyjnych z pokojami tozkowymi,
punktem pielegniarskim z pokojem przygotowawczym pielegniarskim.
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Pokoje tozkowe przeznaczone dla dzieci starszych — powyzej trzeciego roku bedg wyposazone w tazienki
dla pacjentéw. W niektérych przypadkach ze wzgledu na ograniczong powierzchnig jedna tazienka bedzie
dostepna z dwéch pokoi. Lazienki dla pacjentow beda wyposazone w natryski w standardzie bezprogowym
z poreczami i krzesetkiem dla oséb niepetnosprawnych. W kazdym oddziale co najmniej jedna fazienka
pacjentow zaprojektowana jest w standardzie dla os6b niepetnosprawnych.

W oddziatach dzieciecych bedzie wydzielony odcinek dla dzieci miodszych - do lat trzech
sktadajacy sie z co najmniej jednego pokoju wyposazonego w umywalkowo-fartuchowa. Wejscie do pokoju
poprzez $luze umywalkowa. Pokoje dla dzieci miodszych zlokalizowane sg w bezposrednim sgsiedztwie
punktu pielegniarskiego, co umozliwi staty nadzér nad dzie¢mi. Pokoje dzieci mfodszych wyposazone sg
w zestaw do pielegnacji i mycia dzieci: przewijak, umywalka, wanienka. W zwigzku z ograniczong
przestrzenig w przebudowywanych oddziatach rozwaza sie jako alternatywe wyposazenie oddziatéw w
mobilne zestawy do pielegnaciji i mycia dzieci.

Pokoje tozkowe zostaty zaprojektowane tak aby t6zka dostepne byty z trzech stron, w tym z dwéch
dtuzszych, a szeroko$¢ pokoju t6zkowego umozliwi wyprowadzenie t6zka. Odstepy miedzy t6zkami bedg
umozliwiaty swobodny dostep do pacjentow. Pokdj tozkowy bedzie wyposazony w umywalke z cieptg
i zimng woda, dozownik z mydtem w ptynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte reczniki.

Sciany oddzielajace pokoje tézkowe w pododdziale dzieci miodszych oraz $ciany miedzy
pokojamii punktem pielegniarskim tam gdzie jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych beda wyposazone
w przeszklenia w celu ciggtej obserwacji dzieci. Drzwi do pokoi bedg przeszklone. Do przeszklen w oknach
i drzwiach bedzie uzyte szkio bezpieczne.

Okna, poza uchylnym skrzydiem gérnym, zostang zabezpieczone sie przed mozliwoscig
otworzenia przez pacjentow.

Projektowane oddzialy dzieciece bedq wyposazone w dodatkowe tézka skladane dla rodzicow lub
opiekundw dziecka. Lozka bedg przechowywane w magazynach na terenie szpitala i wydawane rodzicom
w razie konieczno$ci pozostania rodzica lub opiekuna na noc.

W kazdym projektowanym oddziale znajduije sie co najmniej jedna izolatka.

Izolatki skiadaja sie z pokoju pacjenta potaczonego z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym
wyposazonego w umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze
$rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dionig, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk. Izolatki powinny by¢ wyposazone w, ktére powinno by¢
zainstalowane w sposéb eliminujacy zagrozenia dla pacjentéw.

Kazda izolatka wyposazona jest w $luze umywalkowo-fartuchowg pomigdzy pomieszczeniem
pobytu pacjenta a 0gdlng droga komunikacyjna.

Urzadzenia do dekontaminacji oraz do utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscig
bedg umieszczone w pomieszczeniach — brudownikach zlokalizowanych na terenie kazdego
przebudowywanego oddziatu. Transport materiatu bedzie odbywat sie w szczelnych pojemnikach.

Kazda izolatka bedzie wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajacq na zasadzie

podcisnienia.
Sluza umywalkowo-fartuchowa bedzie wyposazona w: umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu
z dionia, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu
z dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik
na brudng bielizne, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.

Kazdy oddziat wyposazony bedzie w pomieszczenia higieniczno — sanitarne odrebne dla
personelu ioddzielne dla gosci — rodzicow. Sanitariaty dla gosci przystosowane bedg dla osdb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach. We wszystkich oddziatach pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla rodzicdw wyposazone bedg w natrysk dla rodzicdw lub opiekundw dziecka.
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Kazdy oddziat bedzie wyposazony w co najmniej jeden gabinet diagnostyczno-zabiegowy - stuzacy do
wykonywania zabiegéw diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym;

Na kazdym oddziale zaprojektowano: pomieszczenie do skladowania bielizny czystej,
pomieszczenie do sktadowania bielizny brudnej, brudownik oraz pomieszczenie porzadkowe lub do
przechowywania Srodkéw czystosci oraz preparatéw myjaco-dezynfekcyjnych.

Brudownik - bedzie odbywac sie utylizacja pojemnikéw jednorazowego uzytku oraz sktadowania
brudnej bielizny. Brudownik bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacii
wkiaddw jednorazowych wraz z zawarto$cia, ktore powinno byé zainstalowane w sposéb eliminujacy
zagrozenia dla pacjentéw oraz w wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym.

Blok operacyjny

Projekt zaklada rozbudowe bloku operacyjnego o 10 nowych sal operacyjnych w tym dwie sale
hybrydowe z mozliwo$cig uzytkowania ramienia C.
Obecny blok operacyjny posiada 7 sal operacyjnych w tym jadng sale hybrydowg
Strefa wejSciowa na blok operacyjny
Lacznie docelowy blok operacyjny bedzie posiadat 17 sal operacyjnych

Gtéwne wejscie do bloku operacyjnego zaplanowane jest w taki sposéb aby zapewnié szybki
i bezkolizyjny dostep do bloku od strony oddziatéw t6zkowych i od SOR. Pacjent transportowany jest na
oddziat $luza pacjentow. Sluza pacjentéw jest wspdlna dla wszystkich sal operacyjnych. W $luzie
nastepuje przetozenie pacjenta z tozka szpitalnego na mobilny stét operacyjny..
Wywdz pacjenta bedzie wykonywany druga $luzg usytuowang w poblizu pokojow wybudzen. W $luzie tej
nastapi przetozenie pacjenta z tozka przeznaczonego do strefy czystej na t6zko szpitalne.
Zgodnie z wytycznymi inwestora przetozenie pacjenta wykonywane bedzie recznie lub z uzyciem
podno$nikéw automatycznych przeznaczonych do uzytku szpitalnego.
WejScie personelu odbywac sie bedzie poprzez $luzy szatniowe. Przewidziano odrebne $luzy dla kobiet
i mezczyzn. Kazda $luza wyposazona jest w czes¢ przeznaczong na pozostawienie ubran brudnych,
tazienke z prysznicem, szatni¢ czystg oraz pomieszczenie przeznaczone do sktadowania ubran zuzytych.
Transport materiatéw na blok operacyjny odbywaé sie bedzie $luzg materiatowg windg transportowg
zZ poziomu nizszego z magazynu materiatow czystych.
Wywdéz materiatéw brudnych z bloku operacyjnego zaplanowano przez $luze materiatowg brudng windg,
z korytarza brudnego na poziom centralnej sterylizatorni. Odpady medyczne transportowane sg do
magazynu odpaddw medycznych.
Przygotowanie pacjenta i lekarzy przed wejsciem na sale operacyjng
Pacjent transportowany bedzie na sale operacyjne korytarzem tzw ,czystym”.
Personel medyczny po wyjéciu z szatni ,czystej’, przechodzi¢ bedzie korytarzem ,czystym” do
pomieszczenia przygotowania lekarzy, z ktérego po umyciu rak w projektowanej umywalce chirurgicznej
3- stanowiskowej ( ze stali kwasoodpornej) i zdezynfekowaniu zgodnie z procedurg obowigzujacg na
blokach operacyjnych, wchodzié bedzie wejsciem ,czystym” na sale operacyjna.
Droga ,brudna’- po operacii
Personel medyczny przechodzi¢ bedzie z korytarza ,czystego” poprzez $luze- sktad brudnej bielizny,
w ktorym zostawi odziez zuzytg po operaciji, wejdzie do fazienki personelu , skad po umyciu sie przejedzie
do szatni tzw ,brudnej” , gdzie przebierze sie w pozostawiong w szafkach odziez, w ktorej przebywa na
Oddziale- poza cze$cig operacyjna. Z szatni ,brudnej” stanowigcej $luze prowadzi wyjscie ( wejcie) na
komunikacje 0going szpitala.

Narzedzia uzyte podczas operacji beda wynoszone z sal operacyjnych wyjsciem ,brudnym” do
magazynu brudnego. Nastepnie narzedzia zostang spakowane do hermetycznych pojemnikéw i
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wywiezione korytarzem brudnym do centralnej sterylizatorni. Pacjent po skofczonej operacji zostanie
przewieziony na stole mobilnym do sali wybudzen, gdzie zostanie przetozony na t6zko szpitalne czyste do
wybudzenia. Po tej czynno$ci stoly operacyjne zostang przewiezione korytarzem ,czystym” do
pomieszczenia mycia stotdw (pom. nr 4.32), gdzie zostang umyte w urzadzeniu do recznego mycia
powierzchni i urzadzen, wyposazonym w dozownik $rodka dezynfekujgco- myjacego. Po wysuszeniu stot
zostanie zafoliowany i wywieziony do pomieszczenie magazynu stotéw. Stamtad stoty bedg pobierane na
kolejne operacje.

Odziez pooperacyjna, zuzyty materiat opatrunkowy itd. wynoszone bedg w hermetycznych
workach poza blok operacyjny korytarzem ,brudnym”, na ktorego korcu zaprojektowano $luze tzw.
Lorudng” (pom. nr4.22). Przewiduje sie czasowe skladowanie materiatu brudnego w specjalnie
wydzielonym pomieszczeniu na terenie szpitala, do czasu wywiezienia do centralnej spalarni odpadéw.

Sale wybudzen

Na bloku zaprojektowano sale wybudzen. Przy kazdym t6zku bedzie zainstalowana podwieszana
kolumna anestezjologiczna, przystosowana do montazu sprzetu monitorujgcego czynnosci zyciowe
pacjenta oraz z mozliwo$cig podtaczenie do gazow medycznych. W sali wybudzen zaprojektowano
pomieszczenie nadzoru pielegniarskiego z mozliwoscig bezposredniej obserwacii lezacych pacjentéw.

Pomieszczenia pomochicze w ramach bloku operacyjnego

W obrebie bloku zaprojektowano:

o Pokoje lekarzy w ktorym lekarze beda mogli wypocza¢ miedzy operacjami nie wychodzag z bloku
operacyjnego.

o Pokoje pielegniarek przeznaczony dla pielegniarek pracujgcych na bloku.

o Pokoje anestazjologéw przeznaczony dla anestazjologéw pracujacych na bloku.

o Pokdj socjalny, w ktérym personel medyczny moze przygotowaé gorace napoje, czasie miedzy
operacjami.

o Magazyny sprzetu do przechowywania medycznego sprzetu stuzacego w czasie operacii.
Magazyny te bedg dostepne réwniez z sal operacyjnych.

o Dodatkowy magazyn sprzetu dostepny tylko z korytarza czystego stuzacy do przechowywania
sprzetu medycznego zapasowego lub rzadziej uzywanego.

e Magazyn bielizny czyste; .

o Pomieszczenie porzadkowe w strefie czystej stuzace do przechowywania Srodkéw czyszczacych.
Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew z baterig i dozownik ze $rodkiem
dezynfekcyjnym.

e Brudownik ze $luzg zlokalizowany w poblizu sal wybudzen. W brudowniku bedzie odbywac sie
utylizacja pojemnikéw jednorazowego uzytku oraz sktadowania brudnej bielizny. Brudownik
bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wktadéw
jednorazowych wraz z zawartoscia, ktére powinno by¢ zainstalowane w sposob eliminujacy
zagrozenia dla pacjentéw oraz w wentylacje mechaniczng wyciaggowa.

Izba przyjec

Na poziomie PO zaprojektowano izbg przyjec.
Chorzy trafiajgcy do oddziatu dotrze¢ moga;
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e  Ambulansem medycznym

Dla przyjecia chorych dowozonych ambulansami medycznymi zaprojektowano cieptg sien przelotowa,
umozliwiajacg jednoczasowe przyjecie dwéch ambulanséw medycznych.

Zespoly karetek Ratownictwa Medycznego transportujg chorych, a w poblizu wejscia od strony cieptej sieni
dla ich sprawnego przyjecia zaprojektowano dedykowang strefe rejestracji obstugujaca chorych
przywozonych ambulansami medycznymi oraz bezposredni dostep do obszaru segregacji medycznej i do
obszaru resuscytacyjno — zabiegowego.

o We wiasnym zakresie

Przyjeto, ze okoto 90% chorych w stosunku dobowym trafia¢ bedzie z uwagi na polska specyfike tego typu
oddziatow do szpitala we wtasnym zakresie.

Dla Chorych tych zaprojektowano osobne wejScie do budynku szpitala, dedykowany obszar rejestraci,
obszerng poczekalnie.

Dla os6b wymagajacych dekontaminacji przed wejSciem do oddziatu przewidziano dedykowane
pomieszczenie zaprojektowane w tym celu.

Obszar rejestracii

Dla sprawnej obstugi chorych przewidziano stanowisko rejestracii.

W obszarze rejestracji chorzy dopetniaja obowigzkéw formalnych, majg zaktadang historie choroby
pacjenta, otrzymuja opaske identyfikacyjng i w zaleznosci od zglaszanych dolegliwosci trafiajg albo do
poczekalni albo do obszaru triagu.

Jedno ze stanowisk pracy w rejestracji przewidziano dla osoby zajmujacej sie sprawozdzaczo$cig z
udzielanych $wiadczen — statystyka medycznego.

Obszar segregacji (Triage)

Chorzy po dopetnieniu formalno$ci administracyjnych w rejestracii trafiajg do obszaru segregacii, gdzie
zbierany jest od nich przez pracownikow wywiad, sg wstepnie badani fizykalnie i dokonywane sg pomiary
podstawowych czynnosci zyciowych, a nastepnie poddawani sg segregacji medycznej i kwalifikowani do
odpowiedniej kategorii decydujacej o kolejnosci udzielania $wiadczen.

Chorzy kwalifikowani do kategorii pomocy doraznej (czerwonej) sq transportowani bezzwtocznie do
obszaru resuscytacyjnego. Chorzy kwalifikowani do kategorii pomarainczowej (pomoc bardzo pilna), zottej
(pilna), zielonej (pomoc odroczona) lub niebieskiej (wyczekujaca) trafiajg do obszaru poczekalni gdzie
oczekujg na wezwanie do odpowiednich pomieszczen.

Wezwanie obstugiwane jest przez system kolejkowy a informacja o zaproszeniu do konkretnego gabinetu
wy$wietlana jest na monitorach systemu kolejkowego umieszczonych w obszarze oczekiwania Pacjentow.

Obszar resuscytacyjno — zabiegowy

Chorzy w stanie zagrozenia zycia wymagajacy przeprowadzenia u nich doraznych dziatan medycznych
trafiajg do obszaru resuscytacyjno — zabiegowego.

W jego sktad wchodzi m.in. sala resucytacyjno- zabiegowa i sala wstepnej intensywnej terapii.
Wyposazenie Sali resuscytacyjno — zabiegowej umozliwia jednoczasowe zaopatrywanie dwoch pacjentéw
i prowadzenie u nich niezbednych czynnosci resuscytacyjnych, wykonywanie wstepnych badan
obrazowych (np. USG wg FAST) a takze niezbednych procedur ratunkowych. Po wstepnej stabilizacji
stanu zdrowia chorych mozliwy jest ich transport do zlokalizowanego w poblizu obszaru diagnostyki
obrazowej lub dedykowang windg reanimacyjng nr 5 na blok operacyjny lub na oddziat intensywnej terapii.
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W razie koniecznoci krétkotrwatego pobytu w warunkach oddziatu intensywnej terapii chory moze zostaé
umieszczony w Sali wstepnej intensywnej terapii.

Uzupetnieniem obszaru resuscytacyjno — zabiegowego jest zespdt gabinetow zabiegowych do ktérych
dostep mozliwy jest od strony poczekalni oraz korytarza obszaru resuscytacyjno — zabiegowego. W nich
przewidziano wyposazenie umozliwiajace wykonywanie prostych zabiegébw — np. zaopatrzenie ran,
usuwanie ciat obcych, etc. Jedno z pomieszczen zaprojektowano jako sale opatrunkoéw gipsowych
umozliwiajacg wykonywanie unieruchomien w przypadku ztaman ko$ci koriczyn gornych i dolnych.

Dla obserwacji chorych wymagajacych krétkotrwatego pobytu z nadzorem pielegniarskim stworzono sale,
gdzie mozliwa jest hospitalizacji pacjentdw. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw pobytowych w
trakcie kilkugodzinnej obserwacji zaprojektowano dedykowang tazienke dla tej grupy chorych dostepng
bezposrednio z Sali obserwacyjne;j.

Dodatkowym uzupetnieniem zaplecza jest jednoosobowa sala izolacyjna z bezpo$rednim dostepem z
zewnatrz. Jej zaprojektowanie umozliwia bezpo$rednie przyjecie Chorego bez narazania innych pacjentéw
na zetkniecie sie z potencjalnie zakaznym Pacjentem.

Obszar konsultacyjny

Dla sprawnej obstugi chorych zaprojektowano gabinety konsultacyjne, w tym jeden dostosowany poprzez
odpowiednie wyposazenie do obstugi pacjentéw w wieku pediatrycznym.

Wyposazenie kazdego z gabinetéw umozliwia zebranie wywiadu, badanie fizykalne iwykonanie w
podstawowym zakresie badania USG. Dodatkowo dla umozliwienia wykonanie bardziej inwazyjnych
procedur pod kontrolg USG zaprojektowano dedykowany gabinet USG dostepny zaréwno z obszaru
resuscytacyjno — zabiegowego jak i obszaru konsultacyjnego.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw oczekiwania na udzielenia Swiadczen chorym i ich rodzinom
zaprojektowano obszerng poczekalnie z regulowang krotno$cig wymian powietrza zalezng od stezenia
dwutlenku wegla w powietrzu.

Zaklad diagnostyki obrazowej

Dla usprawnienia prowadzonego procesu diagnostyczno — terapeutycznego zaprojektowano w jego
obrebie zaktad diagnostyki obrazowej, w skiad ktérego wchodzi pracownia tomografii komputerowej
dostepna z obszaru resuscytacyjnego oraz obszaru konsultacyjnego — umozliwia wykonywanie badan
tomografii komputerowej u chorych w stanie zagrozenia zycia (np. whole body CT scan), a takze dla
usprawnienia procesu diagnostycznego u chorych w stanie stabilnym, pracownie klasycznej
rentegnodiagnostyki oraz gabinet ultrasonografii.

Zaplecze administracyjno - socjalne

Dla stworzenia odpowiednich warunkow pracy dla personelu sktadajacego sie z lekarzy, pielegniarek,
ratownikéw medycznych zaprojektowano zaplecze administracyjne w postaci sekretariatu oddziatu,
gabinetu kierownika, gabinetow lekarskich, dyzurek dla poszczegoinych grup zawodowych.
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ROZWIAZANIA BRANZOWE DLA TECHNOLOGII
MEDYCZNEJ

Uwaga

Szczegotowe rozwigzania branzowe wg. projektu technologii medycznej.
UWAGI KONCOWE

Uwagi koncowe

o Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatéw i urzadzehn mozna, przy akceptacji pisemnej
Projektanta, zastapi¢ innymi o analogicznych parametrach technicznych

o Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowym, prowadzac koordynacje miedzybranzowa
podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

o Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich prac.

e W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosci
z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

o Wszelkie wbudowane materiaty budowlane musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

e Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach nadzoru
autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy
z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994.

llo$ci zamawianych materiatéw oraz elementéw wyposazenia nalezy potwierdzi¢ pomiarami przez
dokonaniem zaméwienia.

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz ze sposobem
podiaczenia zostana sprecyzowane na etapie wykonawstwa. Sposob podiaczenia nalezy
skoordynowaé z wytycznymi producenta wybranego urzadzenia po wylonieniu go w trybie
przetargu.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z
04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez innego inwestora i zmiana
lokalizaciji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko
za zgodg autora.

Opracowali:

mgr inz. arch. Jan Stanczak
mgr inz. arch. Karolina Dambek
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak

mgr inz. arch. Maciej Bochenski
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wysokosciowego ZL Il i Sredniowysokiego ZL
I+ ZL .

e Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie powstatego
pozaru przez instalacje tryskaczowg i szybkg ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej kondygnacji
zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref pozarowych bezposrednio przylegtych oraz bezpieczng
ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych
algorytmdw pozaru.

o Budynek podzielony jest na strefy pozarowe gwarantujace bezpieczng ewakuacje do strefy na
tym samym poziomie lub na inny poziom

o Klatki schodowe wyposazone sq w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu (A2) lub zapobiegajace

zadymieniu (A1).

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg DN25 w strefach ZL.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej ochrona catkowita.

Wyposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy (za wyjatkiem sal chorych).

Zasilanie w energie elektryczng z dwoch linii miejskich.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, jeden dla catego budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne.

Ochrona odgromowa.

Ograniczenie materiatdw palnych do wystroju wnetrz.

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej i dzwiekowy system

ostrzegawczy przewiduje sie ewakuacje wszystkich 0séb znajdujacych sie w jednej strefie

pozarowe;.

e Opracowanie i przestrzeganie wewnetrznych procedur postgpowania na wypadek pozaru lub
innego zagrozenia.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Budynek A1

Powierzchnia zabudowy 4770 m?,
Powierzchnia wewnetrzna 36465, 61 m?,
llos¢ kondygnacji nadziemnych 19,

llos¢ kondygnacji podziemnych 2,

Wysokos¢ budynku do stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa 65,71 m,
Wysokos¢ budynku do krawedzi dachu 70,71 m.
Budynek A1 zaliczony jest do budynkéw wysokosciowych.

Budynek A2

Powierzchnia zabudowy 14414,30 m?,
Powierzchnia wewnetrzna 31617, 48 m?,
llo$¢ kondygnaciji nadziemnych 3,

llos¢ kondygnacji podziemnych 1,

Wysokos¢ budynku do stropu nad najwyzsza kondygnacjg uzytkowa 13,5m,
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Budynek A2 zaliczony jest do budynkéw $redniowysokich.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego;

Budynek o przeznaczeniu wielofunkcyjnym, pomieszczenia szpitalne, biurowe, szkoleniowe, socjaine,
techniczne, ustugowe.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
poszczegdlnych pomieszczeniach;

Budynek A1 zakwalifikowany, jako catos¢ do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.

W budynku A1 wystepujg rowniez strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii:

ZL | na poziomie 01 w holu wejsciowym, ZL Il - na kondygnacji i ZL V na poziomie P13. Strefe ZLV
stanowig pomieszczenia hostelu w cze$ci wschodniej i zachodniej.

W budynku A2 wystepuija strefy zaliczone do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi.

Ponad to w obu budynkach wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywaé wiecej niz 50 oséb oraz
wydzielone strefy pozarowe PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2,

Nie przewiduje si¢ przebywania w jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi wigkszej ilosci niz 50 oséb. (pacjenci)

Przewidywana ilos¢ osob w poszczegdlnych strefach pozarowych okreslona w punkcie 16.7 — Podziat na
strefy pozarowe

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza sig gesto$ci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach technicznych przyjmuije sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

Ocena zagrozenia wybuchem;

W budynku nie wystepujg i nie przewiduje sie wystepowania pomieszczenr zagrozenia wybuchem. Nie
wystepujg i nie przewiduije sie rowniez wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej budynku A1 jest klasa ,A”. Budynek uzyskat odstepstwo od §212
ust.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),
czyli od wymogu wykonania go w klasie ,A” odporno$ci pozarowej. Zgodnie w/iw decyzjg zatozono klase
,B” dla budynku A1.

Dla budynku A2 przyjeto klase B odporno$ci ogniowe.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw spetniajg wymagania jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
B R120 R 30 REI60 |EI60 El30 E 30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga si¢ E | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 30,

Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m, Sciany
i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw elektroenergetycznych - z wyjatkiem wykorzystywanych w
przedsionku - o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z materiatow niepalnych oraz by¢
zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementdw  oddzielenia drzwi z przedsionka
- przeciwpozarowego przeciwpozarowego

0d90m039' drzwi przeciwpozarowych

pozarowe, scian i lub innych  zamknigé

budynku stropow,  z | stropdw | przeciwpozarowych na korytarz i do | na Klatke
wyjatkiem wZL pomieszczenia | schodowsq’)
stropdw w ZL

"B" RE 1120 REI60 EI60 E130 E 30

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg z materiatow
niepalnych, a wystepujace w nich otwory zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego
zamkniecia przeciwpozarowego.
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Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona jest na wkasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odporno$ci ogniowej tej Sciany.
Przepusty instalacyjne w $cianach oddzieler przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El120

Przepusty instalacyjne w stropach oddzieler przeciwpozarowych i §cianach o odpornosci ogniowej EI60
wydzielajgcych pomieszczenia, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej EI6O0.

Sciany oddzieleri przeciwpozarowych o odpornoéci ogniowej REI 120 , w niektérych przypadkach
wzniesione sg na stropie bedacym elementem oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 , uzyskano odstepstwo od §235 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Przekrycie dachu nad nizszg czescig budynku bedaca odrebng strefa pozarowg usytuowanego blizej niz
8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej Sciany
bedzie doprowadzone do:

e nierozprzestrzeniajace ognia
o  konstrukcja dachu do odporno$ci ogniowej co najmniej R 30
o przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Dopuszcza sig sytuowanie wylotéw kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od urzadzen gazowych oraz rur
wentylujacych piony kanalizacyjne w cze$ci pofaci dachu lub stropodachu budynku nizszego, o ktorej
mowa powyzej.

Stropy, bedace elementem oddzielenia przeciwpozarowego, dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii
PM o gestosci obcigzenia ogniowego nie przekraczajacego 500 MJ/m2 wykonane zostaty w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, uzyskano odstepstwo od §232ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

W strefie pozarowej A1/1/13 — ZL V wszystkie drzwi prowadzace na drogi ewakuacyjne, za wyjatkiem drzwi
z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, sg wykonane w odpornoéci ogniowej El 30.

W strefie pozarowej ZL |, ZL Il i ZL V stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykoriczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlno$ci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wiasciwo$ci
okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniaja, co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti> 4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
Uwaga :Nie podano numeraciji stref obejmujacych wyodrebnione szyby instalacyjne.
Numeracja stref pozarowych A1:

strefa 1 pomieszczenia w osiach 16-24
strefa 2 pomieszczenia  w osiach 8/9 -16
strefa 3 klatka schodowa A w osiach 22-23
strefa 4 hall windowy w osiach 16-18
strefa5 klatka schodowa B w osiach 15-16
strefa 6 klatka schodowa C w osiach 10-11
strefa 7 hall windowy w osiach 8-10
strefa 8 klatka schodowa w osiach 3-4
strefa9 pomieszczenia w osiach 1-8/9

Klatki schodowe sg strefami pionowymi, hole windowe sg strefami pionowymi z podziatem funkcjonalnym
na poziomy,

Numeracja kondygnaciji - pozioméw:
03,02,01,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 17

Numeracja stref :
budynek/nr strefy/nr kondygnacii

Podziat i numeracja stref pozarowych w budynku A1 CKD:

Kondygnacja P03 (PODZIEMNA) :

Strefa A1/9/03 — PM - ok. 1150 m? - (istniejaca)

Strefa A1/2/03 — PM - ok. 1000 m? - (istniejaca

Strefa A1/1/03 — PM - ok. 1000 m? - (istniejaca)
Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) :

Strefa A1/9/02 — ZLIII/PM - ok. 1560 m? - (projektowana)
Strefa A1/2/02 - ZLIII/PM - ok. 1150 m? - (istniejaca)
Strefa A1/1/02 - ZLIII/PM - ok. 1710 m? - (istniejaca)
Kondygnacja P01 (PARTER) :

Strefa A1/9/01 — ZLIII- ok. 1620 m? - (projektowana)
Strefa A1/2/01 - ZLI - ok. 1520 m? - (projektowana)
Strefa A1/1/01 - ZLI - ok. 1880 m? - (projektowana)
Kondygnacja PO:

Strefa A1/9/0 — ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
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Strefa A1/2/0 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/0 - ZLII - ok.

Kondygnacja P1:

Strefa A1/9/1 - ZLII - ok.
Strefa A1/2/1 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/1 - ZLII - ok.

Kondygnacja P2:
Strefa A1/9/2 — PM - ok.
Strefa A1/2/2 - PM - ok.
Strefa A1/1/2 — PM - ok.
Kondygnacja P3:

Strefa A1/9/3 - ZLII - ok.
Strefa A1/2/3 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/3 - ZLII - ok.

Kondygnacja P4:

Strefa A1/9/4 — ZLII - ok.
Strefa A1/2/4 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/4 - ZLII - ok.

Kondygnacja P5:

Strefa A1/9/5 - ZLII - ok.
Strefa A1/2/5 — ZLII - ok.
Strefa A1/1/5 - ZLII - ok.

Kondygnacja P6:

Strefa A1/9/6 - ZLII - ok.
Strefa A1/2/6 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/6 - ZLII - ok.

Kondygnacja P7:

Strefa A1/9/7 - ZLII - ok.
Strefa A1/2/7 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/7 - ZLII - ok.

Kondygnacja P8:

Strefa A1/9/8 — ZLII/PM -
Strefa A1/2/8 - ZLII - ok.
Strefa A1/1/8 - ZLII - ok.

Kondygnacja P9:

1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0sob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

1000 m? - (projektowana)
1120 m? — (istniejaca)
1150 m? — (istniejaca)

1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

1000 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

ok. 1000 m? - liczba pacjentow w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
1120 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)
1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

Strefa A1/9/9 — ZLIII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 oséb — (projektowana)
Strefa A1/2/9 - ZLI - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (istniejaca)

Strefa A1/1/9 - ZLII - ok.

Kondygnacja P10:

1150 m2 - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 osob - (istniejaca)

Strefa A1/9/10 - ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/10 - ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/1/10 - ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

Kondygnacja P11:

Strefa A1/9/11 - ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/11 = ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/1/11 = ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)

Kondygnacja P12:

Strefa A1/9/12 - ZLIII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (projektowana)
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Strefa A1/2/12 - ZLIII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0sdb — (istniejaca)
Strefa A1/1/12 = ZLIII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0séb — (istniejaca)
Kondygnacja P13:

Strefa A1/9/13 — ZLV/IPM - ok. 1000 m? - liczba 0s6b w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/13 = ZLIII - ok. 1120 m? - liczba os6b w strefie — ok. 30 0séb — (istniejaca)

Strefa A1/1/13 = ZLV - ok. 1150 mZ - liczba oséb w strefie — ok. 30 0séb — (istniejaca)
Kondygnacja P14:

Strefa A1/9/14 - ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/14 - ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/1/14 - ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Kondygnacja P15:

Strefa A1/9/15 - ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/15 - ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/1/15 = ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Kondygnacja P16:

Strefa A1/9/16 — ZLII - ok. 1000 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/2/16 - ZLII - ok. 1120 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Strefa A1/1/16 — ZLII - ok. 1150 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b — (projektowana)
Kondygnacja P17:

Strefa A1/9/17 — PM - ok. 1000 m2 — (projektowana)

Strefa A1/2/17 = PM - ok. 1120 m? — (istniejaca)

Strefa A1/1/17 = PM - ok. 1150 m? — (istniejaca)

Podziat i numeracja stref pozarowych w budynku A2 CKD:

Kondygnacja P02 (PODZIEMNA) :

Strefa A2/1/02 - ZLIII -w osiach A-D/1-25" - ok 2450 m?

Strefa A2/2/02 - ZLIII -w osiach D-F/9’-18 — ok. 1720 m?

Strefa A2/3/02 - ZLIIl — w osiach C-H/18™-27 — ok. 2000 m?

Strefa A2/4/02 - PM — w osiach F-J"/9'-18 — ok. 2460 m?

Kondygnacja P01 (PARTER) :

Strefa A2/1/01 - ZLIII - w osiach A-D/1-9 — ok. 1050 m?- liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 os6b
Strefa A2/2/01 — ZLIII — w osiach C-F/9-11 — ok. 730 m2 (w zakresie opracowania tylko komunikacja
ogdina)

Strefa A2/3/01 - ZLII - w osiach C-F/11-22 — ok. 2750 m?- liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 os6b
Strefa A2/4/01 - ZLII — w osiach C-H/22-27 — ok. 1630 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 os6b
Strefa A2/5/01 — ZLII — w osiach F-J"/10"-18 — ok. 1690 m2 (w zakresie opracowania obszar w osiach 16-
18) - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b

Kondygnacija PO :

Strefa A2/1/0 - ZLIII - w osiach A-L/1-10" - ok. 2100 m?2

Strefa A2/2/0 — ZLII - w osiach C-F/10’-18 — ok. 1860 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 30 0s6b
Strefa A2/3/0 — ZLII - w osiach C-F/18-25" — ok. 1920 m?- liczba pacjentéw w strefie — ok. 15 0s6b
Strefa A2/4/0 — ZLII - w osiach C-J"/24-27 — ok. 990m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 20 osdb
Strefa A2/5/0 — ZLII - w osiach F-J"/10’-18" — ok. 1130 m? - liczba pacjentéw w strefie — ok. 20 os6b
Strefa A2/6/0 — ZLIIl - w osiach A-C/12-15 — ok. 630 m?

Strefa A2/7/0 — ZLI — w osiach H-K"/1-2 - ok. 440m?

Kondygnacja P1 :

Strefa A2/1/1 - ZLIII - w osiach A-J"/1'-18" — ok. 4870 m?
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Strefa A2/2/1 - ZLIII - w osiach B3-H/16-27 — ok. 3680 m?

Wymagania dla systemu sygnalizacji pozaru:

Praca w sieci nieograniczonej ilosci central pozarowych,
Petna redundancja (sprzetowa, a nie poprzez oprogramowanie),
Wszystkie elementy wyposazone w izolatory zwar,

Wspoétpraca z systemem wizualizacji i monitorowania
Dodatkowymi, odrebnymi strefami pozarowymi sg wszystkie szyby instalacyjne wydzielone Scianami w
klasie odporno$ci ogniowej EI120.

Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych $rodkéw

gasniczych, pompy wodne

instalacii

przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow

przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i
urzadzenia, stanowig odrebna strefe pozarowa.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, z wyjatkiem garazy, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

B w budynku o|w budynku wielokondygnacyjnym
Gestosc jednej
Rodzaj stref pozarowych Obciazenia kondygnacji | . , .
ogniowego  Q|padziemnej  |Miskim i | wysokim [
MJ/m?] (bez Sredniowysokim (N) | wysokosciowym (W) i
ograniczenia |1 (SW) (WW)
wysokosci)
1 2 3 4 5
Q>4.000 1.000 ¥ ¥
Strefy  pozarowe  z|2.000 < Q £4.000 | 2.000 ¥ ¥
pomieszczeniem 1.000 < Q £2.000 | 4.000 1.000 ¥
zagrozonym wybuchem [500 < Q£ 1.000 |6.000 2.000 500
Q£500 8.000 3.000 1.000
Q>4.000 2.000 1.000 ¥
Strefy ozarowe 2.000 < Q £4.000|4.000 2.000 ¥
ozostale P 1.000 < Q £2.000 | 8.000 4.000 1.000
P 500 <Q£1.000 |15.000 8.000 2.500
Q£500 20.000 10.000 5.000

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

zagrozenia ludzi

w budynku wielokondygnacyjnym

[1.1.248



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

w budynku o jednej kondygnaciji| . . o . wysokim [
. . 22 " "I niskim | $redniowysokim . .

nadziemnej (bez ograniczenia N) (SW) wysoko$ciowym (W) i
wysoko$ci) (WW)

1 2 3 4 5

ZL I, ZL N, ZL IV,

7L\ 10.000 8.000 |5.000 2.500

ZLI 8.000 5.000 |3.500 2.000

Pomieszczenia, w ktérych bedg wystepowaly urzadzenia elektroniczne i elektryczne, zostaty wydzielone
pozarowo Scianami o odpornosci ogniowej El 60, zamkniete drzwiami o odporno$ci ogniowej EI30 oraz
wyposazone w system gaszenia gazem zamiast instalacji tryskaczowej. W pomieszczeniach tych jest
zastosowany system detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie sa przekroczone.
Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych;

Budynek A1, wraz z przylegajacym budynkiem A2 jest cze$cig kompleksu szpitala klinicznego. Budynki
A1 i A2 oddzielone sg od siebie elementami oddzielen przeciwpozarowych. Zaprojektowany podziat
budynkéw jest przedmiotem odstepstwa od §210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami). Pozostate obiekty sasiadujace znajdujg sie w odlegtosci od 16
do 35 m od budynku A1.

Warunki i strategia ewakuac;ji ludzi;

Ze wzgledu na wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przewiduje sie ewakuacje
wszystkich oséb znajdujgcych sie w jednej strefie pozarowej zagrozonej pozarem, nastepnie ze stref
pozarowych bezpo$rednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich osob przebywajacych w
budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytméw pozaru.

Budynek podzielony jest na strefy pozarowe gwarantujgce bezpieczng ewakuacije do innej strefy pozarowe;
na tym samym poziomie.

Na drogach ewakuacji nie nalezy stosowac¢ materiatdw palnych (krzesta, lady itp.)

Strategia ewakuacji:

W przypadku powstania pozaru w dowolnej strefie pozarowej ZL Il przewiduje sie natychmiastowg
ewakuacje wszystkich oséb przebywajgcych w tej strefie pozarowej w sposéb nastepujacy:

1. Osoby mogace sie poruszaé o wiasnych sitach ewakuowane sg do klatki schodowej i dalej do najblizszej
kondygnacji ponizej pozaru.

2. Osoby nie poruszajace sie o wiasnych sitach ewakuowane sg na tézkach przez personel do innej strefy
pozarowej znajdujacej sie na tej samej kondygnacji, na miejsca wyznaczone w planach ewakuaciji.

W przypadku powstania pozaru w dowolnej strefie pozarowej ZL |, ZL Il lub ZL V przewiduje sie
natychmiastowg ewakuacje wszystkich oséb przebywajacych w tej strefie pozarowej na poziom 01
budynku.

Budynek A1i A2:
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Wszystkie pomieszczenia zamkniete sg drzwiami.

Przej$cie ewakuacyjne nie przekracza 60 m w pomieszczeniach

Budynek A1 wyposazony w state urzadzenia gasnicze wodne.

W pomieszczeniach niewyposazonych w state urzadzenia gadnicze wodne, diugo$¢ przejscia nie
bedzie przekraczaé 40 m.

Przej$cie ewakuacyjne nie jest prowadzone wigcej niz przez trzy pomieszczenia.

o  Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, na drodze ewakuacyjnej oraz na zewnatrz budynku spetiajg
warunki:

— drzwi jednoskrzydtowe posiadajg szerokos¢, co najmniej 0, 9 m w Swietle oScieznicy;

—  drzwi dwuskrzydiowe posiadaja szeroko$¢ jednego, nieblokowanego skrzydta, co najmniej 0, 9 mw
Swietle oscieznicy;

— drzwi prowadzace z klatki schodowej i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tej klatki oraz drzwi na
zewnatrz budynku posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,4 m w Swietle ocieznicy otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacii;

— drzwi rozsuwane stanowigce wyjécia ewakuacyjne sg otwierane automatycznie i recznie bez
mozliwoscig ich blokowania, pozostang samoczynnie rozsunigte i otwarte w razie pozaru lub awarii;

— drzwi prowadzace na zewnatrz budynku otwierane sg na zewnatrz;

— wszystkie drzwi posiadajg wysoko$¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

— drzwi i inne zamkniecia 0 wymaganej klasie odpornoSci ogniowej sg zaopatrzone w urzadzenia,
zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

— skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

—  Zapewniono mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacii.

e Pomieszczenia o powierzchni przekraczajacej 300 m? lub przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 oséb, wyposazone sg w dwa wyjécia ewakuacyjne oddalone od
siebie, 0 co najmniej 5 m otwierane na zewnatrz danego pomieszczenia.

Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 100 oséb na kondygnaciji podziemnej. Z
racji pracy zmianowej nie wystepuje sytuacja, w ktérej w szatniach jednocze$nie przebywa ponad
100 oso6b jednoczesnie.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Diugos¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojéciach”
1 2 3
ZLL IV 10 40
ZL 302 60

") Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wieksza o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
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W budynku A1 w zwigzku z zastosowaniem statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych oraz
samoczynnych urzadzen oddymiajacych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa powyzej moga
by¢ powiekszone 0 100%.

Wyjécia z klatek schodowych prowadzi na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami
komunikacji ogélnej, ktérych obudowa wynosi EI30, a otwory w obudowie majg réwniez zamknigcia o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylinie stuzace do ewakuacji wykonane sg z materiatéw niepalnych o
klasie odpornosci pozarowej - R 60,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
e przeznaczonych dla ponad 6 0séb o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych dostosowana jest do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczes$nie na danej kondygnaciji budynku, i jest nie wezsza niz 1,4 m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi minimum 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy
czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie wigksza niz 1,5 m.

Ewakuacja Budynek A1:

Pionowymi drogami ewakuacyjnymi sg 4 wydzielone pozarowo klatki schodowe wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu ( traktowane, jako odrebna strefa pozarowa wraz z szybami dzwigéw i holami
windowymi).

Szeroko$¢ niektorych spocznikéw klatek schodowych jest zmniejszona do wymiaru 1,33m, uzyskano
odstepstwo od § 68 ust.1, tabela wiersz 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r.
nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Budynek zostat zaprojektowany i budowa zostata rozpoczeta zgodnie zwarunkami technicznymi
wprowadzonymi Zarzadzeniem nr 130 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 czerwca 1966r. ( Dz.Bud. z 1966r. Nr 10 poz. 44).

Maksymalna wysoko$¢ stopnia dla schodéw ewakuacyjnych i giéwnych klatek schodowych w budynkach
uzytecznosci publicznej zostata okre$lona na 0,16m, liczba stopni w jednym biegu schoddw statych zostata
okreslona na 18. Klatki schodowe zostaty w ten sposéb wykonane, przy czy liczba stopni wigkszosci
biegéw wynosi 14, sporadycznie w kilku przypadkach — 15. uzyskano odstepstwo od § 68 ust.1 , tabela
wiersz 4 oraz § 69 ust.1 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

Poziome drogi ewakuacyjne — korytarze — wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.( Zgodnie
z projektami branzowymi, w niektérych przypadkach w oparciu o symulacje komputerowe oddymiania).
Na kazdej kondygnaciji zapewniona jest ewakuacja do strefy pozarowej znajdujgcej sie na tym samym
poziomie.
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W 2 pionach windowych wydzielone sg dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych, po jednym w kazdym pionie.
W budynku zostaty wydzielone 2 zespoly dzwigdw osobowych. Obudowa holu dzwigdw, wewnatrz ktorych
zostaly umieszczone szyby dzwigow, stanowi $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowej REI120 z drzwiami 0 odporno$ci ogniowej El 60. Hole windowe wraz z szybami dzwigow stanowig,
jedng pionowg strefe pozarowa. Jeden z dzwigdw jest dzwigiem dla ekip ratowniczych. Kazdy dzwig dla
ekip ratowniczych obstuguje dwie strefy pozarowe. Dostep do spocznika dzwigu jest mozliwy z przedsionka
przeciwpozarowego klatki schodowej lub z innej strefy pozarowej, uzyskano odstepstwo od § 253 ust.1i2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami). Szyby
tych dzwigéw wyposazone sg w urzadzenia do usuwania dymu , uzyskano odstepstwo od § 253 ust.4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Hole windowe zabezpieczone sg przed zadymieniem.

Oswietlenie bezpieczenstwa i o$wietlenie ewakuacyjne z centralng bateria.

Z klatek schodowych zapewnione jest wyjscie na zewnatrz budynku korytarzem obudowanym w klasie
EI30.

W budynku A1 ewakuacja z klatki schodowej w osiach 10-11 przeprowadzona jest do wyjScia na zewnafrz
budynku przez hol, ktory spetnia takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynikajacych z przeznaczenia
budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy. Przez hol przeprowadzona jest
ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej. Hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2 ani tez zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem. Hol
jest oddzielony od poziomych drég komunikaciji ogolnej, Scianami o klasie min. EI30

Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku i wynosi w najwezszym miejscu 210cm co spetnia obowigzujace przepisy.

Minimalna wysoko$¢ holu ewakuacyjnego w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie
mniejsza niz 3,3 m,

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza 0 50% od minimalnej szerokosci drzwi
wyjsciowych i wynosi w $wietle przejscia 210 cm.

W holu gtéwnym, w poczekalni przyje¢ planowych oraz czesci ustugowej na poziomie P01 w budynku A1
zastosowano drzwi wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.

W budynku A1, w strefie pozarowej ZL V na poziomie P13 - hostel, drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem
higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogoéinej, majg klase odpornosci ogniowej El 30.

W budynku A1 piwnice sg oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym.
Ewakuacja budynek A2:
Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig wydzielone klatki schodowe bedace bezpiecznym miejscem

ewakuacji, prowadzone na zewnatrz budynku. Klatki wydzielone sg pozarowo $cianami EI60 i zamkniete
drzwiami EI30. Wszystkie klatki wyposazone sg w klapy oddymiajace, grawitacyjne. Projekty warsztatowe
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systemu oddymiania, po wytonieniu producenta nalezy przed montazem uzgodni¢ z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen p-poz.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL sg podzielone na odcinki nie dtuzsze
niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, czyli E | 30,

Na kazdej kondygnacji zapewniona jest ewakuacja do strefy pozarowej znajdujgcej sie na tym samym
poziomie.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Wszystkie projektowane instalacje prowadzone sg w szybach instalacyjnych wydzielonych pozarowo
elementami  oddzielen przeciwpozarowych. PrzejScia instalacji przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczone beda przepustami w klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, instalacje wentylacji mechanicznej i oddymiajacej wyposazone beda w klapy
przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
El120.

Przepusty instalacyjne w stropach oddzielen przeciwpozarowych REIGO i $cianach o odpornosci ogniowe;
EI60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej EIG0.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji grzewczych, wentylacii i klimatyzacii
zastosowano wytacznie materiaty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Kanaty wentylacyjne wykonane sg wytacznie z materiatdw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane sg w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne sg wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej, co najmniej E | 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i dymoszczelno$e (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktérej nie obstugujg, posiadajq klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i
dymoszczelno$é (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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Przeciwpozarowe klapy odcinajace uruchamiane sg przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowg, niezaleznie
od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;

Budynki zostang wyposazone we wszystkie wymagane instalacje przeciwpozarowe, w tym budynek Af,
jak dla budynku wysoko$ciowego:

system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita A1,A2

state urzadzenia gasnicze - ochrona petna A1:

wodne tryskaczowe, gazowe (zamiennie) wobec pomieszczen wskazanych w postanowieniu
Komendanta Wojewddzkiego PSP w todzi — WZ-5595-3/12.

dzwigkowy system ostrzegawczy A1,A2

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne z centralng baterig A1,A2

o$wietlenie bezpieczenstwa A1,A2

dwustronne zasilanie w energie elektryczng A1,A2

zespot pradotworczy A1,A2

przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku A1,A2

instalacja odgromowa A1,A2

system zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych A1,
system stuzacy do usuwania dymu z poziomych drog ewakuacyjnych A1,

system stuzacy do usuwania dymu z szybéw dzwigdw dla ekip ratowniczych A1

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25 z wezem pdtsztywnym A1,A2
instalacja zawordw hydrantowych A1

zbiornik przeciwpozarowy A1

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytacznik pradu petnigcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu zainstalowano w pomieszczeniu
monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01. Zadziatanie Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu

wylacza:

Uwaga:

instalacje o$wietlenia podstawowego,

instalacje wentylaciji bytowej,

inne instalacje nie zwigzane z systemami zabezpieczen pozarowych obiektu.
Wytacznik ten uruchamiany jest przez jednostki ratowniczo-ga$nicze PSP.

Uzycie przeciwpozarowego wylacznika pradu nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia sie
agregatu pradotwérczego i nie moze pozbawi¢ zasilania w energie urzadzen przeciwpozarowych. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w obrebie jednej strefy pozarowej istniato wigcej niz jeden gtéwnych
wytacznikow pozarowych, nie zblokowanych ze sobg w jeden system. Zadziatanie kazdego z wielu takich
wylacznikéw musi spowodowaé zanik napiecia w catej strefie pozarowej, do kitdrej jest on
przyporzadkowany.
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Oswietlenia awaryjneqgo ewakuacyjneqo oraz kierunkowego

W budynku zastosowano oprawy o$wietleniowe zasilane z centralnej baterii akumulatoréw. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi zastosowano oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (wskazujacego drzwi
ewakuacyjne i kierunki ewakuaciji). Oprawy zastosowano réwniez przy drzwiach ewakuacyjnych od strony
zewnetrznej.

Instalacje hydrantowa (hydranty wewnetrzne) i zaworéw hydrantowych

Hydranty o $rednicy znamionowej 25 mm na kondygnacjach nadziemnych i 52 mm w piwnicy sg
rozmieszczone w budynku w poblizu wyjs¢é i klatek schodowych, zawory hydrantowe 52 mm sg usytuowane
w przedsionkach przeciwpozarowych klatek schodowych.

Rozmieszczenie hydrantéw przeciwpozarowych zapewnia pokrycie ich zasiggiem catkowitej powierzchni
obiektu — zasieg hydrantu przeciwpozarowego okre$la sie diugoscig weza hydrantowego wynoszacqg 20
lub 30 m oraz doliczanym do tego zasiegiem rzutu wody wynoszacym 3 m.

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

W budynku A1 i A2 wykonano SSP — ochrona petna wraz z podtgczeniem do obiektu komendy PSP.
Centrala systemu znajduje si¢ w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

Instalacja Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)

W budynku A1 oraz A2 zainstalowano Dzwiekowy System Ostrzegawczy. Centrala systemu znajduje sie
w pomieszczeniu monitoringu (01.162) w budynku A1 na poziomie 01.

Instalacja wentylacji pozarowej

W budynku A1 przewidziano:
o system zapobiegajacy zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych
e system stuzacy do usuwania dymu z poziomych drog ewakuacyjnych,

e system stuzacy do usuwania dymu z szybow dzwigdw dla ekip ratowniczych

Stale samoczynne urzadzenia gasnicze wodne ( instalacja tryskaczowa)

Kazda gtéwka tryskacza jest wyposazona w wyzwalacz termiczny ustawiony na 68°C (poza szczego6inymi
przypadkami) uruchamiajgcy automatycznie system tryskaczowy.
Podstawowe parametry dla przestrzeni o obcigzeniu ogniowym OH1:

Minimalna intensywno$¢ zraszania — 6,1mm/min,

Obliczeniowa powierzchnia zraszania — 120 (m3),

Minimalny czas dziatania — 60 (min),

Maksymalna powierzchnia chroniona przez 1 tryskacz — 12 (m?)

Uruchomienie pompy i lokalizacja sekcji tryskaczowej sg pokazane na tablicy sygnalizacyjnej w
pomieszczeniu ochrony.
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Stale samoczynne urzadzenia ga$nicze gazowe

Wybrane pomieszczenia, w ktorych wystepujg urzadzenia elektroniczne i elektryczne zostaly wydzielone
pozarowo Scianami o odporno$ci ogniowej El 120 i EI60, zamknigte drzwiami o odporno$ci ogniowej EIGO
oraz EI30 oraz wyposazone w system gaszenia gazem. W pomieszczeniach tych jest zastosowany system
detekcji dymu w ramach systemu sygnalizacji pozarowej budynku.

Oprdcz pomieszczen juz objetych statymi urzadzeniami gadniczymi gazowymi projekt zaktada gaszenie
gazem w nastepujacych w pomieszczeniach:

e Dbudynek A2: Unit Dose w Aptece (pom. Nr P1.AP.44).

o budynek A1 pomieszczenia UPS (pom. Nr: P02.PT.14, P02.PS,5), pomieszczenia monitoringu
(pom. Nr: P01.SW.44, oraz P01.SW.112)

e budynek A1 pomieszczenia teletechniczne P01.SW.13, P01.SW.50, P01.SW.79, P0.CJD .42,
P3.RAD.33, P6.G0.30, P7.UR.13, P10.C0O.46, P11.NC.22, P11.NR.23, P12.SM.34

e P13.HO.10, P16.BP.11, P16.NN.20

e Dbudynek A1 Pomieszczenie elektryczne P8.PT.2, P13.HO.12

Pomieszczenia zostang chronione za pomocg automatycznego systemu gaszenia pozaru gazem. Jako
$rodek gasniczy system wykorzystuje HFC-227ea, ktory przechowywany jest w butlach umieszczonych
wewnatrz pomieszczen gaszonych, lub w ich poblizu. W kazdym z zestawow znajduje sig¢ butla
wyposazona w zawér, ktéry uruchamia sie po odebraniu sygnatu z urzadzenia sterujacego poprzez
wyzwalacz elektromagnetyczny. Pozostate butle zostajg wyzwolone poprzez potaczenie pneumatyczne, z
butlg wyposazong w elektrozawor.

Do sterowania i monitorowania sprawnosci statego urzadzenia gasniczego stosowana jest elektroniczna
centrala sterowania gaszeniem. Centrala umozliwia wykrywanie pozaru za pomocg czujek
zainstalowanych na liniach dozorowych. Po wykryciu zagrozenia pozarowego poprzez czujki uruchamiane
jest urzadzenie gasnicze, wéwczas okreslona ilos¢ gazu poprzez ukiad przewodow i dysz zostaje
wpuszczona do pomieszczenia.

Nad drzwiami do strefy chronionej zostang zamontowane sygnalizatory alarmowe informujace o
konieczno$ci opuszczenia chronionego pomieszczenia przed rozpoczeciem procedury gaszenia i
ostrzegajace przed wejsciem do chronionego pomieszczenia po rozpoczeciu procedury gaszenia.

Funkcje dekompresji chronionych pomieszczen petni¢ beda klapy odcigzajace.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw, okreslonych w Polskich Normach
dotyczacych podziatu pozardw, ktdre moga wystapi¢ w obiekcie:

Jedna  jednostka masy $Srodka gadniczego 2 kg (ub 3 dm3) zawartego
w  gadnicach  przypada na kazde 100 m2  powierzchni  strefy  pozarowej
w budynku, chronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Gasnice w obiektach powinny byé rozmieszczone:
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e wmiejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
[ ]

przy wejéciach do budynkéw,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,

przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;

a
b
c
d

_ — — —

e W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

e w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli
pozwalajg na to istniejace warunki.

[ ]

Przy rozmieszczaniu ga$nic powinny by¢ spetione nastepujace warunki:

e odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
o do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szeroko$ci co najmniej 1 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Woda do zewnetrznego gaszenia pozarow w ilosci 20 I/s powinna by¢ zapewniona, z co najmniej 2
hydrantéw zewnetrznych, w odlegto$ci nie wigkszej niz 75m dla pierwszego hydrantu, oraz do 150m dla
drugiego hydrantu. Hydranty (szt., co najmniej 3) zlokalizowane sg na lokalnej sieci wodociagowe;.

Do budynku doprowadzone sq drogi pozarowe, jedna od strony dtuzszego boku budynku A1, druga od
strony budynku A2. Nawierzchnia jezdni drogi pozarowej przystosowana do przejazdu pojazddw o nacisku
osi co najmniej 100 kN.

Scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru;

Budynek A1

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku przewiduje ugaszenie powstatego pozaru przez
instalacje tryskaczowg i szybkg ewakuacje ludzi ze strefy pozarowej kondygnacji zagrozonej pozarem,
nastepnie ze stref pozarowych bezpo$rednio przylegtych oraz bezpieczng ewakuacje wszystkich oséb
przebywajacych w budynku, wedtug przyjetych przyktadowych algorytméw pozaru.

ZAtOZENIA
Wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej
o Alarm | stopnia.

Zadziatanie jednej czujki

Potwierdzenie przez ochrong (obecnosci przy centrali) w ciggu 1 minuty,

Brak anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu < 1min) powoduje uruchomienie automatyczne alarmu |l
stopnia po uptywie 3 minut.
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o Alarm Il stopnia.

Zadziatanie dwéch elementow w koincydenciji (w tej samej strefie dymowej) — dwie czujki, jedna czujka
i jeden ROP lub 1 ROP

Brak reakcji przy centrali po wystapieniu alarmu | stopnia w ciggu 1 minuty.

Brak anulowania alarmu | stopnia w ciggu 3 minut.

Zbicie szybki ROP w pomieszczeniu ochrony.

Zadziatanie jednej czujki lub zbicie szybki jednego ROP i zadziatanie jednego tryskacza. (w dowolnej
kolejnosci).

Informacja o pozarze po zadziataniu instalacji tryskaczowe;j

Otwarcie (zadziatanie) jednego tryskacza.

o Alarm Il stopnia
Przekazanie sygnatu o pozarze do PSP,

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu szpitalnym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktdrej system wykryt pozar.

Zrédto informagji: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, w strefie pozarowej na kondygnacii, na ktérej powstat pozar,

e uruchomienie wentylatorow nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacii, na ktérej powstat pozar;

e automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacj,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogéinej na kondygnaciji, na ktorej
powstat pozar,

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnacji, na ktérej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujacych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i personel medyczny:

e podjecie dziataf gadniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,

o ewakuacja pacjentéw do strefy pozarowej na tej samej kondygnacji i klatkg schodowg na
kondygnacie nizej,

o Wytgczenie doptywu gazéw medycznych do strefy objetej pozarem po zakonczeniu ewakuacii
pacjentow z tej strefy

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

e automatyczne uruchomienie urzagdzenia tryskaczowego,
Po przybyciu Strazy Pozarnej :
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
e wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
o przekazanie komunikatéw o ewakuaciji w strefach pozarowych nie objetych pozarem za pomocq

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstatego w szybie windowym.

e Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

e Zrodho informacii: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

o Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej — alarm | stopnia (czas
trwania tego stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodia sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e uruchomienie wentylatorow nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych;

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,
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e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego w strefie holu windowego, w ktorej powstat
pozar,

o Dziatania podjete przez pracownikdw ochrony:

e podjecie dziataf gadniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,

e po opanowaniu i likwidacji zrédta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

e automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,

e W przypadku przedostania si¢ dymu na korytarz ( zadziatanie czujki SSP na korytarzu ):

e automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnacji na ktérej powstat pozar ,

e automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacj,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogéinej na kondygnaciji, na ktorej
powstat pozar,

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
¢ wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.
o przekazanie komunikatéw o ewakuaciji w strefach pozarowych nie objetych pozarem za pomocg

dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédto informagii: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :
o przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e automatyczne uruchomienie wentylatorow wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnaciji na ktérej powstat pozar i na parterze,
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e uruchomienie wentylatorow nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacii, na ktérej powstat pozar;

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnaciji , na ktdrej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujgcych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziataf gadniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

e automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,

Po przybyciu Strazy Pozarnej :
[ ]
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
e wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.
o przekazanie komunikatéw o ewakuacji w strefach pozarowych objetych pozarem za pomocg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Algorytm dla pozaru powstaleqo w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, hotelowym,
gospodarczym lub handlowym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédto informagii: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodia sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,
e automatyczne uruchomienie wentylatoréw wyciggowych oraz otwarcie klap instalacji wentylacji
oddymiajacej na korytarzach, na kondygnacji, na ktérej powstat pozar i na parterze,
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e uruchomienie wentylatorow nawiewnych (nawiew i nadcisnienie w klatkach schodowych oraz w
szybie dzwigu dla ekip ratowniczych i do holi windowych, przeptyw powietrza przez zaluzje do
korytarzy na kondygnacii, na ktérej powstat pozar;

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

e uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego na kondygnaciji, na ktorej powstat pozar
(komunikat ewakuacyjny) oraz sasiadujgcych strefach pozarowych (komunikat informacyjny dla
personelu),

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

o podjecie dziataf gadniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Niezaleznie od zadziatania systemu sygnalizacji pozaru i dziatan podjetych przez pracownikéw lub
ochrone w przypadku rozwoju pozaru:

e automatyczne uruchomienie urzadzenia tryskaczowego,
Po przybyciu Strazy Pozarnej :
e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
¢ wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.
o przekazanie komunikatéw o ewakuacji w strefach pozarowych objetych pozarem za pomocqg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Szczegdlowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego

oraz zakres sterowan nalezy opracowa¢ w postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu
sygnalizacji pozaru i dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

Budynek A2

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu przychodni:

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych w strefie, w ktdrej system wykryt pozar.

Zrédto informagii: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Automatyczne zadziatanie alarmu ograniczonego w centrali pozarowej— alarm | stopnia (czas trwania tego
stanu jest ograniczony do 3 minut).

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,
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Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

o przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacj,
obstugujacych strefe, w ktorej powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogéinej na kondygnaciji, na ktorej
powstat pozar,

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

e zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

e uruchomienie sygnalizatorow optycznych i akustycznych systemu sygnalizaciji pozaru,

[ ]

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony i personel medyczny:

podjecie dziatan gasniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
po opanowaniu i likwidaciji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie,
Po przybyciu Strazy Pozarnej :

przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarna,

wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu technicznym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédto informagii: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowania i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e uruchomienie sygnalizatoréw optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pozaru,

e automatyczne wytaczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacji,
obstugujacych pomieszczenie, w ktérym powstat pozar;

o zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej obstugujacej pomieszczenie,
w ktorym powstat pozar,

[ ]

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziataf gadniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
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e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.
Po przybyciu Strazy Pozarnej :

e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,
e wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Strazy Pozarnej.
L]

Algorytm dla pozaru powstatego w pomieszczeniu dydaktycznym, biurowym, gospodarczym lub
handlowym.

Z chwilg odebrania sygnatu w centrali systemu sygnalizacji pozaru, opisane ponizej dziatania sg wykonane
automatycznie lub recznie przez pracownikéw ochrony.

Zasygnalizowanie na tablicy centrali pozarowej sygnatu alarmu pozarowego.

Zadziatanie sygnalizatoréw optycznych na kondygnacii, na ktorej system wykryt pozar.

Zrédto informagii: czujka systemu sygnalizacji pozaru.

Sprawdzenie na miejscu zrodta sygnatu przez pracownika ochrony.

e w przypadku drobnego incydentu: reczna kasacja stanu alarmowanie i przestawienie centrali
pozarowej na czuwanie,

e w przypadku powaznego zagrozenia pozarowego - reczne uruchomienie najblizej potozonego
ROP - aktywacja alarmu Il stopnia,

e wprzypadku braku reakcji po 3 minutach automatyczna aktywacja alarmu Il stopnia,

Alarm Il stopnia powoduje uruchomienie nastepujacej sekwencji zdarzen :

e przekazanie sygnatu o pozarze do systemu monitorowania PSP,

e uruchomienie sygnalizatoréw optycznych i akustycznych systemu sygnalizacji pozaru

e zatrzymanie dzwigéw osobowych, sprowadzenie ich na parter budynku i pozostawienie z
otwartymi drzwiami,

o zamkniecie drzwi przeciwpozarowych wyposazonych w chwytaki elektromagnetyczne,

e automatyczne wytgczenie wentylatorow nawiewnych i wyciggowych wentylacji i klimatyzacji,
obstugujacych pomieszczenie, w ktérym powstat pozar;

o  zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach wentylacji ogoinej obstugujacej pomieszczenie,
w ktorym powstat pozar,

L]

Dziatania podjete przez pracownikéw ochrony:

e podjecie dziataf gadniczych podrecznym sprzetem gasniczym i hydrantami — dziatanie reczne,
e po opanowaniu i likwidacji zrodta pozaru: ponowne ustawienie centrali pozarowej na czuwanie.

Po przybyciu Strazy Pozarnej :

e przyjecie dziatan gasniczych przez Straz Pozarng,

e wykonywanie polecen wydawanych przez dowddce Strazy Pozarnej.

[ ]
Szczegdlowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego
oraz zakres sterowan nalezy opracowa¢ w postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu
sygnalizacji pozaru i dzwigkowego systemu ostrzegawczego.
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Szczegdtowy schemat dziatania systemu sygnalizacji pozaru oraz zakres sterowan nalezy opracowa¢ w
postaci matrycy sterowan przy projektowaniu systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Pod pojeciem ,drobny incydent pozarowy” nalezy rozumie¢ wydarzenie uruchamiajgce system pozarowy,
lecz nie stanowigce zagrozenia dla ludzi i mienia. NajczeSciej incydent stanowi btad systemu lub
przypadkowe uruchomienie systemu.

Pod pojeciem ,powaznego zagrozenia pozarowego” nalezy rozumie¢ wydarzenie stanowigce zagrozenie
dla zycia lub zdrowia ludzi, lub zagrozenia mienia.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

04
Hntyneto dn. oy
L. dz«_Z_/:? 7 3

PREZYDENT MIASTA LtODZt . . +6dz, dnia. 29.11.2012 r.
90-926 t6di, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-I1.6740.540.2012

94203. KG

POSTANOWIENIE Nr DAR-UA-11.709. 2012

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r
Nr 243, poz. 1623, z podiniejszymi zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku

Uniwersytetu Medycznego w todzi
90-419 16d3, al. T. Kesciuszki 4

w sprawie udzielenia zgody na odstgpstwo od przepiséw § 212 ust. 5, § 68, § 253 ust. 1, 21 4, § 210,
§ 232 ust. 4, § 235 ust.1, § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 630, z pdiniejszymi zmianami),

postanawiam udzieli¢ zgody na odstgpstwo od wymienionych wyzej przepiséw, umozliwiajace
zastosowanie przy realizacji przedmiotowsj inwestycji nastepujacych rozwigzan:

1) wykonan'e budynku CKD UM {A11 A2} w klasie ,B” odporncsci pozarowej, pomimo zakwalifikowania
budynku jako wysokosciowy - odstepstwo od wymagar §212 ust. 5,

2} wykonanie klatek schodowych ze spocznikami o szerokosci mniejszej niz przewidujg warunki
techniczne - odstgpstwo od wymagas § 68 ust. 1, tabela wiersz 4,

3) pozostawienie wymiaréw schodéw klatek schodowych: wysokodci stopni i szerokosci stopni -
odstepstwo od wymagan § 68 ust. 1, tabelka wiersz 4 oraz 3 69 ust, 4,

4) pozostawienie diwigu dia ekip ratowniczych w wydzielonych pozarowo holach windowych bez
wykonaniz przedsionka przeciwpozarowego przed wejsciem do diwigu, dia wykonanej juz czeéci
budynku oraz w przysztoéci podczas zagospodarowania pozostatej czesci budynku {kondygnacje
powyzej 10 nadziemnej) - odstepstwo od wymagan § 253 ust. 112, )

5) wyposazenie diwigéw dla ekip ratowniczych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu - odstepstwo
od wymagan § 253 ust. 4,

6) podziat budynku Al i A2, jako odrebnych budynkéw. Budynek Al zaliczony do grupy wysokodci -
wysokosciowy (powyzej 55 m - WW), natomiast budynek A2 zaliczony do grupy wysokosci —
sredniowysoki {ponad 12 m do 25 m - SW) - odstepstwo od wymagari § 210,

7). wykonane stropdéw, bedacych elementem oddzelenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci
ogniowej RE! 60, dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii PM - odstepstwo od wyrnagar § 232
ust. 4,

8) waznoszenie $cian oddzielenia przeciwpoZarowego o klasie odpornosci ogniowej RE! 120 na stropie
bedacym elementem- oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci  ogniowej REl 60 -
odstepstwo od wymagan § 235 ust. 1,

9) wykonanie $ciany wewnetrznej z przeszkieniami bez klasy odpornosci ogniowej w projektowanej
Galerii na poziomie 01 - odstepstwo od wymagar § 216 ust. 1.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 30.08.2012 r., Uniwersytet Medyczny w todzi awrécit sig do tut. organu o udzielenie zgody
na odstgpstwo od ww. przepiséw prawa budowlahego, zataczajac do wniosku:
- ekspertyze techniczng dotyczacg stanu ochrony pozarowej {17 plansz rysunkowych),
- opini¢ Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi z dnia 02 sierpnia 2012roku,
dotyczaca odstgpstwa od niektdryeh wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia
2002 Tokuwsprawie warunkow technicznvch, jakim powinny copowiadac budynki 1ich usytuowanie,
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

16 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKL

BUDYMEK OCENIANY

RODZAD BUDYHEY

Utytecznodci publiczej

ADIRES BULTHEL

02-213-bideti, ul. Pommorska 251

HADWA PROJEKTU

IBG 240 CKDZ LODZ- Al

POMTERICHNLA ) AEGLLOWANE) TEMPERATURE M [mi2] £4 B35,2
POWIERZCHHLA CHIOOZINA AC [mi2] £ 450,2
EUBATLRA WENTYLOWAAA O REGLLCWANE] TEMFERATURZE (RETTC) [ma] 174 453,1
JECHOSTIDNE WIELKIEL EMESN O ECO2 [t 002 {m2 rok)) 0,088
LEEIAL DORAWLALKYCH EROUEL ENERG W ROCINYM ZAPOTRIEBCWANIL HA ENERGIE KONCIMA LKIZE [%) 12
DANE KLIMATTCENE

STREFA KLIMATYCTNA STREFA III
FRODEKTOWS, TEMPERATURA TENNETRENA Be [eC] -20,0
SRECAILA BOCIHA TEMPERATURA ZEWNETRINA &im,e [C] 756
STACIA HETECHOILOGICENA bati Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA MA GGHIFWAMIE BUDYHEL

FROIEKTOWS STRATA CIERLA PILEEZ MENIKANIE aT [w] 5E1 64856,0
PROTEKTOWA WENTYLACYIHA STRATA CIERA aw [w] 1562 579,7
CALKOWITA, PROEKTOWA, STRATA CIEMA o [w] 2 367 396,7
MAZMIYIRA MOCY CIEPLNED WYMAGAMA DO SKOMPENSOWANIA SELTHOW OSABIONEGD OGREBWAMLA ®RH [w] 00
PRODEKTOWE DBCLATEMIE CIEFLHE BULAHILI BHL [w] 2 367 396,7
WSKAZNIK T WS POLCIYNNIKD STRAT CIERA

WEATHIK L CONIESIONY [0 POWIERECHNE O REGLLOWIANE] TEMPERATLRZE BHLA [Wimz] 36,5
WEKATHIE L CONIESIONY (0 ELBATLRY O RECLLCWARE] TEMPERATURZE SHLY [Wim3] 1356

OBLICZENIOWA ROCZNA TLOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT PRZEZ BUDYNEK

L NCENTFA
SYSTEM TECHRICENY mu“mmﬂm]?m ENERGE] LLE mw w'“

OGRZEACTY Energia ciephna 2 sied cleplownicze. 0,012]@

Energia alekiryczna, 28,804(kWh
PRIVGOTOWANIA CEREIWODY | Fryania ciepling 2 sied cleplownicze]. 050767

Energia elekingczna, 0,350 kwm
[EEEEET Energia elekiryczna. 3,268[kwWn
WEILCHENE IHSTALACI] Enrgia alekiryczna, 21,743(kwm

ikttt el S pevic) progravi Auly 000 8.7 o

stova 1 5 I8
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u Uiz FOWIERZCHNIA
L SMBOL s ROUZA] - - STAN | WTaM (o)
T podioga na gruncie w podriemiu | Podoga w piwnicy 0,797 1 5437,96
2 |R podiega na gruncie PO2 Podbaga w piwnicy 0,247 1 120,54
3 |53 strop nad kondygnacia 03 Strop ciepo do dohs 0,227 p2sof P v 502536
4 501 stropodach ghiwny Dach 0,131 oisof P v 4340,25
5 |s03 strop zewnetrziy pod PL i PO Strop Zewnetrzny 0,149 oisof P v 566,30
6 |5D4 stropodach istnigjacy Dach 0,194 1 465,26
7 |s08 stropodach nad POL Dach 0,141 pasof P ' 100,85
4 |506 stropodach zielony Dach 0,144 pasof P v 6ES, 21
ENE stropodach Dach 0,146 oisof P v 139,43
1 |52 PIE Sana Zewnelrana maszynowni Sciana zewnelrena 0,638 P G v 426,00
dlFeiode _
TR dana ewnelrma wentylowana  |Sclana zewnelrzna 0,187 W G ¥ 16223,279
13 =2 frana zewnetrma istiejgca Sciana zewnelrzna 0,241 1 126700
13 |524 iciara kondyonacii podziemne] PG |Sciana zewnetrena przy 0,127 P 246761
qQruncis
14 |24 giana kondygnacii podziemne] Sciana zewnetrzna proy 0,444 1 67,20
izl Qrunecie
OKNA I DRZWI
1 [ FOWIERZCHNIA
L SHMBOL oS W o - TN | wTa (o]
1 o2 Drzwi zewnetrzne istnisjace 0,64 1,500 1 34,65
2 |0 Okna zewnetrme 0,60 0,200 = ' 8567,25
3 |w Witryna istniejgca 0,67 1,500 1 50472
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNLA
SHETEM DGRZBNCTY ELEMENTY SeLADOWE SYSTEMU oS SEROMOWA
T
WITWARZAHIE CEPes WEZEL (TEPLNY - kompakbowy 2 obudowg - powyzej 100 kW 0,99
HLZESH CIEMA OGRIEWANIE CENTRALME WODME - = lokalnego inbdia ciepla 0,96
usylLowan=go w ogrzewanym budynky - 2 zaizolovwanymi przewodami,
armatura | wzadzeniami - w pomieszcreniach ogrewanych
AELMULACIA CIEMLA BRAK ZASOBNIKA BUFDROWEGD 1,00
RECLLACIA TWADIIFSTANE | CENTRALNE OGRIEWANIE - greejnild czhonowe phytiowe - 2 requisca 0,93
e centialng - | mielscows (Zakres P - 2 K)
SHEDHLA
SHETEM FREFGOTOWANIA
ELEMENTY SeLADOVWE SYSTEMU oS ROCEHA
CIEPLE] WODY LEYTHIWE it
WTWARZAHIE CERLA Wezed deplny kompakiowy - 2 obudows - ogreewanie | ciepda woda - 0,96
moc nominaing powye] 100 kW
FEESTL CIEFLA Tnna 0,90
AELMULACIS CIERLA Brak zasobnika 1,00
SREDNLL
SYSTEM CHEDDZENLA ELEMENTY SeLADOWE SYSTEMU oS SEROMOWA
BT
WITWARZRNIE CHRD0U SYSTEM POSREDNI - Agregat do schiadrania cleczy ze skraplaczem 3,90
chiodzonym wods - Spredarka Srubowa - Nodnik chiodu - Wodny roztvde
glieolu 2 funkda frescooling
HAZESYL CHLOOU (HLODZENIE POSREDNIE - lemperatury zasilania od & do B°C - ukdad 0,92
prosty (ber podriahs na obiegi)
ILLAGIA CHECRE Bufior w systemie chiodzsnia o temperaturze zEsilania od 6 do 8°C paza 0,9z
przestrzenia chiodzong
REGLLACIA IWRORZFSTANEE | Tnstalacia wody hodowe] 2 zaworami ndjdrogoesymi przy odbiomikach - 0,9
e s
WENTYLACIA centrale wenbylacyjne z odzyskiem ciepé
SYTTEM WEUDDWENE] INSTALACT DSWIETLENLA instalacia LED
vkl govepins 58 podivcd prigrasu Auller O £, 7 o sbeon 2 5 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

TAPOTHIEBOWAMIE ik ENERGIE LIEYTRONA OH, el [y rok) 129 B35,7
ZAPOTRZEBIWAMIE KA ENERGIE EDRCOW BEZ URZALTER POMOCMICIVCH (& H [ o] 1439629
TAPOTIIEBOWANIE FA EMERGIE KDWCIWA, D0 NAFEDU LRZRDTEN POMOCRICTYCH BelpomH  [EWh/rok] El 583,56
ZAPOTRZEBIWAMIE Nt ENERGIE EDRCOWS [ o] 2755515
THPOTHIERTWAMIE hh HIEOURAWIALNA ENERIIE FIEFWOTHA BEF LRZALTEN POMOCHICTCH [y ok 97 B84 8
ZAPOTRIEROWAMIE N HIECCRAWLALMA ENERGIE PIERWOTHA DO RAPEDU URZADZER POMOCKICHCH [kWh/rok] 244 765,7
BRPOTHIEROWAMIE bt HIEOURAWIALNA ENERIGIE PIEFWOTHA Qo H (Wi ok 42 660,5
POWIERICHHLA O REGULOWANE) TEMPERATURZE M [m2] £4 £35,2
POWIERZCHHIA LHTROWA [m2] £4 B35,2
POWIERZCHHLA LCYTROWA  RECULOWANED TEMPERATLZE [m2] £4 £35,2
OFIS SYSTEMU OGREEWANIA

wezel ciepiny zasdany 2 Veoka Energia bod? SA. Wkainik nakisdy necdnawialne] energa pierwotne] =0,68 (hitps:/ensrgiadialods] pl/dane-kluczowe/ dane-
mﬁum:mmq

wezel ciepiny

PARAMETIY ENERUETYCINE

ZAPOTHIEBOWANIE Kk EMERGIE LIPYTKONA OH, el [y rok) 129 B95,7
ZRPOTRZEBIWAMIE KA ENERGIE KDRCOWS BEZ URZALTER POMOCHICIVCH (& H [/ o] 143 9629
mxmm EMERIE KD, [ HAPED LRTROTEN EelpomH  [kWhrok] B1 5885
BRPOTIIERDWAMIE heh ENERGIE KOIRCIWA, [y o] 2755515
mmzsmgmsm HIECCRAWIALNA ENERTAIE PIERWOTHA BEZ URZALZEN [EWh/rok] 07 B4,
ZRPCITILIEB0WAAIE R WIECURAWLALNA ENERLIE FIERWLTHA LO NAPEDL [EWh/rok] 244 765,7
THPOTHIERTWAMIE hih HIEOURAWIALNA ENERIIE FIEFWOTHA Qo H [y o] 342 6605
POWIERICHHLA © REGULOWANE) TEMPERATLRZE M [m2] £4 £35,2
FORIBLHHIA LTRWA [mi2] £4 35,2
POWIERZCHHLA LR TIDNA O RECLLOWANED TEMPERATLILIE [m2] £4 £35,2
FRRAMETRY PRACY [a] 70/55
SN ENER G KORCOWED

[IEPLD Z KOGENERACTT - wegiel kamienny, gaz ziemry

WEARCTYWAIK KAKLALL NIEDDRAWLALNE] ENERGIL PERVOTHE] KA ;
WYTWORZERIE | [OSTARTFENIE MDA ENERGTT LUB ENERCT] DO BLDYNKL
RODEAD ERODLA CTEPEA

WEZEL CIEPLNY - kompakiowy @ obudows - powye] 100 KW
SREDMLE SEFDNCWA SRS WY TWORZENLE MOSMINA CTERLA 7 ENERGT

[DOSTARCEONED [0 GRANICY BILANSOWE) BUDYNEL! nH.g |
LIKAL TRACTA FRODEA CIEPA

OGRIEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 ckainego intica ciepla m,mmregaw agﬂe-nanym budyni - 2

0,68

0,9

[BUCYHEL

[RGDEAD INSTALACTL

CENTRALNE DGRZEWANIE - gezejniki crionowe/plytowe - 2 repulaci centralng - | migjscows (zakres P - 2K)

SHEDMLA SEPORCWA SPRAWRDISE REGULACIE [ WYEDEZYSTANLS CIEMLA W Ha 0,93

(OBREHIE BUDYMEL i, "

PARAMETRY ZASOEMIKA BUFOROWEDRD | JEGD USYTUOWANIE

BRAK ZASDENIKA BUFOROWEGD

SREDML SERORCWA SFRAWRDIS. AKUMLLACY] (TEPA W FLEMENTACH
EG0

SAEDOIA SEZDNOWA SPRARNOLE TRAMPORTL WOSHDA CERA W DBRERE. T vy | 085

nHs 1,00

SREDMLS SEROROWS SPRAWNDEL Cab DAWTTA INSTALACT nyH, ot i 0,90
URZADZENIA POMOCNICEE

vkl o i £ doviiocd g dudler 07 8.7 Mo R
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data;07.2019r.
POHPY OBIEGOWE
POMPY DEIEGOWE ogrzewania - w budynku o AL ponad 250 m2 - greejniki czionowe/ phytowe - granica
_ogrewania 10°C
SHEDMLA MO IEDROSTHOWA POMP DEEEGONYTH ol [Wjm2] 0,10
SHEDA] (285 DELEANLA POMP CEEGCNCH el [k | 4700,
HAPED POMOCHICEY I REGULACIA KOTLA
REGULACIA WEZLA CIEPLNEGD - ogrzewanie | ciepla woda
;E'.MIEMNMM‘EWH POMCCHICECH 1 RECGLLACT ‘ﬁ |_w.'m2] 0,09
SREDA] 245 DELANLS NAPECCW POMOCNICTYCH | RECULACTL KOTLA e (k) 8 750,

WENTYLACIA MECHANICZNA

TRPOTHZERIWAMIE hik EMERGIE LONTHOMIR v, nd [y k] £5 B04,5
IAPOTRIEBIWAIE KA EMERGIE EONCCWA BEZ URZALTEN POMOCNICEYCH GV [ rok) 724310
ZAPOTHZEBIWAMIE NA EMERGIE EDRCOWA [0 HAPED UBZAOTEN POMOCRICTYCH Belpom,V  [RWh k) 1785 915,0
ZAPOTHZEBIWAMIE NA EMERGIE EDRCOWA [k 1 858 846,0
RPOTITERTWANIE Wt HIEODNAWIALMA ENERGIE FIERWOTHA BEZ URZADEEN POMOCHICTFOH LGl 49 3593,1
TRPOTHZERIWAMIE hik NIEODRAWIALMA ENERGIE FIETWOTHA DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH [y 5 357 745,1
THPOTHZERIWAMIE A HIEODRAWIALNA ENERIGIE FIERVIOTHA Qov LT | 5 407 338,2
POWTERZCHNIA O REGULOWANEY TEMPERATUIZE WENTYLOWANA MECHANICINEE MY [m2] B4 B35,2
FIETREE LELMBNE FZEE WENTYLACIE MECHANICTNA Ve [mi3fh] 285 2163
SERONWA SFRANNDAL SYSTEMU REKUPERACY TFecp £5,00
SEFORICWA SUNANOS GRUNTOWELD WYHERNEA CIEPL TGWC 0,00
SERORCY STOMEN RECHTHLLACE Tpec 0,00
THFWENTYLAETE

cenlrale wenkylacyjne z cdzyskiem ciepls

LEADEERA FOMOCHICENE

WENTYLATOIY

Inne wentylacia

SRETALA MOC EDROSTHIWA WENTYLATOR W ol [Wimz] 3,14
SREDM] (285 DELAAML WENTYLATOR W tel [hrok] 8 760,

CIEPEA WODA UZYTKOWA

PARAMETIUY ENERGETYCENE - DLE DANEGO TYPU LEYTROWANLL

ZAPOTLIEBOWANIE et EMERGIE LCNTHIWA ow.nd [l ok B 056 398,0
ZAPOTHIEROWANIE fh EMERGIE EDNOTWA BET URZALTEN POMOCNICEYCH QW [y ok 0134 138,1
ZAPOTRZERCWANIE A EMERGIE EDROCWA [ NAPEDA LEZAOTEN MMOCHICEYCH Eelpom, W [kWhjrok] 127182
ZAPOTHIEBOWANIE Rt ENERGIE EDHOTW, [y rok) 0 156 956,3
ZAPOTLIEROWASIE fét HIEOURAWIALUA EHERIE MIERWOTHA BEZ UREATPER POMOCHICTFCH [y ok £ 211 2819
ZAPOTIZERCWANIE Nt HIEOUAAWIALYS EHERIE MERWOTHA DX RAPEDU URZADEER POMOCHICIYCH [k B8 154,7
ZAPOTLIEBOWANIE Nt HIEOUAAWIALYA EHERIE MERWOTHA QpW [l ok £ 279 436,5
POMITERZCHHLA © REGULOWANE TEMPSRATLRZE M [m2] £4 £35,2
POATERZCHHL LEATKOW [m2] B4 £35,2
POMTERZCHHLA LATHOMWA O REGULCWANED TEMPERATLRIE [m2] £4 £35,2
OPIS SYSTEMU CIERE] WOUY

wezed cieplny Zaslany 2 Veolia Energia bodE SA. Wakanik nakiadu nieodnawialne) enargi pierwoine] =068 (hitps://energiadialods. pl/dane-kluczove) dane-
Jechnicrne

Chavakierysnia sovepdnns 5 fomocg pograsu Aussr OFC £ 7 o o d 1 I
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYSTEM INSTALACK CIEPLEN WODY - 1

weze! cieglny
PARAMETILY ENERGETYCENE

RPOTIIERCWANIE ht ENERSIE LIYTRINE Gwnd [why ok E 055 398,0
RPOTIZEBTWANIE Kt ENERGIE EDRCOWA BEZ URZADTER POMOCNICEYCH kW [y o] 9134 1381
ZRPOTITEBTWANIE N ENERGIE EDRCOWA [0 HAPEDU URZAOTEN POMOCNICZYCH Bel,pom,W  [kwh/rok) 227182
RPOTIIEBCWANIE ht ENERSIE EDRCIWA [ KWy rok] 155 956,3
ZRPOTIZEBTWANIE Rt HIEODNAWTALMA ENERIGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCHICTYCH [y ok 6211 2819
TAPOTIZEBOIWANIE Mo HIEQDNAWLALMA ENERGIE PIERWIOTHA [0 NAMEDU URZADTEN POMOCHICTCH | EWhyrok | B8 1547
RPOTIIEBCWANIE ht HIECDNAWLALMA ENERITIE PIERWOTHA Qp W [why ok b 279 436,56
POATERETHHLA 0 RECULOWAME) TEMPERATLILEE M [mi2] b4 E35,2
POMTERRCHHLA LINTROWA [mi2] b4 E35,2
POARTERETHHLA LYTIOMA O RECLILCRWWANE) TEMPERATLRZE [m2] B4 E35,2
WE K ENERGE KORCOWED

(TEPED Z KOGENERACI - wegiel kamienity, gaz Ziemny

WPCRCTYNAIK, NAFLADU HIEDDMAWLALNE] ENERIGI FERWOTHE] HA WATWORZENE | COSTARCZENIE HOSHIKA ENERG LUB 068
ENERIIT [0 B HIL !
RODEA HRODEA CTEFEA

Wieret cieplny kompakiowy - 2 obudows - ogrzewanie | ciepla woda - moc nominaing powylej 100 kW

SHEDMLK SERDRCWA, SRUNNDSE W TWORZENLA NOSNIKA CIERLA 7 ENERGI DOSTARCZONED D0 GRANICY EILAKSDWE) BUDYSEL (W, g 0,98
LOWAL EEACTA BRhiea CIEPLA § RODEA) THSTALAETD

Inina

SREDMLA SERONCWA SHARDS. TRARSMORTL CIEPLE] WY W OSRESIE BLDYHIL nw,d 0,90
PARAMETIY BASOBMIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobniéa

SREDMLA SERONCWA SPRAWNDIS AELIMULACY] CIEPE) WODY W ELEMENTACH POJEMNCSCICWYCH SYSTEML CIERLED WO nw,s 1,00
SHEDHLA SERDRCWA SPRAWNRDEE WRDRIYSTRAL nw.e 1,00
SRETMLA SERONCWA SPRUAMDISE CaLECWTTA THSTALACTI T, bt i 0,88
UREADEENLA POMGEMICEE

POMPY CYRELILACYINE

Inne ciepéa woda

SREDMLA MOC EDRCSTHOWA, POHP CYRKULACYINACH el [W/m2] 0,04
SREDM] C285 DTLRAMLA POMP CYRKULACYIRYCH tel [hyfrik ] 8 760,
UEYTHOWAMIE INSTALKEIL

JEDMOATHOME COBIWE EAPCTIZERCAGANIE HA CIEMA WODE LOWTRONA Wi [dm3/em2-ciziest] & 50
(BOCEK): SPPTTALE) .
WeSPCRCTYRAILE KOREKCYINY 2E WEGLEDU hb FLEERWY W LN TROWAMLI kR 1,00
OBLICTENIOWSA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORIE (PERPALIYM bW [] 55,0
CBLICTENIOWA TEMPERATURA TIMKED WODH B [eC] 10,0

RPOTITERTWANIE Wt ENERGIE LEYTROWA QC.nd [ KWy rok] bbE 604,2
TAPOTIZEBOWANIE Kk ENERSIE ERCOWA BEZ URZALZER POMOCNICTYCH 0, [ kW rok] 210987 9
ZAPOTIIEBOWANIE K ENERGIE EDRCIWA DD HAPEDU URZROTEN POMDCNICEYCH Eelpom,C  [kwh/ro) 21598
IRPOTHIEBOWANIE Kt ENERGIE EONCOWS, [ o] 213 1477
THMCITIZEBWANIE Fh HIEDDRAWIALNA ENERIE FIEWOTHA, B URZADZEN POMOCHICTRCH [k rok] 632 0638
ZAPOTRZEBOWANIE KA HIECDRAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA [0 RAPEDU URZALZER POMOCHICEYCH [y ok | 64793
ZAPCTRIEBOWANIE Kt NIEDDRAWLALNA ENERTIE PIERWOTHA Qp.C [ W rok] 639 443,1
FOMTERTTHNIA £ REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m2] f4 B35,2
FOARTEECHALA TR [m2] £4 B35,2
POMTERZCHHLA LAYTROWIA O REGLLCWANE) TEMPERATURZE [m2] £4 B35,2
OPIS SYSTEMU CHLODZENLS

agregaty wody lodowe)

v ySiyhat oo 2 poTcy progran Aulv 2L 5.7 %0 o 51 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYSTEM INSTALACH CHEODIENIA - 1

ARAMETIY ENER(GETYCINE

APOTRPEBTWANIE N EMERGIE LINYTHOWE QC.nd [EWh k] G668 B04,2
ZAPOTRIERIWAMIE RA EMERGIE EDNCOWS, BEZ URZALTER MOMOCMIZIYCH 0, C [Wh/rok] 210 9879
DAPCTRIEROWANIE R4 EMERGIE KOHCOWS, [0 NAPED UREADTEN POMDCNICEYCH EalpomC  [KWhirok] 21508
DAPCTREEBOWANIE KA ENERSIE EOHCOWS, [ W rok] 2131477
ZAPCTRIEBIWAMIE A HIECORAWLALN ENERGIE PIERWOTHA BEZ LIZADEER POMOCHICTFH [ k] 632 9638
ZPCITRIEBOWANIE Rl NIEDDRAMWLALNA ENERIGIE FIERWOTHA DO RAPEDU URTADZEN POMOCHICIYTH [y rok ] 64793
DAPCITRZEROWANIE Rl NIEDDRAWLALNA ENERIGIE PIERWOTHA QpC [ kW rok] 639 443,1
FOARTEREEHHILA O REGULWANE) TEMPERATLRE M [m2] f4 35,2
POTERECHHLA LTROMWA [m2] £4 B35,2
PONRTERBIHHLA LTKOWA O RECLILCWANE) TEMPERATURTE [ma2] £4 £35,2
WO ALK ENERGI KOROOWED

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkicia mieszana

VWEPCE L YN, NAKLADL NIECURAWLALNE] ENERT] PIEWOTHED i Wi TWOREERDE | DL TARLZENIE HOGIRA EHERGII LU | 3,00

JEWERDGI [0 BCAHRL
RODZAY SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM POSREDNI - Spredarkowa wytwomica wody lodowe] - spretark Srubowe, skraplace chiodzony wods - neénik chiody - wedny roztwor glikol 2 funkcig free

Looing
SHEDM] EURCPEISK] WEPOLCPYHKIK EFETYWN0SC] ERERGETAINE] WYTRIOITENLA

CHRO0U 2 MOEMTIA ENERGT] OPRTWALZANE [0 GRANICY BILAHSOWE BULYMII ESEER | 3%
RODIAY FRODEA CHEODU

Instalacia wody lodowej 2 zaworami trdjdrgowymi pezy edbiomikach - regulacia ciagls

SPRAWNOAS WYTWARZANLA CHUDDU W HRO0LE nce | 0,95
LOWALIEACIA BRODEA CHEODU | RODZAD INSTALACID

(HLODZENIE POSREDHIE - Instalacia wody lodowej 5/12°C - uklad prosty (bez podziahu na obisgi)

SREDMLL SERDRCWA SRRMNNCIE DVSTRPBLCT SO0 ncA | 0,92
PARAMETIY EASOBNIKA CHEODU

Bufior w systemie chiodniczym o parametrach 6/12°C na 2ewnglrz csiony termicznaj budymiku

SREDMLL SERDNCWA SPRANNCIEC AKUMULACY] CHEODU ncs 0,92
SRETALL SERDRCIHA SERAMRCISL CALECWTTA IHSTALACT] fC, kot 317

EAPCTRITESCWANIE WA ENERGIE ECRICTIWA kL [y ke 1409 6257
ZAPOTRIESCWARIE HA MIEDDNARLALNY ENERGIS PIERWOTMA OpL [y k] 4288770
POWIERDIHNLA O REGLLCAWARE] TEMPERATURTE A [mZ] 64 8352
POWIERZCHM LK LEWTHOWA [m2] 64 835,2
POWIERDZHMDE LEYTHOWA O REGULOWANE] TEMPERATURTE [m2] 64 835,2
GPES SYSTEHU OSWIETLENIA
nstalacia LED
STSTEM INSTALACTT 0w EETLEMIOWED « 1
FARAHETILY ERERGETYCINE
EAPCTHTESCWANIE HA ENERGIE ECRICOIWA kL [y ke 1409 6257
ZAPTRIESCWARDE HA MIEODNAWLALNA ENERGIS MIERWOTMA QoL [k¥¥hyrok] 4288770
POWIEREOHNDA O RECLLOWARE] TEMPERATURTE at [mZ] B4 8352
POWIERZCHM LK LEWTHOWA [m2] 64 835,2
POWIERDZHMDE LEYTHOWA O REGULOWANE] TEMPERATURTE [m2] 64 835,2
MO MEDHCETHOWA, DR IHA']FI'LEI.I.I. " PN |_'l'|';'|'l'|2] 54
CPAS LINTHOWANLA DEWIETLENLA o [hyrok] 3 000,0
[T¥P BUDYNEL: SIPTTALE) ™ [hrek] 20000
WEPDLCTTHALE WIS EDHLAMCY NISDBECNOGE LY TROWHINDW ] o8
(T¥P BUDYMEL) STPTTALE - REGULACIS RECTNA g,gmm AUTOMATYCEHAL) !
I LECLEDHLASACY WYKDIZYSTANIE SWIATEA DEIENMNEGD D 10
[T BUICANELY STPTTALE - RECULACLA RECTHAY !
ks spovapdrons & podocy programu Audyser OFC 8.7 Pro o 6 1 1§
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

WEPDELT PH ALK TR TMANIA, POZECIML RATEZENIA CGWIETLERIA
[SP0S08 REGULACT: BRAK RECLLATI RATEMERIS CERWIETLENLA)

MF

100

WEPDLCT YN LWEGLEDNLAMEY DERLFFMIE NATESEHLA DSWIETLERLA [0 POFIOML WYMALANEGD

FC

100

EMERGIA ELEKTRYCZNA*

P Qp LOTlee

[uatyroi] [k k] [%]
USZREENIA POMOCKICTE SPSTEMLU DURPEMANLA B1 5B8.6 244 TES,7| 25
USZREENIA POMOCKICTE SPSTEMLU WENTYLACI 1785 9150 5357 7451 4,1
URBAEEN L& POMDCRICES SYETEML FAZYLOTIWARLA CIEM E] WODY LINTKOWED 227182 BB 1547 07
LRBAEEN L& POMDCRICEE SYSTEML CHUOUZENLA 21538 £478.3 0,1
SYSTEM OSWIETLENLA 14096357 4 228 8770 42,7
SUHA 33020073 9906 0219 100,00
* ENERGDA FLERTHYCEMA PUFAWANA PEET UREADPENIA POROCNICTE | SYSTEM OSWIETLENE WELDDWANSSD
OIS SYSTEMU ELEKTRYCZNGSCL
Energia ehekirycma 2 sied
SYSTEM INSTALACH ELEKTRFCENED - 1
PARAMETILY ENERGETYCENE
BRPOITRIEBIWANIE K EMERGIE KINCOWA [EWh rok] 3302 0073
ERPOITRIEBIWANIE Rt HEODRAWIALNA ENERIGIE MIERWOTHA [EWh rok] 5906 021,53
FOWIERZTHHLA O REGULOWANE) TEMPERATURIE M [m2] B4 B35,2
OAWIERZTHHLA LLHTROWA [m2] 4 B35,2
OAWIERZTHHLA ICHTRONA O RECLILOWANE) TEMPERATURZE [m2] b4 B35,2
W NI ENERIGEL KORCOWED
ENERGLA ELEKTRYCZMA - produlicia mieszana
W CEYNAIE RAKLADL HIECDRAWLALME] ENERGI] FEFWOTHED Kb WYTWOSEENEE | [CSTARCZENIE WOSHIN ENERGI LUB wi | 3,00

EHERGI [0 BUCYHIL

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

HOLHIK ENERGE KONCOWE]
CIEPLO Z KOGEMERALII - wegiel kamienny, gaz riemny

QU Qi QF
e ] Tithirch] Dbt
EET LREADZEN POMOCHICECH 1208057 143 9620 7 EME
UBZAEPENIA POMOCRICTE 0,0 0,
T URZALTENIAM] POMOCMICTYM 120 8957 143 962,59 ST EME

qu K o
WENTYLACIA HECHAMICENA TohinAl k] mehtal
EEZ URFADFEN POMOCHICICH 65 80456 7219310 49 5931
URZROZENIA FOMOCRICTE 0,0 0,0
F URZALTENIAM] POMOCNICEYM 65 B4 & 729310 49 593,1
CEEPLA WODA UEYTROWA qu K 7]

Iutwtyiri] Lok [itwituiros

BEZ URZADZEN POMOCHICIVCH 8056 3980 9134 2381 6211 2819
UBZAEPENIA POMOCRICTE 0,0 0,
T URZALTENIAM] POMOCMICTYM 8056 3980 9134 2381 6211 2819

ou K QF
CHLODZENTE [witymi] [tk ] [hyirisk]
BEZ URZADTEN POMOCHICEYCH 00 0,0 0,0
URZROZENIA FOMOCRICTE 0,0 0,0
7 URZADTEHAM] POMDCNICTYMI 0.0 0,0 0,0
O4WLETLENLE WEULDWANE Qi [T oF

L [bithrok] [itwhyik]

BEZ LBZADZEN POMOCHICEYCH 0,0 0
RAZEH 82520883 9351 1320 & 358 769,7
Chavakteryatpler govepdnong & foaicy gy duhlr OFC £ 7 o o Fr 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

HOSHIK ENERGE KORCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkieja mieszana
Qu QK ¢
——— i i ok U
S LREALZEN POMOCHICEYCH 0,0 0,0 0,0
LRIALTENDA POMOCRICTE 81 5B4.6 244 7657
T UREADTEHIAM] POMOCHICEYNI 0,0 81 5B4.6 244 7657
Qu QK o
WENTYLACIA HECHANICZNA T e reten
BEZ LRLZALZEN POMOCHICEYCH 0,0 00 0,0
LBTAEFENL POMOCRICTE 1 785% 915.0| 53577451
T UREADTEHLAM] POMOCNICIYHI 0.0 1 785 915,00 5357 7451
MEPLR WEDW LEYTROWA u QK oF
Tyl [ ek T’
BEZ LRZALZER POMOCHICECH 0,0 0,0 0,0
LBTAEFENL POMOCHICTE 22 718.2 bR 1547
2 UREALZEHIAM] POMOCHICEYHI 0,0 227182 &8 1547
QU QK oF
CHRODZENIE [hymi] [ihrea] [iyrod]
BEZ LRFADZEN POMOCHICECH 666 6042 210 967 9 632 9638
LA ENL POMOCHICTE 21586 54793
T UREADTEH b POMOCNICTYMI 666 604 2 213 1477 639443 1
QU QK oF
GAWIETLENDE WELIGOWANE & o -
BEZ LRFADTEN POMOCHICEAH 1409 6357 4 278 B77 0
RAZEH G6B 6042 35129952 101 538 985,7
ksl evEnnuLs B fodic g Vgranu Aulyy OFC £, 7 o o 85 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

RPOTITERTWANIE WA ENERGIE LIYTROWA GH,md [ KW rok] 129 B95,7
THPOTIERIWANIE R ENERGIE ENROTWA BEZ URZADIER POMOCNICPCH Qi H [wWhrok] 143 8629
ZAPOTRIERIWANIE A ENERDIE EDRCIWA D NAPEDU URZAZVEN POMOCRIZIYCH Eelpom,H  [kWh/rok] El1 5886
ZAPOTRIEBIWANIE A ENERGIE KDRCOWSA WRAZ 7 UREADTENIAME POMOCHICTYMI [Wh/rok] 275 551,5
ZRPOTRIERTWANIE R HIEODRAWIALNA ENERIE FIFRWOTHA B2 LILZADZEN POMOCHICTAH [EWhy'rok] U7 Es4 8
BAPCITRIERTIWAMIE KA HIEOCRAWIALMA ENERIIE MIERWOTHA DO KAPEDU UREALZEN POMOCHICPICH [ By Fok] 244 785,7
ZHPOTRIERIWANIE R HIEOCRAWIALNA ENERIGIE FIERWOTHA WIAT 2 URZS LZENIAM] POMOCRICTMI QoH [ kW o] 342 660,5
TEDROSTROWE ZAROTHIERIWANIE Ha ENERGIE LINTHOWS EUH [ kW' mZrok] 20
JEDMOSTHOWE ZAPOTIZEBTWANIEE HA ENERGIE EDMCOWA BE? URZRITEN POMDCHICTYCH [EWhm2rok] 22
IEDNOSTROWE ZAPOTHIEBIWANIE HA ENERGIE EDNOOWS, [0 NAPEDLI LREROPEN FOMOCRICTYCH [ Wy mZrok] 13
IEDMOSTROWE ZAPOTRZEBCWANIE HA ENERGIE ECSOOWS WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICEYME E¥H [wWhy m2rok] 35
IEDMOSTROWE ZAPOTHIEBIWANEE HA HIEDDRAWLALNS ENERGE MERWOTHA SE7 LRTADTER POMOCHICRYCH [EWhy Zrok] 15
TELMIETHWE IRPOTIIEBWARLE HA RIECURAWIALNA ERERAE, FIERVAITHA D0 RAFEDL LRZALZER [wh/m2rek] 38
mmu HIECHHAWLALNA NS FERWOTHA WILAZ 2 LRZE0 RN L EFH [KWh/m2rek] 53
WENTYLACIA MECHANICZHA

ZAPOTHIERWAMIE Rk ENERGIE LUNTKMA Qe [Why'rok] 65 BO4,5
TAPOTRIERIWANIE R ENERIIE KDHOTWA BEZ URZADTER POMOCNICITCH O [whrok] 729310
THPOTRIERIWANIE R ENERGIE ENFOTWA D0 NAPEDU LIRZADTEN POMOCRIZPYCH Eelpomy  [kWh/mok] 1765 815,0
BAPOTRIERTIWAMIE KA ENERGIE EDROTWA WRAZ 7 LRZALTENLAMI POMOCHICRYMI [y o] 1858 846,0
ZHPOTRIERIWANIE R HIEOCRAWIALNA ENERIGIE MIERWOTHA B2 LIZADZEN POMOCHICTRH [ kW o] 49 593,1
ZRPOTRIERIWANIE R HIEODRAWIALMA ENERGIE FIFWOTHA DO RAPEDU LRZADTER POMOCHICFTH [EWhyrok] 5357 745,1
APOTIZEBTWANIE KA HIEODNAWIALMA ENERGIE FIERWOTHA WHAZ 7 URZA DIENLAMI POMOCNICTYMI Qg [ Wy o] 5407 3382
JEDMOSTHOWE ZRPOTIZEBTWANE HA ENERGIE LINTHOWY =1 [Wh mZrok] 10
IEDMOSTRIWE ZAPOTRIEBOWANE Ha ENERGIE EDNOOWS BEZ LEZROZEN POMDCNICEYCH [wWhy m2rok] 11
IEDMOSTROWE PAPOTHIEBIWANIE HA ENERGIE EONCOWS, [0 NAPEDLI LIREROFEN POMOCRICTFCH [EwWh/m2rok] Pl
IEDNOSTROWE PAPOTHIEBIWANIE HA ENSRGIE ECNCOWS WRAZ T URZADEENEAMI POMOCNICTYME EXV [EwWh/m2rok] 87
IEDNOSTROWE ZAPOTRIEBIWANIE Ha HIEDDRAWLALNS ENERGE FERVWOTHA BE2 LRZALZER POMOCHICRYCH [EWhy mZrok] 08
TEDNOSTIOWE PAPOTHIEBTWANIE HA HIEDDRAWLALAY ENERGE MERWOTHA B0 RAPEIN URZALZEN [KWh/m2rok] 826
TELMCSTROWE ZAPOTIZEBOWANE HA HIEDURAWLALAA ENERGE FIEFWITRA WILAZ £ URIRIZENLRM] BV [KWh/m2rck] 3.4
TRPOTRIERTWANIE R ENERGIE LIYTRIWE Qw,nd [wWhrok] E 056 398,0
TAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE EDNOOWA BEZ URZADTEN POMOCMICEYCH QW [ Wy k] 9134 38,1
ZHPOTRIERIWANIE R ENERGIE KDOTWA D0 NAPED LIRTROTEN POMOCRICTYCH Eelpom, W [kWh/mok] 1271832
ZRPOTRIERIWANIE R ENERGIE EDROTWA WRAZ 7 LRZADPENIAMI IOMOCHICRYMI [BwWhy o] 9 156 956,3
APOTIZEBTWANIE K HIEODNAWIALMA ENERGIE FIERWOTHA BEZ URZADTEN POMOCHICTRCH [ Wy o] B211 2819
ZHPOTRIERIWANIE R HIEOCRAWIALNA ENERIGIE FIEWOTHA DO RAPEDU URZALTEN POMOCHICFICH [ kW o] 68 154,7
ZAPOTRIERIWAMIE KA HIECCRAWIALMA ENERGIE PIERWOTHA WRAZ 2 URZA LZENLAM] POMDCRICTMI QoW [k k] B 279 436,6
IEDMOSTROWE PAPOTHIERIWANEE HA ENSRGIE LINTIOWS BUW [ Wy Fizrok] 1243
IEDNOSTROWE ZAROTHIEBIWANE i ENERGIE EDNCOWA BEZ LRZROTEN POMOCNICIYCH [EWh/m2rok) 140,9
IEDNOSTROWE ZAPOTRIEBIWANIE Ha ENERGIE EDRIOOWS, [0 NAFELL LRZALZEN FOMOCRICTYCH [ Wy mzZrok] 04
IEDNOSTROWE PAPOTHIEBIWANIE HA ENSRGIE ECNOOWS WRAZ T URZADEENEAMI POMOCNICFYME EKW [EWhy mzZrok] 141,2
IEDNOSTROWE ZAROTHIEBIWANE Ha HIEDDRAWLALAS ERERGE FERWOTHA BE7 LRZADZER POMOCHICRYCH [EWhy mZrok] 958
mmm HA HIECCHANIALNA ERERGE, PIERVAI THA D0 NAPEDU LRZALIER [KWh/m2rck] 11
TEDMOSTROWE ZAPOTIEBOWANE HA HIEDDRAWIALNA ENERGE FERWOTIY WILAT £ URZAIZENLAME EPW [KWhm2rok] %,9
Chvakerysipls spovepdons 5 podocy pogramu Auier OFC 8.7 o srona 95 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

DAPCITRIERCWANIE N ENERGIE LIYTIOWS QC,nd [k ok 668 B04,2
DAPOTHIERCWANIE Nk ENERGIE EDHCOWA BET URZALTER POMOCNICTYCH 0, [y o] 210 987,9
DAPCITRIERCWANIE Né ENERGIE OHCOWS, [0 HAPEDL URIRATEN POMOCKICIYH Eslpom,C  [KWhimk] 21598
TAPOITHIERCWANIE b ENERGIE EDRCOWA WRAZ 7 URZADTENIAME POMOCHICEYHI [y ok 213 1477
ZAPTITRZERCWANIE ik HIEODRAWIALNA ENERIE FIEWOTHA BEZ UREAPEEN POMOCHITTFH [k ok 6329638
ZAPOTRZERCWANIE Rk HIECORAMWLALNA ENERTGIE FIEUWOTHA DO NAPEDU URZADTER POMOCHICECH [kwhyrok] 64793
DAPCITRZERCWANIE N NIECORAWLALMA ENERIE FIEWOTHA WIAZ 2 LKA LTENLAM] POMDCNICTYNI op.C [kwhyrck] 639 443,1
IEDNCSTIOWE IRFOTRIEBCWANE A ENERGIE LUNTHIW EUC [kWhymZrok] 10,3
IEDHCETROWE ZNFOTREEBCWANE K ENERGIE EDSCOWS BEZ UBZADTEN FOMOCMICEYCH [EWhymZrok] 33
IEDNCETIOWE ZRROTRTEBCWANIE KA ENERGIE EISCOWS, D0 NAPEDL LREALEN POMOCRICTYCH [EWhym2rok] 0,
IEDHCETIOWE IRROTTTEBCWANE hik ENERGIE EIWICOWA WIAZ 7 URZALEEREAN] POMOCNICEME EXIC [Whym2rck] 33
IEDNCETIOWE IRFOTRTEBCWANEE N RIEDDRAWLALNA ENERE FERWOTNA BEZ LRIADVER POMOCHICTYCH [Whym2rok] 94
TEDNCSTIONE TRFOTRTEBCWANE KA RIEDURAWIALNA ERERGE FEFWOTHA 00 NAFEDU LREALTER [KWh/m2rck] o1
mmmmz WA HIECIONAWLALIL, ENERLLEE PRI TIL WILLL 2 LRI ZEN 1R P [KWh/mzrck] 93

IAPOTRLIEBIWAMIE ek ENERGIE EDHCOW, L [y o] 1 409 625,7
ZAPOTRIEBIWANIE A HIECCAAWIALNA EHERGIE FIERWOTHY Qp L [y ok 4 228 B77,0
JEZMCETHIWE APOTREEBCWANE A ENSRIIE EOHCOWA EXL [kWhym2rek] n7
IELMOSTHOWE ZRPOTRZEBTWANEE KA NIEQONAWLALNS ENERE FERWOTHS EFL [kwhym2rok] 65,2

ZAPOTRIEEIWANIE R ENERGIE LIYTROWS, Qugnd)  [kwhrok] B 920 7025
DAPOTRIERIWAMIE K4 ENERGIE EOROOW BEZ URZARZEN POMOCMICTYCH Ok [ KWk 10971 7456
ZAPOTRIEBIWANIE R\ ENERGIE EDRCOWA DO NAPED URZADTEN POMOCKICIYCH Esl,pom [why ok 1 892 3816
TAPOTRIERIWANIE Fh ENERGIE KOIRCOW, WRAZ 7 URZADTENLAME POMOCHICTYMI [EWhyrok] 12 864 137,2
ZHPOTRIERIWANIE Rt HIECORAWIALNA ENERTGIE PIERWOTHA BEZ URZADTER POMOCITYOH [why o] 11 230 610,6
TAPOTIZEBTWANIE Fet HIECORAWTALMA ENERITIE MIERWOTHA, DO NAPEDU URZADIER POMOCHICRCH [ KWhyrok] SET7 149
ZHPOTRIERIWANIE Rt HIECORAWIALNA ENERTIIE FIERWOTHA WA 2 LRZKIZENLAMI POMOCRICTYMI o [kWhyrok] 16 887 755,5
IEDNOSTIOWE ZAPOTHPEBIWANEE HA ENERIIE EDWIOTWS BE? URZAATEN POMOCNICTVCH [ Wy m2rok] 169,2
IEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWARE HA ENERGIE KISOTWA D0 MAFEDL LRZAIZEN POMOCRICTYCH [why m2rok] 9.2
IEDNOSTIOWE ZAPOTHTEBIWARIE HA NIECDRAWIALMA ENERCIE FERWOTHA BEZ LRZATTER IIMOCHICIFCH [Whym2rok] 173,1
IEDNOSTROWE ZAPOTHZEBIWARE HA HIEDDRAWLALMS ENERGE PERWOTHA D0 NAPEIU UREALTER
ORI YA [EwWhymZrok] 87,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
IEDNOSTROWE ZAPOTHZEROWANE HA ENERGIE LIYTHOWA EU [why m2rok] 137,6
IEDNOSTIOWE ZAPOTHIEBIWANE HA ENERGIE ETWIRE WIAD 2 LTEADPERLAMI POMOINICTYM EK [Whym2rok] 1984
mm Wit HIEDDRAWLALMA, EHERGE PERWOTIS WIAZ 7 LRZROPEN 1AM Ep [KWh/m2rek] 0,6
wmsmuummmmmwmw EPWT 2021  [KWh/mzrck] 249
; \

SPRAWDZENIE SPEEMIENIA WYMAGAN WARLNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKL NOWEGD
\WARLINER WEKALHIKA EF SPELNIONY
WARUMER WSPOLCTYMNINGW U PREEGROD SPELNIONY
BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powylkszym zakresiel
1 Zgodnie : Rozporzadzeniem MTEIGM z dn. 5 Bpca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadrenie w sprawie wanunkow technicnych, jakim

pwiniy oopowiadad Budynkd | ich usytuowane (§ 328):

Budyniek nowo wmoszony powinien Dyd zaprojekiowany mun. 2k, aby wartodd wskainia EP byla mniejsza od

wartodci granicane] oraz preegrody zewnetrmne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnodc cieplne].

Konrad
Uprawnlenla dwladacte
chara nr 1213
wols do- rajestru MI e 7411

vk iyl govapinad 5 e arograu dul G5 8. 7 i s 105 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CHARAKTERYSTYKA EMERGETYCZMA BUDYMEL PRZYCHODMI ZDROWILA

Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zaloZenia

ZaloZenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna
Wazystkie okna o orientacji innej niz pdinocna (+/-45°) wyposazyt w rolety lub Zaluzje o wep. fo na poziomie
0,3. Wspolczynnik g (catkowite] transmisji energii slonecznej przez szhio) dla wszysthich okien musi miec
wartosc = 0,60.

Ocieplenie $cian zewnetrznych
lzolacje termiczng na scianach zewnetrznych w systemie ETICS nalezy mocowaté mechanicznie kolkami o
wapdlczynniky punktowego mostka termicznego nie wyZszym niz 0,002 W/K w Srednig] ilosci 6 sztim2.
Dodatkowo, dla unikniecia na elewacji efektu "biedronki”, kotki nalezy montowac w uprzednio wyfrezowanym w
izolacji otworze na glebokosé okoto 2em, a nastepnie zakryé otwor z kolkiem specjalnymi styropianowymi
nakiadkami.

Dla przegrody zewnetrznej wykonczonej fasads wentylowang nalezy przyjat rozwigzanie podkonstrukcji
podirzymujacej okladzine elewacyjng o parametrach umoZliwiajacych uzyskanie mostka termicznego
{uwzgledniajacego zardowno podkonstrukeje jak i kotki do izolacji) nie wickszego niz 0,043 Wim2*K). Dla tego
celu nalezy wykorzystac konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musi byt wykonany w sposob zapewniajacy spefnienie warunku szczelnosci powietrznej na poziomie
ng = 1.5 1/

Wytyczne dotyczace wentylacji mechanicznej

W celu racjolanizacji zuzycia energii w budynku centrale wentg.rlac'_.rj;ne tam gdzie to moZliwe powinny posiadac
mozliwost regulacii wydatkow oraz sterowania czasem ich pracy. Srednioroczny wydatek calego systemu
wentylacji nie powinien przekroczyé 80% wydatku nominalnego.

Konrad Kostarczyk
Uprawnilenla $wiadectw
charakie nr 12131

wois do rajestru MI nr 7411
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Charakterystyka energetyczna budynku A2 - wg zatacznika nr 240-1P-00-XX-TD-A-00003.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKL

Utytecancici publiczne]

ADRES BUDYHEL

92-213-tddi, ul. Pornorska 251

HAZAA FROJEXTU

IBG 240 CKDZ LODE- A2

PONRTERZCHHLA 0 REGULCVANE) TEMPERATURZE M [m2] 383410
FOWIERZCHHLA CHLDUZO0NA A [m2] 383410
EUBATURA WENTFLOWANA 0 RECLLCWANED TEMPERATURZE (RETTD) [m3] 1341935
JECHOATHO L WIELKL EMEN O ECO2 [t Co2f{m2 rok) | 0,087
LIEFTAL CEMAWTALYCH PROCEL ENERG W ROCINYM BAPOTRZEBOWANIL KA ENERIGIE KDNCINGY, LOZE (%] 12
[DWAHE KLIMATTCINE

STREFA KLIMATYCINA STREFA III
FROIEKTONA TEMPERATURA ZEWRETRZHA B [a€] -20,0
SREDALA AOCTHA TEMPERATLIRA FEVAETRING £im & [o€] 76
STACIA METEDROLOGICZNA bitd Lublinek
IFROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRIEWANIE BUDYHKU

FROIEKTCWA STRATA CIEFA FUEEZ FRIENIKANIE ar [w] 3403132
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oy [w] 22789190
CALKINTTA, FROIENTOWA STRATA CIEFA L] [w] 26198323
MAZNNY ik MOCY CIEPLNED WMACGANA D) SKDMPENSOWANLA SEUTHOW OSEABICNELD DORPEWANLA ORH [w] 0,0
FRCEKTEE OACIATENIE CIEPLE SUCHHIL BHL [w] 26198323
WEHALNIK 1 WSPOLLIYNNIND STRAT CIERLA

WA kL OONTESICNY DO POWIEIAHN] O REGLLTWWANE] TEMPERATLRZE BHLA [Wim2] 68,3
WSRASIE kL CONIESIONY DO ELBATURY O REGLLCWARE] TEMPERATURZE BHLY [Wim3] 19,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

LCEE NCEHIR

SFSTEM TECHHICENY muul':nmﬂ o SR B LB w
ERFRTIN

DGRIEHCZY Energia ciepiia 2 sieci ciepamnicze, 0,436

Enrgia slekiryczna, 29,272{kwim
PREFCCTINERHIA CEMEI WOOY (P roariy cinping 2 siec cleplownicze). 0,507|G

Energia slekiryczna, 0,350kwh
ChOUZELA Enargia alskiryczna, 3,166 [k
WELIDOMAE] INSTALACI] Erergia elekiryczna, 13,192|wm
(Druvakleryaylar spovEpdig 5 foviiocd Origrisu Ayl 000 8.7 g st [ £ 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

T podioga na gruncie w podziemiy  Podkoga w piwnicy 0,237 I 9082,12
2 |er podicga na gruncie Podinga na grunde 0,237 1 265,84
3 |e2 podicga na gruncie parter Podinga na grunde 0,128 o300 P vy 7741
4 |sD1 stropodach Dach 0,131 0,150] P v 4769,15
5 |sD2 stropodach Dach 0,141 0,150] P v 5947 .29
& |s03 strop 2ewnetrzmy pod P1 PO Shrop Eewnelrery 0,150 piso P ¥ 126478
7|52 fdara rewretrma wenfylowana  |Sciana zewnetrana 0,187 pzo0l P v 6054,02
TED dara kondyonacii podziemne] PG [Sciana zewnetrzna przy 0,128 P 1638,36
alal =}
5 =24 éciara kondygnacii podziemne Sciana Zewnelrzng proy 0,476 1 1,69
nisizolowg Qruncie
10 |525 Soiara cokokwa sriana rewnetrana 0,199 0,200 P v 80,02
DOKMNA I DRZWI
u Linaz FOMIERZTHHLA

LP MBOL oS W - - STAN WT 201 -

1 oz Dzwi 2EwTIEtrzne 0,64 1,300 L P v 46,05
2 |0 Okna zewnelrme 0,50 0,500 0,500 P v 149272
i |oN Okna zewnstrme od strony N (+]-457) 0,50 0,500 i) ¥ 710,28
4 |W Wilryma 0,35 0,200 0, 200] P v 1560, 46
5 |wN WWitryna od stroy M (+/-45%) 0,50 0,500 i) y 443,79

SHSTEM DGREEWCTY ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU ors SEPDMOWA
SHANNDEL
WITWARIAHIE CETeA WEZEL (IEPLNY - kompakiowy 2 obudowg - powylej 100 kW 0,99
MIZESH. CIERA OHERIEWANIE CENTRALME WODME - 2 lokalnego dridia ciepla 0,98
usylLowan=0o w ogrzewanym budynku - 2 zaizolowanymi preewodami,
armalurg | urzsdzeniami - w pomieszczeniach cgreswanych
RELMULACIA CIEFLA BRAK ZASDBENIKA BUFOROWEGD 1,00
RECLLACIA I WFIOREYSTRMIE | CFTRAL NE QGRZEWANIE - greejniki czhonowe/phylowe - 2 requiacia 0,93
bl centraing - | miejscowa (zabres P - 2 K)
e HEDHLA
U.EPLEIWIR\TW; ELEMENTY SKLADOWE SYSTEM) ohs ROCZHA
SRR
WITWARIAHIE CETeA Wezet cieplny kompakiowy - 2 obudowa - ogreewanis i ciepéa woda - 0,98
o neminalng powyze] 100 kW
PRIESHL. CIEMLA Inna 0,90
AELMLULACIA CIEFLA Brak zasobnika 1,00
SREDHLA
SYSTEM CHEDIZENLA ELEMENTY SELADOWE SYSTEMU ohs SEPDMOWA
AN
WITWARZAHIE CHODU SYETEM POSREDNI - Agregat do schiadrania ciecry ze skraplaczem 4,18
chiodzonym wody - Sprekarka Srubowa - Nodnik drodu - Wodny roetwde
gikolu 2 funkcig freecooling
HZESR. CHLE CHEODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 6 do 8°C - uklad 0,92
prosty (ber podziahs na obiegi)
AELMLLACIA CHLOOU Bufor w systemie chiodzenia o temperaturze zsilania od 6 do B°C poza 0,92
preestrzenis chiodzong
REGLLACIA I WIKOREFSTRNE | Incialacia wody lodowej 2 zaworami irdjdrogowymi prey odbiomilach - 0,9
. requiacia ciagls
WENTFLACI centrale wenbylacyjne 2 odzyskiem ciep
SYSTEM WBLDOWANE] INSTALACT OSWIETLENEA instaacja LED
a8 i trigrasiu Awfder 50 87 g srova J 8 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

OGRZEWANIE I WENTYLACTA

ZAPOTRIERIWANIE hA ENERGIE LUNTHIW (H, nd [wWhyrok] 781
ZAPCTHIERTWAMIE Rk EMERGIE EDHCOWA BEZ URTALTEN POMOCMICIVCH Qi H [EWh/ o] 307 421,5
ZAPOTRIERIWAMIE A EMERGIE D RCOWA DO HAPED URZADTEN IOMOCRICTYCH EelpomH  [KWh/mk] 48 2483
ZAPOTRZERIWAMIE NA EMERGIE EDRCOWA [ W o] 3556698
ZAPOTRZERTWAMIE KA HIECORAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA, BE URZADTEN POMOCHICTYCH [EWh/rok] 209 46,6
ZAPOTRIERIWANIE KA NIECORAWLALNA ENERGIE FIERWOTHA, DO NAPEDU URZADTEN POMOCNICIYCH [EWhy ok 144 7449
ZRPOTRIEBIWANIE Nt NIECONAWLALNY ENERIGIE PIEROWOTHA Qo H [ KWy o] 33375
POMTERZCHHIA O REGULOWANE) TEMPERKTLRLEE M [mi2] 383410
POMTERICHHIA LY THOA [mi2] 383410
POATERICHHIA UHYTHOMA O REGLLCWARE] TEMPERATURZE [mi2] 383410
OIS SYSTEMU OGRIEWANLA
wezel clepiny zaslany 2 Veola Energia bid? S A. Wakanik nakisdu nisodnawialne] enargl pierwobne] =0,68 (hitps:/fenargiadialods]. plidane-klucows) dane-
techniczie]
SYSTEM INSTALACT OGRIFWANLA T WENTYLACIE NATURALNE! - 1
wezel ciepiny
PARAMETRY ENERGETYCINE
ZAPOTRIERIWANIE KA EMERGIE LUVTHOWE (H, nd [y rok] 7381
ZAPOTRIERDWANIE NA EMERGIE EDRCOWA, BEZ URZALTEN POMOCMICINCH (&, H [ W ok 307 4215
ZAPOTILIEHIWANIE NA EMERGIE EDHCLWA [0 RAPEDL LRZAIIEN ;
by EalpomH  [KWhjrok] 48 2483
ZAPOTRIERIWANIE A EMERGIE EDRCOWA [ W ok 355 669,8
ZRPOTRIERIWANIE Na NIECORAWLALNA ENERGIE PIER BEZ £ i
POMDCRICTYCH - R fhowhy s AR b
ZAPOTRZEROWANIE NA NECORAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA, OO NAPEDL |
LRTRTEN POMOCRICTYCH [Ty mk] s
ZEPOTRIERIWAMIE A NIECORAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA Qo H [why ok 3537915
FOATERCHHIA  REGLLOWANE] TEMPERATLRLE M [mi2] 383410
POATERCICHHILA UPYTHONGA [mi2] 383410
POATERICHHIA UPYTHOMGA O REGLLCWANE] TEMPERKTLRZE [mi2] 383410
PARAMETRY PRACY [C] TO/55
ek R ENERIGE KORCOWED
(TEPLD 2 KOGENERACT - wegied kamienny, gaz semy
WEPCRLTYNIF, NAKLALU NIECCRAWLALNE] EHERGIT PETAGTHED HA ; 068
WTWORZEREE | DOGTARCZENIE MOSHIKA ENEREI] LUB ENERGI] DO SUCYNKL e ’
RODEAT ERODLA CIEPLA
WEZEL CIEPLNY - kompaklowy 2 obudows - powyle] 100 kW
RECALA SEPDNCWA SFILWNCILL WY TWOREEMLA NOZMINA IEFLA 2 ENERGCI] H )
EXISTARCIONED D0 GRANICY BILANSCWED BUDYRELY g ‘
LOKALIFACIA PROSDLA CIEMA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 2 lnkalne-g&zrnﬂa a&pla ..m.maregw agzeprang.-m bidyn - 2
dll i LT S s
£LEDMLA SETONVA SRR mmmumumcsmwmals Hd .88
BLDYHIL Lk ‘
ROGEAY INSTALAETE
CENTRALNE ONRZEWANIE - greejniki crionows) plytowe - 2 regulaciy centralng - | misjscows (zakees P - 2 K)
SRECALA SEPDNCWA SFAWNCISE REGLLACIL | WYEDRZVETANEA CIERLA W niH,e 0.3
OERERIE BUCYNEL ' ‘
PARAMETRY EASOBNINA BUFOROWERD 1 1600 USYTUOWANIE
BRAK ZASDENIEA BUFOROWEGD
SRECALA SEFDWCWA, SPAWNCISL AKUMLLAL CISFeA W ELEMENTALH
e nH,s 1,00
BCUEMNCECIIWNYH SFETEMD GO
SRECALA SERDNOWA SHRANROS CALKIWITA THSTALACT] jH, tot.i 0,90
URZADZENIA POMOCHICEE
PFOMFY ORIEGOWE
FOMPY OEIEGOWE ogrzswania - w budyniu o AL ponad 250 m2 - gresjniki crionowe) phyiows - granica
_oorzewania 10°C
SRECALA MO EDROSTHIWA POMP DEIEGOWYCH el [Wim2] 0,10
SREDA] 285 DELALANLA FOMP DEECOWYCH el [ i) 4 700,
by eyl el B ey Dror i Aufiler O 8.7 v o 35 1




Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

HAPED POMOCHICEY I REGULACI KOTLA
REGULACIA WEZEA CTEPLNEGD - ogrzewanie | depla woda

ERECALE P JECCIS TV RAPELCHY POPCCHILETCH | RECULACIL ol [Wjm2] 0,09
SREDA C245 DELALANLA NAPSTOW POMOCHATYCH | RECULACI KOTLA = [frok] 8 780,

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRIEBOWANIE Rk ENERGIE LINTHOW o, nd [kwhyrok] 134 030,8
APOTIZEBTWANIE WA ENERGIE ECHOOW, BEZ LRZADTEN POMOCMICRYCH kv [EWh k] 148 45,8
ZAPCTRIEBIWAMIE A EMERGIE EDRCCW, [0 HAPELR LBIAOTEN POMOCHICEYCH Eelpom,y  [KWhirok) 1074 062,1
TAPCTRIEROWANE N ENERGIE KOOI, [why o] 1212 607,9
ZAPCITRIEROWAME Nt HIECDNAWIALMA ENERGIE MIERWOTIA BEF URLEALTEN POMOCHICTYOH [ kW] 101 011,1
APOTIIEBCWANIE Fh HIECORAWLA LI EHERGIE FIEFWOTIA DO NAPEDU URZADIEN POMOCHICICH [ KWhyrok] 321 1864
ZAPCTRZEBIWAMIE A HIECONAWIALNA ENERIGIE FIERWOTIA oo [wh o] 33131975
POTERICHHIA O REGLLOWANED TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHRMICENIE My [mi2] 383410
POWIETILEE LELMORME 1STEZ WENTYLACIE MECHANICTN, Ve [m3h] 347 30,0
SEFOAIAWA SHRAARIOES SYSTEMU REKLIFERACI TFecup 5,04
SERCACAWA SPRAWNCES SRUNTOWEGD WYMERNIA CIEFLA NGWC 0,00
SEFORCAWY STORES RECTRALILACE Tpec 0,00
THP WENTYLAETE

centrale wentylacyjne 2 odzyskiem ciepla

UREABZENEA POMOCNICENE

WENTYLATORY

Inie wentylaci

SRETMLA MOC EDRCSTIOWA WENTYLATOR W el [Wim2] 340
SREDW (24 DZLAANLK WENTYLATOR W 2l [hyrok] 8 760,

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPCTIIEBOVIANE N ENERGIE LEYTIIN oW, nd [y k] 4 764 240,7
ZAPCTRIEBIWAMIE WA EMERGIE EDHCCWA BEZ URZALTEN MOMOCNICIYCH QW [wh o] 5401 6334
TAPCTRIEROWAMIE N ENERGIE EDACCWA [0 HAPED LRTADOTEN POMOCHICTYCH el pom, W [KWh/rok) 134347
TAPCTRIEROWANE N ENERGIE KOOI, [why o] 5 415 058,1
APOTIIEBCWANIE hh HIEDORAWLA LI EHERGIE FIEFWOTIA B URZADIEN POMOCHICT¥CH [ KWhyrok] 3673 110,7
ZAPCTRZEBIWANIE N HIECCHAWIALMA ENERIGIE PIEROWOTIA [0 RAPEDL URZADZEN POMOCHICEYCH [EWhj'rok] 40 304,1
TAPCTRIEROWAMIE N HIECONAWIALNA ENERIGIE FIERWOTIA QoW [wWhy o] 37134148
POWTERICHHIA O REGLLOWANE] TEMPERATUREE M [mi2] 383410
POWTERICHHIA LATROMNA [m2] 38 3410
POIERZCHHIA UHYTRONA © REGLACWANED TEMPERATURZE [mi2] 383410
OFIS SYSTEMU CIEM.ED WODY

wezed cieplny zasdany 2 Veoka Energia tod? SA. Wakanik nakizdu niscdnawialng] enemi pierwolne] =0,68 (hitps://aneniadialodsi, plidane-kluczows) dane-
techniczna)

ittt S Eptiond 5 fovies (v Aufiir O0C 8.7 Pro b 4 5 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYSTEM INSTALACTL CIEPLEN WODY - 1

wezed Cleplny

PARAMETRY ENERGETYCENE

ZAPOTHIEBOWANIE NA ENERGIE LI TKOWA Qw,nd [EWhyrok] 4 TE4 240,7
ZAPOTRIEBOWAMIE NA EMERGIE ECHCIWA BEZ URZALTEN POMOCMICIYCH O, W [y 5401 6334
ZAPOTRIEBOWAMIE A EMERGIE EDRCIWA [0 HAPEDU LRZADTEN POMOCKICIYCH Eslpom,W  [kWh/'rok] 13 4347
APOTHIEBOWANIE A ENERGIE EDRCIWA [EWhy k] 5415 068,1
ZAPOTHIEBOWANIE A NIECONAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZALEER POMOCHICTRTH [y o] 3673 110,7
ZAPOTRIEBOWAMIE NA NIECONAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICTACH [y rok] 4] 304,1
ZAPOTHIEBOWAMIE A NIECONAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA QoW [EWhy k] 3713 4148
POMTERZTHHLA O REGULOWAME] TEMPERATLIEE N [m2] 38 341,0
POMTERZTHHLA LEFTHOW [m2] 38 341,0
POARTERZTHHLA LYTHOMWH, O REGLLOWANE) TENPERATLRZE [m2] 33340
O NIK ENERGE KORCOWED

(IEPLO Z KOGENERACTT - wegiel kamienny, gaz ziemny

WP LR YRAIK NAKLADL NIECDRAWLALNE] ENESIIT PIETAO THED WA WTTWORLENLE | [ TRALIENIE NOGHIVA ENERGT LUB 068
ENERGIL DO BRI '
ROBEAD OBLA CTEPLA

Wiezet cieplny kompakiowy - 2 obudows - cgrzewanie | ciepla woda - moo nominaing powy2e] 100 kW

SREDALA SETORCWA, SPRANNDSE WTWORZEMLA MONIKA CIEMLA 2 ENERCH] DOSTARCIONED [0 SRANICY BILASCWED BUCYMEL (W, g 0,58
LOKALEFACIA BRODEA CIEPLA T ROBEA) INSTALKETD

Inna

SREDALA SEPDNOWA SPRAWNCIL TRANSPORTL CIEPLE] WODY W DSRESE BLDWHKL nw,d 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CIERLE] WODY

Brak rasobnia

EREDALA SERDRCWA SFLAWRCSS AKUMULACY] CIE.ED WODY W ELEMENTACH POUEMROACIOWYCH SYSTEML CIERED WO nw,s 1,00
SREDMLA SERDROWA SPLANNDAL WYKDRTYSTANIA w2 1,00
SREDALA SERDNOWA SPRAWNCHL CALECWTTA INSTALACT W, tot i 0,68
URZADZENIA POMOCNICZE

[POMIFY CYRELLACYINE

Inne ciepéa woda

SREDALA MOC EDROSTIOWA POMF CYRKULACYINTH el [Wim2] 0,04
SREDM] (245 DELAANLA POMP CYRKULACYINGCH ted (k] 8760,
UEYTHIWANIE INSTALACID

JECMOSTOME DOBOWE ZAPOTRZESOWANIE A CIEPLA WOOE LY TROWA Wi [iden3m2-hzies] &5
IROOEK): SPMTIALF) A
WPCRCTYNNIK KOREKCYINY ZE WIGLEDL ht PREEWY W LLYTROMANIL kR 1,00
(BLICTENIOWA TEMPERATURA TP E] WODY W ZAWORZE (ZERPALNYM B [aC] 55,0
(BLICTERIOWA TEMPERATURA TIMNE) WOOH B [2C] 10,0

ZAPOTRIEBOWAMIE ik ENERGIEE LIPYTROWA G, [BwWhyrok] 4105313
IRPOTHIEBOWANIE A ENERGIE EDRCIWA BEZ URZALTER POMOCMICIYCH oe,C [y o] 120 §71,3
ZAPOTHZEBOWAMIE ik EMERGIE EDRCOWA D HAPEDL UBZADTEN FOMOCHICIVCH Eelpom,C  [kWh'rok] 1270,2
ZAFOTIIEROWAMIE hié ENERIIE EDVHCOWA [y o] 122 1415
EAPOTIIEROWAMIE Nk NIECDRAWLALNA ENERIZIE FIEWOTHA BEF URZALTER POMOCHITYCH [Why k] 362 6139
ZRPOTIZEBIWAMIE sk HIEOORAWLALNA ENERIGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADTEN POMOCHICTYCH |y o | 3E10,7
ZAFOTIIEBOWAMIE hié HIEODRAWLALMA ENERTIE PIEROTI Qp,C [EWh/rok] 366 424,6
POWTERPCHHLA O REGLLOWANE) TEMPERATULZE M [mi2] 38 341,0
POWIERZCHHLA LLATHEMWA [m2] 3 341,0
POIERZCHHLA UYTHOWA © REGLLOWANE: TENPERATURZE [mi2) 333410
LS SYSTEM CHLODEENLA

agregaty wody lodows]

skl Sy e £ povitc] ey ALy CUC 5.7 170 P 51 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

SYSTEH INSTALACH CHLODEENIA - 1

PARAMETILY ENERGETYCENE

ZAPOTRIEBIWAMIE N EMERGIE LYTHOWA QCnd [kawhyrok] 410 5313
IRPOTRIEBIWANIE Kk ENERGIE KDRCOWA BEZ URZALTER POMOCNICTYCH &,C [Why k] 120 §71,3
ZAPOTRIEBIWAMIE N EMERGIE EDRCEMWA [ HAPELR LRIADTEN POMOCNICTYCH Bel,porn, 0 [KWhrok) 1270,2
IAPCITRIERDWAMIE hh ENERGIE KDRCIRW, [k o] 132 1415
TAPCTRIEBCIWAMIE heh NIEDDRAWIALNA ENERGIE FIERWOTHA B URZALTEN POMOCHETTRCH [Why'rok] 3626139
IRPCITRIERDWAMIE hh HIEDDRAWIALNA ENERGIE FIERWOTHA [0 RAPEDL URZALTER POMOCHICTYCH [EWhyrok] 3 B10,7
ZAPCITREERDWAMIE hh HIEDDAAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA QoC [y k] 365 4246
POMTERTCHHLA O REGULOWANE] TEMPERATURIE M [m2] 38 341,0
PONTERZCHHLA LEAFTRENA [m2] 3 34,0
POTERCHHLA LAY TIDMA O REGLLCWWNE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0
WO LK ENERGE KORCOWED

ENERGIA ELEKTRYZNA - produbicia mieszana

WEPLELT TNPLIN, NAKLALL HIECARARIALNE ENERIGII FETRTHED RA W TTWORLERLE | DUSTARLIERIE HOGALRA ERERGI LB | 100

EHERIGIL [0 BUCYHEL
RODZAD SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM POSREDNI - Spretarkowa wytwomica wody lodowe] - spretarki Srubowe, skraplace chiodsony wods - nodnik chéody - wodny roztwe glikok 2 funkei free

SHEDM] EURDPEISKT WEPOLCTYHKIK EFEITYWNDSCT ENERGETAINE] WYTWORIENLA

CHEODU 7 MOENTHA ENERCI] DOPROWALZANE] [0 GRANIY BILAMSOWED BUDYNEL ESEER, | 418
RODIAY DL CHEODU

Instalaca wody lodowe) 2 zaworami trdjdrogowymi przy odbiomikach - regulacia ciagla

SPRAWNOSS WITWARZANLA CHODU W IRO0LE e | 0,95
LOKALIEACIA BRGDEA CHEODU | RODEAD INSTALACIL

[HLODZENIE POSREDHIE - Instalacia wody lodowej 512°C - ukled prosty (bez podzizhu na obiegi)

SREDAMLA SERDRCWA SERAROSE [YSTRFBUCT] CHEDDL nCd | 0,92
FARAMETIY EASOBNIKA CHLODU

Bufir w Systemie chiodniczym o paramatrach 6/12°C na zewnalez csiony termicznej budynku

SREDMLL SEPDRCWA SRANNOSE ARUMULACY] CHODU s 0,92
SREDMLA SERDRCIWA SERAWNCISE CALKIWETTA INSTALACT] fC ok, 340

EAPOTRIESCIWARIE Wi ENERGIE EDWCIWS, QL [Whyrok] 97 486,0
EAPCTRIESCIWARLE b MIEDDRAWLALAY, ENFRGIE MERROTM QpL [ty roke] 21092 464,0
POWIERZCHM LA O REGLILWARE] TEMPERATURIE A [m2] 383410
PENWTERZCHALA LIWTRONA [m2] 383410
PERWIERZCHA LA LITHOMA O RECULOWANE] TEMPERATURTE [m2] 383410
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
instalacia LED
STSTEM INSTALACIT O EETLEMIOWED - 1
PARAMETIY ENERGETYCINE
EAPCTRIESCIWARLE WA ERERGIE EDNCOWS QkL [kWhyrok] BS7 486,0
EAPOTRIESCWARIS Wi NIEDDRWLALMY ENFRGIS MERWOTMS QpL [y roke] 2092 464,0
PERWTERZCHALA O RECLLIWARE] TEMPERATURIE A [m2] 383410
POWIERBIHALA LEYTKDMA [m2] 38 341,0
PERWTERZCHA LA LITHONA () RECULIWANE] TEMPERATURZE [mZ] 383410
HOC JEHCETHCWA CORAW CEWIETLERL N ] [Wim2] 45
LTeP By SIPTTALE - KLASA B (9T, NOCSTERFON
CFAS LINTHOWANLE DEWIETLENLE w [hjrok] 3 00,0
[T¥F BUDYNELY STFITALE) n [hrek] 2 0000
WEPGLLTPHAE, LWL EDHLARY RNISDBECREL (Y TROWHI o 08
(TP BUCYMEL: SIPTTALE - REGULACIA RECTH (CPESCITMD AITOMATYCIHA) f
NI [WETLEDVNIABACY WYROHEYSTANIE SWIATLA CETERMECD! o 10
(TP BUDYMEL: SIFITALE - BEGULACIA RECTRA) !
ks shovapinons 5 foaocy pogranu Audly 07 &7 o o 6 5 I8
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

WEPDELT THNEE LRI TMANLA, FOZICIML NATERENDA COWIETLENIA

(SPOS0R REGLLACTI: BRAK RECULATN RATESENLA OSWIETLENLL)

MF

1,00

WEPSLLTPHRIS LWEGLEDHIAMCY DEREPEMIE NATEEN LA C=SWIETLERLS DO POZICML WYMAGANEGD

FC

100

EMERGIA ELEKTRYCZNA*

O Qp L

[itehyroi] [ieayrok) [']
LRZADPENLS POMOCKICTE SYSTEMU CORTEWANLA 48 2483 144 744 0 26
LRTAIFEN LK POMOCKICTE SYSTEML WERTYLACIL 1074 0621 32322 1864 585
LRZADZENLS POMOCKICTE SYSTEMU FRZYROTOWARLA CIEME] WODY LINTKOWE) 134347 40304,1 07
LIRZAEENLA POMOCHICTE SYSTEMU CHIOUPEMLA 12m.2 3 Bla,7 01
SYSTEM OSWIETLENLA 697 4580 2092 4640 380
SIHA 1 834 503 4 5503 510,1 100,00
* ENERGIA FLEKTRNCIMA PLIWANA FLEET UREACTENLA POMOCHICTE | SYSTEM OSWIETLERIA WELIOWAREG
OIS SYSTEMU ELEXTRY CENGSCT
Energia elekirycma 2 sied
SYSTEM INSTALACY] ELEKTRYEENED - 1
PAJAMETILY ENERGETYCENE
ZHPOTREEROWANIE KA ENERGIE EDRCOWA [Whyrok) 1834 503 4
BAPOTREEBIWANIE Na HIEDONAWIALNA ENERGIE FIERWOTHA [Ewhy'rok] 5503 510,1
FOAWIERZTHNLA 0 REGULIOWANE] TEMPERATURIE M [m2] 383410
POWIERZCHNLA LATHOWA [m2] 318 3410
POATERZTHNLA LIYTHOWA © RECULCWANE) TEMPERATUREE [m2] 3831410
OSNIK ENERGE KORCOWE
ENERGIA ELEKTRYCZMA - produkicia mieszana
WM CTYNNK NAKLADL HIEDORAWIALNE] ENERIGI] FERWOTHE] WA WYTWOREENEE | DOSTARIZENIE NOSHIKA ENERGGIL LUB wi | 3,00

EHERIGTI [0 BTN

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWED

M4 NIK ENERIGIL KORCOWED
CIEPLD Z KOGEMERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
o K QF
e i) ] Dl
BEF LRIADTER IOMOCHICRCH 277 3821 307 4215 209 D465
LBIAITENDA POMOCKICEE 0.0 00
T URFADTENIAM] POSADCMICTYMI 277 3821 307 4215 209 46,5
[ K 3

WENTYLACIA MECHANICINA T i e
EEZ UREADTEN POMOCHICRTH 134 0308 14E 545 B 101 p11,1
LBIALTENDA POMOCRICTE 0,0 00
T URZADTENLAM] POSADCMICTYMI 134 030,38 14B 545.B 101 011,1
CEEPEA WODA UETTROWA (] (3 [

It rik] [iihrok] [’
EEF UREADTEN POMOCHICTCH 4 764 2407 5 401 A33.4 3673 1107
LBZASTENDA POMOCRICTE 0,0 00
T UREADTEHLAM] PORAOCAICTYMI 4 764 240.7 5401 633 4 3673 1107
CHLODEENIE o L *

LN [Wihrek] [iwhyrik
EEZ URZADZER POMOCHICEICH 0,0 0.0 00
LBZAOTENDA POMOCKICTE 0.0 00
F UREADTENIAM] POMOCNICTMI 0,0 0.0 00
O4WIETLENLE WBLDDWANE u [ 2

[ty isk] [ rek] [y
EEZ LRZALTER POMOCHICZYCH 0,0 00
RAZEM 5 1756535 5 857 600, 7, 3 963 1684
havakirysnia spovepions & foavcy programu Audhlor OFC £ 7 o sroea Fr 1l
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

S NLK ENERGE KORGOWE]
ENERGIA ELEKTRYCINA - produkcja mieszana
qu K QF
i ] itk [
EEZ LBZADZEN POMOCHICECH 0,0 0,0 0,0
LBZAEZENTA FOMOCKICTE 48 2483 1447449
2 URZADZENIAM] POMOCHICEYM 0,0 4B 2481 144 7449
[T] K QF
WENTYLACIA HECHAMICENA oAl vkl mhil
EEZ LBZADZEN POMOCHICETCH 00 0,0 0,0
URZALTENLA FOMOCKICTE 1074 0621 3222 1864
T UREALTEN LM POSMOCMIHI 0.0 1074 0621 3222 1864
CEEPLA WODA UEYTROWA ] [ [
Tipay ] [T fre ] [tk
BEZ LRFADTER POMOCHICETH 0.0 0,0 0,0
LRZAIFENLA POMOCNICTE 13 434.7 40 304,1
Z URFALTEHLAM] FOSDCNICTI 0.0 13 434.7 40 304,1
qu [ QF
CHLODEENTE [Ewyri] [rek] [itwynsh]
BET LRCALZER POMOCHICTCH 4105313 120 8713 3626139
LRZAITENLA POMOCNICTE 12702 3 E10,7
T URFALTEN M POBMOCNICTMI 410 5313 121 1415 366 424,6
QU QK QF
OAWIETLENIE WELDOWANE [RAyrik] [iajeok] [ithyfis]
BEF LEFALTEN POMOCHICITH 697 4E8.0) 2092 4640
RAZEH 410 5313 1955 374.7 5866 124,0
by Byl e EpERAA B e v s Aufley OO E. 7 o s B F 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

EAPITRIERIWAMIE Fh ENERGIE LINTHIN (H,md [y rrk e N |
ZAPTIZERTWANIE KA ENERGIE KOOI BET URZALTEN POMOCNICTYCH (&H [k o] 307 4215
EAPOTRZERTWANIE ha ENERGIE EOIRCCW D HAPEDL LRZADTEN POMOCKICTYCH EelpomH  [KWh/mok) 48 2483
ZAPOTIZERTWANIE KA ENERGIE EOHCIW WILAZ 7 UREADTENIAME POMOCHICEYMI [Bwhy o] 355 659,.8
ZAPOTRIERCWAMIE R HIEDURAWIALNA ENERCIE FIERWOTHA BEE URZADZEN POMOCHITFH [why' o] 209 046,6
EAPITREERTWANIE hé HIEDURAWIALNA ENERIIE FIEROWOTHA DO KAPEDU URZALTEN POMOCHICTYCH [EwWhy'ro] 144 7449
TAPOTRZEBIWANIE NA HIEDDNAWLALNA EHERITIE FIERWOTHA WIAZ 7 LR DIENLAM] POMOCKICEYMI QpH [Why'rok] 3337915
IEIMOSTROWE ZAFOTHIEBOWANIE WA ENERGIE LONTHOWS EUH [Why mZrok] 72
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWANE hia ENERIIE EDNCOWA BE? LRTAOTEN POMDCMICTYCH [EWhy mi2rok] 80
IEDMCSTHIAE ZAPROTRIEBCWAHIE hik ERERSIE ECNCIWA DO MAPEDL LRZADTEN POMOCHICTYCH [wWhmZrok] 13
IEDMOSTHINE ZAROTRZEBCRAKE hik ENERIIE ECWCOWA WRAT 7 URZADZERLAMI POMOCNICTYME EKH [EWhy/mzZrok] 93
IEDMOSTHINE ZAPOTRIEBCWANE hié HIEDDRAWIALNA ENERGE PERWOTHA SET LRALTEN POMOCHICTYCH [EWhy mi2rok] 55
TEDMOSTHOE ZAPOTHZEBCAWARLE NA NIEQDRAWIALNA ENERLE FERWCITHA D0 NAFEDL LRZALTER [iwh/mzrok] 38

JEOMOCRICTCH
JEIMDETROWE ZAPOTRZEBIWANE HA HIEDDRAWIALMA EHERCE PERWOTHA WHAZ I LRZADTEN DAL

EPH

[kwh/mz2rok]

o T ¥

TAPOTRIEBOWANIE Nk ENERGEE LITYTHIWA v, nd [KWh/rok] 134 030,8
EAPITIZERTWANIE hé ENERGIE KOIHCTW BET URZALTEN POMOCNICIYCH Qv [ pos] 148 545 8
IAPOTRIZEBTWAMIE R ENERGIE EDRCOW D HAPED URZACUEN POMOCKICTYCH Eelporn,¥  [Wh/rok) 10740621
EAPOTRIERTWANIE h ENERGIE EOIHCIWA WRAZ 7 URZADTENIAME POMOCHICTTMI [k ros] 1212 6079
TRPOTRIEBIWANIE hA HIEDDMAWLALNA EHERITIE FIERWOTHA, BET URZADTEN POMOCHICTFOH [Why pok] 101 011,1
BAPITIIERWAMIE i HIEDURAWIALNA ENERIIE FIEROWOTHA DO RAPEDU LIRTADZEN POMOCHICRCH [EWhyrok ] 3237 1864
EAPITRIERTWANIE hé HIEDUNAWIALMA ENERIIE FIEROWOTA WILAT 2 LRZALTENLAM] POMOCKICEYMI Qov [ pos] 3311975
IEDMOSTHONE ZAPOTRZEBCWARIE HA ENERGIE LNTHOWA BV [y ri2rok] 35
IEDMOSTHONE ZAROTRZEBCWAKE hiA ERERIIE ECWCOWA BEZ LRTADTEN POMDCMICTYCH [EWhy/mzZrok] 39
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWARIE N ENERIIE ECWCOWA [0 MAREDL LREAIFEN POMOCKICTYCH [EWh mZrok] 80
IEDMOSTHOANE ZRROTRIEBCRAKIE Hik ERIERIIE ECWCOWA WIAT 7 URZADCERLANI POMOCNICTYM BV [Wh/mZrok] L )
IEDMOSTHONE ZAPOTRIEBCWARE N NIEDDRAWIALNA ENESIE PERWOTHA SET LRZALTEN POMOCHICTYCH [EWhy m2rok] 25
IEDMCETHOAE ZAPOTAZEBCWALE hiA NIEODHAWIALNA ENERGIE FERWOTHA D0 NAPEDL LRZALTER [y m2rok] 84,0
TEDMOSTHOE ZRPOTAZEBCAARLE NA NIEODRAWLALNA ERERLE PERWOTRR WHAZ £ LRENIZEN ML ERY [KWh/m2rck] 86,7

FOMOCRICTYHI

TAPCTRIEBIWANIE KA ENERGIE LIYTHOWA ow,nd [y rk) 4764 240,7
ZAPOTRIERCWAMIE i ENERGIE EONCIW BEZ URZALTER FOMOCHICIYCH QW [kwWh o] 5401 6334
EAPTEERTWANIE K ENERGIE KOINCOWA D0 NAPEDL LRZADTEN POMOCKICTYCH el pon, W [KWhrok) 134347
ZAPOTRIERCWAMIE R ENERGIE EONCIWA WRAZ 2 LRZADTERIAME MIMOCHICEYMI [EwWhy' o] 5415 08,1
EAPTREERTWANIE hé HIEDURAWIALNA ENERIIE FIERWOTHA BEF URZADZEN POMOCHICTFCH [EwWhy'ro] 3673 110,7
ZAPTIZERTWANIE KA HIEDUNAWIALNA ENERIIE FIERWOTIA DO KAPEDU URZADZEN POMOCHICTYCH [Bwhy o] 40 3041
ZAPOTRIERCWAMIE R HIEDURAWIALNA ENERCIE FIEROWOTHA WIAZ 2 LRCALTENIAM] POMOCRICEYH] QoW [EWhyrok] 37134148
IEDMOSTHONE EAPOTRIEBCWANE A ENERIIE LENTHOWA BUW [ kW' mizrok] 1243
IECMOSTHOWE ZAROTHIEBOWANIE WA ENERGIE EDNCTW, BE? LBZADTEN OMOCHICTYCH [ KWh m2rok] 1409
IEDMOSTHONE ZAPOTRZEBCRWAKE Nk ENERIIE ECWCOWA [0 MAPEDL LREAOFEN POMOCKICTYCH [EWhy/mzZrok] 04
IEDMOSTHINE ZAPOTRIEBCWANE Hié ENERGIE ECWCOWA WILAT 7 UREADCERLAMI POMOCMICTYME EKW [EWhy mi2rok] 1412
IEDMOSTHOAE ZAROTRIEBCRIAHIE Hik HIEODRAWIALNA ENERGE PERWOTHA BEZ LRCALTEN MIMOCHILEYCH [EWhymZ2rok] 958
TECMCETHOE LA IIEBCWARE NA NIECDRANIALNA ERERLIE FERWOITHA L0 NAFEDL LFIALZER [KWh/m2rck] 11
TECMCETROWE ZAPCTAZEBCWARLE A HIECCRAWIALNA ERERGE, PERWOTRA WIAZ £ LBZNGENDML EFW [KWh/m2rck] %,9
ikl Sy SOCEEAM £F (ENTIOCE (YOG ALY CC 8.7 170 a9 1 10
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

ZAPOTRIEBIWANIE Rk EMERGIE LIYTHOWA QC,nd [Why'rok] 410 531,3
APOITRIERCIWANIE Feh ENERGIE KDRCIWS, BEZ URTAITEN POMOCMICTYCH o, C [Why'rok] 120 71,3
ZAPOTHIEBIWANIE Rk EMERGIE KDRCOWS, [0 HAPEDU LRZAOTEN POMOCRICEYCH Belpom,C  [kWh/rok] 1270,2
APOITRIERCIWANIE Feh EMERGIE KDVRCIW, WA T URZADFENLAME POMOCHICZYMI [lwihy/ rok] 122 1415
ZAPOTRIEBIWANIE Feh HIECORAWLALNS ENERGIE PIERWOTHA, BEZ URZADTEN POMOCHICTFOH [Why ro] 3626139
APOTRIEBCIWANIE Feh HIEQDRAWLALNA ENERGIE PIERWOTHA D0 RAPEDU URTADIEN POMOCHICTYH [lwihy/ rok] 3E10,7
ZAPOTRIEBIWANIE Feh HIECORAWLALNS ENERGIE PIERWOTHA WRAZ 2 URZALTEHLAMI POMOCNICEYMI oC [Wihy ro]) 366 424,56
JEDMOSTROWE ZAPOTRIEBOWANE HA ERERGIE LINTHROWS BUC [EwWhy m2rok] 10,7
JEDNOSTROWE ZAPOTIIEBIWANE HA ENERGIE EDMCOWA, BE? LRZAOTEN POMDCMICIYCH [EwWhym2rok] 32
JEDMOSTROWE ZAPOTITEBIWANE HA ENERGIE EOSICOWA DO MAREDL LURZADZEN POMOCKICTYCH [EwWhy m2rok] 0,0
JECHOSTROWE ZAPOTRIEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA WRAZ T URZADEENAMI POMOCNICTIM E¥LC [EWhym2rok] 32
JECHOSTROWE ZAPOTIZEROWANIE HA HIEDDNAWLALMA ENERGE FERWOTHA BEZ UREADTEN POMOCHICEYCH [kWhy/m:2rok] a5
JECHOETRDWE ZAFOT RIEBCWANIE HA HIECURAWLALMA, ERERE PIERWOTHA 0 RAPEIL URZALTER

TEREVONE TOTIEERANE WA RIEDDRAWLALNA, ENERCE PRV THE WRAZ 7 LRZATENAML f— tﬁ:z:j :;
POMOCRICT Y -
ZAPOTRIEBIWANIE Nt EMERGIE KDRCOWS, O, [wWhy'rok] 6597 483,0
APOTRIEBCIWANIE heh HIEODRAWLA LN ENERIE PIERWOTHA Qe L [Why'rok] 2092 454,0
IEDNCSTROWE ZRFITIZERIWARE HA ERERGIE OSIITWE, EKL [EWhy mZrok] 18,2
JEDMOSTHOWE ZAPOTRIERIWANE HA NIEDDNAWLALMA ENERGEE FERWOTHA EPL [kwhy/m2rok] 54,6

ZAPOTRIEBIWANIE Kk ENERGIE LIEYTHOWA Qu (Qnd)  [KWhyrok] 5 5B5 184,9
FAPOTRIEBIWAMIE Rk EMERGIE DRODWS, BEZ URZADTER POMOCMICEYCH o [y ok & 675 959,9
TAPCITRIEBCIWAMIE Rk EMERGIE D HCOWA, [0 HAPEDU LRZROTEN POMOCKICICH Eal, porm [y ok 1137 015,4
BAPCTRIEBCIWAMIE Kk EMERGIE D HCOW, WRAZ 7 LRZADZENLAME POMOCHICTYHI [y ok 7 8129753
BAPCTRIEBCIWAMIE Rt HIECDNAWLALMA ENERGIE FIERWOTHA BEZ UREALFER POMOCHITTCH [y ok £ 438 246,3
BAPCITRIEBCIWAMIE Rk HIEODRAWLALM ENERGIE FIERWOTHA, DO RAPEDU URTALTEN POMOCHICTYCH [y ok 3411 46,1
TAPCITRIEBCIWAMIE Feh HIEODNAWLALMS ENERGIE PIERWOTHA WIAZ 2 URZALTENLAMI PORMOCRICTMI o [EWhy k] 0 849 7924
IEDMOSTROWE ZAPOTHIERIWANIE HA ENERGIE ECWICWS BER LRZROTEN POMDINICTYCH [swWhy'm2rok] 174,1
IEDMOSTROWE ZAPOTHZEBOWANIE HA ENERGIE EDWOOWS, D0 MAPEDL LBEAOPEN POMOCNICTFCH [y mizrok] 9,7
IEDNOSTROWE ZAFOTATEBDWANIE HA NIEDUNAWLALNA ENERE PERWOTHA BEZ LREALTEN POMOCHICTYCH [swWhy'm2rok] 167,39
:.uo'rnmmz WA HIEDDRAWLALMA, ENERGE PERWOTHA DO RAPEDL URZADZER (WP mrok] 89,0

'II'I.EEBIO'I.IHIE N& ENERGIE

JEDMOSTROWE ZAPOTRIEBOWANE HA ERERGIE LINTHROWS EU [EwWhy m2rok] 1457
JEDMOSTROWE ZAPOTIIEBIWANE HA ERERGIE EDMCOWA WRAT 7 URZEADZERLAMT POMOCNICTME EK [EwWhym2rok] 203,8
JEDMOSTHOWE ZAPOTRIEROWANE HA NIEDDNAWLALMA ENERGEE PERWOTHA WRAZ 7 URZADTENLAM Ep (W m2rek] 6.9
ﬁmﬂmmsm WA MIEGURAWLALNA EMERIE PIERWOTNA CLA BUDTREL WG WT EPWT 2021  [kWh/mz2rok] 2650
WARUINER, WSKAENIKA B MIE DOTYCZY2
NARUNEK WEPOLCTYMHIKDW U FREECRGD SPELNIONY3

BUCYNEK SPELNIA WYMAGANLA WT 2021 w powyikszym Zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTESGM 2 dn. 5 Bpea 2013 r., zmieniajacym rocporzgdrenis w speawie warninkdw technicrych, jakim
powinny odpowiadad budynid | ich usylucwanie (§ 328):

Budymek nowo wanoszony powinien byl zaprojekiowany man. 2k, aby wartedd wakainia EP byla mnisjsza od
wartsdcl granicene] oraz prregrody zewnstrme odpowiadaly wymaganom zolacyjncdcl cieplnef.

2 W przypadey budynku podiegajacego preebudows, speimienie warunku EP nie jest wymagane,

3 W przypadiou budynky podisgajacego preebudowis, wymagania olacyjnodsd muses speinid jedynie preegrody
podiegajgee preebudawie,

wpis do rejestru MI nr 7411

vk tery sl spormpdion 58 fodvcy programu Aty OFC £, 7 fro

s 308 18
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA

Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zaloZenia

ZaloZenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna
Wszystkie okna o orientacji innej niz polnocna (+/-45%) wyposazyt w rolety lub Zaluzje o wep. fo na poziomie
0.3. Wapdlczynnik g (calkowite] transmisji energii sloneczne] przez szhkio) dla wazystkich okien musi miec
wartost = 0,50.

Ocieplenie przegrod zewnetrznych

Dla przegrod zewnetrznych w systemie wentylowanym (Sciany oraz stropy zewnetrzne) nalezy przyjac
rozwiazanie podkonstrukcji podtrzymujacej okladzine elewacyjng o parametrach umoZliwisjacych uzyskanie
mostka termicznego (uwzgledniajacego zarowno podkonstrukcje jak i kotki do izolacji) nie wiskszego niz 0,043
Wiim2*K). Dia tego celu nalezy wykorzystac konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musi byt wykonany w sposdb zapewniajacy spefnienie warunku szczelnosci powietrznej na poziomie
np=151h

Wytyczne dotyczace wentylacji mechaniczne)

W celu racjolanizacji zuzycia energil w budynku, centrale wentylacyjne tam gdzie to mozZliwe powinny posiadac
mozliwost regulaci wydatkow oraz sterowania czasem ich pracy. Srednioroczny wydatek calego systemu
wentylacji nie powinien przekroczyc 80% wydatku nominalnego.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

ANALIZA DLA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI

Analiza dla odnawialnych zrodet energii dla budynku A1 - wg zatacznika
nr 240-1P-00-XX-TD-A-00004.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNELU Uzytecznosci publicanej- budynek opieki zdrowotng
ADRES BUDYNKU|  92-213+4dZ, ul. Pomorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPLA

a) prad elektryczny z sieci
W obrebie dziafki znajduje sie preyiacze elekinyczne

h) siet cieplownicza
Budynek bedzie zasilany z sieci cieplowniczej wytwarzajace] ciepto w kogeneracji
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPLA
a) prad elektryczny z sieci
h) sie¢ cieplownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, (Qrwng)

kKWhirok GJirok
na potrzely ogrzewania i wentydacii 195 700 7045
na potrzeby przygotowania CWU| 8 056 398 290030

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomiczymi do analizy pordwnawczej zostaky wybrane z jednej strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energil elektrycznej.

1. cieplo sieciowe z VEOLIA (system projektowany)
2. gruntowa pompa ciepta (system alternatywny)
A ZRODLO PROJEKTOWANE

sprawnosc catkowita
rodzaj Zrodta Zrodta n,g
Ogrrewanie cleplo z wezla cieplnego a4 0%
CWu CWU wytwarzana w weZle cieplnym 91,0%
sir. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Koszty energil ciepingj ze Zrodla

koszt wytworzenia energii

Zridto enerdgii jm. cena [pinfj.m] pinfkWh piniGJ
Energia ciepina dostarczana przez
VEOLIA Gl 38,02 0,14 38,02
roczny koszt ogrzewania [pinfrok]* 28 496
roczny koszt przygotowania CWU [pindrok]* 1211753

sumal 1240 245
* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzglednia sprawnosc danego systemu grzewczego

B ZRODLO ALTERNATYWNE

sprawnost cakowita

rodzaj Zrodta ZIoE N,
COgrzewanis gruniowa pompa ciepia 311,7%
CWwu gruntowa pompa ciepla + zasobnik CWU 260,4%

Koszty energil ciepingj ze Zradla

koszt wytworzenia energii
Zrodio energii jm. cena [pinf.m] pin/KWh pinGJ
energia elekiryczna z sieci kwh 0,40 0,40 111,11
roczny koszt ogrzewania [pinfrok]* 25114
roczny koszi przygotowania CWU [pin'rok]* 1237542
| sumal 1262 656

* roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU uwzglednia sprawnosci danego systemu grzewczego
C  ANALIZA EKONOMICZA

Onentacyjny koszi wprowadzenia systemu alternatywnego pozyskiwania energii

pin
koszi pomp ciepia 2 000 000
koszt wykonania dolnego Zrodia 4734793
| suma 6 734 793

Ohbliczenia okresu zwrotu z inwestyci
roczne Koszty ogrzewania | preygotowania CWU w systemie zaprojektowanym 1240 2439
roczne koszty ogrzewania | przygotowania CWU w systemie alternatywnym 1 262 656
roczna oszczednosc 22 407

koszty inwestycyjne 6 734 793

prosty okres zwrotu z inwestycji SPBT [1af] 3006

5. PODSUMOWANIE

Analiza wykazuje, i7 cieplo systemowe bedzie tansze od ciepta ze Zrodka alternatywnego. W zwiazku
z tyminwestycia w zrodio altematywne jest ekonomicznie bezcelowa.

Koru'ademz;’m

rzadzit ¥ ) i
Sporza Liprawniznia wlndacte
charakis nal nr 12131

Konrad Kostarczyk wks do rejestru MI nr 7411

str. 2
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM

ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Analiza dla odnawialnych zrodet energii dla budynku A1 - wg zalacznika
nr 240-1P-00-XX-TD-A-00005.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

RODZAJ BUDYNKU|  Uzytecznosci publicanei- budynek opieki zdrowotnej
ADRES BUDYWKU|  92-21340dZ, ul. Pormorska 251

1. TECHNICZNIE DOSTEPNE ZRODLA ENERGII | CIEPLA

a) prad elekinyczny z sieci
W obrebie dziafi znajduje sie przyiacze elekiryczne

k) sied cieplownicza
Budynek bedzie zasilany z sieci cieplownicze] wytwarzajace) ciepto w kogeneracii
2. EKONOMICZNIE DOSTEPNE ZRODEA ENERGII | CIEPLA
a) prad elektryczny z sieci
h) sie¢ cieplownicza

3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA (Qiwn)

KWhirok Glirok
na potrzeby ogrzewania i wentylacji 411 413 1481,1
na potrzeby przygotowania CWU| 4 764 241 171513

4. ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH DWOCH SYSTEMOW

Zgodnie z warunkami techniczno ekonomiczrymi do analizy pordwnawczej zostaky wybrane z jedngj strony system
oparty na wysokosprawnym cieple sieciowym, oraz system oparty na energil elekirycznej.

1. cleplo sieciowe z VEOLIA (system projektowany)

2. gruntowa pompa ciepla (system alternatywny)

A ZRODEO PROJEKTOWAMNE

sprawnosc catkowita
rodzaj Zrodta Zrodta
COgrzewanie cieplo z wezla cieplnego 94,0%
CWu CWU wytwarzana w weZle cieplmym 91,0%
str. 1
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

Koszty energii cieping] ze Zradia

koszt wytworzenia energii
Zrodio energii jm. cena [pind.m] pIn/k\Wh pini'GJ
Energia ciepina dostarczana przez
VEOLIA GJ 38,02 0,14 38,02
roczny koszi ogrzewania [pinirok]* 59 905
roczny koszt przygotowania CWLU [pin/rok]* 716 584
suma| 776 489

* roczny koszt ogrzewania | przygotowania CWU uwzglednia sprawnosci danego systemu grzewczego

B ZRODLO ALTERNATYWNE

sprawnosc catkowita

rodzaj Zrodka Zrodta N,
Ogrzewanie gruntowa pompa ciepda 311,7%
cWwu gruntowa pompa ciepta + zasobnik CWU 260,4%

Koszty energii cieping] ze Zradia

koszt wytworzenia energii
Zrodho energii j.m. cena [pind.m] pinfkWh pin'GJ
energia elekirycana z sieci kwh 0,40 0,40 111,11
roczmy koszi ogrzewania [pin/rok]* 52 796
roczny koszt przygotowania CWU [pinfrok]* 731834
suma| 784 630

* rocany koszt ogrzewania | prygotowania CWU uwzglednia sprawnoscl danego systemu grzewczego
C  AMALIZA EKONOMICZA

Orientacyjmy koszt wprowadzenia systemu altermatywnego pozyskiwania energii

pin

koszt pomp ciepta 2 250 000

koszt wykonania dolnego Zrodia 5 238 465

| suma 7488 465

Ohbliczenia okresu zwrotu z inwestyci

roczne koszty ogrzewania i przygotowania CWU w systemie zaprojektowanym 776 489

roczne koszty ogrzewania | przygotowania CWU w systemie alternatywrnym 784 630

roczna oszczednost |- 8142

koszty inwestycyjne 7 488 465

prosty Okres Zwiotl Z INWestycjl SPBT [131|- 519,85

5. PODSUMOWANIE
Analiza wykazuje, i7 ciepho systemowe bedzie tansze od ciepta 7e Zrodia alternatywnego. W zwiazku
z tym inwestycia w Zrodio alternatywne jest ekonomicznie bezcelowa.

Konrad Kostarczyk

P

rzadzit i
o P e
nr
Konrad Kostarczyk charakis ne|

weiis do rejestru Mi ir 7411
sir. 2
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