

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu w trybie podstawowym
na zadanie inwestycyjne pn.:**

**„Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem i częścią administracyjną Urzędu Gminy
Łącko”**

Na podstawie zgodnie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia zmiana dotyczy zapisów:

- 1) załącznika nr 2 do SWZ tj. **Oświadczenie Wykonawcy, gdzie ujednociono kolor czcionki w treści załącznika.**
- 2) załącznika nr 7 do SWZ tj. **Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, gdzie w treści załącznika dokonano poprawy nazwy trybu udzielenia zamówienia.**

W związku z wprowadzoną zmianą, w załączeniu:

- skorygowany załącznik nr 2 do SWZ,
- skorygowany załącznik nr 7 do SWZ.

3) **Dokonuje się zmiany terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą** – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

W związku ze zmianą ogłoszenia w zakresie terminu składania, otwarcia i związania ofertą, dokonuje się zmiany zapisów zawartych w Rozdziale XIII ust. 1, Rozdziale XV ust. 2, Rozdziale XVI ust. 1 SWZ, **które otrzymują brzmienie:**

1. **ust. 1 Rozdziału XIII: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni - od dnia upływu terminu składania ofert - tj. do dnia 24.04.2024 r.**
2. **ust. 2 Rozdziału XV: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2024 r. do godz. 11:00, z uwzględnieniem zapisów rozdz. XIV SWZ.**
3. **ust. 1 Rozdziału XVI: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2024 r. o godzinie 12:00.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SWZ

*Z up. Wójta
Jolanta Łagos
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju*