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 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.  Instalacja wody p.poż.

1.1.  Roboty demontażowe

1 KNR 4-02
0130/08

Demontaż szafki hydrantowej

szt 8,000

2 KNR 4-02
0130/03

Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm

szt 8,000

3 KNR 4-01
0333/13

Przebicie otworów w ścianie murowanej - pod rurę DN40

szt 5,000

4 KNR 4-01
0333/13

Przebicie otworów w ścianie murowanej - pod rurę DN65

szt 3,000

5 KNR 4-01
0208/04

Analogia: Przebicie otworów w stropie - pod rurę DN40

szt 11,000

6 KNR 4-01
0208/04

Analogia: Przebicie otworów w stropie - pod rurę DN65

szt 4,000

7 KNR 4-01
0339/03

Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m 21,000

8 KNR 4-04
0402/03

Analogia: Demontaż listw drewnianych na ścianie korytarza

szt 2,000

9 Kalkulacja
indywidualna

Usunięcie kolizji- przesunięcie kamery

szt 1,000

10 Kalkulacja
indywidualna

Usunięcie kolizji- przesunięcie szafki elektrycznej

szt 1,000

1.2.  Prace montażowe

11 KNNR 4
0130/07

Analogia:Zawory wodne grzybowe dn65mm

szt 2,000

12 KNNR 11
0204/01

Analogia:Zawór antyskażeniowy EA DN65 do wody

szt 1,000

13 KNNR 11
0204/02

Analogia:Zawór pierwszeństwa typu VV100 dn65

szt 1,000

14 Kalkulacja
indywidualna

Okablowane zaworu

szt 1,000

15 KNR 7-07
0101/01

Analogia: Montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia HYDRO MULTI-E 2 CME 3-7 prod. Grundfos

kpl 1,000

16 Kalkulacja
indywidualna

Uruchomienie zestawu do podnoszenia ciśnienia

kpl 1,000

17 KNR-W 2-15
0105/05

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

m 102,000

18 KNR-W 2-15
0105/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

m 90,000

19 KNNR 4
0115/03

Analogia: Podejście pod hydrant rurą dn25mm

szt 14,000

20 KNR-W 2-15
0138/01

Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 25mm

szt 9,000

21 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik ze spustem do hydrantu d:25mm

szt 9,000

22 KNR-W 2-15
0142/01

Szafka hydrantowa naścienna -z hydrantem d:25mm ,dł.węża 30m, z miejscem na gaśnicę

szt 5,000
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23 KNR-W 2-15
0142/01

Szafka hydrantowa naścienna -z hydrantem d:25mm ,dł.węża 20m , z miejscem na gaśnicę

szt 4,000

24 KNR-W 2-15
0138/01

Montaż hydrantu dn25mm- z demontażu

szt 5,000

25 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik ze spustem do hydrantu d:25mm

szt 5,000

26 KNR-W 2-15
0142/01

Szafka hydrantowa naścienna - montaż z demontażu

szt 5,000

27 KNR 4-02
0109/03

Analogia: Zaślepienie podejścia pod hydrant dn25mm

szt 8,000

28 Kalkulacja
indywidualna

Przejścia p.poż dla rury stalowej dn40

szt 4,000

29 Kalkulacja
indywidualna

Przejścia p.poż dla rury stalowej dn65

szt 2,000

1.3.  Prace pozostałe

30 KNR-W 2-15
0126/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych p.poż. z rur stalowych o średnicy do 65mm w budynkach 
mieszkalnych

m 192,000

31 KNNR 4
1601/01

Analogia: Próba  szczelności  instalacji wody p.poż. z rur stalowych o średnicy do 65mm

próbę 0,960

32 KNR 4-01
0323/04

Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły-przekucia przez ściany

szt 8,000

33 KNR 4-01
0325/04

Zamurowanie bruzd ściennych  pionowych o przekroju 1/2x1/2 cegły i przywrócenie ścian do stanu pierwotnego

m 21,000

34 KNR-W 2-15
0128/01

Płukanie instalacji wody p.poż.

m 192,000

35 Kalkulacja
indywidualna

Badanie wydajności hydrantów

szt 14,000

36 Kalkulacja
indywidualna

Próby wydajności instalacji wody p.poż.

kpl 1,000

1.4.  Montaż zaworu antyskażeniowego w istniejącej studni wodomierzowej

37 KNNR 8
0114/04

Wymiana  istniejącej  zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 80mm na zawór antyskażeniowy kołnierzowy 
typu EA  o średnicy 80mm

szt 1,000

38 KNR 2-01
0217/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,15m3

m3 5,000

39 KNNR-W 4
1105/02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm, - montażna istniejącym wodociągu 
przy studni wodomierzowej - zasuwa z demontażu

kpl 1,000
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1.  Instalacja wody p.poż. 0,00

1.1.  Roboty demontażowe 0,00

1 KNR 4-02 0130/08  Demontaż szafki hydrantowej

8,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=1,5

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,46 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,0000

2 KNR 4-02 0130/03  Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm

8,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,08 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,0000

3 KNR 4-01 0333/13  Przebicie otworów w ścianie murowanej - pod rurę DN40

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 2,88 0,00 0,0000

0,0000

4 KNR 4-01 0333/13  Przebicie otworów w ścianie murowanej - pod rurę DN65

3,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 2,88 0,00 0,0000

0,0000

5 KNR 4-01 0208/04  Analogia: Przebicie otworów w stropie - pod rurę DN40

11,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy gr.I r-g 2,36 0,00 0,0000

6 KNR 4-01 0208/04  Analogia: Przebicie otworów w stropie - pod rurę DN65

4,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy gr.I r-g 2,36 0,00 0,0000

7 KNR 4-01 0339/03  Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w 
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

21,000  m 0,00 0,00

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,08 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 1,62 0,00 0,0000

0,0000

8 KNR 4-04 0402/03  Analogia: Demontaż listw drewnianych na ścianie korytarza

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Cieśle gr.II r-g 0,71 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 1,1 0,00 0,0000

0,0000

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0000

9 Kalkulacja indywidualna  Usunięcie kolizji- przesunięcie kamery

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 10 0,00 0,0000

Materiały

Materiał - kable i listwa szt 1 0,00 0,0000

10 Kalkulacja indywidualna  Usunięcie kolizji- przesunięcie szafki elektrycznej

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 24 0,00 0,0000

Materiały

Materiał szt 1 0,00 0,0000

1.2.  Prace montażowe 0,00

11 KNNR 4 0130/07  Analogia:Zawory wodne grzybowe dn65mm

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=3

Robotnicy r-g 0,57 0,00 0,0000

Materiały

Zawory wodne grzyb. 65mm szt 1 0,00 0,0000

Kołnierz stalowy dn65mm ocynk. szt 2 0,00 0,0000
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Materiały pomocnicze % 0,5 0,0000

0,0000

12 KNNR 11 0204/01  Analogia:Zawór antyskażeniowy EA DN65 do wody

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=1,5

Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000

Materiały

Zawór antyskażeniowy EA DN65 szt 1 0,00 0,0000

Kołnierz DN65 szt 2 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 6 0,0000

0,0000

13 KNNR 11 0204/02  Analogia:Zawór pierwszeństwa typu VV100 dn65

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 1,9 0,00 0,0000

Materiały

Zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 65 mm szt 1 0,00 0,0000

Kołnierz stalowy dn65mm ocynk. szt 2 0,00 0,0000

Zestaw montażowy kołnierza DN65 szt 2 0,00 0,0000

Uszczelka DN65 szt 2 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 6 0,0000

0,0000

14 Kalkulacja indywidualna  Okablowane zaworu

1,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 8 0,00 0,0000

Materiały

Okablowanie zaworu szt 1 0,00 0,0000

15 KNR 7-07 0101/01  Analogia: Montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia HYDRO 
MULTI-E 2 CME 3-7 prod. Grundfos

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV r-g 0,23 0,00 0,0000

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 7,53 0,00 0,0000

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 7,3 0,00 0,0000

0,0000

Materiały

Zestaw do podnoszenia ciśnienia HYDRO MULTI-E 2 CME 3-7 prod. Grundfos szt 1 0,00 0,0000

Transport 1 szt 1 0,00 0,0000

0,0000

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,22 0,00 0,0000

16 Kalkulacja indywidualna  Uruchomienie zestawu do podnoszenia ciśnienia

1,000  kpl 0,00 0,00

17 KNR-W 2-15 0105/05  Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

102,000  m 0,00 0,00

Robocizna  R=1,3

Robotnicy r-g 0,568 0,00 0,0000

Materiały

Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm m 1,02 0,00 0,0000

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm szt 0,66 0,00 0,0000

Uchwyty do rurociągów 40mm szt 0,53 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0192 0,00 0,0000

18 KNR-W 2-15 0105/07  Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 65mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

90,000  m 0,00 0,00

Robocizna  R=1,3

Robotnicy r-g 0,746 0,00 0,0000

Materiały

Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  65mm m 1,02 0,00 0,0000

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  65mm szt 0,64 0,00 0,0000

Uchwyty do rurociągów stalowych d:65mm szt 0,45 0,00 0,0000
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0341 0,00 0,0000

19 KNNR 4 0115/03  Analogia: Podejście pod hydrant rurą dn25mm

14,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,4 0,00 0,0000

Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 4 0,00 0,0000

Rura oc. dn25mm m 1,6 0,00 0,0000

Uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 25 mm szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

20 KNR-W 2-15 0138/01  Zawory hydrantowe montowane na ścianie o średnicy nominalnej 
25mm

9,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,338 0,00 0,0000

Materiały

Zawory hydrantowe mosiężne 25mm szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,011 0,00 0,0000

21 Kalkulacja indywidualna  Trójnik ze spustem do hydrantu d:25mm

9,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000

Materiały

Trójnik ze spustem do hydrantu d:25mm szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0125 0,00 0,0000

Spawarka m-g 0,0672 0,00 0,0000

0,0000

22 KNR-W 2-15 0142/01  Szafka hydrantowa naścienna -z hydrantem d:25mm ,dł.węża 
30m, z miejscem na gaśnicę

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 1,07 0,00 0,0000

Materiały

Szafki hydrantowe naścienne -z hydrantem d:25mm , dł.węża 30m, z miejscem na gaśnicę szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,12 0,00 0,0000

23 KNR-W 2-15 0142/01  Szafka hydrantowa naścienna -z hydrantem d:25mm ,dł.węża 20m
, z miejscem na gaśnicę

4,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 1,07 0,00 0,0000

Materiały

Szafki hydrantowe naścienne -z hydrantem d:25mm , dł.węża 20m, z miejscem na gaśnicę szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,12 0,00 0,0000

24 KNR-W 2-15 0138/01  Montaż hydrantu dn25mm- z demontażu

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,338 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,011 0,00 0,0000
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25 Kalkulacja indywidualna  Trójnik ze spustem do hydrantu d:25mm

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000

Materiały

Trójnik ze spustem do hydrantu d:25mm szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy m-g 0,0125 0,00 0,0000

Spawarka m-g 0,0672 0,00 0,0000

0,0000

26 KNR-W 2-15 0142/01  Szafka hydrantowa naścienna - montaż z demontażu

5,000  szt 0,00 0,00

Robocizna  R=2

Robotnicy r-g 1,07 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,12 0,00 0,0000

27 KNR 4-02 0109/03  Analogia: Zaślepienie podejścia pod hydrant dn25mm

8,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,22 0,00 0,0000

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00 0,0000

0,0000

Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane d:25mm szt 1 0,00 0,0000

Korek oc. 25mm szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 4 0,0000

0,0000

28 Kalkulacja indywidualna  Przejścia p.poż dla rury stalowej dn40

4,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000

Materiały

Przejście p.poż kpl 1 0,00 0,0000

29 Kalkulacja indywidualna  Przejścia p.poż dla rury stalowej dn65

2,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,5 0,00 0,0000

Materiały

Przejście p.poż kpl 1 0,00 0,0000

1.3.  Prace pozostałe 0,00

30 KNR-W 2-15 0126/01  Próba szczelności instalacji wodociągowych p.poż. z rur 
stalowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

192,000  m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0916 0,00 0,0000

Materiały

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm m 0,02 0,00 0,0000

Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm szt 0,002 0,00 0,0000

Zawory zwrotne przelotowe mosiężne gwintowane 15mm szt 0,002 0,00 0,0000

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm szt 0,006 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 0,0000

31 KNNR 4 1601/01  Analogia: Próba  szczelności  instalacji wody p.poż. z rur stalowych o 
średnicy do 65mm

0,960  próbę 0,00 0,00

Robocizna  R=0,8

Robotnicy r-g 7,91 0,00 0,0000

Materiały

Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,025 0,00 0,0000

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,015 0,00 0,0000
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Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,013 0,00 0,0000

Klamry ciesielskie kg 3,1 0,00 0,0000

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0,0000

Kołnierze zaślepiające X  100mm szt 0,2 0,00 0,0000

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami kg 2,7 0,00 0,0000

Elektrody do stali niskowęglowych niskostopowych 3,25mm szt 27 0,00 0,0000

Woda m3 1,68 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 10 0,0000

0,0000

Sprzęt  S=0,4

Samochód skrzyniowy m-g 1,23 0,00 0,0000

Spawarka m-g 1,24 0,00 0,0000

0,0000

32 KNR 4-01 0323/04  Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły-przekucia 
przez ściany

8,000  szt 0,00 0,00

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,65 0,00 0,0000

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0,0000

0,0000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 4 0,00 0,0000

Cement portlandzki 35 kg 1,99 0,00 0,0000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,11 0,00 0,0000

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,002 0,00 0,0000

Piasek do zapraw m3 0,01 0,00 0,0000

Woda m3 0,005 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,00 0,0000

33 KNR 4-01 0325/04  Zamurowanie bruzd ściennych  pionowych o przekroju 1/2x1/2 cegły
i przywrócenie ścian do stanu pierwotnego

21,000  m 0,00 0,00

Robocizna  R=1,2

Murarze gr.II r-g 0,4 0,00 0,0000

Cieśle gr.II r-g 0,08 0,00 0,0000

Robotnicy gr.I r-g 0,13 0,00 0,0000

0,0000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 9 0,00 0,0000

Cement portlandzki 35 kg 1,1 0,00 0,0000

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,67 0,00 0,0000

Piasek do zapraw m3 0,006 0,00 0,0000

Woda m3 0,003 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 0,00 0,0000

34 KNR-W 2-15 0128/01  Płukanie instalacji wody p.poż.

192,000  m 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0645 0,00 0,0000

35 Kalkulacja indywidualna  Badanie wydajności hydrantów

14,000  szt 0,00 0,00

Materiały

Badanie wydajności hydrantów szt 1 0,00 0,0000

36 Kalkulacja indywidualna  Próby wydajności instalacji wody p.poż.

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robocizna r-g 8 0,00 0,0000

1.4.  Montaż zaworu antyskażeniowego w istniejącej studni wodomierzowej 0,00

37 KNNR 8 0114/04  Wymiana  istniejącej  zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy 80mm 
na zawór antyskażeniowy kołnierzowy typu EA  o średnicy 80mm

1,000  szt 0,00 0,00
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Robocizna

Robotnicy r-g 4,86 0,00 0,0000

Materiały

Zawory antyskażeniowe, kołnierzowe   50mm szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 4 0,0000

0,0000

38 KNR 2-01 0217/02  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na 
odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3

5,000  m3 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,1441 0,00 0,0000

Sprzęt

Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 0,0698 0,00 0,0000

39 KNNR-W 4 1105/02  Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 
80mm, - montażna istniejącym wodociągu przy studni wodomierzowej - zasuwa z 
demontażu

1,000  kpl 0,00 0,00

Robocizna

Robotnicy r-g 3,35 0,00 0,0000

Materiały

Zasuwy żeliwne klinowe, owalne, kołnierzowe   80mm szt 1 0,00 0,0000

Kształtki żeliwne F   80mm szt 1 0,00 0,0000

Kieliszki żeliwne   80mm szt 1 0,00 0,0000

Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych   80mm szt 2 0,00 0,0000

Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M14 kg 1,57 0,00 0,0000

Folia aluminiowa kg 0,71 0,00 0,0000

Obudowy do zasuw żeliwne szt 1 0,00 0,0000

Skrzynki żeliwne do zasuw szt 1 0,00 0,0000

Materiały pomocnicze % 1,5 0,0000

0,0000

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0,0000

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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1. Instalacja wody p.poż. 0,00

1.1. Roboty demontażowe 0,00

1.2. Prace montażowe 0,00

1.3. Prace pozostałe 0,00

1.4. Montaż zaworu antyskażeniowego w istniejącej studni wodomierzowej 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00


