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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,
SKALA 1:500,
1.2. POMIAR WLASNY UZUPELNIAJACY,
1.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,
1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH I POLSZTYWNYCH GDDP W-WA
1997,
1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA -
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE Dz. U. z 2016r. poz. 124),
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
ZLECENIE INWESTORA.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA.
OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
NA PRZEBUDOWE DROGL

2.1. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH 1ZIEMNYCH ZWIAZANYCH
Z REALIZACJA DROGI,
2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.

Przedmiotowa droga powiatowa zlokalizowana jest na terenie gminy Stawiszyn. Zakres
podlegajacy przebudowie rozpoczyna si¢ w m. Wyrdw od skrzyzowania z drogg krajowa
nr 25, natomiast konczy si¢ w miejscowosci Kolonia Ztotniki Mate przy dziatce nr 119/1.
Wzdhiz drogi zlokalizowane s3 pobocza gruntowe, lokalnie wystepuje chodnik oraz rowy
odwadniajace. Droga posiada jezdni¢ bitumiczng o szerokosci ca 5,0m.

W planie droga sktada si¢ z odcinkéw prostych, tukéw poziomych i pionowych.

Droga przebiega w terenie niezabudowanym. Ruch pojazdéw osobowych i ci¢zarowych jest
maly.

Krawedzie jezdni sa w wigkszo$ci oberwane 1 posiadajg ubytki. Na drodze wystepuja
przetomy, deformacje i odksztatcenia nawierzchni. Widoczne sg spekania siatkowe

oraz odksztatcenia spowodowane ruchem pojazdow. Teren przylegly do drogi stanowi
zabudowa zagrodowa oraz zaklady produkcyjno-ustugowe. Zjazdy posiadaja nawierzchni¢
gruntowg oraz z kostki betonowej. Istniejacy chodnik w m. Wyrdw posiada nawierzchnie
z kostki betonowe;j.

W liniach rozgraniczajacych szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 14- 15,0m.

W ciagu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi.

Na drodze wystepuje oznakowania pionowe.



Whioski i zalecenia.

Aktualny stan drogi jest niezadawalajacy. Widoczne spekania, przetomy

1 zanizenie obnizajg warto$¢ uzytkowa drogi oraz warunki bezpieczenstwa.

W celu osiggnigcia zamierzonych celow, tj. poprawy warunkéw bezpieczenstwa oraz
wlasciwosci techniczno - uzytkowych drogi proponuje si¢ przyjecie nastepujacych rozwigzan:
- we wskazanym miejscu dokona¢ wymiany konstrukcji podbudowy (likwidacja przelomow
1 deformacji),

- wykona¢ jezdni¢ o szerokosci 5,50m,

- nada¢ normatywne spadki podtuzne i poprzeczne drogi,

- wykona¢ warstwe wzmacniajacg istniejacej nawierzchni poprzez utozenie bitumicznej
naktadki,

- wykona¢ nowa warstwe $cieralng drogi,

- wykona¢ obustronne pobocza o szerokos$ci 2x0,75m,

- wykona¢ pas ruchu dla rowerdw o szerokosci 1,50m,

- dokona¢ zakrycia rowu na odcinku projektowanego chodnika wyznaczonego za linig drzew,
- utozy¢ rurg drenarska,

- dokona¢ wymiany istniejacych uszkodzonych przepustéw w ciggu rowu,

- wykonaé perony w miejscu wystepowania przystankéw autobusowych,

- wykona¢ odmulenie rowow wraz z profilowaniem skarp,

- wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome,

- ustawi¢ bariery ochronne.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1. Jezdnia drogi:

- usung¢ przetomy oraz wykona¢ nowa podbudowe,

- wykona¢ warstwe wyrownawcza istniejacej nawierzchni,

- wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego,

- wykona¢ lokalng wymiang konstrukcji podbudowy.

Spadki podtuzne nawiazaé do istniejacej niwelety; spadki poprzeczne 2%; w tukach do 6%.
4.2. Pobocza.

Wzdhiz jezdni zaprojektowano ulepszone pobocza o szerokosci 0,75m z kism,

gr 10cm. Spadek poprzeczny : 8%.

4.3. Zjazdy do posesji.

Na dlugosci projektowanej Sciezki rowerowej, stanowiacej samodzielny ciag,
utwardzenie zjazdow zaprojektowano do krawedzi jezdni , natomiast w przypadku
sciezki bezposrednio przylegajacej do jezdni, zjazdy zostang utwardzone wylacznie

na szerokosci Sciezki. W pozostatych przypadkach nie planuje si¢ przebudowy zjazdow.
Wyjatek stanowig zjazdy o nawierzchni twardej, ktorych nawierzchni¢ nalezy przetozy¢

do poziomu niwelety jezdni. Spadek podtuzny zjazdow dostosowaé do uksztaltowania
terenu z zastrzezeniem, ze jego warto$¢ nie przekroczy 5%. Zjazdy zakonczone krawgznikiem
betonowym utozonym na ptask.

4.4. Odwodnienie.

W zalezno$ci od miejsca, odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie na dotychczasowych warunkach,
tj. powierzchniowo do istniejacych rowdw przydroznych, na przylegty pas drogowy.

4.5. Sciezka rowerowa

Wzdhiz przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano $ciezke rowerowa o nawierzchni
bitumicznej. Szerokoéé $ciezki 1,50m. Sciezka obramowana obrzezem 8x30x100 Spadek
poprzeczny chodnika : 1-3%, pochylenie podtuzne : max 5%.
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4.6. Perony

W wyznaczonych lokalizacjach wykonaé perony o nawierzchni z kostki betonowe;j
Dhugo$¢ peronu : 20mb

Szerokos¢ 2,0m.

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE.

Roboty zwigzane z przebudowa drogi nalezy rozpoczaé¢ od robot rozbiorkowych,

nastgpnie usungé przelomy, w wyznaczonych miejscach dokona¢ wymiany podbudowy
wraz z poszerzeniem oraz wykonac¢ remont czastkowy drogi. Nastepnie wykonaé warstwe
wyrodwnawcza i $cieralna.

W miejscu zaprojektowanej wymiany konstrukcji podbudowy (likwidacja przetomow

1 deformacji), nalezy bezwzglednie wykona¢ schodkowe taczenie nawierzchni wedtug
rysunkow konstrukcyjnych. Istniejace chodniki pozostajg bez zmian.

Obramowanie $ciezki stanowi¢ beda obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 1 krawezniki
betonowe o wym. 15x30x100. Szczegdty rozwigzan projektowych takie jak rodzaje
poszerzen, przebudowy i wzmocnien oraz rozmieszczenie elementéw infrastruktury zostaty
zawarte w czes$ci graficznej. Rozwigzania geometryczne, pochylenie podtuzne i poprzeczne
drogi przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Projektowane wysokosci terenu
nawigzano do istniejacych elementow pasa drogowego oraz zagospodarowania terendw
przylegtych do drogi. Przed utoZzeniem warstw bitumicznych podtoze nalezy oczysci¢

oraz skropi¢ emulsja.

Przepusty pod zjazdami oraz row nalezy odmuli¢ (rowy wraz z profilowaniem skarp).

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podtoza oceniono

na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako
przecigtne.

Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych nawierzchni ulic”, podtoze
gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-2.



7.PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

7.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

- Klasa drogi: - gminna / powiatowa klasy L
- Droga: - jednojezdniowa 1x2 (1-jezdniowa, 2-kierunkowa)
- Predko$¢ projektowa: - Vp=30/40km/h (teren niezabudowany
- Przekro;: - drogowy i uliczny — projektowana szer.
jezdni 5,50m
- Nawierzchnia: - jezdnia bitumiczna
- pobocza: - ktsm, szerokos$¢ 0,75m, spadek 8%
- Kategoria obcigzenia ruchem - KR-2
- spadki poprzeczne drogi - 2% (spadek daszkowy); 4-6% (spadek
jednostronny na tukach drogi)
- spadki podtuzne zmienne
- rodzaj obszaru - obszar zabudowany i niezabudowany
Grupa nosnosci podtoza na poszerzeniu -G-2,
Glebokos¢ przemarzania - 0,80m,

Wtérny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00.

7.1.1. Podstawowe dane przebudowywanego odcinka drogi
- dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi : 3122,00mb,

- jezdnia bitumiczna : 20715m2,

- powierzchnia chodnikéw: 1116m2,

- powierzchnia poboczy : 653,0m2,

- dlugos¢ rowoéw do odmulenia : 5700,0mb.

7.2. Konstrukcja w miejscach wymiany podbudowy i poszerzen
- warstwa wigzagca AC16W gr. S5cm oraz w miejscu wykopu i zakltadek, wg PN-EN 13108-1,
asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane wlasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl.
4-7. Uziarnienie kruszyw i wypelniacza wg WT-2 tabl. 8. Wlasciwosci bet. Asf. Wg WT-2
tabl. 8, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa wyrownawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o $redniej grubosci
3cm, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane wlasciwos$ci kruszyw
i wypelniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza
wg WT-2 tabl. 17. Wiasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania
Techniczne,
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm
(0/63),
- warstwa wzmocnienia podloza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5Mpa grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem.



7.3. Konstrukcja jezdni przebudowywanego odcinka drogi

- istniejaca nawierzchnia, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowe,

- warstwa wyrownawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o $redniej grubosci 3cm, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwos$ci kruszyw 1 wypelniacza wg WT-1 tabl. 12-14.
Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17.

Wiasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,

- warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw 1 wypetiacza wg WT-1
tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wlasciwosci bet. Asf.
Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania Techniczne.
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa
w ilosciach okreslonych ponize;j:

- 0,5-0,7 kg/m? — dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 0,1 -0,5kg/m?— dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

7.4. Pobocza
- projektuje si¢ pobocza o szerokosci 0,75m z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 10cm ze spadkiem 8% w kierunku od jezdni.

7.5. Chodnik o nawierzchni bitumicznej
- warstwa $cieralna AC11S, gr. 4cm
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) gr. 10cm.

7.6. Zjazdy w ciagu chodnika bitumicznego

- warstwa $cieralna AC11S, gr. 4cm,

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (0/31,5) gr. 20cm.

- warstwa wzmocnienia podloza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 — 2,5Mpa grubosci 15 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem.

7.7. Zjazdy

Gruntowe zjazdy pozostaja bez zmian. Przebudowe zjazdéw o nawierzchni rozbieralnej nalezy
przetozy¢ do zadanej wysokos$ci na podsypce cem.-piaskowej 1:4,

- kostka oraz obramowanie z rozbiorki.

7.8. Perony
- warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 6cm kolor czerwony na podsypce
cem.-piaskowej gr. 3cm
- warstwa wzmocnienia podloza gruntowego warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 — 2,5Mpa grubosci 10 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem.



7.9. Zarurowanie rowu w m. Wyrow.
Na odcinku od km 0+390,70 do km 0+898,30 strona lewa oraz od km 0+890 — 0+922,50
zaprojektowano krycie rowu. W tym celu przed zasypaniem rowu po stronie lewej nalezy
utozy¢ dwuscienng rurg drenarska saczaca srednicy 250mm (klasy SN10) w otulinie.
Natomiast po stronie prawej zastosowac rur¢ dwuscienng przeptywowg srednicy 400 mm.
Wiloty i wyloty rur zakonczy¢ $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.

8. WYMAGANIA.
Prowadzenie rob6t oraz wymagania dla materiatlow zawarte sa w nastgpujacych normach
oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot:
8.1.  Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ wg D-01.02.04,
8.2. Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,
8.3. Koryto oraz profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywaé¢ wg D-04.01.01,
8.4. Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wykonywaé¢ wg D-04.04.00,
8.5. warstwe gruntu stabilizowanego cementem wykonywac¢ wg D-04.05.00,
8.6. Skropienie migdzywarstwowe wykonywaé¢ wg D-04.03.01,
8.7. Podbudowe z betonu cementowego C8/10 wykonywa¢ wg D-04.06.028.8,
8.8. Warstwe wigzaca AC16 wykonywa¢ wg D-05.03.05b,
8.9. Warstwg Scieralng z betonu asfaltowego AC11S wykonywaé
wg D-05.03.05a,
8.10. Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywaé¢ wg D-05.03.23a,
8.11. Krawezniki betonowe wykonywaé wg D-08.01.01,
8.12. Obrzeza betonowe wykonywa¢ wg D-08.03.01,
8.13. Oznakowanie pionowe wykonywa¢ wg D-07.02.01,
8.14. Oznakowanie poziome wykonywa¢ wg D-07.01.01,
8.15. Bariery energochtonne wykonywaé¢ wg D-05.07.01.

Zgodnie z :

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami,
- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujace normy

i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm PN-EN.

9. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robdt muszg odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim przepisom.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidlowo oznakowac teren
budowy. Nalezy dbac¢ o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktow geodezyjnych.



OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Arkadiusz Rygas

(imi¢ 1 nazwisko projektanta)
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z
2017 r. poz. 1332) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, zZe projekt budowlany branzy drogowej opracowany dla :
Gminy Stawiszyn,
z siedziba w Stawiszynie, Szosa Pleszewska 3, 62—820 Stawiszyn
(imig¢ 1 nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

Dotyczacy inwestycji :
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ DROGI POWIATOWEJ
NR 4587P OD MIEJSCOWOSCI WYROW
DO MIEJSCOWOSCI ZEOTNIKI MALE KOLONIA

GMINA STAWISZYN, DZIALKA NR 81/3 — OBREB 0011 WYROW, DZIALKI NR 56/7,
56/9, 56/11, 56/13, 120/1, 120/2 — OBREB 0010 WERGINKI
JEDN. EWID. 300709 5 STAWISZYN OBSZAR WIEJSKI

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/ow
badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i
budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyze;.

(podpis)

Liskow, lipiec 2021



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 674356P ORAZ DROGI POWIATOWEJ

NR 4587P OD MIEJSCOWOSCI WYROW
DO MIEJSCOWOSCI ZLOTNIKI MALE KOLONIA

2. Inwestor :

GMINA STAWISZYN
SZOSA PLESZEWSKA 3, 62-820 STAWISZYN

3. Imig i Nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskow , ul. Ks. W. Blizinskiego 1
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Zakres robot zwiazany z przebudowa drogi w szczegolnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidorkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy drogowe;j,
2.6. wykonanie robdt nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiérkowe (w tym gruzu, humusu itp.),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- wodociggowa, sie¢ energetyczna, przytacza teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktére nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo jest
prawidlowe prowadzenie robot ziemnych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych podstawowych zasad bezpieczefstwa i higieny pracy:
przed rozpoczg¢ciem robot ziemnych nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyska¢ informacj¢
o znajdujacych si¢ na terenie robot urzadzeniach infrastruktury podziemnej,
przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze, tablice
informacyjne, sygnaty §wietlne, zapory i zastawy drogowe,
teren budowy powinien by¢ niedostepny dla 0s6b niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich
przed wypadkiem,
— wzdluz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy
o kolorze z6ttym - pulsujace,
— w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé r¢cznie
przekopy probne,
przy uzywaniu sprzgtu mechanicznego nalezy stosowac si¢ do przepiséw dotyczacych
danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,
— pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewni¢ ich
wzajemne bezpieczenstwo,
— pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznigtej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiada¢ okulary ochronne,
- w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociaggdéw nalezy fakt ten zgtosic
— kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne moga by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,
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— napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich wtasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na
nich tablic¢ ostrzegawcza przed porazeniem,

— wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilo$¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktada¢ aby miaty wystarczajace oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki
musza by¢ wykonane z materiatu petnowarto$ciowego i nie mogg uginac si¢ pod
ci¢zarem dorostego czlowieka oraz powinny posiadaé porecze,

— wykopy do glebokosci 1,0m nie beda umacniane, natomiast wykopy powyzej
glebokosci 1,0m do 1,50m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50m przewiduje si¢ umacnianie wykopow przy
uzyciu obudoéw stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one
umocnienie wykopow o gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szeroko$ci roboczej od
0,80m do 4,50m,

— w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany polozenia umocnienia wykopu nalezy
zbada¢ przyczyng tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

— do schodzenia do wykopow glebszych niz 1,50m o $cianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowej przystawnej,

— obudowe wolno jest wymieni¢ lub usunaé¢ wytacznie na podstawie zezwolenia od
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu
robdt montazowych nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z
rgcznymi pracami ziemnymi-wyréwnanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowang
konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii energetycznych,

telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki

zabezpieczenia,

stosowac¢ sprzet ochrony osobistej,

4. stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzgt, prace ziemno-montazowe
prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

5. agregat pradotworczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi.

[u—

(98]

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikow szkodliwych i uciazliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.

-12-



Czynniki psychofizyczne:

obcigzenie fizyczne,

obcigzenie psychiczne.

Prace szczego6lnie niebezpieczne:

- prace ponizej poziomu gruntu,

- instalacje podziemne,

- roboty ziemne,

- prace murowe niskie, pomosty,

- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe, rurowe,
konsole,

- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100

- transport materiatow reczny, za pomocg dzwigow,

- winda przyscienna WBT 600,

- transport pionowy i poziomy,

- roboty z pomostoéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.
3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zaggszczarki,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

4. Magazynowanie i sktadowanie materiatow:

- magazynowanie na placu budowy,

- sktadowanie materiatow w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,

5. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;j:

- $rodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,

- zaopatrzenie pracownikow w odziez robocza , ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczaja poszczegolne podmioty we wlasnym zakresie.

6. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikow o ryzyku i
zagrozeniach wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik
budowy lub wyznaczona osobe posiadajaca przeszkolenie

7. w zakresie BHP dla kierujacych pracownikami.

8. Bezpieczenstwo pracy — rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Art. 237 KP.

Wybrane czynniki szkodliwe i uciazliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Halas na stanowisku pracy, zrédlo hatasu wywotane przez maszyny

1 urzadzenia o napg¢dzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos$¢ lub
ucigzliwos¢ skutkow hatasu zaleza od nate¢zenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony
do o$miogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie
moze przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia
wartos$ci jw. pracownicy s3 obowigzani stosowa¢ ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujacych hatas. Dostgp przypadkowych ludzi w strefie przekraczajacej halas
jest ograniczony.
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Wibracja — drgania oddziatujace na organizm czlowieka — przez koficzyny goérne

1 0 ogélnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czg¢stotliwosci, czas
oddziatywania. Dla drgaf dzialajacych na organizm cztowieka przez konczyny gorne,
warto$¢ sumy wektorowej skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla
trzech sktadowych kierunkowych X, Y, Z nie moze przekracza¢ 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzadzeniach wibrujacych (zageszczarki
nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).

Mikroklimat — srodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy czlowieka

s3 wazne na samopoczucie, zdrowie, wydajnos¢ pracy. Parametry jakie majg wpltyw

na cztowieka to:

— temperatura,

— wilgotno$¢ wzgledna,

— predkos¢ ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wiasciwy dobodr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka:

— komfort termiczny podczas cig¢zkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— obcigzenie fizyczna (ci¢zka praca fizyczna),

— obcigzenie psychonerwowe.

Obcigzenie rak i nég, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z
wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i Srednia. Wydatek energetyczny dla
mezcezyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca cigzka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.

Ad. 3 Prace szczegolnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod
rurociagi,

— Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany musza
by¢ zapisane w dzienniku budowy,

— roboty murowe, $ciany no$ne i dzialowe z pomostdéw i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostow,

— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, $ciany,

— dachy.

Sposob prowadzenia robot:

» reczny- dopuszcza si¢ wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do gltgbokosci nie
wigkszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do glebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,
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» mechaniczny- zaleca si¢ wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych koparka do
4m, w przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd srodkdéw transportu oraz sposob
odprowadzenia wody z wykopow.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

» dla podparcia lub rozparcia $cian wykopow przy wykopach o $cianach pionowych o
glebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym 1 powyzej 1m w pozostatych stosuje sie
deskowanie, $cianki szczelne lub inne,

» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okres$li¢ indywidualnie w
zaleznosci od rodzaju oraz poziomu wod gruntowych. Przy pracach w wykopach nie
wolno:

» zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie ukonczyli 18lat,

» przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac napojoéw alkoholowych,

» wykonywa¢ robot odstrzatowych (z uzyciem materialdéw wybuchowych),
pracownikom nie majagcym uprawnien oraz pozostajacym bez nadzoru kierownika lub
majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznad si¢ z projektem technicznym
organizacji robdt, ktore powinny okresli¢ mi¢dzy innymi:

» sposob prowadzenia robot (r¢czny, mechaniczny),

» sposoOb zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, $cianki szczelne),

» trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlnos$ci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed
przystapieniem do robot powinien omowic z brygada trasy urzadzen podziemnych i
oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ bezpieczng ich
odleglto$¢ od wykopu w poziomie 1 w pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzor techniczny.

Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie ma
instalacji podziemnych. Jezeli s3 — wyznaczy¢ w terenie tras¢ ich przebiegu. W poblizu
instalacji podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kilofow. Roboty przy
instalacjach wykonuje si¢ recznie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy
kopa¢ rgcznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego

do okreslenia przedmiotu nalezy przerwac¢ prace

i zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (moga by¢ niewypaly).

Wykonujac wykop za pomocg koparek, przestrzega¢ nalezy zasade, aby byly one
ostawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm poza klinem odtamu od danej kategorii
gruntu. Nie wolno podkopywa¢ skarpy ani mechanicznie, ani r¢cznie. Przebywanie

w zasiegu pracy tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak i materialy pomocnicze,
urzadzenia rury, osprzet nalezy uktada¢ w bezpiecznym miejscu nie mniej niz 0.5m

od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach przebywania oséb trzecich
nalezy 1m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1m i o§wietli¢ §wiattem
sygnalizacyjnym migajacym na z6tto lub czerwono. Roboty murowe, tynkowe,
konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje si¢ z rusztowan roboczych, obowigzuja
zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadajace atest CE.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy obowigzujace przy robotach
budowlanych w zakresie BHP.
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WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia
stanu jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista maja obowigzek:

» dobra¢ wlasciwe narzg¢dzia i sprawdzi€ ich stan technicznych,

» odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie §cian wykopow,

» instruowac¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

» nadzorowacé przestrzegania przez pracownikow przepisow w zakresie BHP. Kierownik
obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego wykopow, bezpieczenstwa
wykopow oraz oceni¢ zgodno$¢ prowadzenia robdt z dokumentacjg techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla mezezyzn

e przy pracy stalej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokos$ci powyzej 4m i odleglosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotow okraglych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni
50kg,

e transport zespolowy wylacznie pod nadzorem, sktadowanie materialdéw odbywa

si¢ pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy
réwniez sktadowania odpadéw poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty

o dlugosci 4m, powyzej 30kg nalezy dobra¢ tylu pracownikdéw aby na jednego
pracownika ci¢zar nie przekraczat 42 kg i byt pod stalym nadzorem.

Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wlasno$¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze
dopusci¢ pracownikow do pracy bez srodkoéw ochrony indywidualnej, przewidzianych
do stosowania na danym stanowisku pracy.

e Pracodawca zaktada i prowadzi — odregbnie dla kazdego pracownika- karte
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz §rodkéw ochrony
indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pieni¢znego za ich pranie i konserwacjg.
WAZNE

Zatgcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdélna BHP w budownictwie, ktora stanowi
integralng czg¢$¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczeg6élnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajacych.

3. Spis podmiotdéw, ktore zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmuja
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robot/,
poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikéw, kottow, siloséw 1 urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalaja na
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktdrych wystepuja gazy lub opary trujace, zrace albo
duszace, przy ktorych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej.

3. Prace zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dzwigdéw, suwnic, zurawi
wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.
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4. Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajace
postugiwanie si¢ otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach zamknigtych albo
w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.
Prace wykonywane w pobliZu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych
lub ich czgsci, znajdujacych sie pod napigciem.
6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie §rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.
7. Prace w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2m.
8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkowa.
9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drog na odcinkach nie zamknigtych dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatoréw samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
3. Prace kierowcow autobusow, pojazdow przewozacych materiaty niebezpieczne

oraz pojazdow o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dlugosci powyzej 12m.
4. Prace przy obstudze urzadzen cis$nieniowych, podlegajacych pelnemu dozorowi
technicznemu.

Niezaleznie od powyzszego nalezy przedsiewziac niezbedne srodki ostroznosci
oraz stosowac zasady bezpieczenstwa majace na celu ochrone przed zakazeniem
i rozpowszechnianiem COVID-19.
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