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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 – 

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym 

i wod-kan 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA 

treści specyfikacji warunków zamówienia 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933  

i 2185), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania 

Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia: 

 

Pytanie 1: 

Czy Wykonawca winien uwzględnić rozbiórkę istniejącego zbiornika, po oddaniu do 

użytkowania nowego zbiornika wody? 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca winien uwzględnić rozbiórkę istniejącego zbiornika po oddaniu do użytkowania 

nowego zbiornika. 

 

Pytanie 2: 

W przedmiarze pn. stacja dmuchaw etap. 1 w poz. 60 występuje zapis dot. tylko podłączenia 

pomiarów on-line – 12 kpl, które są ujęte w projekcie technologii. W tymże samym 

przedmiarze w poz. 11 jest pozycja dot. wymiany tylko sond tlenowych w ilości 4 kpl. Czy  

w związku z powyższym należy traktować pozostałe 8 kpl. (pomiarów on-line) jako istniejące, 

sprawne, tylko do przepięcia czy należy uzupełnić zamówienie o całkowicie nowe 

wyposażenie? 

Wyjaśnienie: 

Przedmiar dotyczy pomiarów on-line z sond tlenowych w ilości 4 kpl. Pozostałe 8 pomiarów 

przewidziane są w kolejnych etapach modernizacji komór wielofunkcyjnych. 
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Pytanie 3: 

Czy Zamawiający posiada w komplecie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Remont 

sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju” uzgodniony projekt organizacji 

ruchu? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie posiada projektu organizacji. Wykonawca jest zobowiązany opracować 

projekt na etapie zajęcia pasa drogowego z Zarządcą Drogi Wojewódzkiej. 

 

Pytanie 4: 

Wnioskujemy o uszczegółowienie zapisu umowy §2 pkt 23: – wykonanie zabezpieczenia 

znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami – wskazane przez Zamawiającego w trakcie 

przekazywania placu budowy. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany § 2 ust. 23. Zapis należy rozumieć w ten sposób, że 

jeżeli okaże się, iż na terenie budowy znajdują się stałe punkty osnowy geodezyjnej to należy 

je zabezpieczyć. 

 

Pytanie 5: 

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji II etapu z 31.05.2023 na 31.07.2023 r. ze względów 

niezależnych od Wykonawcy tj. uzyskania decyzji na użytkowanie jak i terminy realizacyjne 

dostaw komór i zbiornika prefabrykowanego oraz etapu I z 30.04.2023 na 30.06.2023 r. ze 

względu na terminy dostaw wyposażenia – zestawu hydroforowego. 

Wyjaśnienie: 

Poszczególne terminy etapów realizacji przedmiotu umowy pozostają bez zmian. 

Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej zakresów 

prac dla poszczególnych etapów. 

ETAP I: Remont sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju -część I. 

ETAP II: Budowa wodociągu o średnicy 160 mm i 110 mm. Budowa zasilania zalicznikowego  

i sterowania, dostawa technologii do komory technicznej KT-1 i KT-2 - całość inwestycji przy 

ul. Tysiąclecia i Jastrzębiej w Krynicy-Zdroju. Remont sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego  

w Krynicy-Zdroju - część II. Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku przepompowni 

wody przy ul. Piłsudskiego w Krynicy-Zdroju. 

ETAP III: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Powroźniku - Stacja 

dmuchaw - wymiana wyposażenia Etap 1, Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) 

oczyszczalni ścieków w Powroźniku - Osadniki wtórne - wymiana wyposażenia Etap 2. 

ETAP IV: Budowa zbiornika wody o pojemności 100 m3 przy ul. Tysiąclecia w Krynicy-Zdroju. 

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Powroźniku - Osadniki 

wtórne - wymiana wyposażenia Etap 3, Budowa stacji kraty wstępnej (rzadkiej) w ramach 

rozbudowy budynku stacji mechanicznego oczyszczania ścieków. 
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Zmieniony Załącznik Nr 4 do projektowanych postanowień umowy pn. Etapy realizacji 

przedmiotu umowy i zakresy prac dla poszczególnych etapów stanowi załącznik do niniejszych 

wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

 

Pytanie 6: 

W nawiązaniu do zapisów treści umowy oraz SWZ, prosimy o informację/ stanowisko dot. 

ponoszenia kosztów w trakcie okresu obowiązywania gwarancji na materiały eksploatacyjne 

urządzeń jak i elementów części szybkozużywających się. 

Wyjaśnienie: 

Wykonawca zapewnia przeglądy i usługi serwisowe w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca ponosi koszty tych usług, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzą do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
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