Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brzes¢.

BRANZA DROGOWA | SANITARNA

Lp. Podstawy Element scalony - rodzaj robét . o o Szczegotowy Jm llogé
opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1141 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,10]
1.2 D 01.02.01 |USUNIECIE DR_ZEW I_KRZEWO_W
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
121 Me(_:han_iczne éciecig drzew z k?rczowaniem pni o $r. 46-55 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 1.00
- utylizacjg z zasypaniem wykopow po karczowaniu i !
122 Meghaniczne éciecig drzew z k'arczowaniem pni o $r. 56-65 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt. 200
utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu !
123 Mer_:han_iczne éciecig drzew z kgrczowaniem pni o $r. 66-75 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 1.00
- utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i !
124 Meghan_iczne éciecig drzew z kgrczowaniem pni o $r. 86-95 cm z wywozem materiatéw na sktadowisko Wykonawcy i szt 1.00
o utylizacjg z zasypaniem wykopéw po karczowaniu i !
13 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMEN'_I'OW D_R’OG. OGRODZEN I'PRZEPUST()W )
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
1.31 Rozebranie nawierzchni z gruzu i szlaki o gr. $rednio 10 cm m? 673,00
132 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm m?2 8,70
133 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm wraz z fawg betonowg m 12,80
134 \Wywdz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg m? 68,51
14 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod
1.4.1 Regulacja wysoko$ciowa skrzynek zaworéw wodociggowch szt. 4,00
14.2 Regulacja wlazéw kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej szt. 4,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 |WYKONANIE V_VYKOP_(')W W GRUNTACH |-V KATEGORII
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wyko_ne_mie wykopo’_w Z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku (ilo$¢ wg tabeli robét ziemnych m? 314.58
o pomniejszona o objetos¢ gruzu przeznaczonego do wywozu)383,09-68,51=314,58 m3 !
WYKONANIE NASYPOW
22 D 02.03.01 ICPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
221 \Wykonanie nasypéw — wg tabeli robét ziemnych m? 4,44]
3 D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D 03.02.01 |KANALIZACJA DESZC_ZOWA - ROBO'_I’Y ZIEMNE ! i ! ! i
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.1.1 Wykonanie robot ziemnych — wykopy wraz z wywozem i utylizacjg urobku:
Pod kanaty: (1,9*61+2,05*63+1,9*75+1,5%6,8)*1,4
Pod przykanalikiz(1,8*2,7+2,05*2,3+1,9%1,9)*1,2
Pod studnie — poszerzenie: 2*(1m*2m*3m)
Pod osadniki wpustow: 3*1*1*1,2
Wykopy razem: 556,85+15,822+3,6=576,27m3 m? 576,27,
312 Petne u"mocnienie (wraz z rozbioérkg) szalunkami w gruntach nawodnionych pionowych $cian wykopdw liniowych, grunt
o kategorii lll-IV
Pod kanaly: (1,9*61+2,05*63+1,9*75+1,5%6,8)*2
Pod przykanaliki:(1,8*2,7+2,05*2,3+1,9*1,9)*2 m? 821,87
313 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA
Pod kanaty: 205,8*1,4*0,2
Pod przykanaliki:6,9*1,2*0,2
ltaczna ilo$¢ podsypki: 59,28 m3 m? 59,28
314 Wykonanie obsypki oraz zasypki, zasypanie wykopdw piaskiem wraz z zageszczeniem warstwami. Zakup piasku z
o dowozem.
ltaczna ilos¢ wykopow: 576,27 m3
Objetos¢ podsypki: -59,28 m3
Objetos¢ kanatow $r. 315 mm:-205,8*3,14*0,16*0,16
Objetos¢ przykanalikow $r. 200 mm:- 6,9*3,14*0,1*0,1
Objetos¢ studni dn 1200: -4*3,14*0,7*0,7*2
(Objeto$¢ wpustéw z osadnikami:-3,14*0,3*0,3*3*3
Objetos¢ obsypki, zasypki: 576,27-59,28-16,54-0,22-12,31-2,54=485,38 m3 m? 485,38
3.2 D 03.02.01 KANALIZACJ_A DESZCZOWA - R_OBOTY MONTAZOYVE ! . i CPV: Roboty w zakresie
45233000-9 |konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
321 Stu;:llnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw zelbetowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci do 2,5 m — zgodnie z szt 4.00
profilem i
322 Kanaty z rur PVC $r. 315 mm SN 8, $cianka lita m 205,80
3.2.3 Przykanaliki z rur PVC $ér. 200 mm SN 8, $cianka lita m 6,90
3.24 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana zelbetowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i wpustem 620x420mm D-400 szt. 3,00
325 Wyk_onar_1ie wigczenia Qrojektowanych przykanalikéw $r 200 mm w projektowany kanat $r. 315 mm — zakup tréjnika z szt 200
o kamionki wraz z montazem i !
kalkulacja |Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem i wyprofilowaniem skarp rowu —
326 |, . ! 2a ! > kpl 1,00
indywidualna [zgodnie z detalem w czg$ci rysunkowej dokumentaciji
327 Préba szczelno$ci — kanaty o $rednicy 315 mm m 205,80
3.2.8 Przeglad sieci $r. 300 mm kamerg inspekcyjng z dostarczeniem materiatéw na no$niku elektronicznym m 205,80
329 Wykonapie rppét pomiar9wych dla iqwentaryzacji .powvykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i km 0.20
- wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych — kanalizacja deszczowa !
4 D 04.00.00 |PODBUDOWY
41 D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
411 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Obmiar: m? 840.61
o 20,3+51+644,77+67,54+57=840,61m2) ’
42 D 04.02.01 WARS'_I'WA ODSACZA._JACA . ) ) ) . CPV: Roboty w
452330009 |zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
421 \Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci 20 cm — chodniki oraz doj$cia m? 20,30




Element scalony - rodzaj robét Szczegotowy

Lp- Podstawy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
43 D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.31 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m? 708,39
432 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?2 691,80
433 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m? 691,80
4.34 'Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowag — podbudowa z kruszywa m? 708,39
44 D 04.04.02 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.41 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m? 589,85
442 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — zjazdy m? 51,00
443 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 —opaska bitumiczna 67,54
444 \Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 15 cm m? 57,00
445 Wyprofilowanie nawierzchni kruszywem — warstwa o gr. 10 cm — koniec zakresu robét branzy drogowej m? 25,50
446 kalkulacja  |Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej poprzez utozenie warstwy kruszywa tamanego badz kruszywa z P’
4. . N " o . L * m 74,20
indywidualna |recyklingu o grubos$ci 20 cm wraz z zageszczeniem (Obmiar: 53 m * 1,4 m)
45 D 04.05.01 |ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
451 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm zjazdy m?2 51,00
452 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm — jezdnia m? 644,77
453 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm — opaska bitumiczna m? 67,54
46 D 04.06.01 |PODBUDOWA BETONOWA
. 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.6.1 \Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 12 cm — chodniki i doj$cia m? 20,30
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE
51 D 05.03.05 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
511 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — jezdnia m?2 573,26
51.2 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — jezdnia m? 567,73
513 \Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm — opaska bitumiczna m? 67,54
51.4 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — opaska bitumiczna m? 67,54
515 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — zjazdy (wg wykazu) m? 51,00
5.1.6 \Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm — zjazdy (wg wykazu) m? 51,00
5.2 D 05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
) 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstr ia, fundamer ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — dojscia do 5
521 " m 20,30
posesji — kostka szary kolor
6 D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D 07.01.01. |OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w
) 45233000-9 |zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6.1.1 \Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi (P-7¢ — 17 mb) m?2 1,02
6.2 D 07.02.01. |OZNAKOWANIE PIONOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6.2.1 Ustawienie i zamocowanie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm szt. 2,00
6.2.2 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw — znaki mate szt. 3,00
7 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
71 D 08.01.01 |KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
) 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
711 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce
. . S m 112,30
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
7.2 D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
h 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
721 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem fawy z m 36.50
- betonu C12/15 i
8 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
8.1 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
8.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? 300,90
82 |. kalkl_JIacja Wykonanie nasadzen zastepczych
indywidualna
8.2.1 Wykonanie nasadzen zastepczych — drzewa o obwodzie pnia na wys 1 m min. 12-14 cm, drzewo z brytg korzeniowg w szt 5.00
- siatce lub pojemniku — gatunek drzew: klon pospolity i !
9 ROBOTY TOWARZYSZACE
kalkulacja - s . . -
9.11 indywidualna Przeniesienie badz zabezpieczenie znaku osnowy geodezyjnej kpl. 1,00
10 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
101 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
) 452330009 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1011 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i km 0.10

wigczeniem jej do zasobdw geodezyjnych
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