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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdélnych
wymagan

technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
BUDOWY WIEJSKIEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNOSCI WIEJSKIEJ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne Zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przedmiar robo6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz

dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny

Przedmiary robot

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora

Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w
Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji



budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze,

oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty
uzyte

do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robaot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY



2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do roboét (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachéwka, stolarka okienna
i drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania,

zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do



stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢

zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
ST,

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.
6.2. Pobieranie prébek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt
Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt

1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachdwka, itp) musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robaét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,



- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbiorow robét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

6(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen, korespondencje dotyczgcg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét



Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot
zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i
wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych

powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robaét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci



wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kor\cowego robaot jest protokot
koncowego

odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w
gruntach lll kategorii i ich zasypania na budowie.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. Ill i ich zasypanie. Zakres
robot obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie
wykopow zewnetrznych z ubijaniem, wywo6z nadmiaru ziemi samochodami

samowytadowczymi
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1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikaciji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopodw,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wystepujgcego gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

Odbidr robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robot

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot
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Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukciji
zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza) wykonywanych podczas budowy.
1.2.2. Zakres robot

Wykonanie taw fundamentowych, wiehncéw, nadprozy.

1.2.3. Materiaty

Beton konstrukcyiny klasy B 15, stal zbrojeniowa klasy A-lll, A-O, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:

betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretow, prosciarka do pretéw,
wibrator pogrgzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe ,

rusztowanie warszawskie

1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochéd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,

1.2.6. Wykonanie robot

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10

Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowe;j
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu

- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przejs¢ dla przewodow
kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociggowych

Na wyrownanym podtozu z pospoiki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podktadowg z
betonu B-10 gr. 10 cm

Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie

Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

- Wykonanie nadprozy i wiencéw

Ustawienie deskowania

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Przygotowanie i ustawienie deskowan

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu
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1.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw
czesciowych przed zakryciem (odbior zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m3)

1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych..

1.3.2. Zakres robét

wymurowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowej.

izolacja przeciwwilgociowa $cian

wymurowanie $cian zewnetrznych z cegiet ceramicznych gr 25 cm na zaprawie
cementowo-wapienne;.

wymurowanie kominow z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Oblicowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowa.

Wymurowanie scian dziatowych miedzy mieszkaniami z pustakéw z betonu
komorkowego gr. 12 cm

Wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw z betonu komorkowego gr. 61 12 cm.
Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.

1.3.3 Materiaty Bloczki betonowe 25x25x14, cegta ceramiczna petna kl. 15, bloczki z
betonu komoérkowego: 6x24 x 49, 12 x 24 x 49, cegta klinkierowa, zaprawa cementowa M 7,
zaprawa cementowo-wapienna M 4 .

papa izolacyjna termozgrzewalna.

1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i
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murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra
1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie $cian fundamentowych, scian nosnych nadziemia i kominéw oraz Scian
dziatowych

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkow betonowych i bloczkéw z betonu komérkowego .
Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystenciji
zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnaciji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i
nie wiecej niz jedno na dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakéw/ :
nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dlugosci budynku, gérne;j
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
komindéw (jakos$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodéow).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) scian fundamentowych i kominéw, (m2) Scian nadziemia i Scianek dziatowych

1.3.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,

wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonoéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
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PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Roboty ciesielskie

1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét ciesielskich i
zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie wiezby dachowe;j.

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4.3. Materiaty

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27
Asortyment wyrobow zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do
uszczelnienia, sruby M-14, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo
powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.4.4 Sprzet

Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, kgtomierz, taty,
pedzle, wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg
recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robét

- Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja wiezby preparatem solnym.

- Utozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementéw.

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- Utozenie izolaciji cieplnej z ptyt wetny mineralnej

- Odeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasycone;j

1.4.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatow. Badania
prawidtowo$ci ksztattu i wymiarow gtéwnych konstrukcji, prawidtowos$ci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztgczy miedzy poszczegolnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m2), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego

w konstrukcje wiezby dachowej (m3)
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1.4.9 Odbiodr

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze kohcowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dekarskich i blacharskich.
1.5.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

Jednowarstwowe pokrycie dachu papg termozgrzewalna, otacenie, wykonanie obrébek
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachowkg powlekang, montaz
rynien i rur spustowych z PCV oraz montaz parapetéw okiennych.

1.5.3. Materiaty

Papa podktadowa termozgrzewalna, taty z tarcicy nasyconej, blachodachdéwka powlekana
poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe
i rury spustowe PCV

1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

1.5.5. Transport

Samochodowy i reczny

1.5.6. Wykonanie robot

- Utozenie papy podktadowej z zachowaniem wiasciwych zaktadéw

- Ofacenie potaci w odstepach wymaganych instr. produc. blachodachowli

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek,

- Utozenie blacho dachéwki- mocowanie za pomocg wkretéw systemowych.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnosé.

- Rynny i rury wykonac¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wiasciwych dylatacii
1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw,
poziomow i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw
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systemowych)

1.5.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowg

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementéw systemowych
1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania
przy odbiorze. Instrukcja montazu producenta.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot dotyczacych
montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

1.6.2. Zakres

Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetow wewnetrznych z PCW

1.6.3. Materiaty

Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
drewniane klepkowe, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, pianka
poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robot

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych

Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/-

2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
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1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oScieznice — szt.

1.6.9. Odbior

Poprawnos¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).
Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru roboét tynkarskich oraz
malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie drewn.
Wykonanie tynku wewnetrznego kat Il

Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku

1.7.3. Materiaty

Listwy drewniane do rusztu pod piyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanKi

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne scienne, kleje do ptytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,

1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie oktadzin z ptyt g-k
Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych.

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie scian wewnetrznych farbg emulsyjna.

1.7.7. Kontrola jakosci robét
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Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie

wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbiorow czesciowych podtoza i
podkfadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
badania grubo$ci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewaciji
1.7.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa pfatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe 8 cm)

warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm

utozenie ptytek terakotowych 30*30 podtogowych

1.8.3. Materiaty
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Piasek zwykly, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa
cementowa M12, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.84. Sprzet

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie robot

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad
betonowy 10 cm,)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe 8 cm)

warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju

1.8.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie

wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatéw, protokotéw odbioréow czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji (m3) podtozy

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych
Scian i robot elewacyjnych

1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi 12 cm metodg lekkg-mokrg z
wyprawg cienkowarstwowg z suchej mieszanki.

Dwukrotne malowanie tynkéw farbami akrylowymi.
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Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi 25*6 cm

1.9.3. Wykonanie robot

Mocowanie ptyt styropianowych

-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nierownosci i
odchylenia

Od (pionu wyréwnac zaprawg cementowg), podtoze chtonne zagruntowac preparatem
gruntujgcym

-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé
tacznikami

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng Przyklejanie ptyt w ukfadzie
poziomym z

zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe klejgcg naktadang na ptyty metodag
pasmowo -

punktowg grubosé¢ pokrycia do |10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawg; min. 40% ptyty.
Sciane

zaszpachlowac zaprawg w miejscach przytozenia ptyt.

-Narozniki osciezowe wykonac¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtozg, tgcznikami rozporowymi na gtebokos$¢ min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejgcej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie paca zebata.
-Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie,
natozenie siatki

wzmachniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kgtem 45° na naroza otwordw, naniesienie
warstwy

Zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢
60%

-nakfadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawe tynkarskg malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg elewacyjng w kolorze ustalonym
dokumentacjg projektowg

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem scian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C
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-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach
deszczu

1.9.4. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchni $cian

1.9.5. Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
1.9.6. Podstawa pfatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.9.7 Przepisy zwigzane:

Bezspoinowy system ocieplania budynkoéw 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur
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