

BZP.271.9.2021.BD

Gorzów Wlkp., 8 kwietnia 2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę nasadzenia i pielęgnacji drzew i roślin ozdobnych na terenie zieleni miejskiej w Gorzowie Wlkp.”

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019) Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania częściowego nr 2 poprzez zmianę treści załącznika nr 2-1. Aktualizację opisu stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje, że załącznikami, do których odnoszą się zapisy wzorów umów określone w Części II SWZ będą załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań częściowych.

Treść modyfikacji jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert. Termin składania ofert upłynie 13.04.2021 r., o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021 r., o godz. 10:15.

Z poważaniem

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Agnieszka Szturmacz

Szczegółowa charakterystyka zadania

I. Realizacja nasadzeń oraz pielęgnacja roślin ozdobnych (kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek, wieże kwiatowe i nasadzenia roślin w gruncie.

1. Materiał roślinny zapewni Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia roślin, które powinny:
 - odpowiadać normie przewidzianej dla pierwszego wyboru,
 - być w początkowej fazie kwitnienia,
 - być wolne od chorób i szkodników,
 - wymogi co do wielkości doniczek odnośnie roślin wieloletnich:– co najmniej C2, trawy – co najmniej C3, krzewy C3/C5;

Każdorazowo przed posadzeniem rośliny podlegać będą ocenie i akceptacji przez Zamawiającego. Rośliny zostaną policzone komisyjnie, a ich liczba zostanie potwierdzona w protokole odbioru roślin.

Zamawiający nie przyjmie roślin, które nie będą spełniały wymogów określonych w punkcie 2. Jeżeli rośliny zostaną posadzone bez wcześniejszej akceptacji, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany materiału, jeżeli nie będzie on spełniał wyżej wymienionych wymogów jakościowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Nasadzenia roślin według koncepcji przedstawionych przez Wykonawcę i zaopiniowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz ewentualnie swoich projektów.
4. Nasadzenia roślin jednorocznych, bylin oraz wieloletnich wykonywane będą w dwóch terminach – letnim oraz jesiennym:

**5. TERMIN I NASADZENIA LETNIE – od 10.05.2021 r. do 15.06.2021 r.
podzielone na dwa etapy:**

I ETAP Wieże kwiatowe , ample, doniczki do stalowego rowerka oraz pojemniki tarasowe planowane do obsadzenia od 10 do 14 maja 2021 r. oraz przechowanie do momentu wystawienia zgodnie z poleceniem Zamawiającego.

- wieże kwiatowe – 17 szt.
- stalowy rowerek fi 40 h = 40 cm 4 szt.
- donice tarasowe Urząd Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów) – 10 szt.
- ample – Most Staromiejski – 21 szt.,
- ample – bulwar – 21 szt.,
- ample – PWL – 9 szt.

II ETAP ul. Śląska: Nasadzenia roślin wieloletnich w pojemnikach betonowych (7 szt. o wymiarach 0,90/0,40/0,50 m) gruncie 102 m² oraz do dnia 17 do 20 maja 2021 r. oraz nasadzenie roślin w 11 pojemnikach betonowych (0,60 m/0,60/0,60 m) przy teatrze.

Wykonanie nasadzeń w pojemnikach:

- ul. Śląska – usunięcie starego podłoża wraz z resztkami organicznymi, utylizacja,
- wypełnienie każdego z pojemników keramzytem warstwa grubości nie mniej niż 10 cm,
- uzupełnienie pojemników mieszanką ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym hydrożel),
- wykonanie nasadzeń zgodnie z koncepcją i materiałem roślinnym zapewnionym przez Wykonawcę
- po nasadzeniu roślin – wysypanie powierzchni korą sosnową kompostowaną, średnio mieloną, warstwą ok 8 cm (pojemniki i grunt).
- prace ogrodnicze: sadzenie roślin, podlanie.

Wykonanie nasadzeń w gruncie:

- przygotowanie terenu pod obsadzenia w gruncie, wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną o grubości warstwy 20 cm - 102 m²
- wyrównanie terenu,
- nasadzenie krzewów,
- transport i utylizacja powstałego urobku.

Wykonanie nasadzeń w pojemnikach:

- ul. Teatralna

- wypełnienie każdego z pojemników keramzytem warstwa grubości nie mniej niż 0,80 cm,
- uzupełnienie pojemników mieszanką ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym hydrożel),
- wykonanie nasadzeń zgodnie z koncepcją i materiałem roślinnym zapewnionym przez Wykonawcę
- prace ogrodnicze: sadzenie roślin, podlanie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej wymienionych terminów o maksymalnie 5 dni w przypadku wystąpienia zmiennych warunków pogodowych.

III ETAP Kwietniki, pojemniki, planowane do obsadzenia od 24 maja do 4 czerwca 2021 r.:

Kwietniki gruntowe

- Herb Miasta - pow. 9 m²,
- kwietnik gruntowy „fala” ul. Chrobrego/ ul. Wodna,
- kwietnik przy „Przemysłowce” ul. Jagiełły – ok 50 m²,

Kwietniki w pojemnikach

- donice GIANTO - szara jasna
- donica GIANTO - zielona
- donica GIANT - szara ciemna
- pojemniki o wymiarach (h = 1200 mm, fi = 1200) i (h = 950 mm, fi = 950 mm) na Placu Nieznanego Żołnierza, 3 szt. – trzeba wypełnić ziemią urodzajną w ilości ok. 2,5 m³, układ i lokalizacja donic będzie konsultowany podczas ich ustawiania w terenie,
- wieże kwiatowe – 4szt. wież kwiatowych (wcześniej obsadzonych bratkami) które należy wystawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- pojemniki na elewacji Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego - 4 szt.,
- pojemniki z „Herbem miasta” przy ul. Obotryckiej, Stary Rynek oraz za Katedrą w pobliżu pomnika Pluty – 19 szt.,
- pojemniki ul. Wełniany Rynek - 4 szt. małe,
- pojemniki ul. Wełniany Rynek- 4 szt. („duże”) oraz 16 szt. („małe”),
- pojemniki Skwer Wolności – 13 szt.,
- pojemniki Plac Grunwaldzki – 2 szt.,

*Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Zamawiający potwierdzi lub w razie zmiany wskaże lokalizację ustawienia pojemników.

IV ETAP Kwietniki i pojemniki planowane do obsadzenia do 15.06.2021 r.:

Kwietnik gruntowe

- „motyl” w parku Górczyńskim – pow. ok 100 m²,
- kwietnik przy Urzędzie Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów) pow. 70 m²,
- rondo przy Białym Kościółku oraz tereny bezpośrednio przyległe do przejścia podziemnego – nasadzenia uzupełniające.

Kwietniki w pojemnikach

- pojemniki przy Urzędzie Stanu Cywilnego (Pałac Ślubów) – kielichy 4 szt.,
- donice drewniane ul. Wełniany Rynek – 22 szt.,
- pojemniki ul. Dekerta – 6 szt.,
- pojemniki Bulwar wschodni – 15 szt. (dotyczy zapewnienia materiału roślinnego do wykonania nasadzeń oraz przekazania ich operatorowi Bulwarów nad Wartą),
- nowe pojemniki – ścieżka rowerowa nad Wartą - 4 szt.,
- pojemniki ul. Garbary – 6 szt.,
- ul. Sosabowskiego – 3 szt.

*Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Zamawiający potwierdzi lub w razie zmiany wskaże lokalizację ustawienia pojemników.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej wymienionych terminów o maksymalnie 5 dni w przypadku wystąpienia zmiennych warunków pogodowych.

6. TERMIN III NASADZENIA JESIENNE – do 15 października 2021 r.

Nasadzenie cebul czosnków.

- rondo przy Białym Kościółku oraz tereny bezpośrednio przyległe do przejścia podziemnego
- nasadzenia uzupełniające

7. Do Wykonawcy należy usunięcie ewentualnych pozostałości po wcześniejszych nasadzeniach (resztki organiczne, ziemia/podłoże itp.) – przygotowanie do nasadzeń letnich. Wypełnienie nowych pojemników keramzytem, mieszanką ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym hydrożel) – 7 szt. donic ul. Śląska oraz 11 szt. ul. Teatralna.

II Wymogi technologiczne nasadzenia w gruncie, w pojemnikach, w wieżach, amplach, stalowym rowerku, pojemnikach tarasowych i założeń gruntowych.

1. Wymagania ogólne

- a) Wymogi co do ziemi urodzajnej.
Niedopuszczalne jest stosowanie ziemi z pól uprawnych rodzajów bielicowych i bielicopochodnych (brunatnych), preferowane są czarne ziemie pozbawione kłaczy wieloletnich chwastów. Niedopuszczalne jest stosowanie torfów w stosunku 1:1. Preferowane są mieszanki glebowe humus i torfu w stosunku 1:1.
- b) należy oczyścić powierzchnię kwietników gruntowych oraz kwietniki w pojemnikach z wszelkich ewentualnych zanieczyszczeń (między innymi z pozostałości po poprzedniej obsadce),
- c) uzupełnienie podłoża (każdego kwietnika gruntowego, pojemnika itp.) ziemią urodzajną pozbawioną kłaczy wieloletnich chwastów z dodatkiem hydrożelu (ilość wg zaleceń producenta),
- d) rozluźnienie bryły korzeniowej przed posadzeniem rośliny,
- e) zastosowanie nawozu o wydłużonym działaniu,
- f) nasadzenie roślin jednorocznych, przy założeniu od 20 do 35 szt. roślin na m²,
- g) obfite podlanie,
- h) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

2. Wieże kwiatowe, ample, stalowy rowerok, donice tarasowe

- a) Z chwilą podpisania umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie miasta Gorzowa Wlkp., Wykonawca zobowiązany jest odebrać 17 szt. wież kwiatowych i 51 szt. ampli, 10 szt. donic tarasowych oraz białego stalowego rowerka wraz z 4 szt. okrągłych doniczek (stalowe, białe fi400mm h 300mm). Wykonawca zobowiązany jest do przechowania ww. elementów i wystawienia wszystkich poszczególnych elementów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Na przełomie maja i czerwca przewiezienie z miejsca wystawienia w terenie, 4 szt. wież kwiatowych obsadzonych wcześniej bratkami.
- b) ample, wieże kwiatowe, doniczki tarasowe i doniczki do rowerka należy bez zbędnej zwłoki oczyścić, a następnie wypełnić ziemią urodzajną z dodatkiem hydrożelu - tak przygotowane podłoże należy dodatkowo zasilić w nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu w ilości zalecanej przez producenta,
- c) po przygotowaniu podłoża, wieże należy obsadzić materiałem roślinnym zapewnionym przez Wykonawcę zgodnie z projektem Zamawiającego,
- d) konstrukcje i doniczki obsadzone kwiatami należy przechować w warunkach przyspieszających rozkorzenie się i rozkrzewienie roślin (tunel foliowy, szklarnia) od chwili nasadzenia roślin do chwili ich wystawienia,
- e) do Wykonawcy należy wystawienie wież kwiatowych i donic (w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta), zawieszenie ampli na latarniach na Moście Staromiejskim, na Bulwarach Nadwarciańskich, w Parku Wiosny Ludów umieszczenie okrągłych donic na ozdobnym rowerku oraz donic na tarasie Pałacu Ślubów w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- f) w momencie wystawienia konstrukcji i donic kwiatowych rośliny powinny być dobrze zakorzenione i rozkrzewione,
- g) Zamawiający zastrzega sobie konieczność wcześniejszego wystawienia przez Wykonawcę wież, ampli, doniczek tarasowych oraz rowerka z doniczkami na wskazane tereny np. w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych.
- h) Termin nasadzenia wszystkich roślin w wieżach, amplach, stalowym rowerku i donicach tarasowych: do dnia 10 maja 2020 r. przechowywanych zgodnie z warunkami określonymi w w/w pod pkt. d.

III Wymogi pielęgnacyjne:

- a) codzienne sprawdzanie wilgotności gleby,
- b) niezwłoczne podlewanie w razie wystąpienia potrzeby (nie dopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia podłoża),
- c) systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystości,
- d) systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów,
- e) bieżące uszczykiwanie pędów powodujące ograniczenie rozrostu niektórych roślin,
- f) bieżące monitorowanie stanu zdrowotnego i ilościowego roślin oraz przekazywanie informacji Zamawiającego, w razie takiej konieczności.
- g) uzupełnianie nasadzeń (w razie kradzieży, zniszczenia lub uschnięcia roślin) – do szt. roślin zapewni Wykonawca. Powyżej tej liczby materiał zapewni Zamawiający – odbiór i transport roślin z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (do 15 km od miejsca realizowanych nasadzeń) oraz informowanie o tym pisemnie Zamawiającego.
Jeżeli ubytek roślin nastąpi z winy Wykonawcy, jego obowiązkiem będzie zakup materiału roślinnego.
- h) prowadzenie roślin w sposób zapewniający zgodność z założeniami projektowymi;
- i) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń oraz chwastów w bezpośrednim otoczeniu pojemników tj. z powierzchni utwardzonych w promieniu 0,5 m od krawędzi pojemnika,
W przypadku ustawienia pojemników wzdłuż krawędzi jezdni, usuwanie zanieczyszczeń i chwastów należy realizować ponadto na całej szerokości pomiędzy krawędzią pojemników a krawędzią jezdni.
- j) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń oraz chwastów z nawierzchni utwardzonej kostką granitową na tak zwanej „fali” przy ul. Chrobrego/ul. Wodnej, usuwanie zanieczyszczeń i chwastów należy realizować ponadto na całej szerokości pomiędzy krawędzią „fali” a krawędzią jezdni,
- k) Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaze go Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. W przypadku występowania suszy Wykonawca jest zobligowany do prac związanych z podlewaniem wychodzących poza w/w harmonogram, o każdym podlewaniu roślin pisemnie (w formie elektronicznej) poinformuje Zamawiającego.
- l) Wykonawca zobowiązany jest po zakończonym sezonie wegetacyjnym wieże kwiatowe, ample, donice, doniczki i stalowy rowerek należy oczyścić z roślin i podłoża. Wykonawca zobowiązany jest również je zdemontować i przewieźć do swojej siedziby i przechować do końca trwania umowy.
- ł) likwidacja (za wyjątkiem roślin wieloletnich) i uporządkowanie kwietników i pojemników po zakończeniu okresu wegetacyjnego, usunięte rośliny należy wywieźć i zutylizować.
- m) W obowiązku Wykonawcy jest stały monitoring roślin trwałych nasadzonych w pojemnikach. Po zakończonym sezonie wegetacyjnym, w razie stwierdzonych potrzeb (np. okres bez przymrozków, bez śniegu, bez opadów deszczu, przy silnie wiejących wiatrach itp.) należy podlewać nasadzone w pojemnikach rośliny. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić czystość (zgodnie z zapisami i)). Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy do końca trwania umowy.