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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa DW946 (ul. Krakowska) w m. Żywiec (od ul. Beskidzkiej do ul. 
Wschodniej), polegająca na budowie chodnika

Nazwy i kody CPV: 71354000-4  Usługi sporządzania map
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233140-2  Roboty drogowe
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45316210-0  Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego
32412100-5  Sieć telekomunikacyjna

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-09-26
Nazwa jednostki opracowującej: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 

14/131



strona nr: 2

Tabela Przedmiaru Robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod indywidualny
<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Przebudowa i rozbudowa DW946 (ul. Krakowska) w m. Żywiec (od ul. 
Beskidzkiej do ul. Wschodniej), polegająca na budowie chodnika

1 BRANŻA DROGOWA
1.1 Część drogowa wraz z odwodnieniem

1.1.1 Roboty początkowe

1.1.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 
wraz z inwetaryzacją powykonawczą, w tym przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej 
w przypadku takiej konieczności kpl. 1,00

1.1.2 Roboty przygotowawcze

1.1.2.1 D.01.02.04 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - mechanicznie, grubość warstwy do 15˙cm wraz z 
odwozem i utylizacją nadmiarów oraz z kosztami składowania materiału do ponownego 
wykorzystania m2 263,15

1.1.2.2 D.01.02.01 Usunięcie drzew  o średnicy Fi˙15-150cm wraz z odwozem i utylizacją pni karpin i gałęzi szt 59,00

1.1.2.3 D.01.02.01 Usunięcie drzew  o średnicy do Fi˙15 (podrosty drzew) wraz z odwozem i utylizacją pni 
karpin i gałęzi szt 510,00

1.1.2.4 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni) wraz z odwozem 
i utylizacją  materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy m2 49,00

1.1.2.5 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość
12˙cm. Odwóz, składowanie w miejscu wskazanym przez inwestora. m2 2 970,00

1.1.2.6 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 30˙cm, mechanicznie wraz z 
odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na 
koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 1 283,00

1.1.2.7 D.01.02.04 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą, krawężniki na ławie 
betonowej bez względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z 
rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m 215,00

1.1.2.8 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej wraz z odwozem i 
utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg 
uznania Wykonawcy. m2 105,00

1.1.2.9 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej,  na podsypce cementowo-piaskowej - 
ręcznie. Odwóz, składowanie w miejscu wskazanym przez inwestora. m2 115,00

1.1.2.10 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 22˙cm, mechanicznie wraz z 
odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na 
koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 1 220,00

1.1.2.11 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość śr. 8˙cm, mechanicznie. 
Odwóz, składowanie w miejscu wskazanym przez inwestora. m2 947,00

1.1.2.12 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość śr. 10-16 cm, 
mechanicznie. Odwóz, składowanie w miejscu wskazanym przez inwestora. m2 1 283,00

1.1.2.13 D.01.02.04 Mechaniczna rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą,  na ławie betonowej bez 
względu na rodzaj podsypki wraz z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki. Odwóz, 
składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m 80,00

1.1.2.14 D.01.02.04 Bariery drogowe stalowe - rozebranie. Odwóz, składowanie w miejscu wskazanym przez
inwestora. m 285,00

1.1.2.15 D.01.02.04 Demontaż przepustu pod zjazdem wraz ze ściankami czołowymi, fi 500mm wraz z 
zasypaniem i zagęszczeniem wykopów. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na 
koszt i wg uznania Wykonawcy. m 26,47

1.1.2.16 D.01.02.04 Demontaż znaków pionowych wraz z konstrukcjami wsporczymi szt. 23,00

1.1.2.17 D.01.02.04 Demontaż wiaty przystankowej wraz z konstrukcjami wsporczymi szt. 1,00

1.1.3 D.02.00.00 Roboty ziemne

1.1.3.1 D.02.01.01 Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg 
uznania Wykonawcy. m3 1 258,99

1.1.3.2 D.02.03.01 Nasypy wykonywane koparkami wraz z wbudowaniem i zagęszczeniem. Transportem 
urobku samochodami samowyładowczym. m3 560,00

1.1.4 Roboty wykończeniowe

1.1.4.1 D.01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i 
gazowe. (wymiana skrzynek na nowe) szt 1,00

1.1.4.2 D.01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe. (wymiana 
włazów na nowe wraz z zabudową pokrywy i pierścieni odciążających ) szt 1,00

1.1.5 Podbudowy

1.1.5.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, m2 7 056,60

1.1.5.2 D.04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie m2 8 784,75

1.1.5.3 WTW ZM Skropienie nawierzchni asfaltem m2 8 784,75

1.1.5.4 D.04.05.01 Podłoże - warstwa ulepszonego podłoża ulepszenie cementem ze środkiem 
jonowymiennym C1,5/2 gr. 15 cm - chodnik m2 1 281,45

1.1.5.5 D.04.05.01 Podłoże - warstwa ulepszonego podłoża ulepszenie cementem ze środkiem 
jonowymiennym C1,5/2 gr. 15 cm - zjazdy m2 124,57

1.1.5.6 WTW PKSM; WTW Kruszywa Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C50/30  frakcji 
0/63mm gr. 35˙cm - jezdnia m2 2 307,20
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1.1.5.7 WTW PKSM; WTW Kruszywa Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C50/30  frakcji 
0/63mm gr. 40˙cm - zatoki autobusowe m2 365,13

1.1.5.8 WTW PKSM; WTW Kruszywa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3  frakcji 
0/31,5mm gr. 20˙cm - jezdnia m2 2 105,38

1.1.5.9 WTW PKSM; WTW Kruszywa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3  frakcji 
0/31,5mm gr. 15˙cm - chodnik m2 1 281,45

1.1.5.10 WTW PKSM; WTW Kruszywa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3  frakcji 
0/31,5mm gr. 20˙cm - zjazdy indywidualne m2 104,11

1.1.5.11 WTW PKSM; WTW Kruszywa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3  frakcji 
0/31,5mm gr. 25˙cm - zjazdy publiczne m2 64,40

1.1.5.12 D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego C25/30 gr. 18 cm - zatoki autobusowe m3 228,05

1.1.5.13 WTW AC22P Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, podbudowa asfaltowa, warstwa po 
zagęszczeniu 16˙cm m2 1 774,17

1.1.6 Nawierzchnie

1.1.6.1 D.06.03.01 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 20˙cm- wykonanie poboczy 
(podwójne utrwalenie z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm) m2 287,54

1.1.6.2 WTW SMA16W; WTW Asfalty Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA16W (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8˙cm - jezdnia m2 2 928,25

1.1.6.3 WTW SMA11S; WTW Asfalty Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11S  (warstwa ścieralna), grubość 
po zagęszczeniu 4˙cm - jezdnia m2 2 916,57

1.1.6.4 D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm,  podsypka 
cementowo-piaskowa 1:4  z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik (kostka szara) m2 1 264,10

1.1.6.5 D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm,  podsypka 
cementowo-piaskowa 1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem - wyspa, zjazdy (kostka 
grafitowa lub czerwona) m2 126,77

1.1.6.6 D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm,  podsypka cementowo-piaskowa 
1:4, z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka integracyjna m2 28,40

1.1.6.7 D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu C35/45 grubości 27˙cm dylatowana i dyblowana z warstwą 
poślizgową, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową - zatoki m2 228,05

1.1.6.8 D.06.03.01 Nawierzchnie z kruszyw łamanych, warstwa  po zagęszczeniu średnio 20˙cm 
-wyprofilowanie zjazdu na dz. 11288/1 m2 50,00

1.1.7 Elementy ulic

1.1.7.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30˙cm, ława 
betonowa C12/15 m 573,78

1.1.7.2 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe obnizone 20x30(25)˙cm, ława 
betonowa C12/15 - obniżenie na przejściach dla pieszych i zjazdach m 59,66

1.1.7.3 D.08.01.02 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne wtopione 20x30˙cm, ława betonowa 
C12/15 - wzdłuż zatok autobusowych m 119,00

1.1.7.4 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową, ława betonowa 
C12/15 m 532,22

1.1.7.5 D.08.05.01 Ścieki z elementów betonowych, prefabrykat o grubości 20˙cm, ściek przykrawędziowy 
trójkątny 30x50 cm h20/18, posadowione bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i 
niestężonym betonie, ława betonowa C12/15 m 93,90

1.1.7.6 D.08.05.04 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy 
kostki m 547,19

1.1.8 D.03.00.00 Odwodnienie

1.1.8.1 D.03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN8, Dn˙200˙mm wraz z 
przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podłoża, podsypką i obsypką z 
piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejącego uzbrojenia oraz próbą 
szczelności m 114,70

1.1.8.2 D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC lite, Dn˙315˙mm wraz z 
przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podłoża, podsypką i obsypką z 
piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejącego uzbrojenia oraz próbą 
szczelności m 302,20

1.1.8.3 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu (krata, 
pierścień odciążający i dystansowy i kosz osadczy), wraz z przekopami kontrolnymi, 
wykopem, przygotowaniem podłoża, podsypką i obsypką z piasku, zasypaniem wykopu, 
zabezpieczniem istniejącego uzbrojenia oraz próbą szczelnościbetonowych szt 20,00

1.1.8.4 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1200˙mm, 
głębokość do 3˙m, wraz z przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podłoża, 
podsypką i obsypką z piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejącego 
uzbrojenia oraz próbą szczelności szt 11,00

1.1.8.5 D.03.02.01 Studnie osadnikowa z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1500˙mm, 
głębokość do 3˙m, wraz z przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podłoża, 
podsypką i obsypką z piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejącego 
uzbrojenia oraz próbą szczelności szt 1,00

1.1.8.6 D.03.02.01 Studnia wpadowa z kratą - analogia wlotu do KPED 01.12 - wlot z rowu z kratą żeliwną, 
wraz z przekopami kontrolnymi, wykopem, przygotowaniem podłoża, podsypką i obsypką
z piasku, zasypaniem wykopu, zabezpieczniem istniejącego uzbrojenia oraz próbą 
szczelności szt 1,00
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1.1.9 Rowy przydrożne

1.1.9.1 D.03.03.01 Przepusty polietylenowe HDPE kanalizacyjne, wraz z wykopem, Fi 500 mm. (połączenia 
rur złączkami zaciskowycmi) wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu przepustów pod 
zjazdami, brukiem kamiennym (10x10cm) na podsypce cementowo piaskowej z 
zalaniem spoin zaprawą specjalną
- ścięcie rur przepustowych pod kątem 45-55. Powierzchnia obrukowania na jeden 
komplet (wlot i wylot) 9m2 m 32,00

1.1.9.2 D.06.04.01 Oczyszczanie i pogłębienie rowów przydrożnych m 269,64

1.1.10 Roboty wykończeniowe

1.1.10.1 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie , humus grubości 15˙cm m2 1 846,79

1.1.11 Roboty Inne

1.1.11.1 D.01.01.01 Nadzory branżowe dla inwestycji kpl. 1,00

1.1.11.2 D.10.01.01 Wykonanie muru oporowego żelbetowego prefabrykowanego typu L wys. 1,05 m 
podstawa 0,7 m - grubość muru min 12cm na zaprawie nieskokurczliwej o wysokim 
przyroście wytrzymałości gr. 5 cm, ława betonowa C12/15 gr. 15 cm na w-wie z 
mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm mb 48,00

1.1.11.3 D.10.03.01 Wiaty przystankowe kpl 2,00

1.1.12 D.07.00.00 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

1.1.12.1 WTW ZPKW Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi˙70˙mm wraz z fundamentem (dla 
znaków D-6, B-20 i A-7 słupki podwójne oklejone taśmą), wymianie podlegają również 
istniejące znaki wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku objętym przebudową oraz znak 
B-20 na ul. Beskidzkiej szt 23,00

1.1.12.2 WTW ZPKW Słupki do znaków drogowych, U-5a wraz z fundamentem szt 2,00

1.1.12.3 WTW ZPKW Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki szt 35,00

1.1.12.4 WTW OP Montaż punktowych elementów odblaskowych na wyspie azylu szt 16,00

1.1.12.5 WTW OP Oznakowanie poziome jezdni - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne m2 162,75

1.1.12.6 DM-00.00.02. WTW ZPKW 
WTW OP

Tymczasowa organizacja ruchu Pionowa i Pozioma
kpl 1,00

1.1.12.7 D.07.06.02 Zabezpieczenie ruchu pieszych - barierka U-12a m 228,00

1.1.12.8 D.07.05.01 WTW BO Zabezpieczenie skarp - bariery energochłonne stalowe H1 W3 m 83,00
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2 T.01.03.04 Kanał technologiczny KTu1 - profil podstawowy
2.1 T.01.03.04 Roboty początkowe

2.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 
wraz z inwetaryzacją powykonawczą km 0,35

2.2 T.01.03.04 Budowa kanału teletechnicznego

2.2.1 T.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1, grunt kategorii III 
wraz z pokrywą i włazem szt 10,00

2.2.2 T.01.03.04 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w 
istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub 
podwójna lekka szt 10,00

2.2.3 T.01.03.04 Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEk-s 160 pod drogami i ulicami w gruncie 
kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu m 423,75

2.2.4 T.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,42

2.2.5 T.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną
rurę w rurociągu km 0,42

2.2.6 T.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną
rurę w rurociągu km 0,42

2.2.7 T.01.03.04 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, dodatek za każdą następną
rurę w rurociągu km 0,42

2.2.8 T.01.03.04 Wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek cienkościennych w rurze HDPE32 do 
kanalizacji pierwotnej sprzętem mechanicznym - otwór wolny m 423,75
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3 G.01.01.01 BRANŻA INSTALACYJNA - PRZEBUDOWA GAZU
3.1 Roboty przygotowawcze.

3.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
pagórkowatym lub górskim. km 0,02

3.2 Roboty ziemne

3.2.1 D.02.01.01 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV- ręcznie 10% (w tym wykopy kontrolne) m3 0,74

3.2.2 D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - koparka 90% m3 6,66

3.2.3 D.02.01.01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 
kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m - miejsca wcinek i zgrzewów m2 18,50

3.2.4 G.01.01.01 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych  dowiezionych - pełna wymiana gruntu. m3 7,40

3.2.5 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru ziemi przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. do 15 km (nadmiar ziemi po wykonaniu 
wymiany gruntu) wraz z opłatą za utylizację. m3 7,40

3.3 G.01.01.01 Roboty montażowe.

3.3.1 G.01.01.01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 90 mm z rur w zwojach - 
rura PE100 RC SDR11 dz 90 mm m 18,50

3.3.2 G.01.01.01 Rury ochronne o śr.nom. 160 mm - PE100 RC SDR11 dz 160 mm m 18,50

3.3.3 G.01.01.01 Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano 
elektrooporowe PE dz 63 mm 90st szt. 1,00

3.3.4 G.01.01.01 Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano 
elektrooporowe PE dz 63 mm 45st szt. 1,00

3.3.5 G.01.01.01 Połączenia rur z polietylenu o śr.90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa 
elektrooporowa PE dz 90 mm szt. 2,00

3.3.6 G.01.01.01 Próba szczelności - 1 odcinek m 18,50

3.3.7 G.01.01.01 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 18,50

3.4 Pozostałe koszty.

3.4.1 G.01.01.01 Koszty nadzorów branżowych kpl 1,00

3.4.2 G.01.01.01 Koszty wcinek (bez materiału) kpl 1,00

3.4.3 D.01.01.01 Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza zgodnie z wymogami Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. kpl 1,00
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4 SST EL-EN BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
4.1 SST EL-EN Demontaże

4.1.1 SST EL-EN Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż słupów oświetleniowych, mechaniczny, słup WZ-9 p/a słup 7,00

4.1.2 SST EL-EN Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 
15˙kg p/a szt 7,00

4.1.3 SST EL-EN Odłączenie przeodów w stacji i w słupach kpl 8,00

4.2 SST EL-EN Budowa sieci oświetlenia ulicznego

4.2.1 SST EL-EN Montaż układu zasilająco sterującego osietlenia wg projektu kpl. 1,00

4.2.2 SST EL-EN Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 140,80

4.2.3 SST EL-EN Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 141,00

4.2.4 SST EL-EN Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m m 440,00

4.2.5 SST EL-EN Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm DVK 75mm m 480,00

4.2.6 SST EL-EN Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m 
4x35mm2 m 551,00

4.2.7 SST EL-EN Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m 
4x10mm2 m 52,00

4.2.8 SST EL-EN Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, aluminiowy na fundamencie 
9m szt 14,00

4.2.9 SST EL-EN Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, aluminiowy na fundamencie 
7m szt 2,00

4.2.10 SST EL-EN Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - montażkpl. układu sterowania oświetleniem 
przejść kpl. 2,00

4.2.11 SST EL-EN Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2 szt 33,00

4.2.12 SST EL-EN Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 
15˙kg jednoramienny szt 14,00

4.2.13 SST EL-EN Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe kpl 16,00

4.2.14 SST EL-EN Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku 31W LED szt 4,00

4.2.15 SST EL-EN Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku LED przejścia dla pieszych 
125W szt 2,00

4.2.16 SST EL-EN Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku 73W LED szt 5,00

4.2.17 SST EL-EN Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku 43W LED szt 5,00

4.2.18 SST EL-EN Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach 
lub tunelach luzem, bednarka do 120˙mm2 m 550,00

4.2.19 SST EL-EN Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 16,00

4.2.20 SST EL-EN Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 
4-żyłowy odcinek 16,00

4.2.21 SST EL-EN Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 16,00

4.2.22 SST EL-EN Nadzory dopuszczenia i opłaty inne szt. 2,00

4.2.23 SST EL-EN Obsługa geodezyjna szt. 1,00
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