Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej G129381P ul. XX-lecia w Osieku nad Notecia.

BRANZA DROGOWA

Element scalony - rodzaj robot

Lp- Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1 200 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 dré
1.1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,51
1.2 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.21 Rozebranie krawgznika betonowego wraz z tawg betonowg m 1000,20
1.2.2 Rozebranie obrzeza betonowego 8x30 wraz z tawg betonowg m 533,60
1.23 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — kostka do przetozenia — 80% pow. m?2 602,30
1.2.4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — kostka do utylizacji — 20 % pow. m?2 150,60
1.2.5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — kostka do utylizacji m? 46,00
1.2.6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — kostka do przetozenia — 80% pow. m? 232,00
127 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — kostka do utylizacji — 20% pow. m?2 58,00
1.2.8 Rozebranie podbudowy betonowej o gr. 15 cm m? 290,00
1.2.9 \Wywdz gruzu na sktadowisko wykonawcy z utylizacjg m? 173,77|
13 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
) 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.3.1 Regulacja wysoko$ciowa skrzynek zaworéw wodociggowch i gazowych szt. 8,00
1.3.2 Regulacja wtazéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt. 32,00
133 Regulacja wpustéw ulicznych szt. 21,00
134 Regulacja wtazéw studni kanalizacji teletechnicznej szt. 19,00
1.3.5 Regulacja wraz z wymiang wtazéw studni kanalizacji teletechnicznej szt. 2,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykopow z wywozem na sktadowisko Wykonawecy i utylizacjg urobku me 338,67
s (905,26m2*0,25m+374,5m2*0,3m) ’
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY
D04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
31 4523:';00'0_9 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
drég
311 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Obmiar: m? 1279.76
o 905,26+374,5=1279,76m2) !
3.2 D 04.02.01 |WARSTWA ODSACZAJACA CPV:
) 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.2.1 Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci 15 cm — chodniki m? 905,26
D 04.03.01 IOCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.3 200! ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 -
drég
3.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m?2 6 411,60
3.3.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne m?2 6 411,60|
D 04.05.01 ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
34 ey ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 -
drég
3.4.1 \Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm zjazdy m? 374,50
D 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA
35 4523500'0_9 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
3.5.1 Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 12 cm — chodniki i doj$cia m?2 905,26
3.5.2 \Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 15 cm — zjazdy m? 374,50
4 05.00.00 |INAWIERZCHNIE
41 D 05.03.11 |[FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV:
. 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
411 \Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. $rednio 3 do 8 cm z odwozem destruktu na m? 32058
o sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg !
D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
4.2 4523500'0_9 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
drég
Wykonanie profilowania nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W, warstwa o gr. 3 cm
4241 (3205,8m2*0,03m*2,45Mg/m3) Mg 235,63
422 \Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm — jezdnia i skrzyzowania m? 3205,80
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
4.3 2001 ICPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
45233000-9 -
drég
4.3.1 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — m2 602.30
-~ chodniki — kostka z rozbidrki i
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm —
432 chodniki — kostka nowa me 302,96
433 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — m? 232,00
~ zjazdy — kostka z rozbidrki !
4 Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm (kostka kolor) na podsypce cem.-piaskowej 5
3.4 : m 142,50
gr. 3 cm — zjazdy — kostka nowa
435 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie skrzyzowan — istniejgca nawierzchnia m?2 95,20
4 kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm (kostka szara) na podsypce cem.-piaskowej 5
3.6 | . N . i m 20,40
indywidualna |gr. 3 cm — progi zwalniajgce — kostka nowa
5 D 07.00.00. |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 D 07.01.01. |OZNAKOWANIE POZIOME CPV:
) 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.1.1 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi - odtworzenie oznakowania m? 27,40




Element scalony - rodzaj robot

Lp- Podstawy Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci Jm flosé
1 2 3 4 5
6 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D 08.01.01 KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
6.1 200 ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
45233000-9 dré
6.1.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22/30 (typ skosny) z wykonaniem taw betonowych z oporem z m 67.00
o betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm !
6.1.2 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu  C-12/15 na m 658.20
o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i
6.1.3 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na m 276.80
o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm !
6.1.4 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na m 132.80
o podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
6.2 iy ICPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad
45233000-9 -
drég
6.2.1 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem m 533 60|
- tawy z betonu C12/15 i
7 D 09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
74 D 09.01.01 |HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW,
) 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
711 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2 576,00
8 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
GG.00.12.01 |SEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
8.1 452'33'006 9 ICPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad.
9 3
8.1.1 Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej km 051

i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych
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