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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 364841K ul. Biata Woda
w miejscowosci Jaworki, gmina Szczawnica, powiat nowotarski. W zakres zamowienia wchodzi
wykonania wszystkich niezbednych prac dotyczacych rozbudowy odcinka drogi gminnej z
dostosowaniem jej parametréw do obowigzujgcych przepiséw. W ramach prac projektowo-
budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonac roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji o ile
bedzie takie wymagane.

Zadanie nalezy zrealizowa¢ w dwdch etapach:

Etap | — opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robot budowlanych w tym w
szczegoblnosci uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe.

Etap Il — wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych.

Odcinek rozbudowywanej drogi gminnej ma swdj poczatek w rejonie zjazdu publicznego
przed dziatkg nr 253/4, a konczy sie za przepustem na potoku Pod Jasielnik.

Projektowany odcinek nowobudowanej drogi przebiega przez obszar zabudowany
stanowigcy w wiekszosci obszar zagospodarowany poprzez budynki mieszkalne jednorodzinne
z licznymi zjazdami do posesji prywatnych. Planowana do rozbudowa droga odcinkowo
przebiega wzdtuz potoku Biata Woda.

Fragment ulicy Biata Woda przeznaczony do rozbudowy stanowi jezdnia o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci od okoto 3,1m do okoto 5,2m. Odwodnienie realizowane jest poprzez
spadki podtuzne oraz poprzeczne jezdni. Woda odprowadzana jest do istniejgcego systemu
rowdw przydroznych oraz potoku Grajcarek oraz potoku Bez Nazwy. Catkowita dtugosc
odcinka drogi gminnej planowanej do rozbudowy wynosi okoto 812 m. W obszarze
istniejgcego pasa drogowego oraz w jego bezposrednim otoczeniu znajdujg sie liczne
elementu uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w postaci min.:

e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ wodociggowa,
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e siec kanalizacji deszczowej,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej.

= mmm odcinek drogi objety opracowaniem

Rys. 1 Mapa orientacyjna

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Nie ograniczajagc sie do wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU oraz w przepisach odrebnych, w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowe] nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w szczegdlnosci nastepujgce roboty jak
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rowniez wszelkie inne prace niezbedne do prawidlowego wykonania robét budowlanych.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie

opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji rozwigzan, w tym wynikajgcych z

uzyskanej decyzji srodowiskowej nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowane] kwoty

kontraktowej oraz nie mogg wptyna¢ na przedtuzenie czasu ukoniczenia przedmiotu

zamowienia.

Wykonanie robét budowlanych:

zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas rob6t w obrebie istniejgcych
ciggdw komunikacyjnych poprzez przygotowanie i wdrozenie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami projektow zmiany organizacji ruchu na czas
wykonywanych robét, ewentualng budowe drég i obiektow tymczasowych,
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,
roboty ziemne,
rozbiorki
o istniejacych barier i wygrodzen w ciggu drogi gminnej,
ogrodzen,
istniejgcych budowli siatkowo kamiennych
istniejgcych nawierzchni asfaltowych,
rozbidrce mostu na potoku Grajcarek
rozbidrce czesci przepustu 2,0mx2,0m na potoku Bez Nazwy
betonowych murkéw, scianek czotowych, korytek, studni itp.
istniejgcych przepustow
o zjazdéw
rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Biata Woda polegajgca na min.:
o wykonaniu jezdni o szerokosci podstawowej 5,0m,
wykonaniu chodnika o szerokosci podstawowej 2,0m,
wykonaniu poboczy o szerokosci podstawowej 0,75m,
budowie zabezpieczen korpusu drogi,
budowie odwodnienia drogi,
przebudowie kolidujgcej infrastruktury,
o budowie oswietlenia ulicznego w technologii LED
wzmochnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp,
odwodnienie drdég oraz chodnikéw wraz z odprowadzeniem wod do odbiornikéw,
budowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drég (kanalizacja, rowy,
przepusty),
przebudowa/rozbudowa/budowa zjazdow,
zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z opfatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci,
wycinka kolidujgcych z inwestycjg drzew,
montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
budowa oswietlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami,
budowa kanatu technologicznego

O O O O O O O

O O O O O
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oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczedstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong statg organizacjg ruchu,

oznakowanie robdt oraz montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong czasowaq organizacjg ruchu,

w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw matej architektury,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkow i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

petnienie nadzoru autorskiego,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

opracowanie i skompletowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robét,
rekultywacja terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,

uzgodnienie z zarzgdcami drég publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrdécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy

wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu
wynikajgca z przyjetych rozwigzan,

Dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobow
POGiK zawierajgcy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlanyo oraz Projekt techniczny.

Projekty wykonawcze dla branzy drogowej i mostowej,

Projekty wykonawcze branzowe w zakresie uwzgledniajgcym koniecznosé przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg,
Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

Projekt statej organizacji ruchu,

Inwentaryzacje zieleni,

Przedmiar robét,

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowanie kompletnego wniosku ZRID lub pozwolenie na budowe wraz z wszelkimi
niezbednymi opiniami, decyzjami, umozliwiajgcego pozyskanie zgody na realizacje
robot,

Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w

niniejszym PFU oraz w zatgcznikach.

W przypadku:

> zmiany uwarunkowan skutkujgcych koniecznoscig zmiany
charakterystycznych parametrow
> koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

zastosowanie majg Warunki Okreslone w SWZ oraz umowie z Wykonawcag.
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1.1.3 Projektowane parametry

W ramach prac projektowych oraz budowlanych nalezy wykonac prace zwigzane

wykonaniem m in. ponizszych elementow:

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ul. Biata Woda w m. Jaworki
PRACE PROJEKTOWE
Lp. NAZWA ELEMENTU 1ILOSE j.m.
1 | Opracowanie projektu wstepnego dla wszystkich branz 3 kpl.
2 | Opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branz 4 kpl.
3 | Opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branz 4 kpl.
4 | Opracowanie projektu statej organizacji ruchu 3 kpl.
5 | Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 3 kpl.
6 | Opracowanie SSTWiORB 2 kpl.
7 | Petnienie nadzoru autorskiego 1 kpl.
ROBOTY BUDOWLANE DROGOWE
Lp. NAZWA ELEMENTU ILoSE | j.m.
1 | Rozbidrka istniejgcej jezdni 2850 m2
2 | Rozbidrka istniejgcych chodnikéw 360 m?2
4 | Wykonanie jezdni 4400 m?2
5 | Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j 1370 m2
8 | Montaz kraweznika betonowego 725 mb
9 | Montaz obrzeza 760 mb
10 | Wykonanie zielerica 2000 m2
11 | Wykonanie pobocza 600 m?2
15 | Wykonanie kolektor 0500 630 mb
17 | Wykonanie przykanaliki 0200 50 mb
18 | Wykonanie rowéw umocniony 120 mb
19 | Wykonanie oswietlenia ulicznego 780 mb
20 | Montaz opraw oswietleniowych ulicznych 27 szt.
22 | Wykonanie zabezpieczenia skarp 680 m2
24 | Montaz betonowych korytek $ciekowych 50x50x15 120 mb
25 | Wykonanie budowli zelbetowych (studnie, umocnienia wylotéw, itp.) 13 m3
26 | Budowa przepustu ramowego 2,0 x 2,0 4 mb
27 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej 1 kpl.
28 | Przebudowa sieci teletechnicznej 1 kpl.
29 | Przebudowa sieci wodociggowej 1 kpl.
30 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
31 | Wykonanie podpdr mostu 220 m3
32 | Wykonanie ptyty pomostu mostu 77 m3
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34 | Wykonanie narzutu kamiennego D>100cm 330 m3
35 | Wykonanie zabezpieczenia siatkowo-kamiennego 245 m3
36 | Wykonanie ptyt przejsciowych mostu 54 m3
37 | Wykonanie kap chodnikowych mostu 12 m3
38 | Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na moscie 60 m?2
39 | Wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S na moscie 60 m?2
40 | Wykonanie nawierzchni na chodniku mostu 50 m2
41 | Montaz desek gzymsowych mostu 33 mb
42 | Montaz barier mostowych 55 mb

Powyisze parametry oraz wartosci zwigzane z realizacja robdt budowlanych naleizy

zweryfikowaé na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wykonawca musi liczy¢ sie

z sytuacja, Ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w powyiszym zestawieniu s3a

orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegétowe

rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawecy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe

> Droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Droga gminna przeznaczona do rozbudowy stanowi jezdnia o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci okoto 3,1-5,2m. W bezposrednim sgsiedztwie ulicy usytuowane sg liczne zjazdy do
prywatnych posesji oraz zabudowa jednorodzinna. Obszar ten obfituje w liczne elementy
uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego w postaci min.;

Sieci teletechnicznej
Sieci wodociggowej
Sieci elektroenergetycznej
Sieci kanalizacji sanitarnej

Prace przewidywane do realizacji w ramach rozbudowy drogi polegac¢ bedg min. na:

e wykonaniu robét przygotowawczych i rozbidrkowych, w tym min.:
o wycince drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja
rozbidrce istniejgcych barier i wygrodzen w ciggu drogi gminne;j,
rozbidrce ogrodzen,
rozbidrce istniejgcych budowli siatkowo kamiennych
rozbiérce nawierzchni asfaltowych na istniejgcej jezdni oraz zjazdach,
rozbiérce mostu na potoku Grajcarek
rozbidrce czesci przepustu 2,0mx2,0m na pot. Bez Nazwy
rozbiorce betonowych murkéw, scianek czotowych, korytek, studni itp.
rozbiérce odcinkdw kanalizacji deszczowej i przepustow
rozbiérce elementéw infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja
o rozbidrce zjazdow
e wykonaniu robdt ziemnych w tym wykopdw i nasypow

0O O O O O O O O O
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e wykonaniu jezdni o szerokosci podstawowej 5,0m,

e wykonaniu chodnika o szerokosci podstawowej 2,0m,

e wykonaniu poboczy o szerokosci podstawowej 0,75m,

e budowie zabezpieczen korpusu drogi,

e budowie odwodnienia drogi,

e przebudowie kolidujgcej infrastruktury,

e budowie oswietlenia ulicznego w technologii LED

e wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drogi wraz z ewentualnym powierzchniowym umocnieniem skarp,

e odwodnienie drég oraz chodnikéw wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornikow,
budowa/rozbudowa, istniejgcego systemu odwodnienia drég (kanalizacja, rowy,
przepusty),

e przebudowa/rozbudowa/budowa zjazddw,

e zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci,

e wycinka kolidujgcych z inwestycjg drzew,

e montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

e budowa oswietlenia ulicznego w technologii LED zgodnego z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

e budowa kanatu technologicznego

e oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong statg organizacjg ruchu,

e oznakowanie robdét oraz montaz urzadzen bezpieczedstwa ruchu zgodnie z
zatwierdzong czasowgq organizacjg ruchu,

e w razie koniecznosci zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw matej architektury,
zapewnienie nadzoru archeologicznego, konserwatora zabytkéw i przeprowadzenie
badan archeologicznych, roboty wykornczeniowe i porzagdkowe,

e petnienie nadzoru autorskiego,

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

e opracowanie i skompletowanie materiatéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub do zgtoszenia zakoriczenia robét,

e rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,

e uzgodnienie z zarzagdcami drdog publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w
zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w
czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy

e wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowa i zmiang organizacji ruchu
wynikajgcg z przyjetych rozwigzan,

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi:

Parametry droga gminna ulica Biata Woda

Klasa drogi D
Kategoria drogi droga gminna
Kategoria ruchu KR2

Nawierzchnia bitumiczna
Liczba jezdni 1
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Szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m
Vp 30 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni 2.0%
Szerokos¢ chodnika 20m
Pochylenie poprzeczne chodnika 20%
Szerokosé poboczy 0.75-1.50 m
Pochylenie poprzeczne poboczy 6.0-8.0%
Dtugos¢ projektowanego odcinka ok. 812 m

Rozbudowa obejmowacd bedzie wykonanie chodnika szerokosci 2,0m netto (bez kraweznika i
obrzeza). Przewiduje sie budowe chodnika na catym odcinku po stronie prawej Chodnik nalezy
wykonaé z kostki betonowej grubosci 8cm. Szerokos¢ pobocza winna wynosi¢ min. 0,75m
jednakze nalezy przewidzie¢ stosowne jego poszerzenie w miejscach do tego niezbednych w
tym w szczegdlnosci na obszarze gdzie koniczne bedzie zamontowanie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Pobocze nalezy utwardzi¢ warstwg kruszywa tamanego
zgodnie z czescig rysunkowq bedacg zatgcznikiem do niniejszego PFU.

Przejscia dla pieszych powstate w wyniku prac projektowych oraz robét budowlanych
nalezy oswietli¢ za pomocy dedykowanego o$wietlenia. Na etapie opracowywania projektu
budowlanego lokalizacje zjazdéw nalezy zweryfikowac i w razie potrzeby ich ilos¢, lokalizacje
i parametry dostosowac do uwarunkowan wynikajgcych ze szczegdétowych uzgodnien.

> Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich

Most na potoku Grajcarek

W ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych obliczen
hydrologiczno-hydraulicznych, na tej podstawie przyjeto podstawowe parametry obiektu
mostowego oraz zaproponowano rozwigzanie konstrukcyjne dla projektowanej przeprawy w
postaci jednoprzestowego obiektu monolitycznego ramowego o rozpietosci teoretycznej Lt =
10,56m. Klasa obcigzenia mostu | wg Eurokod 1. Posadowienie obiektu zostato przyjete jako
bezposrednie.

Obiekt zostat zlokalizowany nad potokiem Grajcarek. Zaprojektowano jezdnie na moscie o
szerokosci 6,00 (2 pasy ruchu po 3.00m), przekroju poprzecznym daszkowym z pochyleniem
poprzecznym 2%. Nawierzchnie jezdni na moscie stanowié bedg warstwy asfaltowe t;.
warstwa ochronna z asfaltu twardolanego oraz warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC
11S. Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wyniesionym ponad krawedz
jezdni.

Na dtugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczotkéw zostang wykonane obustronne zelbetowe
kapy. Chodnik prawostronny powinien mie¢ szeroko$¢ uzytkowg 2.00m i spadek poprzeczny
3% w strone jezdni. Po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpiecznik szerokos$ci 0,5m.
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Nawierzchnie zelbetowych kap na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatow
na bazie gryséw i emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie nalezy przewidzie¢ montaz barieroporeczy
N1W1. Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez umozliwienie powierzchniowego
sptywu wdd poprzez projektowane zaprojektowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Skarpy potoku Grajcarek od strony dolnej i gérnej wody powinny byé
umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zarzadcy cieku oraz zapisami
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych zatgcznikach do PFU
proponowane umochienie wykonane jest z narzutu kamiennego o grubosci min. 1.0m.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji obiektu pod warunkiem zachowanie
podstawowych parametrow przekroju poprzecznego takich jak szerokos¢ jezdni i
chodnikéw. Wykonawca ma obowigzek przyja¢ parametry obiektu, ktore powinny by¢
dobrane po wcze$niejszym przeprowadzeniu obliczen hydrologiczno-hydraulicznych oraz
wytrzymatosciowych. Dobdr sposobu posadowienia powinien by¢ poprzedzony
wykonaniem badan oraz przygotowaniem dokumentacji geologicznej zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami. Ostateczne rozwigzanie musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przepusty

Dla celow wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy przewidzieé
mozliwos¢ ewentualnego zaprojektowania i wykonania przepustow pod drogami bocznymi,
dojazdowymi, zjazdami itp. Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji
oraz parametrow geometrycznych przepustéw beda wynikaé z obowigzujgcych przepiséw,
warunkéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcow ciekéw wodnych,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
wynikajgcych z decyzji Srodowiskowej. Umocnienie wlotow i wylotéw przepustdw w postaci
Scianek czotowych nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37.

Istniejgcy przepust ramowy o swietle 2,0x2,0m zlokalizowany w km 1+214,72 nalezy
rozbudowad w taki sposéb aby jego parametry (szczegdlnie dtugosé) umozliwiaty wykonania
nad nim jezdni o szerokosci podstawowej 5,0m z ewentualnymi poszerzeniami na tuku,
chodnika szerokosci 2,0 oraz bezpiecznika szerokosci 0,5m. W ramach niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, na tej
podstawie przyjeto parametry przepustu po rozbudowie.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU rozwigzanie dotyczace rozbudowy przepustu
stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca przedstawi ostateczny zakres rozbudowy
przepustu w oparciu o szczegétowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i
wytrzymatosciowe. Rozwiagzanie to musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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> Odwodhnienie

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, decyzji
Srodowiskowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, uzyskanych zgéd
wodnoprawnych, warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow ciekdéw
oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej.

Projektujgc system odwodnienia nalezy:

e zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku
pogorszenia stosunkdéw wodnych na dziatkach sgsiadujgcych,

e wykona¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczne z uwzglednieniem odpowiednich
parametréow zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych,

e uwzgledni¢ urzadzenia do retencjonowania wody <z rozwigzaniami
optymalizujgcymi wysokos$¢ optat ponoszonych przez Zamawiajgcego na etapie
eksploataciji.

e Stosowac kolektory, przykanaliki typ ciezki, sztywnos$¢ obwodowa min. SN 8.

Propozycje rozwigzania odwodnienia drogi gminnej przedstawiono w zatgcznikach do
niniejszego PFU. Odwodnienie planowanego zamierzenia inwestycyjnego realizowane bedzie
poprzez nadanie odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych projektowanej jezdni
oraz chodnikbw. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej, rowdw drogowych, prefabrykowanych korytek sciekowych uktadanych na tawie z
betonowej. Wszystkie projektowane kanaty deszczowe odprowadza¢ bedg wody opadowe w
systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejgcej odbiornikow w tym w
szczegoblnosci potoku Grajcarek.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU rozwigzania systemoéw odwodnienia stanowig jedynie
element pomocniczy dla Wykonawcy. Ostateczny ksztalt projektowanego odwodnienia
musi zostac¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

> Zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku nr 364841K

Droga gminna nr 364841K ul. Biata Woda odcinkowo przebiega bezposrednio przy potoku
Grajcarek. W miejscach tych wymaga sie zaprojektowania i wykonania umocnienia skarp
korpusu drogi od strony potoku. Zaproponowane w niniejszym PFU sposéb umocnienia skarpy
nalezy traktowac jako jedng z propozycji. Ostateczne rozwigzanie nalezy zaprojektowaé w
oparciu o warunki wydane przez Zarzadce potoku, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne,
obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe.

> Zabezpieczenia akustyczne
Nie dotyczy.

> Zielen
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Zakres robo6t zwigzanych z ,zielenig” powinien wynikac z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, ewentualnej decyzji Srodowiskowej, uzgodnien z Zamawiajgcym oraz
obowigzujgcych przepisow. W ramach robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢
wycinki kolidujacej zieleni wysokiej oraz ewentualne nasadzenia zastepcze.

> Siec i infrastruktura zwigzana z drogg

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonaé:

e kanaf technologiczny,

e sieci energetyczne (w tym m.in. instalacje o$wietlenia drogowego oraz przejs¢ dla
pieszych)

e kanalizacja deszczowa.

Zakres robét zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikaé

z otrzymanych warunkdw, wymagan Zamawiajgcego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
oraz obowigzujgcych przepiséw.

> Siec i infrastruktura niezwigzana z droga

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykona¢ prace polegajgce na
przebudowie lub zabezpieczeniu zlokalizowanej w obrebie planowanych prac sieci uzbrojenia
terenu w postaci:

e Siec teletechnicznej,
e Sieci wodociggowej,
e Sijeci energetycznej,

e Kanalizacji sanitarnej

Zakres robdét zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przyfaczy
kolidujgcych z inwestycjg powinno zapewnic¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z warunkow
wydanych przez wtascicieli/zarzagdcéw poszczegdlnych sieci, przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

> Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzic:

e czasowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,
e statg organizacje ruchu,

> Dokumentacja projektowa:
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Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ co najmniej:

e Projekt Budowlany opracowany na mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobow
POGIiK zawierajgcy Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt architektoniczno-
budowlany oraz Projekt techniczny.

e Projekty wykonawcze dla branzy drogowej i mostowej,

e Projekty wykonawcze branzowe w zakresie uwzgledniajgcym koniecznos¢ przebudowy
i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,

e Projekt tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

e Projekt statej organizacji ruchu,

e |nwentaryzacje zieleni,

e Przedmiar robdt,

e Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Opracowanie kompletnego wniosku ZRID lub pozwolenie na budowe wraz z wszelkimi
niezbednymi opiniami, decyzjami, umozliwiajgcego pozyskanie zgody na realizacje
robot,

e Pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe

e Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

Przyjete parametry techniczne poszczegélnych elementow przekroju drogi okreslone w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowa drogi gminnej nr 364841K ulica Biata Woda bedzie obejmowata odcinek
ktorego dtugos¢ zostanie precyzyjnie okreslona na etapie opracowywania projektu
budowlanego. Orientacyjna dtugo$é wynikajgca z opracowanego PFU wynosi okoto 812 mb.
Dla catego zamierzenia budowlanego w celu pozyskania zgody na realizacje robét
budowlanych konieczne jest uzyskanie decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe. Planowana inwestycja zwigzana jest z ingerencjg w dziatki prywatne
sgsiadujace z istniejgcym pasem drogowym.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

e sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych zawierajgcej wszystkie
urzgdzenia zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej

e okreslenia terenu do zajecia pod droge w zwigzku z rozbudowg drogi,
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w szczegdlnosci mapy z
podziatem nieruchomosci

Mapa formalno prawna stanowigca zatacznik do PFU przedstawia orientacyjny
przebieg projektowanego pasa drogowego. Mapa okresla rowniez szacunkowg
ilos¢ dziatek, ktére w catosci lub w czesci zostang wigczone pod projektowany pas
drogowy. Ostateczny przebieg projektowanego pasa drogowego zostanie przez
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Wykonawce zaprojektowany w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego
rozwigzania projektowe.

sporzgdzenie mapy podziatowej umozliwiajgcej pozyskanie decyzji ZRID oraz
nabycie gruntu w ramach decyzji ZRID

pozyskanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji
zadania, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami

wykonanie wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw do opracowania
projektéw budowlanych i wykonawczych,

opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen oraz zatgczonych specyfikacji. Projekty
budowlane i wykonawcze musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W
przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow
obowigzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa
na Wykonawcy robot.

systematyczne prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiaréw ilosci
wykonanych robét;

opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych dla kazdej branzy. Specyfikacje dla branzy drogowej i mostowej
nalezy sporzadzic w oparciu o Ogodlne Specyfikacji
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy realizowanych robét
opracowania przedmiaru robot,

opracowanie harmonogramu robdét i harmonogramu ptatnosci

w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazyé w miare
mozliwosci do maksymalnego wykorzystania istniejgcego pasa drogowego,
wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do robdot przekazac
Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w
okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiednich zarzadcéw drog i
zatwierdzony przez organ zarzadzania ruchem drogowym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania rozliczenia korncowego robét i
sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry winien zawieraé w szczegdlnosci:
umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajagcych zakryciu i
zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, pismo
o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materiatdw, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dla stosowanych materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw wraz
ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru przebudowy urzadzen
obcych i uzbrojenia terenu przez ich wtascicieli lub administratoréw, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat kolaudacyjny
nalezy dostarczy¢ w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji
elektronicznej (w formacie *.pdf);
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prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
SST,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie
realizacji zadania,

uzyskania uzgodnieA z wtascicielami sieci: uzbrojenia elektroenergetycznego,
teletechnicznego, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej wraz z optatami za
nadzér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci;

wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w przypadku koniecznosci nadzér
archeologiczny, konserwatora zabytkdéw, przyrodniczy oraz nadzér ornitologa w
zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw.

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie kierownikéw robét branzowych
posiadajgcych stosowne uprawnienia,

w przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu robodt
zwigzanych z inwestycjg wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialnos¢
zwigzang z zajetym terenem za wyjatkiem kosztéw odszkodowan dla wtascicieli
gruntéw ktore zostang zajete pod przyszty pas drogowy.

wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie od
przejecia Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

na placu budowy Wykonawca oznaczy w sposéb widoczny miejsca niebezpieczne
okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

wijazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji Robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
zarzagdcg drogi oraz poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu
odpowiednich dokumentdw.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
wykonawca nie bedzie uzywat materiatow, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia i takie materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia.

wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujagcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow.

wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia nai z
placu budowy do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcéw przed przystgpieniem do Robédt
Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drog,
przewidzianych do wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy. Dane
inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego drdg lokalnych
Wykonawca potwierdzi u zarzagdcédw drdég za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodfaczna
czescig tej dokumentacji bedg zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny
nawierzchni i urzgdzen BRD, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co
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do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie
mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytgcznie po
drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u
zarzadcy drogi.

e podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziataé zgodnie z Planem BIOZ.

Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 666, z pozn, zm.)

> Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

W oparciu o obowigzujgce przepisy rozbudowa drogi gminnej na odcinku ok. 812 m wraz z
budowg mostu jest przedsiewzieciem, ktére bedzie wymagato uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji jest potozony w otulinie Popradzkiego
Parku Krajobrazowego oraz na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. W bliskim sgsiedztwie inwestycji znajduje sie obszar Natura 2000 ,,Mate Pieniny”.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie i w oparciu o aktualne przepisy prawa, zapisy wynikajace z
decyzji, opinii czy tez innych dokumentéw pozyskanych na etapie realizacji dokumentacji

projektowe;.
> Audyt Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Nie dotyczy
> Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej

przeprowadzeniem

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne.

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

2) ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

3) w razie konicznosci na czas wykonywania Robodt nalezy zapewni¢ nadzor Srodowiskowy, w
tym nadzér herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
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4)

5)

6)
7)

8)
9)

uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajgcych z decyzji organdw ochrony sSrodowiska,

w razie koniecznosci na czas prowadzenia Robdt ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
srodkow, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
(zgodnie z art. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [68]).
Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego nalezy rowniez eksploracja wraz z
opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali
nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia
archeologiczne (obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru
na powierzchni do dwdch aréw (tacznie nie wiecej niz 10 arow). Powyzsze prace nalezy
uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

w razie koniecznosci przez caty okres realizacji inwestycji nalezy wspodtpracowac z
wykonawcami badan archeologicznych (w tym badan sondazowych i wykopaliskowych)
oraz ewentualnych prac ekshumacyjnych wytonionymi przez Zamawiajgcego i na jego
koszt, umozliwic¢ im wstep na plac budowy oraz dostosowa¢ harmonogram i zakres robot
do termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych,

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robét budowlanych nalezy utrzymaé ciggtosc ruchu

nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

e uzyskaé wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem

e uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci
decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenie na budowe. Podjg¢ dziatania w przedmiocie doprowadzenia do
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczegolnosci wnioski o ich wydanie, w tym zafaczniki do wnioskéw powinny by¢
kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji
publicznej prowadzgcych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich
wydania Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dziatania w przedmiocie
zgodnego z trescig wezwania, uzupetniania brakéw formalnych wniosku o wydanie
tych decyzji, w tym uzupetnienia brakéw w zatacznikach do wniosku.,

e uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, urzadzenia
melioracyjne, system odprowadzenia woéd deszczowych i Sciekdw,) powinny
spetniaé obowigzujgce przepisy i normy;

10) nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. niniejszego rozdziatu PFU,
11) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [12]

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odstepstwa od przepiséw techniczno- budowlanych
w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo,
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12) realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem
samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji
bedg miaty charakter kréotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na
ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wilasciwa organizacja
Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu,

13) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP
Wymagania wynikajgce z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej.

Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z:

e sporzgdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdow infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptyngcych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementdéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

e usunieciem, odwiezieniem na odkfad humus pozostatego po wykarczowaniu
terenéw lesnych oraz pozyskanego z obszaru Robdét ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w korncowym etapie budowy (przy
urzgdzaniu skarp nasypow, wykopow i rowow); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w s3siedztwie
Placu Budowy;

e dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

e wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, gestorow i zarzgdcow, inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdt budowlanych;

e usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spoteczne;j i

str. 19



innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

e zachowanie srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazddéw.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na

tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych
odpaddéw budowlanych;

e ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie
oprézniane lub odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekdw,
zapewnienie pojemnikdéw na odpady state;

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e tankowanie maszyniurzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn  przy  zapleczu budowy, w sposdb nie  dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdéw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw
w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. u. z 2016 r., poz. 1987, z pozin. zm.),
a w szczegolnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér
przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robét
budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie utylizacja.
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1.3. 0Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa drogi ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu
wszystkim uzytkownikom oraz by¢ wykonania min. zgodnie z:

a) Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (z pdéz. zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla
przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

b) Inwestycja ma spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY) z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych

c) Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR 2

1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych

Nie dotyczy

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zostac tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci
i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz 20
lat. W ramach prac projektowych konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

e Inwestycja ma spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY) z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych

e Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Zuwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-
5(2010).
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Ponizszg konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako propozycje, ktérg nalezy na

etapie opracowywania dokumentacji zweryfikowa¢ w oparciu o petne rozpoznanie

geologiczne. Zaprojektowana konstrukcja musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Proponowane konstrukcja elementdéw przekroju rozbudowywanych drég gminnych

Konstrukcija jezdni:

- 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 115,

- 5.cm —warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

- 7 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P

- 20 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3

- 28 cm - warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie)

- 25 cm —warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm —warstwa Scieralna z kostki betonowej,

- 3 cm — podsypka piaskowa,

- 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)

- 20 cm —warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcji (projektowanie indywidualne)

nawierzchni w przypadku polepszenia w stosunku do rozwigzan katalogowych np.:

parametréow uzytkowych,

trwatosci nawierzchni,
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ochrony srodowiska,

korzysci ekonomiczno-spotecznych.

Ewentualny projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé¢ na podstawie analiz ruchu

uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Prawidtowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:

by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i
przenoszenie na podfoze gruntowe obcigzen w sposéb nieszkodliwy dla nawierzchni,
biorgc pod uwage okreslong no$no$é podfoza gruntowego,

by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazddw,

zapewniaé¢ wymagang trwato$é zmeczeniowg warstw nawierzchni

by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos¢ na wysokie temperatury w ciggu
lata oraz niskie w ciggu zimy,
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e spetniac funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,

e byc¢ odporna na wysadziny,

e zapewnia¢ odpowiednie wifasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnosé
podtuzng i poprzeczng, wtasciwosci przeciwposlizgowe oraz miarodajng gtebokos¢
makrotekstury w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym.

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowac trwatos¢ w zaktadanym okresie

eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegoblnionych parametréow.

Zatozenia do projektowania indywidualnego

Konstrukcje nawierzchni projektowane indywidualnie, muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego m.in. w zakresie
zastosowanych rozwigzan materiatowych, przyjetych zatozen oraz obliczen trwatosci
zmeczeniowej, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia projektu konstrukcji
zaprojektowanej indywidualnie. Odrzucenie wniosku nie bedzie stanowito podstawy do
wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak réwniez zwiekszenia zaakceptowanej kwoty
kontraktowej. W projekcie nalezy szczegétowo opisa¢ zastosowane metody i zatozenia tak,
aby byta mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych rozwigzan. Indywidualny projekt
konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ w oparciu o ruch projektowy (sumaryczng liczbe
rownowaznych osi standardowych w catym okresie projektowym) obliczony wedtug wzorow
zawartych w Katalogach Typowych Konstrukcji Nawierzchni. Przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni nalezy przyjgé najbardziej niekorzystne zatozenia (wymagania materiatowe)
dopuszczalne wedtug aktualnych wymagan technicznych. Metoda mechanistyczna
projektowania powinna by¢ oparta o analize stanu naprezen i odksztatcen wystepujgcych w
poszczegdlnych warstwach oraz o trwatos¢ zmeczeniowg konstrukcji. W tym celu
nawierzchnie nalezy traktowa¢ jako uktad warstw o okreslonej grubosci na podtozu
gruntowym o nieskonczonej grubosci. Zaleca sie uktad ten modelowac przyjmujgc zatozenie o
symetrii osiowej oraz zakfadajgc jego charakterystyke mechaniczng i odpowiadajgce jej
parametry okreslajgce materiaty poszczegdlnych warstw. Zaleca sie przyjecie modelu
wielowarstwowej konstrukcji, potozonej na pétprzestrzeni sprezystej oraz przyjecie zatozenia
o izotropii poszczegdlnych warstw. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni
wymaga takze przedstawienia przez Projektanta obliczed trwatosci zmeczeniowej
zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, czyli obliczeniu ilosci osi poréwnawczych, ktére
przeniesie zaprojektowana konstrukcja. W przypadku konstrukcji podatnych obliczona
trwatos¢ zmeczeniowa zaprojektowanych rozwigzan powinna zapewniac spetnienie kryteriéw
spekan zmeczeniowych warstw asfaltowych oraz deformacji strukturalnej nawierzchni. W tym
celu nalezy przedstawié¢ obliczenia lub zaleznosci matematyczne okreslajgce powyisze
kryteria. Do przedstawionych wzorow matematycznych wraz z opisem symboli, powinny by¢
okreslone dane liczbowe przyjete przez Projektanta dla zaprojektowanej konstrukgcji, a takze
wyniki obliczen otrzymanych na podstawie tych zaleznosci matematycznych. Dodatkowo
projekt konstrukcji powinien zawiera¢ poréwnanie okreslonej w wyniku obliczen trwatosci
zmeczeniowe] z wielkoscig prognozowanego ruchu. Przedstawienie wskazanego wyzej
zakresu obliczen przez Projektanta jest obligatoryjne bez wzgledu na zastosowany algorytm
obliczen czy rodzaj uzytego programu. W przypadku stosowania rozwigzan i materiatow nie
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ujetych w materiatach przetargowych, Wykonawca powinien okresli¢ minimalne wymagania
dla zastosowanych materiatéw we wtasciwych STWIORB i przedstawi¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu. Parametry materiatow, uwzglednione przy projektowaniu konstrukcji
nawierzchni muszg gwarantowac zaktadang: trwato$¢ zmeczeniowa nawierzchni, odpornosé
na deformacje trwate, stan nawierzchni, komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Dodatkowo
wartosci wyzej wymienionych parametréw muszg gwarantowaé spetnienie wymagan na
etapie odbioréw pogwarancyjnych okreslonych warunkami gwarancji. Uzyte materiaty oraz
rozwigzania konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z innymi uwarunkowaniami tj. przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska, uzgodnieniami spotecznymi itd. Jesli zaistnieje potrzeba
procedowania zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty
Kontraktowej oraz czasu na ukonczenie. W przypadku nieuzyskania postanowienia o
odstepstwie obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Kontraktu zgodnie z przepisami Prawa.
W przypadku opdznienia wydania zgody na odstepstwo z przyczyn nie lezagcych po stronie
Wykonawcy, zastosowanie bedg mie¢ warunki Kontraktu. Przyjete rozwigzania projektowe
powinny by¢ sprawdzone przez niezalezng instytucje badz jednostke naukowo-badawcza,
ktore powinny posiada¢ doswiadczenie w projektowaniu indywidualnym konstrukcji
nawierzchni. Weryfikacja powinna by¢ potwierdzona raportem. Weryfikacja nie bedzie
stanowita podstawy do wydtuzenia czasu na ukonczenie, jak rowniez zwiekszenia
Zaakceptowanej kwoty Kontraktowej.

2.2 Chodniki

Chodniki nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z PFU i zatgcznikami. Chodniki powinny
miec szerokos$¢ 2,0m bez obrzeza i kraweznika. Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z kostki
betonowe;j.

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm —warstwa Scieralna z kostki betonowej,
- 3 cm — podsypka piaskowa,
- 20 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie)
- 20 cm —warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
Na zjazdach wykonywanych przez chodnik nalezy zastosowac kostke betonowa
kolorowg o grubosci 8cm.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zmiane parametréw chodnika. Zmiany te w
stosunku do PFU musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

2.3 Urzadzenia ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia

e Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatacznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
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szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.).

e Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010,
zachodzi koniecznosc¢ ich montazu.

2.4 Zjazdy

Zjazdy powinny zosta¢ wykonane z jezdni lub innych drdg. Nalezy dokona¢ rozbudowy
lub przebudowy zjazdéw do dziatek ewidencyjnych, ktére na skutek dokonanego podziatu nie
posiadajg obecnie dostepu do drogi publicznej, a w stanie pierwotnym posiadaty zjazd z drogi.
Zjazdy nalezy wykonaé w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych,
uwzgledniajgc kategorie zjazdu. Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢é w kazdym
indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciezarowe, autobusy).

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca dokona szczegétowej
inwentaryzacji istniejgcych zjazdow.

2.5 Odwodnienie

Wody opadowe powinny by¢ odprowadzane poprzez zaprojektowane i wykonane
elementy systemu odwodnienia do odbiornika wdéd opadowych. Nalezy zaprojektowacd i
wykonaé¢ system odwodnienia, uwzgledniajgcy m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej,
przepusty, korytka, rowy drogowe, wyloty kanalizacji deszczowej itp. na podstawie wykonanej
w ramach zamodwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. System odwodnienia
powinien spetnia¢c wymagania wynikajgce z wydanych decyzji administracyjnych i przepisow
prawa oraz zapewniac skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji.
System odwodnienia nalezy projektowaé dla docelowego przekroju poprzecznego. Przed
zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac i uwzgledni¢, w dokumentacji
projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wadd z
wiascicielem odbiornika. PFU zawiera propozycje sposobu odwodnienia planowanej
inwestycji. Przedmiotowe rozwigzanie nalezy na etapie opracowywania projektu
budowlanego zweryfikowa¢ i w razie potrzeby skorygowa¢ w zakresie niezbednym do
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zapewnienia prawidtlowego odwodnienia wynikajacego z docelowego zakresu robdt oraz
innych uwarunkowan.

Kanalizacja deszczowa

System odwodnienia powinien wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
decyzji Srodowiskowej, obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych, uzyskanych zgéd
wodnoprawnych, warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow ciekdéw
oraz o ile bedzie taka potrzeba opracowanej dokumentacji hydrologicznej. Projektowana
kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z systemowych studni betonowych, kanat gtéwny z
rur PP SN8.

Odwodnienie powierzchniowe

W ramach prac nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejgcych rowow jak réwniez
wykonanie nowych odcinkdw rowdw odwadniajgcych. Propozycja ich lokalizacji
przedstawiona zostata w zatgcznikach do PFU. W razie konicznosci rowu nalezy umocnié
elementami betonowymi. Przyjete w PFU parametry urzadzen odwadniajgcych nalezy
traktowac jako orientacyjne.

Odwodnienie wgtebne

W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie wgtebnych urzadzen
odwaniajgcych.

Urzadzenia do podczyszczania wod opadowych

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzgdzen podczyszczajgcych wody
opadowe.

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltrujace
W razie konicznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie urzadzen retencyjno-infiltrujacych.
Przepusty

Dla celdw wifasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy przewidziec
mozliwos¢ ewentualnego zaprojektowania i wykonania przepustow pod drogami bocznymi,
dojazdowymi, zjazdami itp. Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji
oraz parametrow geometrycznych przepustéw beda wynika¢ z obowigzujgcych przepiséw,
warunkow technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow ciekéw wodnych,
opracowanej dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
wynikajgcych z decyzji Srodowiskowej. Umocnienie wlotow i wylotéw przepustow w postaci
Scianek czotowych nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu konstrukcyjnego klasy C30/37.

Istniejgcy przepust ramowy o swietle 2,0x2,0m zlokalizowany w km 1+214,72 nalezy
rozbudowad w taki sposéb aby jego parametry (szczegdlnie dtugos¢) umozliwiaty wykonania
nad nim jezdni o szerokosci podstawowej 5,0m z ewentualnymi poszerzeniami na tuku,
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chodnika szerokosci 2,0 oraz bezpiecznika szerokosci 0,5m. W ramach niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych obliczen hydrologiczno-hydraulicznych, na tej
podstawie przyjeto parametry przepustu po rozbudowie.

Przedstawione w zatgcznikach do PFU rozwigzanie dotyczace rozbudowy przepustu
stanowi jedynie element pomocniczy. Wykonawca przedstawi ostateczny zakres rozbudowy
przepustu w oparciu o szczegétowe obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i
wytrzymatosciowe. Rozwiagzanie to musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.6 Skrzyzowania

Nie dotyczy
2.7 Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ kanat technologiczny wraz ze studniami kablowymi
rozdzielczymi w pasie drogowym. Rury kanatu technologicznego w miejscach tgczenia nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody oraz zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego
uszczelnienia potaczenia rur lub zastosowanie wodoszczelnych ztgczek rur. Przy budowie
kanatu technologicznego nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z budowg jezdni,
chodnika dla pieszych, lokalizacjg i rodzajem planowanego zagospodarowania terenu oraz
projektowanych urzadzen. Poziom posadowienia ram studni kablowych nalezy dopasowac do
niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Wybudowany kanat technologiczny powinien spetnia¢ wymagania okreslone w
normach branzowych teletechnicznych.

2.8 Obiekty inzynierskie

W ramach inwestycji nalezy wykonac rozbidrke istniejgcego mostu i budowe mostu na potoku
Grajcarek. W ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego dokonano wstepnych
obliczeA hydrologiczno-hydraulicznych, na tej podstawie przyjeto podstawowe parametry
obiektu mostowego oraz zaproponowano rozwigzanie konstrukcyjne dla projektowanej
przeprawy w postaci jednoprzestowego obiektu monolitycznego ramowego o rozpietosci
teoretycznej Lt = 10,56m. Klasa obcigzenia mostu | wg Eurokod 1. Posadowienie obiektu
zostato przyjete jako bezposrednie.

Obiekt zostat zlokalizowany nad potokiem Grajcarek. Zaprojektowano jezdnie na moscie o
szerokosci 6,00 (2 pasy ruchu po 3.00m), przekroju poprzecznym daszkowym z pochyleniem
poprzecznym 2%. Nawierzchnie jezdni na moscie stanowié¢ bedg warstwy asfaltowe t;.
warstwa ochronna z asfaltu twardolanego oraz warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC
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11S. Jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wyniesionym ponad krawedz
jezdni.

Na dfugosci ustroju nosnego i skrzydet przyczotkéw zostang wykonane obustronne zelbetowe
kapy. Chodnik prawostronny powinien mie¢ szeroko$¢ uzytkowga 2.00m i spadek poprzeczny
3% w strone jezdni. Po lewej stronie jezdni zlokalizowano bezpiecznik szerokos$ci 0,5m.
Nawierzchnie zelbetowych kap na moscie stanowi¢ bedzie warstwa wykonana z materiatéw
na bazie gryséw i emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na moscie nalezy przewidzie¢ montaz barieroporeczy
N1W1 Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez umozliwienie powierzchniowego
sptywu wod poprzez projektowane zaprojektowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Skarpy potoku Grajcarek od strony dolnej i goérnej wody powinny by¢
umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Zarzadcy cieku oraz zapisami
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. W przedstawionych zatgcznikach do PFU
proponowane umochienie wykonane jest z narzutu kamiennego o grubos$ci min. 1.0m.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji obiektu pod warunkiem zachowanie
podstawowych parametréw przekroju poprzecznego takich jak szerokos¢ jezdni i chodnikdw.
Wykonawca ma obowigzek przyja¢ parametry obiektu, ktdre powinny by¢ dobrane po
wczesniejszym przeprowadzeniu obliczen hydrologiczno-hydraulicznych oraz
wytrzymatosciowych. Dobér sposobu posadowienia powinien by¢ poprzedzony wykonaniem
badan oraz przygotowaniem dokumentacji geologicznej zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami. Ostateczne rozwigzanie musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.9 Konstrukcje oporowe , zabezpieczenia skarp

W razie koniecznos$ci nalezy przewidzie¢ wykonanie zabezpieczen skarp jak rowniez
wykonanie konstrukcji oporowych. Konstrukcje oporowe nalezy projektowac zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami w sposob zapewniajgcy ich trwatosc¢ i
statecznos¢. Droga gminna nr 364841K ul. Biata Woda odcinkowo przebiega bezposrednio
przy potoku Grajcarek. W miejscach tych wymaga sie zaprojektowania i wykonania
umocnienia skarp korpusu drogi od strony potoku. Zaproponowane w niniejszym PFU sposéb
umocnienia skarpy nalezy traktowac jako jedng z propozycji. Ostateczne rozwigzanie nalezy
zaprojektowac w oparciu o warunki wydane przez Zarzadce potoku, obliczenia hydrologiczno-
hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe.
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2.10 Siec i infrastruktura techniczna zwigzana z droga

Oswietlenie nalezy zaprojektowad i wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normg PN - EN 13201:2007 ,Oswietlenie drég". Przedstawiona w PFU usytuowanie
stupow i opraw oswietleniowych nalezy traktowaé jako orientacyjne i zweryfikowac¢ pod
wzgledem lokalizacji jak i liczby opraw na etapie opracowywania projektu budowlanego.
Oswietlenie przejsc dla pieszych nalezy zaprojektowac zgodnie z zaleceniami ,, Podrecznika dla
organizatordéw ruchu pieszego Krajowej Rady bezpieczeristwa Ruchu drogowego” oraz uzyskac
akceptacje Zarzadcy drogi dla przyjetego rozwigzania.

2.11 Siec i infrastruktura bie zwigzana z drogg

Nalezy zaprojektowac i wykonaé usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji poprzez
przebudowe w szczegdlnosci:

e sieci teletechnicznych;
e sieci wodno-kanalizacyjnych;
e sieci energetycznych;

Przebudowe kolidujgcych odcinkdow sieci nalezy wykonac¢ na podstawie warunkéw wydanych
przez ich witascicieli.

str. 29



3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

3.1 Inwentaryzacja fotograficzna

Zdj. nr 1 —droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 2 — droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 3 —droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 4 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 5 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 6 — droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 7 — droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda,

Zdj. nr 8 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 9 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda

Zdj. nr 10 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda
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Zdj. nr 11 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — most na pot. Grajcarek

Zdj. nr 12 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — most na pot. Grajcarek

str. 35



Zdj. nr 14 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — przepust na pot. Bez Nazwy

k
{\ )
N
| G
‘1.,

str. 36



Zdj. nr 16 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — przepust na pot. Bez Nazwy
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2022/12/8.08:17

Zdj. nr 17 droga gminna nr 364841K ulica Biata Woda — przepust na pot. Bez Nazwy

3.2 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw.

3.3 Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robdt budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéow z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

str. 38



umozliwiajgce wejscie w teren. Wszelkie koszty z tego tytutu sg ujete w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajgcy

4. Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne

4.1 Okreslenie wielkosci wod na obszarach charakterystycznych
inwestycji

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie umocnienia skarpy brzegu lewego potoku
Ochotnica oraz likwidacje istniejgcego przepustu i budowe nowego przepustu na potoku Bez Nazwy.

Przeptyw miarodajny dla zlewni terenu

Uwzgledniajac powierzchnie analizowanej zlewni (A<50km?), a takze charakterystyke wezbraniowa
analizowanych ciekéw w obliczeniach maksymalnych przeptywéw o okreslonym
prawdopodobienstwie zastosowano formute opadowg wg Stachy i Fal.

Hydromorfologiczna charakterystyka koryta ciekow

1000-(L+ D)
®r = 1/3 . 41/4 14
m'[ri - A1/ (¢ 'Hl)/
gdzie
L — dhugos¢ cieku [km]
l — dtugos¢ suchej doliny[km]
m — miara szorstkosci koryta cieku [-]
L — usredniony spadek cieku wg ponizszego wz.:
I; = 0.6 - [.[%o0]
I; — spadek cieku obliczony wg wz.:
== Wayy,
r= Ty el
W, — wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przecigcia si¢ z osig suchej doliny [m n.p.m.]
W, — wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przeciecia si¢ z osig suchej doliny [m n.p.m]
A — powierzchnia zlewni [km?]
0] — wspotczynnik odpltywu przyjmowany w zaleznosci od utworéw glebowych [-]
H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1% [mm]
nAZWA zLEWNI | P L Lym| L | ¢ | H| 4 Iy Wy Wa
- km km | - %o - mm | km? %0 | mn.p.m. | mn.p.m.
Grajearek~ | 45 35 | 6.771 [ 0.09 | 7 | 41.27 | 0.88 | 150 | 10.62 | 68.79 | 1050 578
obiekt mostowy
Bez Nazwy —
rozbudowa 21.82(2.192 |0.16 | 7 | 72.96 | 0.88 | 150 | 1.398 | 121.6 885 599
przepustu
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Hydromorfologiczna charakterystyka stokéow

gdzie:

(1000 - Z)l/z
D5 = 1/4 1/2 =]
mg 1% (¢ - Hy)

— $rednia dlugos¢ stokow obliczona wg wz.:

L =— [k
s=18p [km]

p — gestos¢ sieci rzecznej obliczona jest jako iloraz sumy dtugosci wszystkich ciekéw wraz z ich
suchymi dolinami i powierzchni A zlewni:

_IC+D -

Y.(L + 1) — suma wszystkich ciekow i suchych dolin w rejonie analizowanej zlewni [km]
A — powierzchnia zlewni [km?]

mg  — miara szorstko$ci stokow [—]
I — $redni spadek stokow obliczony wg wz.:
Ah-Yk
Iy = [%00]
Ah — r6znica wysokosci dwoch sasiednich warstwic, Ah[m]
Y k — suma dtugo$ci warstwic w zlewni, Y k[km]
0] — wspotczynnik odplywu przyjmowany w zaleznos$ci od utwordéw glebowych [-]
H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1%[mm]
NAZWA | &, | I, | my | I ¢ |H | 4 p | Da+y Zk Ah
ALt - | km | - %0 - | mm| km? |kmt km km | m

Grajcarek | 2.75|0.16 | 0.1 | 256.8 | 0.88 | 150 | 10.62 | 3.53 37.496 | 54.545 | 50

Bez Na

zwy | 2.52|0.14 | 0.1 | 277.47 | 0.88 | 150 | 1.398 | 3.95 5.527 7.758 | 50

Wskaz

gdzie:

ji

nik jeziornosci zlewni

Ajy +Ajp + Ajs A SE A

EZ =
J A A

— powierzchnia zlewni jeziora, ktorego powierzchnia A, stanowi co najmniej 1% powierzchni jego
zlewni (A, = 0.01- Aj;), [km?] — brak wystepowania powierzchni jezior
— powierzchnia zlewni, [km?]

Maksymalny przeptyw naturalny w zlewni terenu potokéw

gdzie:

f
Fy

Qp=f'F1'¢ 'Hl'A'/lp'6] [m3/s]

— bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali [-]

— maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony (interpolacja) w zalezno$ci od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki ®,. i czasu sptywu t; [-]

— wspotczynnik odpltywu przyjmowany w zaleznosci od utworéw glebowych [-]

— maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia si¢ 1% [mm]

— powierzchnia zlewni [km?]

— kwantyl rozktadu zmiennej 4,, dla zadanego prawdopodobienstwa [-]

— wspotczynnik redukcji jeziornej w zalezno$ci od wskaznika jeziornosci [-]
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i, |8

NAZWA ZLEWNI & |7 F S T
m°/s = = - mm | km - -

Grajcarek 50.214 | 0.6 | 0.0597 | 0.88 | 150 | 1062 | 1 | 1
Bez Nazwy 12722 | 0.6 | 0.1149 | 0.88 | 150 | 1398 | 1 | 1

4.2 Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne — most na potoku Grajcarek

Analiza wysokosci poziomu wody w analizowanych przekrojach

Promien hydrauliczny zalezny od wysokosci cieczy:

R="m]
=—[m
U
gdzie:
A —pole wypemhionej woda czeéci koryta [m?]
U — dhugos¢ obwodu przekroju, na ktorym ciek styka sie ze Scianka przewodu [m]

Srednia predkos$¢ przeptywu cieczy (Wz6r Manninga):

1 2 1
U=£'R3'[2 [m/s]

gdzie:
n  —wspodtczynnik szorstkosci [-]
R —promien hydrauliczny [m]

I —spadek hydrauliczny [-]

Przeptyw w analizowanym przekroju:

gdzie:
n  —wspodtczynnik szorstkosci [-]
R —promien hydrauliczny [m]
I — spadek hydrauliczny [-]
A —pole wypetnionej wodg czesci koryta [m?]

Dla obiektu mostowego przeptyw naturalny dla zlewni potoku Grajcarek zwiekszono o 15 %,
dlatego Qp do analizy dla przekroju mostowego przyjeto na poziomie 57.75 [m3/s].
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Poziom wody w przekroju potoku Grajcarek przed mostem

Przeptyw cieku w przekroju potoku Grajcarek przed obiektem

70

D
o

(%2
o

B
o

30

20

Przeptyw w przekroju [m3/s]

10

Analiza obliczen dla przekroju mostowego z dnem nierozmytym

Na podstawie rozporzadzenia 2.2.5 oraz obliczen zlewni powyzej przekroju mostowego.

0,4

mostowym

0,6 0,8 1
Wysokos¢ zwierciadta wody [m]

1,2 1,4 1,6

’

57.75

0.86 1.52

6.89

Dopuszczalna predkosé nierozmywajaca.

1,8

7.373242 Obliczeniowe minimalne swiatto mostu
7.5 Zatozone Swiatto mostu
6.773552 Srednia predko$é przeptywu dla zatozonego $wiatta

Przyjeto swiatto mostu 7,50 m.

Wysokos¢ wody w przekroju mostu = 1,03 m.

On hm Vi
[m?/s] [m] [m/s]
Grajcarek — powyzej 58.41 1.52 6.89
obiektu mostowego
Grajcarek — obiekt 58.01 1.03 7.51
mostowy
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Poziom wody w przekroju mostu
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Przeptyw w przekroju [m3/s]

Przeptyw cieku w przekroju mostu

0,2 0,4 0,6 0,8 1

Wysokos¢ zwierciadta wody [m]

1,2

4.3 Obliczenia hydrologiczno hydrauliczne — przepust ramowy na pot. Bez

Nazwy

Poziom wody w przekroju projektowanych przepustow

W oparciu o przyjete parametry geometryczne przepustu oraz obliczeniowg wielkos¢ wéd dokonano
analizy ilosci wéd potoku Bez Nazwy przeptywajgcych przez przepust.

Parametry przepustu

Spadek hydrauliczny I = 0.045
Wspolczynnik szorstkosci przekroju | n = 0.025
Szeroko$¢ dna 2 [m]
Wysoko$¢ przepustu hp=2.00 /m]
Dhugos$¢ przepustu L,=10.00/m]
Przepust krotki Ly<20h,

Przyjeto schemat przepustu o nie zatopionym wlocie i nie zatopionym wylocie:

Warunki wystgpicnia: DH<1,2 ks

2) by < 1,25 i

Rys. 7.19. Schemat przepustu z niezatopionym wlotem i wylotem
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Nazwy

Qm hm Vm
[m%/s] [m] [m/s]
Przepust na potoku Bez 12.72 1.13 5.65

W oparciu o przyjete parametry geometryczne projektowanego przepustu oraz obliczeniowg
wielkos$¢ przeptywajacych wéd potoku wyznaczono wysokos¢ wody w przepuscie

Poziom wody w przekroju przepustu

Przeptyw w przekroju [m3/s]

Przeptyw cieku w przekoroju przepustu

0,2 0,4

0,6 0,8

Wysokos¢ zwierciadta wody [m]

1,2

’
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6. Czesc rysunkowa
6.1. Orientacja
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6.2. Projekt zagospodarowania terenu cz.l
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6.3 Projekt zagospodarowania terenu cz.ll
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6.4 Profil podtuzny drogi gminne;j
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6.5 Przekroje typowe
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6.6 Przekroje umocnien skarp od strony pot. Grajcarek
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6.7 Most na pot. Grajcarek — przekrdj poprzeczny
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6.8 Most na pot. Grajcarek — przekroj podtuiny
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7. Mapa formalno-prawna
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