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 PRZEDMIAR  ROBÓT    011-24-011

 Budowa:  Słowiańska 53,Hercena 1, Sikorskiego 12, Robocza 17, Folwarczna 
 29,30,31,34,35,38, Drewlańska 10, Milczańska 54, Konfederacka 4 w 
 Poznaniu

 Obiekt:  Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót:  Naprawa izolacji balkonów/tarasów/loggii; remont elewacji
 Lokalizacja:  Poznań, ul.:Słowiańska 53B, Hercena 1B, Sikorskiego 12AB, Robocza 

 17C, Folwarczna 29C, 30A, 31B, 31C, 34, 35, 38C, Drewlańska 10, 
 Milczańska 54AB, Konfederacka 4

 Inwestor:  Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4
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1 Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 53B w Poznaniu

1 1 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 95,062

 

1 2  913-01-01-01-00 Oczysczenie podloża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową  m² 1901,242
 

1 3 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z 
zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  m² 1901,242

 

1 4 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 95,062

 

1 5 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych 
dylatacji pianką poliuretanową.  m² 96,062

 

1 6 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 96,062
 

1 7 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie (2-krotnie) elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny 
żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 
38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych 
(kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną.  m² 1901,242

 

1 8 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 1901,242

 

 
2 Poznań, ul. Słowiańska 53B [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów z wyłączeniem mieszkań nr 25, 26 i 27]

2 9 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 86,550
 

2 10 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 8,174
 

2 11 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 5,193
 

2 12 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 38,338
 

2 13 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 8,174

 

2 14 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 99,410
 

2 15 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 99,410
 

2 16 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 99,410
 

2 17 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 92,780

 

2 18 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 81,740
 

2 19 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 99,410
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2 20 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 38,338

 

2 21 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 101,180

 

2 22 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 86,550
 

2 23 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 8,174
 

2 24 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 8,174

 

2 25 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 8,174
 

2 26 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 8,174

 

2 27 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 8,174
 

2 28 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 8,174
 

2 29  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 94,724

 

2 30 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 86,550

 

2 31 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 81,740
 

2 32 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 91,564
 

2 33 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 91,564
 

2 34 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 8,520
 

2 35 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 8,520

 

2 36 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 398,820
 

 
3 Poznań, ul. Hercena 1B/25 i 33 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 3 i 4 piętro w jednym pionie

3 37 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,990
 

3 38 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,890
 

3 39 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,539
 

3 40 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 3,770
 

3 41 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 0,890

 

3 42 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,880
 

3 43 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,880
 

3 44 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 9,880
 

3 45 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 9,880

 

3 46 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 8,900
 

3 47 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 9,880

 

3 48 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 3,770

 

3 49 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 8,900

 

3 50 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,990
 

3 51 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,890
 

3 52 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,890

 

3 53 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 0,890
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3 54 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 0,890

 

3 55 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,890
 

3 56 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,890
 

3 57  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,880

 

3 58 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,990

 

3 59 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,900
 

3 60 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 10,340
 

3 61 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 10,340
 

3 62 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,890
 

3 63 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,890

 

3 64 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 45,000
 

3 65 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 45,000
 

 
4 Remont elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 12AB w Poznaniu

4 66 KNR  401-07-01-02-00 Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego 
[elewacja] - przyjęto 5% powierzchni  m² 154,514

 

4 67 KNR  202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie, zmycie (myjką ciśnieniową) i 
gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni 
niemalowanych folią ochronną  m² 3090,281

 

4 68 KNR  202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach 
balkonów  m² 154,514

 

4 69 KNR  202-09-28-01-50 Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i 
powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 
1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm. [w powierzchni ujęto odświerzenie tynku  
żywicznego parteru bud. przy ul. Murawa 35]  m² 154,514

 

4 70 KNR  202-25-27-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  m² 154,514
 

4 71 KNR  202-26-30-06-00 Malowanie (2-krotne) elewacji farbą silikonową w czterech kolorach (biały; beżowy 
- ISPO 230/24-78; jasny brąz - ISPO 250/32-43; ciemny brąz - ISPO 250/31-27) wraz
z odmalowaniem balustrad balkonowych i zewnętrznych (kolor niebieski RAL 7047)
farbą olejną.  m² 3090,281

 

4 72 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek 
ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków 
ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania  m² 3090,281

 

 
5 Poznań, ul. Sikorskiego 12AB, Roboczej 17C [Naprawa okładzin, czół/lic, opierzeń balkonów] w Poznaniu

5 73 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju [S12A: 
13,14,22,24,25,30,42,43,45,47,51; S12B: 63; R17C: 144,179]  m² 59,678

 

5 74 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 6,568
 

5 75 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu nr S12A/22  m² 1,690
 

5 76 KNR  401-02-12-01-00 Analogia - Brzegowa rozbiórka luźnych fragmentów czół balkonów [wszystkie 
balkony]  m³ 0,172

 

5 77 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika  m² 6,568
 

5 78 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 65,398

 

5 79 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Brzegowe uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. 
Krotność = 8 [wszystkie balkony Sikorskiego 12AB]  m² 5,720
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5 80 KNR 202-11-02-01-00 Analogia - Warstwa spadkowa  m² 59,678
 

5 81 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia (taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K lub równoważny)  metr 133,080

 

5 82 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
płyt i progów balkonów  m² 11,580

 

5 83 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,568
 

5 84 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,568

 

5 85 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 6,568

 

5 86 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 6,568
 

5 87 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 6,568
 

5 88  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 66,246

 

5 89 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układane na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 59,678

 

5 90 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 65,680
 

5 91 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,782

 

5 92 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,782

 

5 93 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m - dla lokalizacji Robocza 
17C/144  m² 18,000

 

5 94 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m - dla lokalizacji Robocza 
17C/179  m² 45,000

 

 
6 Poznań, ul. Folwarczna 31B/43 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 6 piętro

6 95 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 8,392
 

6 96 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,490
 

6 97 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,671
 

6 98 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 8,392
 

6 99 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 2,420
 

6 100 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 1,215

 

6 101 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,607
 

6 102 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 9,607
 

6 103 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 9,607
 

6 104 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 8,392

 

6 105 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 5,800
 

6 106 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 9,607

 

6 107 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 2,420

 

6 108 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 13,200

 

6 109 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 8,392
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6 110 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 8,392
 

6 111 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,215
 

6 112 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,215

 

6 113 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 11,862
 

6 114 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 11,862

 

6 115 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 11,862
 

6 116 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 11,862
 

6 117  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,882

 

6 118 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 8,392

 

6 119 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,900
 

6 120 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 16,280
 

6 121 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 16,280
 

6 122 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,036
 

6 123 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,036

 

6 124 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 63,000
 

6 125 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 63,000
 

6 126 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 63,000
 

 
7 Poznań, ul. Folwarczna 38C/19 plus 21 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 1 i 2 piętro w jednym pionie

7 127 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 5,184
 

7 128 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,054
 

7 129 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,415
 

7 130 KNR  202-06-07-01-00 Rozbiórka folii podposadzkowej  m² 5,184
 

7 131 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,850
 

7 132 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 2,108

 

7 133 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,292
 

7 134 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 7,292
 

7 135 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 7,292
 

7 136 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 5,184

 

7 137 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 10,540
 

7 138 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 7,292

 

7 139 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,850

 

7 140 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 14,400

 

7 141 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 5,184
 

7 142 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 5,184
 

7 143 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,108
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7 144 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,108

 

7 145 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 27,575
 

7 146 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 2,108

 

7 147 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 27,576
 

7 148 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 27,576
 

7 149  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 6,238

 

7 150 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 5,184

 

7 151 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 10,540
 

7 152 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych  m² 6,012
 

7 153 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze  m² 6,012
 

7 154 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,826
 

7 155 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,826

 

7 156 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

7 157 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 30,000
 

7 158 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
8 Poznań, ul. Folwarczna 34/16 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji tarasu] 1 taras na 3 piętrze

8 159 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 7,111
 

8 160 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,274
 

8 161 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,569
 

8 162 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów  m² 1,600
 

8 163 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 3,185

 

8 164 KNR  202-06-09-03-05 Analogia bez materiału - Rozbiórka izolacji termicznej stropu tarasu z płyt 
styropianowych  m² 7,111

 

8 165 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,746
 

8 166 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,746
 

8 167 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu i murowanej ścian po demontażu papy  m² 10,746
 

8 168 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 7,111

 

8 169 KNR  202-06-09-01-03 Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyjanuratowej (PIR) Thermaroof 
TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV  m² 7,111

 

8 170 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,746

 

8 171 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i 
progów drzwiowych  m² 1,600

 

8 172 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 15,840

 

8 173 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 7,111
 

8 174 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 7,111
 

8 175 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,185
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8 176 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,185

 

8 177 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi  m² 3,185
 

8 178 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian  m² 3,185

 

8 179 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,238
 

8 180 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,238
 

8 181 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie powierzchni poziomej murowanej balustrady tarasu  m² 1,775
 

8 182 KNR  202-26-09-06-50 Wyprofilowanie spadku poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu z 
wklejeniem siatki w zaprawę klejową  m² 1,775

 

8 183 KNR  202-05-27-02-50 Ułożenie przez obróbke termiczną papy zgrzewalnej modyfikowanej na poziomej 
powierzchni murowanej balustrady tarasu  m² 1,775

 

8 184  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,385

 

8 185 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ukłądanych na klej wysokoelasytczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 7,111

 

8 186 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 12,740
 

8 187 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów tarasowych  m² 2,714
 

8 188 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwytów w kolorze niebieskim  m² 2,714
 

8 189 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej, poziomej powierzchni 
murowanej balustrady tarasu  m² 2,825

 

8 190 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie rynien PCW stanowiących odwodnienie tarasu  metr 1,500
 

8 191 KNR  202-05-48-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny  metr 1,500
 

8 192 KNR  202-05-48-03-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - leje spustowe skrajne  szt 1,000
 

8 193 KNR  202-05-48-05-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - denka rynnowe  szt 2,000
 

8 194 KNR  202-05-50-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80  metr 12,800
 

8 195 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,047
 

8 196 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,047

 

8 197 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

8 198 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 36,000
 

8 199 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
9 Poznań, ul. Folwarczna 35/13 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji tarasu] 1 taras na 3 piętrze

9 200 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 7,111
 

9 201 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 1,274
 

9 202 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,569
 

9 203 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów  m² 1,600
 

9 204 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 3,185

 

9 205 KNR  202-06-09-03-05 Analogia bez materiału - Rozbiórka izolacji termicznej stropu tarasu z płyt 
styropianowych  m² 7,111

 

9 206 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,746
 

9 207 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 10,746
 

9 208 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu i murowanej ścian po demontażu papy  m² 10,746
 

9 209 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 7,111
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9 210 KNR  202-06-09-01-03 Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyjanuratowej (PIR) Thermaroof 
TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV  m² 7,111

 

9 211 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 10,746

 

9 212 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i 
progów drzwiowych  m² 1,600

 

9 213 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 15,840

 

9 214 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 7,111
 

9 215 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 7,111
 

9 216 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 3,185
 

9 217 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 3,185

 

9 218 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi  m² 3,185
 

9 219 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian  m² 3,185

 

9 220 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,238
 

9 221 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,238
 

9 222 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie powierzchni poziomej murowanej balustrady tarasu  m² 1,775
 

9 223 KNR  202-26-09-06-50 Wyprofilowanie spadku poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu z 
wklejeniem siatki w zaprawę klejową  m² 1,775

 

9 224 KNR  202-05-27-02-50 Ułożenie przez obróbke termiczną papy zgrzewalnej modyfikowanej na poziomej 
powierzchni murowanej balustrady tarasu  m² 1,775

 

9 225  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 8,385

 

9 226 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ukłądanych na klej wysokoelasytczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 7,111

 

9 227 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 12,740
 

9 228 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów tarasowych  m² 2,714
 

9 229 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwytów w kolorze niebieskim  m² 2,714
 

9 230 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej, poziomej powierzchni 
murowanej balustrady tarasu  m² 2,825

 

9 231 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie rynien PCW stanowiących odwodnienie tarasu  metr 1,500
 

9 232 KNR  202-05-48-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny  metr 1,500
 

9 233 KNR  202-05-48-03-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - leje spustowe skrajne  szt 1,000
 

9 234 KNR  202-05-48-05-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - denka rynnowe  szt 2,000
 

9 235 KNR  202-05-50-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80  metr 12,800
 

9 236 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,047
 

9 237 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,047

 

9 238 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 36,000
 

9 239 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 36,000
 

9 240 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 36,000
 

 
10 Poznań, ul. Folwarczna 29C/57 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji tarasu] 1 taras na 4 piętrze

10 241 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody 
szklonej z luksferów w ramie z konstrukcji z balchy stalowej powlekanej.  m² 2,500
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10 242 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 9,432
 

10 243 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,504
 

10 244 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,755
 

10 245 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów  m² 3,893
 

10 246 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 1,260

 

10 247 KNR  202-06-09-03-05 Analogia bez materiału - Rozbiórka izolacji termicznej stropu tarasu z płyt 
styropianowych  m² 9,432

 

10 248 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 12,171
 

10 249 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 12,171
 

10 250 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu i murowanej ścian po demontażu papy  m² 12,171
 

10 251 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 9,432

 

10 252 KNR  202-06-09-01-03 Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyjanuratowej (PIR) Thermaroof 
TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV  m² 9,432

 

10 253 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 12,171

 

10 254 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i 
progów drzwiowych  m² 3,893

 

10 255 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 29,090

 

10 256 KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 9,432
 

10 257 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 9,432
 

10 258 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 1,260
 

10 259 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 1,260

 

10 260 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi  m² 1,260
 

10 261 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian  m² 1,260

 

10 262 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 1,260
 

10 263 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 1,260
 

10 264  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 9,432

 

10 265 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ukłądanych na klej wysokoelasytczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 9,432

 

10 266 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 5,040
 

10 267 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów tarasowych  m² 7,755
 

10 268 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwytów w kolorze niebieskim  m² 7,755
 

10 269 KNR  404-05-06-02-00 Rozebranie rynien dachowych z PCW nadających  się do użytku  metr 7,250
 

10 270 KNR  202-05-47-01-00 Ponowny montaż rynien stanowiących odwodnienie tarasu (rynny z demontażu)  metr 7,250
 

10 271 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 2,141
 

10 272 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 2,141

 

10 273 KNR  202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m  m² 90,000
 

10 274 KNR  202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 90,000
 

10 275 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 90,000
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11 Poznań, ul. Folwarczna 29C/58 plus 60 [Reprofilacja izoalcji i okładziny gresowej tarasu] 2 tarasy na V piętrze (w jednym pionie z tarasem m. nr 

57)

11 276 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 52,793
 

11 277 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 2,725
 

11 278 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 2,725

 

11 279 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu po skuciu płytek  m² 55,518
 

11 280 KNR  202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 52,793
 

11 281 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu  m² 12,920
 

11 282 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 68,050

 

11 283 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 2,725
 

11 284 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 2,725

 

11 285 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi  m² 2,725
 

11 286 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian  m² 2,725

 

11 287 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 2,725
 

11 288 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 2,725
 

11 289  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 50,068

 

11 290 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ukłądanych na klej wysokoelasytczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 52,793

 

11 291 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 27,250
 

11 292 KNR  712-01-01-03-00 Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów tarasowych  m² 39,325
 

11 293 KNR  401-12-12-05-01 Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwytów w kolorze niebieskim  m² 39,325
 

11 294 KNR  401-05-35-05-00 Rozebranie rur spustowych z PCW nadających się do użytku  metr 4,400
 

11 295 KNR  202-05-50-02-00 Ponowny montaż rur spustowych z PCW (rury z demontażu)  metr 4,400
 

11 296 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,437
 

11 297 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,437

 

11 298 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 102,442
 

 
12 Poznań, ul. Folwarczna 30A/11 [ułożenie okładziny na posadzce balkonu] 1 balkon na 3 piętrze

12 299 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ukłądanych na klej wysokoelasytczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,252

 

12 300 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 8,286
 

12 301 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

 
13 Poznań, ul. Folwarczna 31C/53 [Reprofilacja izoalcji i okładziny gresowej balkonu z oczyszczeniem ekranów stalowych z rdzawych nalotów] 1 

balkon na 3 piętrze

13 302 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 4,973
 

13 303 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,451
 

13 304 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 0,371
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13 305 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu po skuciu płytek  m² 5,424
 

13 306 KNR  202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 4,973
 

13 307 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; 
Elastosschlamme 2K]  metr 6,430

 

13 308 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,371
 

13 309 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,371

 

13 310 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi  m² 0,371
 

13 311 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian  m² 0,371

 

13 312 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 0,371
 

13 313 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 0,371
 

13 314  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty 
balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze 
szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam 
uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 5,344

 

13 315 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ukłądanych na klej wysokoelasytczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 4,973

 

13 316 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 4,510
 

13 317 KNR  712-01-01-03-00 Analogia - Usunięcie rdzawych nalotów ze stalowych ekranów balustradowych na 
niższych kondygnacjach  m² 5,905

 

13 318 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,153
 

13 319 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,153

 

 
14 Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon nad mieszkaniem nr 27 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro

14 320 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i 
ekranów balustrad loggi.  m² 1,872

 

14 321 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,234
 

14 322 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,968
 

14 323 KNR  231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm  metr 12,280
 

14 324 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie  m² 0,737
 

14 325 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad 
posadzką do wtopienia izolacji i cokolika  m² 1,091

 

14 326 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 18,665

 

14 327 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,234
 

14 328 KNR  202-06-39-01-00 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka stopy przegrody 
oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; 
Elastoschleme 2K]  metr 11,280

 

14 329 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,720
 

14 330 KNR  202-06-03-01-00 Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka oraz na styku stóp przegrody z 
posadzką [materiał Dichtspachtel]  m² 2,256

 

14 331 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm  m² 0,614
 

14 332 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 0,614

 

14 333 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 18,665

 

14 334 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 18,665
 

14 335 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,665
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14 336 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,665
 

14 337 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol  m² 6,848
 

14 338 WKNR W202-06-02-01-00 Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną 
ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K  m² 6,848

 

14 339 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,234

 

14 340 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,680
 

14 341 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,232
 

14 342 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,232

 

14 343 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 10,000
 

14 344 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 10,000
 

 
15 Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon nad mieszkaniem nr 28 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro

15 345 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i 
ekranów balustrad loggi.  m² 1,872

 

15 346 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 6,234
 

15 347 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,968
 

15 348 KNR  231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm  metr 12,280
 

15 349 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie  m² 0,737
 

15 350 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad 
posadzką do wtopienia izolacji i cokolika  m² 1,091

 

15 351 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 18,665

 

15 352 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 6,234
 

15 353 KNR  202-06-39-01-00 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka stopy przegrody 
oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; 
Elastoschleme 2K]  metr 11,280

 

15 354 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia  m² 0,720
 

15 355 KNR  202-06-03-01-00 Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka oraz na styku stóp przegrody z 
posadzką [materiał Dichtspachtel]  m² 2,256

 

15 356 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm  m² 0,614
 

15 357 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników 
ochronnych  m² 0,614

 

15 358 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 18,665

 

15 359 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 18,665
 

15 360 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 18,665
 

15 361 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 18,665
 

15 362 KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol  m² 6,848
 

15 363 WKNR W202-06-02-01-00 Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną 
ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K  m² 6,848

 

15 364 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 6,234

 

15 365 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 9,680
 

15 366 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,232
 

15 367 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,232

 

15 368 KNR  202-16-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m  m² 10,000
 

15 369 KNR  202-16-13-01-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m  m² 10,000
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16 Poznań, ul. Milczańska 54A/7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro

16 370 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

16 371 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

16 372 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

16 373 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

16 374 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 0,436

 

16 375 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

16 376 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

16 377 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

16 378 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

16 379 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

16 380 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

16 381 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

16 382 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

16 383 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

16 384 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

16 385 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

16 386 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

16 387 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

16 388 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

16 389 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

16 390  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

16 391 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

16 392 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

16 393 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

16 394 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

16 395 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 30,000
 

16 396 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 30,000
 

 
17 Poznań, ul. Milczańska 54B/2 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] parter

17 397 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 2,442
 

17 398 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 0,220
 

17 399 KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka posadzki betonowej  m³ 0,147
 

17 400 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu  m² 1,726
 

17 401 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz
z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy  m² 0,436

 

17 402 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
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17 403 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej  m² 2,987
 

17 404 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy  m² 2,987
 

17 405 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z 
zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika  m² 2,442

 

17 406 KNR  202-06-32-01-00 Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych  metr 2,180
 

17 407 KNR 202-05-27-01-60 Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona
osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)  m² 2,987

 

17 408 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i 
progu drzwiowego  m² 1,726

 

17 409 KNR  040-01-10-01-01 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; 
preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]  metr 2,200

 

17 410 KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]  m² 2,442
 

17 411 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 0,436
 

17 412 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 0,436

 

17 413 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi  m² 3,842
 

17 414 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych 
fragmentów tynku  m² 3,842

 

17 415 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym  m² 3,842
 

17 416 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 3,842
 

17 417  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 2,662

 

17 418 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z 
zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód 
opadowych w głąb spoin  m² 2,442

 

17 419 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 2,200
 

17 420 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 0,268
 

17 421 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 0,268

 

 
18 Poznań, ul. Konfederacka 4/17,18,19 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggi/balkonów] 4 piętro; plus likwidacja miejscowej korozji 

murowanej balustrady 

18 422 WKNR W202-10-29-02-00 Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród 
balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.  m² 6,318

 

18 423 WKNR W401-08-12-05-00 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju  m² 32,780
 

18 424 WKNR W401-08-20-08-00 Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju  m² 2,782
 

18 425 KNR 401-07-00-00-01 Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika  m² 6,954
 

18 426 KNKB 006-13-08-02-00 Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie 
nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych  m² 34,040

 

18 427 KNR  202-11-06-03-00 Analogia - Uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8  m² 3,026
 

18 428 KNR 202-11-02-01-00 Warstwa spadkowa  m² 32,780
 

18 429 KNR  202-06-39-01-00 Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego 
opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K]  metr 60,830

 

18 430 KNR 202-05-06-03-01 Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia 
progów balkonów  m² 7,650

 

18 431 KNR  401-05-30-01-00 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt 
odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami  m² 1,261

 

18 432 KNR  202-06-03-01-00 Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [materiał Dichtspachtel]  m² 12,166
 

18 433 KNR  202-26-09-01-50 Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm  m² 6,954
 

18 434 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem 
narożników ochronnych  m² 6,954
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18 435 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS 
UNI GRUNT  m² 6,954

 

18 436 KNR 202-25-27-03-00 Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek  m² 6,954
 

18 437 KNR B002-02-07-04-00 Ręczne odkucie element zbrojenia stalowego murowanej balustrady balkonowej  szt 10,000
 

18 438 KNR B002-02-09-06-00 Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej 
balustrady balkonowej  szt 10,000

 

18 439 KNR B002-02-10-05-00 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,100

 

18 440 KNR B002-02-11-06-00 Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych 
pionowych zaprawą cementowo-polimerową  m² 0,100

 

18 441 KNR B002-02-14-03-00 Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową 
ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów 
monolitycznych  m² 0,100

 

18 442 KNR B002-02-14-05-00 Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub 
ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność = 2  m² 0,100

 

18 443 KNR 202-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 1 
miejsa z plamą korozji  m² 88,773

 

18 444 KNR 202-25-28-01-03 Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną  m² 88,773
 

18 445  932-03-08-01-00 Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej 
preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu 
uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)  m² 36,952

 

18 446 KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem 
uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin  m² 32,780

 

18 447 KNR  202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm  metr 25,215
 

18 448 KNR  401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  m³ 1,546
 

18 449 KNR  401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 
km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18  m³ 1,546

 

18 450 KNR  202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m  m² 37,500
 

18 451 KNR  202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m  m² 37,500
 


