

RZP.271.15.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej” – zad. 2017/20.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 8 000 000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie Ofert:

Numer oferty	Firmy oraz Adresy Wykonawców	Cena oferty brutto w zł	Zaoferowany termin gwarancji	Zaoferowany termin wykonania I Etapu	Zaoferowany termin wykonania II Etapu	Zaoferowany termin wykonania III Etapu
1.	Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A. ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz	8 724 390,00 zł	84 miesiące	100 dni	290 dni	100 dni
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. ul. Dominikańska 9, 02-738 Warszawa	8 624 316,88 zł	84 miesiące	100 dni	290 dni	100 dni
3.	Arcus Technologie Sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 17, 05-430 Celestynów	7 878 965,49 zł	84 miesiące	100 dni	290 dni	100 dni