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Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wybudowanie
skateparku w technologii monolitycznej zelbetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Nasycalnia
sportu (etap 1) — zagospodarowanie terendw po bytej Nasycalni Podktadéw Kolejowych”. Inwestycja
polega¢ ma na rozszerzeniu oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkancéw gminy Solca Kujawskiej
oraz turystow i zapewnia¢ mozliwosci korzystania z obiektu zaréwno przez dzieci, mtodziez jak i osoby
doroste. Planowany obiekt jest zlokalizowany na dziatce nr 678/12 przy ul. Kujawskiej w Solcu
Kujawskim

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych

Sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej dla terenu pod skatepark

Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego na podstawie niniejszego PFU

Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, uzgodnien, warunkdéw, decyzji w tym decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uzyskanie pozwolenia na budowe

Wykonanie dokumentacji wykonawczej, w szczegdlnosci projektéw branzowych
Opracowanie informacji BIOZ

Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami i decyzjami w tym prawomocng decyzja pozwolenia na budowe oraz
o$wiadczeniem Wykonawcy, Ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami

Zrealizowanie wszystkich robdt niezbednych do wykonania i dopuszczenia obiektu do
uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczng

Zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym obiektem zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem jej do
odpowiedniego organu

Zakres robét obejmuije:

Wykonanie Projektu Zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
technicznego, wykonawczego, przedmiaru robodt, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, kosztorysu inwestorskiego

Roboty ziemne

Przebudowe istn. zjazdu z ul. Kujawskiej

Przebudowe istn. instalacji elektroenergetycznej wraz ze zmiang lokalizacji istniejgcej skrzynki
elektrycznej

Wycinke kolidujgcej zieleni

Przesadzenie drzew kolidujgcych z ptytg skateparku

Splanowanie i przygotowanie terenu pod projektowane nawierzchnie

Budowe skateparku w technologii monolitycznej zelbetowej

Budowe dojscia do obiektu

Montaz elementdw matej architektury: tawek, koszy na $mieci, stojakdéw na rowery, tablicy z
regulaminem

Budowe instalacji oswietlenia terenu

Montaz stupéw i opraw oswietleniowych



e Montaz kamer monitoringu
e Prace porzadkowe

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mieé¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego nie bedg powodowaty zwiekszenia Ceny
Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwosé
zwiekszenia ilosci robot oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

1.1.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia objeta zakresem opracowania: 3814 m?

Powierzchnia projektowanego skateparku: 1765 m?

Powierzchnia projektowanego dojécia-nawierzchnia betonowa kol. szary: 210 m?
Powierzchnia projektowanego dojécia-nawierzchnia betonowa kol. piaskowoz6tty: 425 m?

Uwaga: Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robdt sg ilosciami przyblizonymi i nie
sg wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowac wiasny przedmiar robét w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki nr nr 678/12 przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim —
bedacej wtasnoscig i w zarzadzie Gminy Solec Kujawski, 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski. Teren
inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa
skateparku, zgodnie ze ,Studium zagospodarowania terenu po bytej Nasycalni Podktadéw
Kolejowych w Solcu Kujawskim”, jest czescig projektu obejmujgcego stworzenie wielofunkcyjnego
parku pn. ,,Nasycalnia sportu”, potozonego na terenie dawnej nasycalni podktadéw kolejowych w
Solcu Kujawskim, gdzie wokét centralnej polany otoczonej siecig alejek rozmieszczone sg dwie
gtéwne strefy: rekreacyjna — z duzym placem zabaw, oraz sportowa — z kompleksem boisk i
urzadzeniami do éwiczen na Swiezym powietrzu.

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni publicznej zachecajgcej mtodziez do aktywnego
spedzania wolnego czasu i integracji spotecznej. Budowa skateparku ma na celu stworzenie
nowoczesnego kompleksu rekreacyjnego, przystosowanego do jazdy na deskorolce, rolkach,
hulajnogach, rowerach. Ksztatt, forma oraz wielkos$¢ projektowanego placu i przeszkéd powinny
zosta¢ dostosowane do istniejgcego terenu.

Skatepark jest nieogrodzony, wpisany w otoczenie. Projektowana zieled ma by¢ uksztattowana w
spos6b zapewniajgcy tagcznosé widokowa z otoczeniem z uwzglednieniem matej architektury oraz
oswietlenia terenu.

W bliskim sgsiedztwie planowanego skateparku znajduje sie istniejgca sie¢ elektroenergetyczna
wraz ze skrzynkg elektryczng oraz sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa. Ze wzgledu na bezpieczenstwo
uzytkownikoéw skateparku planuje sie przeniesienie istniejgcej skrzynki wraz z przebudows sieci
elektroenergetycznej. W obrebie przebudowywanego zjazdu znajduje sie sie¢ teletechniczna oraz
kanalizacji sanitarnej. W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie tych sieci na warunkach
wydanych przez gestorow.



Zdjecia terenu preznaczonego pod skatepark:




Zdjecia istniejgcego zjazdu oraz dojscia:
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e Prawo budowlane zdnia 7 lipca 1994r., Dz. U. tj. 2021r. poz. 2351 2 2022r., poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, poz. 1609;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. z 2021r., poz. 2458;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw, Dz. U. z 2020r., poz. 782;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dz. U. z2012r., poz. 463;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003r. Nr120, p0z.1126 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, Dz. U. 2021r., poz. 1170;

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien
publicznych, Dz. U. 2019r. poz. 2020;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dz. U. 2021r. poz. 2458;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.
U.2021r. poz. 2454;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1085, z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku, Dz. U. 2012 poz. 1109.

e PN-EN 14974:2019-07- Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

1.4.0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planuje sie skatepark o powierzchni ok. 1765 m2. Elementy skateparku zaprojektowano w
technologii betonowej — monolitycznej. Na ptycie skateparku zaktada sie lokalizacje przeszkdd o
zrdéznicowanym stopniu skomplikowania, aby mozliwym byto korzystanie z obiektu zaréwno przez
osoby poczatkujace, jak i bardziej zaawansowanych uzytkownikéw tego typu obiektow.

Inwestycja zaktada utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowej ptyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na tyzworolkach,
deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztatt, forma oraz wielko$¢ projektowanego placu
i przeszkdd zostaty dostosowane do istniejgcego terenu. Projektowana ptyta zelbetowa posiada



spadki utatwiajgce ptynng jazde na deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajgce odprowadzenie wdd
opadowych na teren nieutwardzony.

W celu wizualnego uatrakcyjnienia skateparku planuje sie wykonczenie elementéw niejezdnych
przez odcisk betonowy o wzorze cegly i malowanie farba o podwyzszonej przyczepnosci w kolorze
czerwonym oraz z6ttym lub wykoniczenie cegtg klinkierowa.



Zestawienie elementéw skateparku:

1. Sekcja rozpedowa - Bank ramp
2. Sekgja street - Schody z Grindboxami
3. Sekcja street - London z Poreczami
4. Vulcano z Raibowem

5. Quarter pipe

6. Nipples

7. Barcelona z Piramida

8. Rurka prosta

9. Grindboxy z Manual Padem

10. Sekcja Bowl

11. Miniramp

12. Bank Ramp z Curbem

13. Rollin

14. Jumpbox

15. Duzy Corner



Wizualizacje skateparku:




Detale skateparku:
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Wymiary skateparku:
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Planuje sie dojscie do obiektu powigzane z ogdlnym zagospodarowaniem terenu (wg studium), o
nawierzchni gtadkiej z betonu barwionego w masie w kolorze piaskowozéttym i szerokosci 3,5 w
miejscu istniejgcego ciggu pieszego. Poczatkowy etap dojscia z ul. Kujawskiej wykonany o szer. 6
m o nawierzchni betonowej w kolorze szarym. W kolejnych etapach zagospodarowania terenu
bedzie stanowit on dojazd do planowanego parkingu (poza zakresem opracowania). Dojscie
powinno umozliwia¢ przejazd samochodom technicznym do obstugi terenu — DMC 10 ton. W
zakresie opracowania jest takze przebudowa — poszerzenie istniejgcego zjazdu z ul. Kujawskiej, na
ktdrg nalezy uzyska¢ niezbedne uzgodnienie od zarzadcy drogi.

Na terenie obiektu zlokalizowano elementy matej architektury takie jak tawki, kosze na $mieci,
stojaki rowerowe, tablice z regulaminem obiektu. Przewidziano o$wietlenie: lampy parkowe przy
projektowanym dojsciu oraz lampy sportowe przy skateparku, umozliwiajace jazde po zmroku.
Planuje sie monitoring terenu w postaci kamer montowanych na stupach oswietlenia terenu.
Planowany obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb z dysfunkcjg narzadu
ruchu, poruszajgcych sie na wdzkach. Koncepcja zaktada budowe wejscia na teren obiektu bez
jakichkolwiek barier architektonicznych w postaci schodow itp.

1.5.Zagospodarowanie terenu

A. Skatepark

Na podstawie istniejgcych materiatdw dotyczacych uwarunkowan geologicznych stwierdzono,
ze pod projektowany skatepark nalezy zatozy¢é wymiane gruntéw nasypowych lub spoistych na



grunty odpowiednio zageszczone a w przypadku gdy w podtozu bedg wystepowac piaski nalezy
zaleci¢ ich dogeszczenie. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac do
wykonania dokumentacji geotechnicznej w celu weryfikacji zatozen projektowych.

Planuje sie ptyte gtéwng skateparku o grubosci 15 cm, wykonang z betonu C35/45 zbrojong
siatkg z pretéw fi 8mm o oczkach 15x15 cm lub zbrojong widéknami polimerowymi 38mm w
ilosci 2 kg/m3 + 0,6 kg WLOKIEN p-skurczowych 12mm, hydrotechnicznego WS,
mrozoodpornego F150, gr. 15cm, zacieranego na gtadko, zabezpieczonego preparatem do
pielegnacji betonu.

Przeszkody skateparku nalezy wykona¢ z betonu C35/45 z dodatkiem pytu krzemionkowego w
il. 30kg/m3 zbrojonego siatkg z pretéw fi 8mm o oczkach 15x15 cm, gr. 15cm, zacieranego na
gtadko, zabezpieczonego preparatem do pielegnacji betonu. Cze$¢ przeszkdd wykonana
metodg torkretowania.

Powierzchnie betonowe muszg by¢ zatarte recznie.

Pod ptyta skateparku nalezy zatozy¢ warstwe podsypki piaskowe]j oraz warstwy podbudowy z
kruszywa.

Konstrukcja skateparku powinna by¢ dostosowana do zastanych warunkéw gruntowych.

Ciagi piesze

Zgodnie ze studium zagospodarowania dojscie do skateparku nalezy wykonaé z nawierzchni
gtadkiej, umozliwiajgcej jazde na rolkach, deskorolce itp. Proponuje sie beton barwiony w
masie, gtadki. Obrzeza betonowe. Woda opadowa odprowadzana na przylegte tereny zielone.
Kolorystyka: piaskowozotty. Poczgtkowy etap dojscia wraz ze zjazdem z ul. Kujawskiego w
kolorze szarym. Dojscie ma umozliwi¢ przejazd samochodom technicznym — DMC 10 ton.

Mata architektura
Koncepcja zaktada montaz nastepujgcych elementéw matej architektury:

e tawki—5 szt.

e Kosze na $Smieci—1 szt.

e Stojaki rowerowe — 8 stanowisk

e Tablica z regulaminem obiektu — 1 szt.

Typ tawki, koszy na $Smieci i stojakow ma by¢ jednakowy dla catego terenu, ostateczne
rozwigzanie nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie realizacji Inwestycji.

e Proponowana tawka (wg studium zagospodarowania):



tawka z oparciem i podtokietnikami, stalowodrewniana,

tawka o wym. 2,78 x 0,58, wys. 0,85 m. Korpus z czterech potgczonych krawedziakéw o
przekroju 24 x 15 cm, nawigzujacych do formy podktadu kolejowego. Oparcie z jednej lub
dwéch grubych desek. Drewno impregnowane, wybarwione na ciemny kolor. taczenia, nézki,
podtokietnik z ptaskownikow stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor
czarny.

e Proponowany kosz na $mieci (wg studium zagospodarowania):

{1
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kosze na Smieci stalowo-drewniane, korpus stalowy, trzy pojemniki (32 1, 32 I, 55 1). Okragte
otwory wrzutowe. Otwierane drzwiczki do oprdzniania kosza. Kosz bez popielnika. Stal
ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny, matowe wykonczenie.



e Proponowany stojak rowerowy (wg studium zagospodarowania):

1005

Meiatinlel

stojaki rowerowe typu ,U”, stalowe, stojaki o konstrukcji stalowej, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor czarny, matowe wykonczenie. Kotwienie do posadzki niewidocznymi

Srubami.

e Tablica z regulaminem obiektu (wg studium zagospodarowania):

Wpg indywidualnego projektu graficznego — spdjna dla catego zagospodarowania terenu.

Przyktadowa tresé regulaminu - ostateczng nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym:

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Ur i 53 ie do jazdy na tyzworolkach,
deskomlkach i BMX- ach

2L skateparku na wlasna ndpuwmdzmlnosﬁ

3.0so0by, kture nle ukonczyry 18 roku zycia, moga p! y na terenie skats
wytgeznie pod opiekg rodzicéw, opjekunuw lub innych przedstawn:lell usiawnwych

4. Kazda osoba korzystajaca z urza ku ma
kasku ochronnego oraz kompletu ochranlaczy przez uaiy czas]azdy

5.Na kazdym z el Gw moga pr y 3 osoby.

6.Na gomych pomostach moga przebywac jedynie te osoby,
ktére potrafig na nie samodzielnie wjechac.

7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8.Chodzenie po knnstrukcjach prubywame w strefie najazdéw
oraz z jest ¥

9.Pamigtaj o innych uzytkownikach skateparku — nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wigkszej ilosci 0s6b korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie rgki,
kontakt wzrokowy |lp

11.Na terenie zakaz spozy i pojo
alkoholowych oraz srodkbw ndurzajacych

12.Zabrania sig korzy ia ze ku jacym osobom:

-kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
-z chorobami uktadu ruchowego,
-z wadami serca,
-chorym na epilepsjg,
-kobietom w cigzy.
PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z od, nie iaj swoich
nie wykonuj akrobacji bez spurtuwago przygotowanla !

Instrukcja zostata op przez prod d;
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31 090 Krakow
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 998 (tel. kom. 112}
Straz pozarna 998
Palicja 997

D. Oswietlenie i monitoring obiektu

Nalezy zaprojektowaé dwa typy oswietlenie obiektu: od strony dojscia parkowe, doswietlajgce
jednoczesnie alejke oraz drugie sportowe, umozliwiajgce korzystanie z obiektu po zmroku.
Latarnie parkowe o wys. 4-5 m, co ok. 25 m. Oprawy proste o industrialnym charakterze,



analogiczne dla catego zagospodarowania terenu. Oswietlenie energooszczedne typu LED,
inteligentne — z czujkg ruchu. Kontrolowana charakterystyka rozsytu — jak dla latarni
parkowych. Kolorystyka stupdw i opraw: czeri. W przypadku oswietlenia sportowego
dopuszcza sie stosowanie wyzszych slupdéw oraz innych opraw oswietleniowych przy
zachowaniu czarnej kolorystyki.

Planuje sie monitoring terenu w postaci kamer montowanych na stupach oswietlenia terenu.
Rodzaj kamer: zewnetrzne z rejestratorem, szerokokatne. Zasilanie kamer: sieciowe.
Parametry zapisu obrazu: rozdzielczos$¢ Full HD, predkos¢ zapisu - 30 klatek na sekunde.
Funkcje kamer: zapis na dysku twardym, dostep chmurowy.

tacznos$é: GPRS/LTE.

W zwigzku z bliskg odlegtoscig skrzynki elektrycznej planuje sie jej przeniesienie wraz z
przebudowsq istniejgcej instalacji elektrycznej. Skrzynke nalezatoby przebudowaé z
dostosowaniem do projektowanego oswietlenia oraz umozliwieniem instalacji gniazda dla
ewentualnych imprez plenerowych. Na przebudowe nalezy uzyskaé warunki techniczne od
wtasciciela sieci oraz uzgodnié¢ projekt przebudowy. Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie skrzynki
elektrycznej przed ewentualnymi wandalami — sugeruje sie obudowe wykonczong w sposdb
analogiczny do elementéw skateparku np. cegta klinkierowa.

E. Zielen
W razie kolizji z istniejgcg zielenig nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajagcg na usuniecie
drzew/krzewow zgodnie z Ustawg o Ochronie Przyrody. Wokét skateparku nalezy przewidzieé
nasadzenia ozdobne roslin okrywowych o wysokosci maksimum 0,5 m oraz trawniki uzytkowe.
Teren obiektu po skoriczonych pracach budowlanych nalezy uporzagdkowa¢. Dobér gatunkowy
oparty na gatunkach cechujgcych sie réwnomiernym wzrostem, wysokimi walorami
krajobrazowymi oraz przewaznie niewielkimi wymaganiami (dot. Zaréwno siedliska jak

i pielegnacji)

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotowego zamdwienia
2.1. Dokumentacja projektowa

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowej:
e Opracowanie mapy do celéw projektowych
e Opracowanie opinii geotechnicznej i dokumentacji geotechnicznej
e QOpracowanie projektu zagospodarowania terenu

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego

Opracowanie projektu technicznego

Opracowanie projektéw usuniecia ewentualnych kolizji

Opracowanie projektéw wykonawczych

e W przypadku kolizji z istniejgcg zielenig uzyskanie decyzji zezwalajacej na usuniecie
drzew/krzewéw

e Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Uzyskanie decyzji Srodowiskowej- jesli taka bedzie wymagana

e Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe

e Uzyskanie opinii, warunkow technicznych i niezbednych uzgodnien — wszystkie oryginaty
wraz z zatgcznikami nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

o Uzyskanie wszystkich innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
przedmiotowego zadania

e Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych



e Opracowanie Przedmiaru Robot
e Opracowanie Kosztorysdw Inwestorskich
e Opracowanie informacji BIOZ

Warunki realizacji dokumentacji projektowej:

e Termin realizacji catosci prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiajgcemu opracowane;j
dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe do dnia okresli
Inwestor

e Przekazanie i odbiér dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i oswiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze
projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

o Wszelkie opfaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia, opinie ponosi Wykonawca

e Wykonawca jest zobowigzany w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyskaé wszelkie
decyzje. Uzgodnienia i pozwolenia uprawniajgce do uzytkowania obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym, jesli jest wymagane, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

e Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej na
nos$niku cyfrowym w postaci plikdw pdf oraz edytowalnych oraz wersje papierowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest materiatem poglagdowym. Nie wyklucza sie korekty
zatozen koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Korekta zatozen
koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej jest mozliwa jedynie po
konsultacji z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany technologii wykonania skateparku ani jego istotnych
elementéw sktadowych. Zadane w PFU parametry nalezy traktowac, jako oczekiwane przez
Zamawiajgcego wtasciwosci  techniczno-uzytkowe nowego obiektu. Z uwagi na
przeprowadzone konsultacje spoteczne, Zamawiajgcy nie dopuszcza stworzenia zupetnie
nowe] koncepcji zagospodarowania terenu oraz catkowitej zmiany ukfadu rozmieszczenia
poszczegélnych elementéw skateparku. Przedstawione w PFU wielkosci i miary s3
parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce projektu budowlanego.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania
inwestycyjnego, stad Wykonawca winien liczy¢ sie z faktem, ze w efekcie prac projektowych
moze wystgpic¢ koniecznos¢ zaprojektowania i wykonania dodatkowo innych rodzajéw robét,
ktorych nie udato sie wczesniej przewidzieé. Powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy."

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce nie moze okreslaé¢ technologii
robot, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposéb utrudniajgcy uczciwg konkurencije.
Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazania w dokumentacji projektowej znakéw towarowych,
patentow, Zzrédet pochodzenia przyjetych materiatow i urzadzen lub szczegdlnego procesu,
ktore charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, co
mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktow.

2.2.Roboty budowlane

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami
prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami niniejszego




PFU. W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest do:

1. w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac na sieciach podziemnych przez
zarzadcow tych sieci do koordynacji prac wykonywanych przez zarzgdcdw sieci na placu
budowy;

2. uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkich opracowan geotechnicznych,
geodezyjnych, badan, pomiardw, warunkéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji
wymaganych prawem;

3. przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej;

4. realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje;

5. prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych;

6. prowadzenia dziennika budowy lub robét zgodnie z odrebnymi przepisami;

7. sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego,
autorskiego i archeologicznego (jezeli nastgpi koniecznosc);

8. sporzadzenie dokumentacji odbiorowej — wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacje
powykonawczg (w tym geodezyjng) oraz

inne elementy wymagane przepisami odrebnym:i;

9. przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie ono wymagane.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu
W zakresie przygotowania terenu nalezy:

e przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore wykonawca
powinien uzyska¢ we wtasnym zakresie, w razie potrzeby dostosowania sie do
warunkéw i zalecen Inwestora

e zagospodarowanie placu budowy w tym ogrodzenie, przytgczenie medidw na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce warunkéw

e zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy do uzgodnienia z Inwestorem

e przesadzenia i/lub wycinka drzew i krzewoéw kolidujgcych z budowg
e zabezpieczenie istniejgcej zieleni

e zdjecie darni oraz gleby urodzajnej

e konieczno$¢ ewentualnej likwidacji powstatych kolizji

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu

e skatepark

e Ciagi piesze

e mata architektura

e oswietlenie terenu

e monitoring terenu

e zatozenie zieleni

e przebudowa zjazdu

e przebudowa instalacji elektroenergetycznej wraz z przeniesieniem istniejgcej skrzynki
elektrycznej

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonania robét budowlanych

Realizujgc roboty objete przedmiotem umowy Wykonawca zobowigzuje sie, poza

obowigzkami wynikajgcymi ze STWIOR, do:

e Prawidtowego wykonania wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg, Umowg, wytycznymi okreslonymi w SWZ, Dokumentacjg Projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz swojg
najlepszg wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami i zasadami sztuki budowlanej;

e Zapewnienia kadry technicznej




Zmiany kadry technicznej, na skutek okolicznosci ktérych Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie sktadania Oferty, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego na te zmiane, pod warunkiem posiadania przez kadre zamienng uprawnien
i doswiadczenia co najmniej takiego, jak osoby o ktérych mowa w podpunkcie 2;
Przekazania Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym oswiadczenia o
podjeciu obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkow tej izby
oraz uwierzytelnionej kopii uprawnien budowlanych

Przejecia placu budowy, jego urzadzenia na wfasny koszt zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIOR oraz utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy, w tym
m.in. doprowadzenia medidw na teren budowy, oraz ponoszenia kosztéw zuzycia energii i
wody w okresie realizacji robot;

Opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy;
Powiadomienia organu zarzadzania ruchem i zarzadcow drég o dacie wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz
powiadamiania w/w organdéw z zachowaniem powyzszego terminu przy kazdorazowej
zmianie organizacji ruchu wczasie prowadzenia robadt;

Wprowadzenia tymczasowe] organizacji przed rozpoczeciem robdét w obrebie pasow
drogowych, utrzymania i zabezpieczenia oznakowania przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy i usuniecia go nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do obioru
koncowego przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt w pasie drogowym, na wykonanych objazdach, na placu budowy oraz
za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robdt, a takze za
bezpieczenstwo oséb tam przebywajgcych. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
nalezytg ochrone placu budowy i mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

Zapewnienia dojazdu stuzbom ratunkowym oraz zapewnienia dostepu do posesji ich
wtascicielom, a w przypadku ewentualnych krétkotrwatych utrudnien w dostepie do
posesji, informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli nieruchomosci;
Wykonania prac przygotowawczych oraz robot towarzyszacych, niezbednych do
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy;

Ponoszenia kosztéw wymaganych optat (w tym m.in. administracyjnych, zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego, zwigzanych ze zrzutem wody z wykopdw, optat celnych,
importowych itp.);

Przedstawienia harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz biezgcego
aktualizowania harmonogramu w miare postepu robdt;

Zakupu i dostarczenia na wtasny koszt materiatéw, konstrukcji, urzagdzen niezbednych do

nalezytego wykonania umowy;

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej i geologicznej w trakcie realizacji umowy, zgodnie

z whasciwymi przepisami;

Przestrzegania przepiséw BHP oraz ochrony p.poz. na placu budowy;

Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu oraz
robot zanikajgcych zgodnie z STWIOR. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku bedzie
zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia lub otwory niezbedne do
zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt;

Bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie wykonania robadt;
Informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci



wykonania robdét niezbednych do prawidtiowego zakoriczenia przedmiotu umowy a

nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, w terminie 3 dni roboczych od daty ich

stwierdzenia. Roboty te wymagajg akceptacji ze strony Zamawiajacego w formie protokotu
konieczno$ci oraz zawarcia aneksu do umowy;

e Usuniecia wszelkich wad, stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania
robot, wterminie uzgodnionym przez strony, nie dtuiszym niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

e Wspdtpracy z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru, w szczegdlnosci umozliwienia
nieograniczonego dostepu na plac budowy oraz do udzielania wszelkich wyjasnien,
informacji i dokumentow zwigzanych z realizacjg robét;

e Udostepnienia budowy dla organéw kontrolnych do tego upowaznionych, uczestniczenia
w kontrolach i odbiorach przeprowadzanych przez te organy oraz wykonania zalecen
wynikajgcych z przeprowadzonej kontroli, a zwigzanych bezposrednio z zakresem prac

objetych przedmiotem umowy;

e Przeprowadzenia na wtasny koszt préb, pomiaréw, sprawdzen i odbiorédw przewidzianych
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

e Uporzadkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie pdzniej niz w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robot objetych przedmiotem umowy;

e Dostarczenia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robdt (nie pdzniej niz w dniu odbioru),

dokumentacji odbiorowej, obejmujacej:

a) o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na

budowe i przepisami,

- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie

wystgpig w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem przez projektantéw branzowych;

¢) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo

geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego

z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu

sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie

geodezji i kartografii, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane;

d) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

e) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb i sprawdzen,

Swiadectwa jakosci;

f) oryginat dziennika budowy;

g) pozostate dokumenty niezbedne do dokonania prawidtowego odbioru.

e Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikdw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robdt i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewniaty nalezyty jakos¢ i terminowos¢ wykonania
robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

e zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. Koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy

0s0b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia w ilosci osdb niezbednej do realizacji przedmiotu
zamodwienia, w tym robotnikéw budowlanych, operatoréw sprzetow - jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ile
czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej;

e przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy lub umowy



o podwykonawstwo, oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikdw, na podstawie umowy o prace

wraz z listg tych pracownikéw. Zamawiajgcy, celem weryfikacji danych zawartych w

oswiadczeniu, moze zadal przedstawienia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umow o prace zatrudnionych pracownikow ;

e w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 3 dni robocze, przedtozenia do
wgladu dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie osdb, na podstawie umowy o prace.

e Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy, w
szczegolnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce oséb i mienia
(uszkodzenie ciata lub $mier¢, utrata débr materialnych) za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na placu budowy.

e W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw w trakcie realizacji robét
oraz w trakcie usuwania ewentualnych wad.

e Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas robét przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed
podmioty, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

e Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okres$lonych Prawem Budowlanym oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonacd ich przebudowe lub zabezpieczenie.

e W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci i innych istniejgcych elementéw egzekwowane
bedzie wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych
z braku zasilania czy transmisji, sporzgdzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz
Wiasciciela sieci.

e Wykonawca ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpaddw zgodnie z ustawgq z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

e Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji wyposazenia
skateparku

Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbioréw
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbidr czesciowy

e odbidr ostateczny robot

e odbidr pogwarancyjny

Odbiér techniczny robdét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu odbiér
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie inzyniera kontraktu.




Odbidr czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robdt odbioru
czesSciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbidr ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie inzyniera kontraktu. Odbiér ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera kontraktu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.
Inzynier kontraktu dokona ich oceny jakosciowej bazujgc na przedtozonych mu dokumentach,
w wynikach badan i pomiaréw, w ocenach wizualnych oraz zgodnosci wykonania robot z
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza — dokumentacje projektowg podstawowg
z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag jesli taka zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

e inwentaryzacje powstatego uzbrojenia podziemnego,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

® recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy,

e oswiadczenie kierownika budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz
na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkdow zapisanych i ustalonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.




Il. Czesc¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja stanowiska zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajgcego i srodki
na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.

Szacunkowe ilosci robot:

Element, asortyment, rodzaj robodt,

. . Jedn. llosé
pozycja przedmiarowa

Wycinka kolidujgcych dzew
wraz z wywozem

1 szt. 6

Przesadzenie drzew
2 kolidujacych z szt. 3
zagospodarowaniem terenu

3 Przygotowanie terenu m? 1288

Podbudowa pod

. ) m? 635
nawierzchnie utwardzone

5 Nawierzchnia utwardzona m2 210
betonowa kolor szary

Nawierzchnia utwardzona
6 betonowa kolor m? 425
piaskowozotty

7 Obrzeza betonowe mb 320
tawki szt. 5
Kosze na $mieci szt. 1
10 Stojaki rowerowe szt. 8
11 Taplica z regulaminem szt 1
obiektu
Skatepark monolityczny
12 zeletowy 1765m2 kpl. 1
13 Nasadzenia ozdobne m? 200
14 Wyko.nanle i pielegnacja m2 970
trawnika
Wykonanie instalacji
15 oswietlenia obiektu kpl. 1
16 Monitoring terenu kpl. 1
17 Uporzadkowanie placu kpl. 1
budowy
18 Opracowanie dokumentac;ji kpl. 1

technicznej




lll.  Zataczniku Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

e Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500

e Skatepark — rzut, zestawienie przeszkdd i wizualizacje

e Karta techniczna

e Kosztorys szacunkowy

e Specyfikacja techniczna

e (Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

e Mapa zasadnicza w formie elektronicznej podpisana elektronicznie (plik dxf i xades)

e  Woyniki badan gruntowo-wodnych

e |nwentaryzacja zieleni






