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WYKAZ

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA - Dostosowanie budynku Klubu Akcent do
aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

i przeciwpożarowych

ROBOTY INSTALACYJNE

STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STS – 01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA

STS – 02.00 ROBOTY BUDOWLANE

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
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STS – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STS)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z dostosowaniem budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i
przeciwpożarowych.
Zamawiającym powyższe roboty jest Centrum Kultury Teatr.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i  realizacji  robót związanych z budową  instalacji  sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót
i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną (STI)
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robot  budowlanych  objętych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru następujących robót  związanych z
budową instalacji sanitarnych, dokładniej potraktowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

-  Obwieszczeniu  MRRiB z dnia  10  listopada 2000 roku  w sprawie ogłoszenia  jednolitego  tekstu  -  Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;

-  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Budowa -  wykonanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu  a  także  odbudowa,rozbudowa  i  nadbudowa  obiektu
budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.
Budynek -  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Deklaracja zgodno  ś  ci   - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacją techniczną.
Dokumentacja  budowy -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,  dziennikiem  budowy,
protokołami  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
Dokumentacja  projektowa -  służy do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których jest
wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  projektu  budowlanego,  projektów  wykonawczych,
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.
Dziennik  budowy -  dokument  urzędowy  służący  do  zapisu  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Europejskie zezwolenie techniczne -  oznacza aprobującą  ocenę  techniczną  zdolności  produktu do użycia,  dokonaną  w
oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych,  przy  użyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz
określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i do występowania
w jego  imieniu  w sprawach  związanych  z  realizacją  umowy,mająca  uprawnienia  budowlane  w specjalności  zgodnej  z
rodzajem wykonywanych robót.
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Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,
określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Inwestor  (Zamawiaj  ą  cy)   -  strona  umowy  zlecająca  roboty,  do  której  należy  zorganizowanie  procesu  budowy  przez
zapewnienie  opracowania  projektów  oraz  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  przez  osoby  o  odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie
mają spełnić roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania w jego imieniu w
sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania
robót.
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  "standardy  europejskie  (EN)"  lub  "dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie  z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury.

Obszar  oddziaływania  obiektu -  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno  ść   - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały
określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Obmiar  robót -  pomiar  wykonanych robot  budowlanych,  dokonywany w celu weryfikacji  ich ilości  w przypadku zmiany
parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budow  ę   - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomo  ś  ci  ą    na cele budowlane   - tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót budowlanych.
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont  -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu
pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące realizacji budowy.
Urz  ą  dzenia budowlane   - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania
obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Ustalenia  techniczne  -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.
Wspólny Słownik Zamówie  ń   - system klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień
publicznych.  Składa się  ze słownika  głównego oraz słownika uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Wła  ś  ciwy organ   - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą, sztuką
budowlaną,  odpowiednimi  normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz  poleceniami  inspektora  nadzoru  oraz  innych  osób
uprawnionych do kontroli budowy.
Wyrób  budowlany  -  wyrób,  w  rozumieniu  przepisów  o  badaniach  i  certyfikacji,  wytworzony  w  celu  wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrób pojedynczy  lub  jako  zestaw wyrobów do stosowania  we wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną  całość
użytkową.
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Zarz  ą  dzaj  ą  cy realizacja umowy   - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania
umową w zakresie określonym w oddzielnym pełnomocnictwie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiający  w  formie  protokołu  przekaże  Wykonawcy,  w  terminie  określonym w  umowie,  teren  budowy,  wymagane
uzgodnienia  formalno-prawne,  dziennik  budowy  oraz  jeden  komplet  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  wraz  ze
specyfikacją techniczną (ST).
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na
terenie  budowy  od  dnia  przyjęcia  placu  budowy  do  dnia  przekazania  inwestorowi  przedmiotu  zadania  stosownym
"Protokołem odbioru końcowego".
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierającej
wszystkie  niezbędne  pozwolenia  i  uzgodnienia  potrzebne  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  jeden  egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
obowiązują  tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w
przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić  inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót.
Do dokonywania  wpisów w dzienniku  budowy upoważnieni  są:  inwestor,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  projektant,
kierownik  budowy,  kierownik  robót,  pracownicy  organów  nadzoru  budowlanego.  Za  właściwe  prowadzenie  dziennika
budowy,  jego  stan  oraz  właściwe  przechowywanie  na  terenie  budowy  (umożliwiające  dostęp  dla  osób
upoważnionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca  stworzy  takie  warunki,  na  terenie  budowy,  aby  jego  pracownicy  nie  wykonywali  robót  w  warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych dla  zdrowia.  Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki
socjalne, odzież roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na
żądanie  inwestora  Wykonawca  okaże  odpowiednie  uprawnienia  pracowników  umożliwiające  wykonywanie  robót
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art.  21a ustawy Prawo budowlane, jest  zobowiązany sporządzić  (przed
rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia"  sporządzonej  przez  projektanta.  "Plan  bioz"  należy  opracować  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca 2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poż.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony p.poż. Odpowiednie
postępowanie  dotyczy  zabezpieczenia  terenu  budowy  (wyposażenie  i  utrzymywanie  sprawnego  sprzętu
przeciwpożarowego)  oraz  składowania  materiałów.  Szczególną  uwagę  należy zwrócić  na  materiały  łatwopalne,  które
składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawczy.
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1.5.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z
zakresu ochrony  środowiska na placu budowy i  poza jego terenem. Będzie unikał  szkodliwych działań,  szczególnie  w
zakresie  zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie
miał szczególny wzgląd na lokalizację  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie
wszelkie  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami toksycznymi.

1.5.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.

1.5.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które
są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod
i  w  sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą  być  stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i  wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań  podstawowych,
określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a także powinny być  zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.  Wykonawca  w  celu  należytego  zrealizowania  przedmiotu  umowy  zobowiązany  jest  do  zastosowania
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:

 bezpieczeństwo konstrukcji,
 bezpieczeństwo pożarowe,
 bezpieczeństwo użytkowania,
 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami,
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą
posiadać  certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji  lub certyfikat zgodności (deklarację
zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów
i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru. Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Inwestor: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz 25.03.2022r. Data:
Inwestycja: Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
dz. nr 2/15, obr. 0038, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudziądz

7 Strona:

których zostały zakupione to ich koszt zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywane i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  potrzebne  na  budowie,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli
przez  inspektora  nadzoru  w celu  przeprowadzenia  inspekcji.  Miejsce  czasowego  składowania  będzie  zlokalizowane  w
obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od
wymagań  wynikających  z  odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  wyborze  materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

3. SPRZĘT.

Sprzęt,  przeznaczony do wykonania robót,  powinien być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy oraz z  zaleceniami  podanymi w
dokumentacji  budowlano-wykonawczej,  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SSTI),  programie zapewnienia jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas
robót  wymaga  zgody  Inspektora  nadzoru.  W przypadku  braku  odpowiednich  ustaleń  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  jaki  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych  robót.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba i  jakość  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  znajdujący  się  na  budowie  musi  posiadać  świadectwa  stwierdzające  dopuszczenie  do  wykonania  określonego
rodzaju  robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  sprzętu,  maszyn,  urządzeń  i  narzędzi,  przez  cały  czas
trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które zapewnią
dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych
użytych  do  prac  materiałów.  Ilość  środków transportowych musi  zapewnić  sprawne  prowadzenie  robót,  bez  zbędnych
przerw i przestojów.

4.1. Wymagania dotyczące transportu poziomego

Wykonawca będzie  używał  tylko  takich  środków transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują  uszkodzeń przewożonych
materiałów i urządzeń.

4.2. Wymagania dotyczące transportu pionowego

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót  w  sposób  jakościowo  dobry,  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,
dokumentacją  budowlano-wykonawczą,  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SSTI),  odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do
kontroli  budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji  zadania w stosunku do rozwiązań  przyjętych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może
przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  kierownik  budowy  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i  przynależności  do Okręgowej  Izby Inżynierów i  Techników
Budownictwa.
Wykonawca  opracuje  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  projekt
organizacji budowy.
Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą  wykonywane niezwłocznie, nie później niż w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do
likwidacji  placu  budowy i  pełnego uporządkowania  terenu wokół  budowy.  Uprzątniecie  terenu budowy stanowi  wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby osiągnąć założoną jakość robót. Dla
celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i
badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej
kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i
urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej
specyfikacji  technicznej  (STI).  Każda  partia  materiałowa  dopuszczona  do  robót  będzie  posiadać  atest  producenta
określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Kopie  tych  atestów  lub  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
inspektorowi nadzoru.  Jeżeli  inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania,  to koszty tych badań obciążą  Wykonawcę
jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami
podanymi  w dokumentacji  budowlano-wykonawczej  i  szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI).  Koszty badań
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  poddać  badaniu,  pod  względem  zgodności  z  dokumentacją
techniczną,  materiały  dostarczone  na  budowę.  Materiały  użyte  do  robót  powinny  być  zgodne  z  pkt.  2  specyfikacji
szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji  mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa
wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są  objęte certyfikacją  i  które
spełniają wymogi SSTI.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich
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prac.  Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są  wpisywane do książki
obmiaru.  Obmiary  przeprowadzane  będą  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w  przypadku
występowania dłuższej  przerwy w robotach i  zmianie Wykonawcy robót.  Obmiaru robót zanikowych należy wykonać  w
czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych
robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać
w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy wykonać dla każdej pozycji przedmiaru
robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością  pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy
obmierzać  poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać  w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają  dla
określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt].
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t].
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń
tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów:
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy robót,
c) odbiór ostateczny robót,
d) odbiór pogwarancyjny robót.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-
wykonawczą i specyfikacją techniczną (STI) wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogólnego postępu robót.  Gotowość  danej części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze
prowadzenie robót  lub nakazuje  usunięcie  nieprawidłowości.  Dalsze prowadzenie  prac przez Wykonawcę  jest  możliwe
dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbiór częściowy.

Częściowego odbioru robót dokonuje się  w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów miesięcznych płatności
faktur  przejściowych.  Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  oraz  zgodności  z  dokumentacją  budowlano-
wykonawczą  oraz  specyfikacją  techniczną  (SSTI)  wykonanych  robót.  W  tym  celu  kierownik  budowy  powiadamia
zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni
ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty może wystąpić  ze strony zamawiającego
dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbiór ostateczny.

Celem  odbioru  ostatecznego  jest  finalna  ocena  w  zakresie  ilości,  jakości,  wartości  oraz  zgodności  z  dokumentacją
budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SSTI) wykonanych robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora nadzoru.  Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
Podstawowym  dokumentem,  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót,  jest  protokół  robót  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
 Specyfikację Techniczną,
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STI,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
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W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i
badań,  certyfikatów deklaracji  zgodności.  Z  przeprowadzonych  czynności  sporządza się  protokół  zawierający ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy.
Wszelkie usterki,  wady i  braki  stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt  w terminie  ustalonym w
protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony  pisemnie  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  w  wyznaczonym  terminie  Wykonawca  nie  wykona  czynności
naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego,  to  zamawiający może sam dokonać  poprawek finansowo
obciążając Wykonawcę.
Jeżeli  wady  i  braki  stwierdzone  w  czasie  odbioru  uniemożliwiają użytkowanie obiektu  budowlanego  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny.

Protokolarne  stwierdzenie  usunięcia  usterek  robót  prowadzonych  przez  Wykonawcę  stanowi  początek  biegu  okresu
gwarancyjnego.  Przed  upływem  terminu  gwarancji  zamawiający  zwołuje  odbiór  pogwarancyjny.  Polega  on  na  ocenie
wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy złożony przez
Wykonawcę  i  sporządzony  w  oparciu  o  dostarczony  przez  Zamawiającego  przedmiar  robót.  Cena  pozycji  kosztorysu
ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej  i  specyfikacji  technicznej  (SSTI).  Katalogi  nakładów rzeczowych,  podane  przy  każdej  pozycji
przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:
 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość  sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i

demontaż stanowiska pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z  tytułu wydatków mogących wystąpić  w czasie
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  kosztorysie  ofertowym  jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.1. Roboty dodatkowe

9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz nie były objęte
przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były uwzględnione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym wypadku robotami dodatkowymi.
Jeżeli  w toku wykonywania robót zajdzie  konieczność  wykonania prac dodatkowych,  to  przyjmujący zamówienie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.

9.1.2. Zlecenie robót dodatkowych

W przypadku  konieczności  udzielenia  Wykonawcy  zamówień  dodatkowych,  nieobjętych  zamówieniem  podstawowym  i
nieprzekraczających  łącznie  20%  realizowanego  zamówienia,  niezbędnych  do  jego  prawidłowego  wykonania,  których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Inwestor może
udzielić zamówienia z wolnej ręki.
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Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z późniejszymi zmianami).

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);
12. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.

STS – 01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA
CPV 45332200 - 5

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STS)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z dostosowaniem budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i
przeciwpożarowych.
Zamawiającym powyższe roboty jest Centrum Kultury Teatr.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
instalacyjnych związanych z wewnętrzną instalacją wodociągową:

 dostawa i montaż armatury w instalacji wodociągowej,
 dostawa i montaż orurowania w instalacji wodociągowej,
 izolacja przewodów instalacji wodociągowej,
 próby szczelności.

1.4.Określenia podstawowe
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Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostały w PN-92/B-01706
– Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  oraz  są  zgodne  z  określeniami  przyjętymi  w  Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
zeszycie  nr  7  "Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Instalacji  Wodociągowych"  wydanych  przez  INSTAL,
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne":

Instalacja wodoci  ą  gowa   – układ połączonych przewodów, armatury i  urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w
zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja  wodoci  ą  gowa  wody  zimnej   -  instalacja  zimnej  wody  doprowadzonej  z  sieci  wodociągowej  rozpoczyna  się
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego a instalacja wody zimnej pochodzącej z własnego ujęcia (studni)  od
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodoci  ą  gowa wody ciepłej   - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimna
wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia  - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i  spełnia odpowiednie
przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Studzienka  wodoci  ą  gowa   -  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym  przeznaczony  do  zainstalowania  armatury,  np.
wodomierza.
Urz  ą  dzenie  zabezpieczaj  ą  ce   -  urządzenie  służące  do  ochrony  jakości  wody  do  picia,  uniemożliwiające  wtórne
zanieczyszczenie wody, np. zawór antyodprężeniowy, filtr.
Armatura przepływowa instalacji  wodoci  ą  gowych   -  wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przepływem
wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociągowej.
Podł  ą  czenie wodoci  ą  gowe   – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek  obliczeniowy –  odcinek  przewodu,  dla  którego  prowadzi  się  obliczenia,  charakteryzujący  się  umownie  stałym
przepływem wody i stałą średnicą.
Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obrębie
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną.
Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji  instalacji  wodociągowej w obrębie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania
robót oraz za zgodność  z dokumentacją  projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociągowych, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji wody winny spełniać wymagania ogólne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną  do zbioru  Polskich Norm,z europejską  aprobatą  techniczną  lub krajową  specyfikacją  techniczną
państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, lub

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny
wyrób budowlany".

Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa

Przyłącze wodociągowe – istniejące, bez zmian.

Zaprojektowana instalacja wodociągowa do celów p.poż. i do celów socjalnych jest zasilana ze wspólnego przyłącza
wodociągowego.
Odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż. jest wspólny także dla celów socjalnych.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Inwestor: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz 25.03.2022r. Data:
Inwestycja: Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
dz. nr 2/15, obr. 0038, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudziądz

13 Strona:

UWAGA:  Instalację  w  budynku  rozgraniczyć  na  wodę  do  celów  p.poż.  i  wodę  do  celów  socjalnych  z
możliwością  odcięcia  za  pomocą   zaworu  elektromagnetycznego  odcinającego  o  śr.  50mm  z  cewką
elektromagnetyczną i presostatem.
Zaprojektowano  zawór  elektromagnetyczny  odcinający  (w przypadku  spadku ciśnienia  w części  socjalnej  np.  w
wyniku awarii) typu EV220B 50CL z cewką elektromagnetyczną i presostatem.
Na instalacji p.poż. wykonać przelot do spłuczki wc z rur stalowych ocynkowanych.
Instalację wewnętrzną p.poż. wykonać z rur i złączek stalowych ocynkowanych.
Do montażu przewodów stosować łączniki stalowe ocynkowane.
Zmian kierunku prowadzenia przewodów należy dokonywać wyłącznie przy użyciu łączników.
Niedopuszczalne jest gięcie rur.
Wszystkie  przewody  prowadzone  po  wierzchu  ścian  należy  izolować  termicznie  izolacją  rozbieralną  z  łupków
izolacyjnych w płaszczu z folii PCV.
Grubość izolacji termicznej dobrać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm]
(materiał 0,035 W/(m*K)

1 Rura o śr. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o śr. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o śr. wew. od 35 do 100 mm Równa śr. wewnętrznej rury
4 Rura o śr. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez

ścianę lub stropy, skrzyżowania przewodów
½ wymagań z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi

pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

Piony wodociągowe prowadzić po wierzchu ścian.
Przewody  wodociągowe  dla  instalacji  p.poż.  doprowadzone  do  wszystkich  hydrantów  wewnętrznych  o  średnicy
25mm.
Na odgałęzieniach wg części graficznej należy instalować zawory odcinające.
Stosować zawory kulowe mufowe o przekrojach jak pokazano w części graficznej projektu.
Hydranty  w  pomieszczeniach  zlokalizowano  przy  wejściach  i  drogach  komunikacyjnych  (zgodnie  z  Ekspertyzą
techniczną bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Akcent w Grudziądzu).
Przyjęto typowe szafki hydrantowe natynkowe (zgodnie z wystrojem wnętrz) dla hydrantów Dn 25mm (zgodnie z
częścią graficzną projektu).
Zespół hydrantowy z zaworem 25mm należy wyposażyć w wąż półsztywny o długości 30,0m, prądownicę, podejście
do hydrantu wykonać z rur o średnicy 32mm.
Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak aby oś zaworu znajdowała się na wysokości
1,35 m, a dolna krawędź szafki na wysokości ok. 0,8m na podłogą.
Przy przejściu projektowanych przewodów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.
Po połączeniu wszystkich rur instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.
Zastosowane materiały muszą posiadać atest PZH, znak bezpieczeństwa i odpowiadać Polskim Normom.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych:

Średnica rury [mm] Przewód montowany pionowo [cm] Przewód montowany inaczej [cm]
15 200 150
20 200 150
25 290 220
32 340 260
40 390 300
50 460 350
65 490 380
80 520 400

100 600 450

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Inwestor: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz 25.03.2022r. Data:
Inwestycja: Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
dz. nr 2/15, obr. 0038, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudziądz

14 Strona:

Odległość  zewnętrznej  powierzchni  rury  wodociągowej  lub  jego  izolacji  od  ściany,  stropu  albo  podłogi  powinna
wynosić co najmniej:

Średnica rury [mm] Odległość  [cm]
15 3
20 3
25 3
32 5
40 5
50 5
65 7
80 7

100 10

UWAGA: Ze względu na charakter budynku (istniejący) mogą wystąpić kolizje z istniejącymi przegrodami
budowlanymi,  przed  wykonywaniem  instalacji  dokonać  szczegółowej  inwentaryzacji  i  wizji  lokalnej  na
budowie.
 
Przed wykonawstwem zapoznać się z „Ekspertyzą techniczną bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Akcent w
Grudziądzu”.

Istniejące instalacje sanitarne   – przepusty i klapy p.poż.  

Wewnętrzne  instalacje  instalacje  należy  zabezpieczyć  p.poż.  zgodnie  z  wytycznymi  „Ekspertyzy  technicznej
bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Akcent w Grudziądzu”:
- przepusty instalacji centralnego ogrzewania w stropie wymiennika ciepła należy uszczelnić do klasy EI 120 np.
zaprawą ognioochronną (szczegółową lokalizację przepustów określić na budowie),
- przepusty instalacji sanitarnych przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić do klasy EI 120 np.
zaprawą ognioochronną (szczegółową lokalizację przepustów określić na budowie),
- na kanałach wentylacji  mechanicznej należy instalować przeciwpożarowe klapy odcinające w miejscach przejść
przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego (szczegółową lokalizację klap określić na budowie).

 Armatura wodociągowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110÷11,
 PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144,
 PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,
 PN/M-75180, PN/M-75206.
 Wodomierze skrzydełkowe - wg PN-ISO-4064, BS-5728,
 Izolacja - wg PN-85/B-02421,
 Izolator przepływów zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003,
 Przewody z rur stalowych ocynkowanych - wg katalogu producenta systemu,
 Łącznik przewodów stalowych - wg katalogu producenta systemu.

3. SPRZĘT.

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  to  jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury należy przewozić  wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno
ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas
transportu rury  powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części  środków transportu jak  śruby,
łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek
pod łańcuch spinający boczne  ściany  skrzyni  samochodu.  Podczas transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone przed
zmiana  położenia.  Platforma  samochodu  powinna  być  ustawiona  w  poziomie.  Rury  powinny  być  przewożone przy
temperaturze otoczenia od 0 stC do +30 stC.
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wpływami czynników atmosferycznych. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i  temperaturą niższą niż  0 st.C lub przekraczającą  40 st.C. Przy długotrwałym
składowaniu  rury  powinny  być  chronione  przed  działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE



Inwestor: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz 25.03.2022r. Data:
Inwestycja: Dostosowanie budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
dz. nr 2/15, obr. 0038, ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudziądz

15 Strona:

brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem. Należy zapewnić  cyrkulację  powietrza pod powłoką ochronną
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać  po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu,
na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania
rur w stosy nie powinna przekraczać  7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych  średnicach winny być  składowane
odrębnie. Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0 st.C. W pomieszczeniach
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  instalacji  wodociągowej  z  tworzyw  sztucznych  oraz  instalacja  z  rur  stalowych
ocynkowanych  należy  wyznaczyć  miejsca  montażu  rur  i  kształtek,  wykonać  otwory  i  obsadzić  uchwyty,  podpory  i
podwieszenia, wykonać  bruzdy w  ścianach i posadzkach, wykonać  otwory w  ścianach i stropach dla przejść  przewodów
wodociągowych. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą  być  mocowane bezpośrednio na  ścianach, w bruzdach  ścian lub
warstwach  podłogowych  w rurach  osłonowych.  Powierzchnie  montowanych  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie wymogów odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.
Należy  zwrócić  uwagę  aby  przy  zgrzaniu  rur  i  kształtek,  na  ich  powierzchniach  wewnętrznych  i  zewnętrznych,  nie
występowały wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka
nie powinna powodować przemieszczenia drutu w elektrooporowych kształtkach, co mogłoby spowodować zwarcie podczas
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego musza być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie
przestrzegać  instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się  klejenie musi być  dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w WTWiO dla  instalacji  wodociągowych  (zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL).  Zastosowanie  rodzajów  połączeń  armatury  z
instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.
Instalację  wewnętrzną  wody zimnej i ciepłej wykonać  z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeleniami wg punktu 2. Montaż
instalacji  wykonać  zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych"  oraz
instrukcjami montażowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Połączenia rur i kształtek PP poprzez zgrzewanie
dyfuzyjne. Połączenia z armaturą – z wykorzystaniem kształtek PP-metal. W instalacji nie wolno łączyć poprzez zgrzewanie
rur i kształtek różnych systemów. Kompensację i podparcia rurociągów - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.
Rurociągi  wody  ciepłej  i  wody  zimnej  układane  w  bruzdach  i  w  posadzce  należy  izolować  termicznie  otulinami  ze
spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Montaż licznika wody oraz izolatora przepływu zgodnie z
informacją producenta. Po zbudowaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności wg wymogów zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36. Należy zwrócić szczególną uwagę,
że  w nieogrzewanych  budynkach  lub  w ich  częściach  (niewykończone  skrzydło  budynku szkoły),  przewody  zasilające
instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.
Ponadto kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
określonymi w WTWiO "Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7).
Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  badań  szczelności  wodą  zimną  z  wynikiem pozytywnym,  należy  dodatkowo
przeprowadzić badanie szczelności wodą o temperaturze 60 st.C, przy ciśnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Ponadto należy zwrócić uwagę, ze długość rurociągów należy liczyć od końcówki
ostatniego  łącznika  w podejściu  do  wodomierza (od  strony  instalacji)  bądź  od  zaworu  odcinającego na  wprowadzeniu
rurociągów do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) do końcówki podejścia do poszczególnych
punktów czerpania wody.
Długość rurociągów oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów
rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonej na gwint. Nie wlicza się
natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej.
Podejścia  do  urządzeń  i  armatury  wlicza  się  do  ogólnej  długości  rurociągów  a  niezależnie  od  tego,  do  przedmiaru
wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Odrębnie należy liczyć podejścia wody zimnej
i podejścia wody ciepłej.
Długość  rurociągów w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  oraz  w  kompensatorach  wlicza  się  do  ogólnej  długości
rurociągów.
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Elementy  i  urządzenia  instalacji,  takie  jak  zawory,  baterie,  wodomierze  liczy  się  w  sztukach  lub  kompletach.  Próbę
szczelności  ustala  się  dla  całkowitej  długości  rur  instalacji  z  uwzględnieniem  podziału  według  średnic  oraz  rodzajów
budynków.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO  Instalacji  wodociągowych.  Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji
wodociągowej. Badania powinny objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej
wody  ciepłej  przed  przekroczeniem  granicznych  wartości  ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  możliwością
pogorszenia  jakości  wody  wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami  skracającymi  trwałość  instalacji,  zabezpieczenia
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonać pomiary:

 temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 st.C,
 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie

mniejszą niż 10 Pa.

Odbiór częściowy instalacji wodociągowej dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Będą
to roboty zanikowe i ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.
Do takich robót należy montaż instalacji w posadzce i bruzdach ściennych. Odbioru należy dokonać przed zamurowaniem
bruzd  i  wykonaniem posadzki.  Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  technicznego
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
Odbiór  końcowy  instalacji  wodociągowej  przeprowadza  się  po  zakończeniu  wszystkich  robót  montażowych,  łącznie  z
wykonaniem izolacji  cieplnej, wykonaniu dezynfekcji  i  napełnieniu instalacji  wodą. W ramach odbioru końcowego należy
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacja projektową,
SST i WTWiO, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z wymaganiami określonymi w WTWiO.
Z odbiorów technicznych należy sporządzić protokół.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS – 00.00.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynności podczas robót instalacji wodociągowej należy zastosować się do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi.
5.  PN-B-10720:1998  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach  wodociągowych.  Wymagania  i

badania przy odbiorze.
6. PN-EN ISO 15874 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen

(PP).
7. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.
8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociągowej.
9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
10.  PN-ISO  7858-1:1997  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.  Wodomierze

sprzężone. Wymagania
11.  PN-EN  1717:2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  wodociągowych  i  ogólne

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
12. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS – 02.00 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45400000 – 1

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (STS)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z dostosowaniem budynku Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i
przeciwpożarowych.
Zamawiającym powyższe roboty jest Centrum Kultury Teatr.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

 przekucia otworów w ścianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
 zamurowanie wykutych otworów
 wykonanie wykopów pod instalację ściekową,
 uzupełnienie posadzki betonowej.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostały w STS - 00.00,
punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały użyte przy robotach budowlanych winny spełniać wymagania ogólne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

 piasek do betonów zwykłych - według normy PN-79/B-06711,
 beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,
 zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,
 cement portlandzki zwykły 35 - według normy PN-B-19701:1997,
 kruszywo do betonów - według normy PN-86/B-06712,
 cement do betonów - według normy PN-88/B-30000,
 woda - zgodnie z normą PN-88/B-32250,
 stal zbrojeniowa - zgodnie z normą PN-82/H-93215 (klasa A-III (34GS) i A-0 (St0S).

3. SPRZĘT.

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Roboty budowlane są robotami towarzyszącymi podczas robót instalacyjnych.
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Roboty betonowe należy wykonać z betonu niezbrojonego. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona
przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być
wykonane zgodnie z wymaganiami  norm:  PN-88/B-06250 i  PN-65/B06251.  Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać
wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5 stopni należy najpóźniej do 12
godzin od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 7 dni ( przez
polewanie przynajmniej 3 razy na dobę).
Pręty stalowe do zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Dopuszcza się
prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prościarek. Maksymalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej
powinna wynosić 4mm. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Nie można wbudować  stali  zatłuszczonej smarami lub innymi  środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i
oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w
sposób zabezpieczający od uszkodzeń  i przemieszczeń  podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty,
siatki  i  szkielety  należy  układać  w  deskowaniu  tak,  aby  grubość  otuliny  betonu  odpowiadała  wartościom podanym w
projekcie lub – w przypadku braku danych- wg wymagań określonych w normach państwowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STS – 00.00.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS – 00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS – 00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS – 00.00.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynności podczas robót budowlanych należy zastosować się do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
3 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
4 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji technicznej.

UWAGA:
Wszystkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji  technicznej,  dokumentacji  projektowej oraz jej  części
kosztowej  mogą  zostać  zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość  wykonywanych
robót.
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