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Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmieobiét na potrzeby etapowania zadania pn "Budowdosiggu gminnego w miejscowoiach Sofonka,
Straszydle , Lubenia i Siedliska wraz z rozbul MW i ufcia wody oraz budogypompowni, zbiornikbw wyréwnawczych i zasilania eyetycznego"” -
(Straszydle - poza aglomeralj SIEC - ETAP IVA

Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 Budowa sieci wodoeigowej w miejscowdci Straszydle ( poza aglomeracja ) - ETAP IVA CPV
45231300-8
1.1 Si€ wodocizgowa gtéwna CPV 45231300-8
1.1.1 Roboty ziemne CPV 45112210-0, 45111200-01 ¥5240-2
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyetterenie pagérkowatym lub podgorskim
0119/04
km 1,37
2 KNR 2-01 |Rgczne usunicie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darrgrubg¢ warstwy do 15cm
0125/02
m2 255,48
3 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gridmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
m2 1.021,92
4 KNR 2-01 |[Wykopy liniowe o szerokiei 0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku
0317/05 |topat lub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii lll-IV
m3 192,15
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemiétyzki 0,40m3, grunt
0217/06 |kategorii lll
m3 1.729,35
6 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi z transportem urobku samochodami
0212/06 |samowyladowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej Mdeh - koparki o
pojemndci tyzki 0,40m3, grunt kategorii IV
m3 159,17
7 KNR 2-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegteci transportu pona
0214/04 |1km samochodami samowytadowczymi na odl&gfmonad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorji
NIV - odwdz do 5km
m3 159,17
8 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowydtian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m palami
0322/07 |szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym katedt¥lV, wraz z rozbiorkg
m2 4.014,0¢
9 KNR 2-01 |Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce z rur pexf@nych asrednicy nominalnej
0611/04 |100-150mm
m 268,00
10 KNR 2-01 |[Studzienki patczeniowe drengwe w dnie wykopu érednicy nominalnej 500mm
0622/01
szt 5,00
11 KNR 2-01 [Pompowanie wody z wykopu
0605/01
godz 120,00
12 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m w gruncie
0320/05 |kategorii llI-IV
m3 176,23
13 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii IV na odlegig do 10m
0230/02
m3 1.586,1(
14 Kalk ind |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
kpl 1,00
15 Kalk ind |Obstuga konserwatora zabytkéw
kpl 1,00
1.1.2 Roboty montaowe CPV 45231300-8
16 KNR 2-01 |Obsypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
0610/06
m3 148,57
17 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100-RC SDR17, PN10xX616mm
0109/04
m 937,50
18 | KNR 2-18W |Pokczenie metoal zgrzewania czotowego rur polietylenowychinééniowych PE, PEHD, érednicy
0110/04 |zewrttrznej 110mm
szt 80,00
19 | KNR 2-18W |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE 100-RC SDR17, PN10®8mm
0109/03
m 129,50
20 | KNR 2-18W |[Pokczenie metoa zgrzewania czotowego rur polietylenowychinéeniowych PE, PEHD, érednicy
0110/03 |zewretrznej 90mm
szt 12,00
21 | KNR 2-18W |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100-RC SDR17, PN103%8mm
0109/01
m 271,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
22 | KNR 2-18W |Pokczenie za pomacksztattek skicanych zaciskowych, @ednicy zewntrznej 63-40mm
0111/01
szt 23,00
23 KNR 2-19 |Oznakowanie tana z tworzywa sztucznego trasy wodggi utazonego w ziemi
0219/01
m 1.338,0(
24 Kalk ind |Oznakowanie armatury na sieci wod@uwej - tabliczki informacyjne
kpl 1,00
25 Kalk ind |Oznakowanie trasy sieci wodagbwej i przewiertow na stupku betonowym
kpl 1,00
26 KNR 2-18 |Hydranty paarowe nadziemne @ednicy 80mm
0315/03
kpl 5,00
27 | KNR 2-18w |Zasuwy siecioweeliwne mikkouszczelnione klinowez kielichami wciskowymi dia PE, z obudowo
0201.1/02 |$rednicy 80mm
kpl 2,00
28 | KNR 2-18w |Zasuwy siecioweeliwne mikkouszczelnione klinowez kielichami wciskowymi dia PE, z obudowo
0201.1/03 |srednicy 100mm
kpl 2,00
29 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewrtrznej 63mm - Tréjnik rownoprzelotowy T 63/63
0305/01
szt 3,00
30 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewrtrznej 90mm - Tréjnik réownoprzelotowy T 90/90
0305/02
szt 1,00
31 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE drednicy zewgtrznej 110mm - Trojnik redukcyjny T 110/90
0305/03
szt 4,00
32 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE drednicy zewgtrznej 110mm - Redukcja R 110/90
0305/03
szt 3,00
33 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE grednicy zewrtrznej 90mm - Redukcja R 90/63
0305/02
szt 2,00
34 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE drednicy zewrtrznej 63mm - Ziczka redukcyjna ZR 63/40
0305/01
szt 5,00
35 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroggach PE drednicy zewrtrznej 90mm - Pakczenie kotnierzowe TK 90
0305/02
szt 5,00
36 KNR 2-28 |Nawiertki na rurocigach PE drednicy zewntrznej 110/40mr
0313/02
kpl 5,00
37 KNR 2-28 |Nawiertki na rurocigach PE drednicy zewgtrznej 90/40mr
0313/01
kpl 1,00
38 | KNR 2-18W |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHDsrednicy nominalnej
0704/01 |40-110mm (1 préba - 200m)
préba 7,00
39 | KNR 2-18W |Plukanie i dezynfekcja ruragidéw sieci wodoeigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 7,00
1.1.3 Przejcia pod rzelq Lubenka, ciekami i drogami powiatowymi CPV 4523130-8
40 KNR 2-19 |Wykonaniesciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 2,00
41 | KNR 2-19W |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60
0110/02
kpl 2,00
42 KNR 2-18 |Przekroczenie PR7 przewodem PEHD 100 SDR17, PN&IX10,7mm metadprzewiertu poziomego
0409/02
m 11,00
43 KNR 2-18 |Przeciganie wraz z umieszczeniem rurgdw przewodowyc PE 100-RC SDR17, PN10 110x6,6 aatur
0412/01 |ochronnych
m 11,00
44 KNR 2-19 |Uszczelnienie koncéw rury ochronnejrednicy nominalnej 180mm
0122/03
koncéwks 2,00
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
45 KNR 2-18 |Przekroczenie PR8 przewodem PEHD 100 SDR17, PN6IX9,5mm metadprzewiertu poziomego
0409/02
m 9,00
46 KNR 2-18 |Przeciganie wraz z umieszczeniem rurgdw przewodowych PE 100-RC SDR17, PN10 90x5,4 aatur
0412/01 |ochronnych
m 9,00
a7 KNR 2-19 |Uszczelnienie koncow rury ochronnejrednicy nominalnej 160mm
0122/02
koncowk: 2,00
1.1.4 Przejcia pod drogami gminnymi, przeszkodami na dziatkactprywatnych CPV 45231300-8
48 KNR 2-19 |Wykonaniesciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 1,00
49 | KNR 2-19W |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60
0110/02
kpl 1,00
50 KNR 2-18 |Przekroczenie PP-6a przewodem PEHD 100 SDR172,PlI80x10,7mm metadorzewiertu poziomego
0409/02
m 8,00
51 KNR 2-18 |Przeciganie wraz z umieszczeniem rurgdw przewodowych PE 100-RC SDR11, PN16 110x6,6ractu
0412/01 |ochronnych
m 8,00
52 KNR 2-19 |Uszczelnienie koncow rury ochronnejrednicy nominalnej 180mm
0122/02
koncowk: 2,00




