



ZOF B+R/00011/2024 Opracowanie projektu hubu oraz najem i utrzymanie wykonanego hubu

Interreg
CENTRAL EUROPE



Co-funded by
the European Union

GRETA

Projekt: GRETA - Greening Regional fReight Transport in fuAs (ID: CE0100118)

Poznań, 08.07.2024r.

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny
ul. Ewarysta Estkowskiego 6
61-755 Poznań

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. d) „Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego” Zamawiający informuje o unieważnieniu Postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie § 6 ust. 1. Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, zgodnie z którym „Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia Postępowania do momentu wyboru najkorzystniejszej Oferty, (...)”

Uzasadnienie faktyczne

W załączniku nr 3 – Projektowe postanowienia umowy, do Ogłoszenia o zamiarze

udzielenia zamówienia o brzmieniu § 19. „Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Hubu na kwotę nie niższą niż wynagrodzenie brutto Wykonawcy będący 45% wartością oferty tjzł przez cały okres realizacji Umowy. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania Umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną umowę ubezpieczenia lub polisę.”, który jest niezgodny wobec pozostałych zapisów umowy, stanowiących o odbiorze Przedmiotu Umowy, mówiącym o odbiorze etapowym, gdzie dopiero po zakończonym etapie II, wykonany przez Wykonawcę Hub zostanie protokolarnie dostarczony, posadowiony i przekazany Zamawiającemu.

Zmiana tych zapisów, na zgodne z obowiązującym standardem rynkowym wobec zidentyfikowanego ryzyka w odniesieniu do zapisów ubezpieczeniowych, spowodowała by zmianę istotną umowy w odniesieniu do umowy pierwotnej, zmieniając warunki zamówienia.

PROKURENT
Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych i Operacyjnych
Aleksandra Remelska