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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 STOLARKA
1/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 z konstrukcji drewnianych - Rozebranie szt.
d.1.1/0432-01 okien dachowych
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Rozebranie drzwi szt.
d.1.1/0354-04 wewnetrznych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE, OBROBKI BLACHARSKIE | ORYNNOWANIE
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-04
10,58+5,90+4,68 m 21,160
RAZEM 21,160
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
(0,25+0,45+3,30)*3 m 12,000
(0,25+0,45+2,35) m 3,050
RAZEM 15,050
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich dachu z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2/0535-08
okap (10,58+5,90+4,68)*0,25*2 m?2 10,580
szczyt (6,77*3+8,35+1,58)*0,25 m2 7,560
kalenica (3,43+6,69)*0,25 m?2 2,530
kominy (0,46*2+0,25*6+0,53*2+0,68*2)*0,25+(0,46+0,25*4+1,96*2)*0,25 m2 2,555
okna (0,76*2+0,25*4+1,13*2)*0,25*2 m?2 2,390
RAZEM 25,615
6|/KNR 4-04 Rozebranie podbitki okapow m?2
d.1.2/0403-02
analogia
(9,78+4,28+0,40+5,10)*0,40+(6,77*3+8,35+1,58)*0,40 m?2 19,920
RAZEM 19,920
7|/KNR 4-04 Rozebranie desek okapowych i wiatrowych m
d.1.2/0403-08
okap 10,58+5,90+4,68 m 21,160
szczyt 6,77*3+8,35+1,58 m 30,240
RAZEM 51,400
8|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j m?2
d.1.2/0506-04
10,58"6,77+4,6876,77+5,90*8,35-0,46"(0,53+0,68)-0,46"1,96-0,76*0,90*2 m2 149,749
RAZEM 149,749
9|KNR 4-04 Rozebranie otacenie dachu m?2
d.1.2/0403-03
10,58*6,77+4,68*6,77+5,90*8,35-0,46*(0,53+0,68)-0,46*1,96-0,76*0,90*2 m?2 149,749
RAZEM 149,749
10|KNR 4-04 Rozebranie kontrtat m2
d.1.2/0403-03
analogia
10,58*6,77+4,68*6,77+5,90*8,35-0,46*(0,53+0,68)-0,46*1,96-0,76*0,90*2 m?2 149,749
RAZEM 149,749
11|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wyciecie krokwi kolidujgcych z projekto- m
d.1.2/0430-10 wang lukarng Rx2,5
analogia
3,95*10 m 39,500
1,05*2 m 2,100
RAZEM 41,600
12/KNR 4-01 Rozebranie murtaty kolidujgcych z projektowang lukarng Rx2,5 m
d.1.2/0428-04
analogia
7,46 m 7,460
RAZEM 7,460
1.3 SKOSY DACHU, STROP
13|KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z pty g-k; rusztu pod ptyte oraz foli Rx2 m?2
d.1.3/0406-04
analogia
pom.1/1 inw. [1,64*1,44 m2 2,362
sufit
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
klatka scho- |0,39*2,99+0,80*2,99+1,12*1,17+1,48"4,30 m2 11,233
dowa inw. su-
fit
pom.2/1 inw. |0,90*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+0,39*1,31+1,60*1,31+0,80*1,82 m?2 7,661
sufit
pom.2/2 inw. |3,85%4,43 m?2 17,056
sufit
pom.2/3 inw. [3,09%4,59 m?2 14,183
sufit
pom.2/4 inw. |3,04*4,19+0,57*1,30+1,56*2,89-0,76*0,90*2 m?2 16,619
sufit
pom.2/5 inw. |1,80*2,63 m?2 4,734
sufit
strych inw. 3,00%4,43 m2 13,290
sufit
RAZEM 87,138
14/KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia dachu m2
d.1.3]0429-02
analogia
(3,28"2+4,57)"9,00+1,57*1,64-0,76*0,90*2-0,46*1,56-0,940,46 m2 100,227
4,34*9,00-0,46*1,56-0,94*0,46 m?2 37,910
RAZEM 138,137
1.4 PODLOGI
15/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég z paneli podtogowych m?2
d.1.4/0405-02
analogia
pom.2/1 inw. |0,90*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+1,66*1,31+0,64*1,82 m?2 6,937
podfoga
pom.2/2 inw. |3,85%4,43 m?2 17,056
podfoga
pom.2/3 inw. |2,46%4,59 m?2 11,291
podfoga
pom.2/4 inw. (2,99*1,30+3,98*2,89 m?2 15,389
podfoga
drzwi 0,80*0,22+0,90*0,14+0,90*0,27+0,90*0,15 m2 0,680
RAZEM 51,353
16/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.4/0504-03
pom.2/5 inw. |1,80*2,63 m2 4,734
podtoga
drzwi 0,900,26 m2 0,234
RAZEM 4,968
17/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu ptytek na podto- m2
d.1.4/0211-01 dze
pom.2/5 inw. |1,80*2,63 m?2 4,734
podfoga
drzwi 0,90*0,26 m?2 0,234
RAZEM 4,968
1.5 SCIANY WEWNETRZNE
18/KNR 4-01 Demontaz podokiennikow wewnetrznych m
d.1.5/0354-11
analogia
1,55+0,85*2 m 3,250
RAZEM 3,250
19/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.5/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-04 Rozebranie Scianek dziatowych z ceglty na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.5/0105-04
2,46%2,25-0,80*2,05 m2 3,895
1,03*2,25-0,90*2,10 m2 0,427
RAZEM 4,322
21/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.5/0819-15
2/5 inw. $cia- |(1,80*2+2,63*2)*2,25-0,90*2,10-0,80*1,15+(0,90+2,10*2)*0,15+(0,80+1,15*2)*0,15 m?2 18,355
ny
RAZEM 18,355
22|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci przy gtebokosci skucia do 1 cm po rozebraniu ptytek na $cia- m?2
d.1.5/0211-01 nach
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2/5 inw. $cia- |(1,80*2+2,63*2)*2,25-0,90*2,10-0,80*1,15+(0,90+2,10*2)*0,15+(0,80+1,15*2)*0,15 m2 18,355
ny
RAZEM 18,355
1.6 SCIANY ZEWNETRZNE
23|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian zewnetrznych z szaléwki - wymiana czesci desek elewacyj- m?2
d.1.6/0426-03 nych najbardziej zniszczonych od warunkéw atmosferycznych
50,00 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.7 KOMINY
24/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.1.7/0212-04
1,66*0,56 m2 0,930
1,0470,56 m2 0,582
RAZEM 1,512
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw do powierzchni dachu h=1,80m m3
d.1.7/0349-01
1,56*0,46*1,80 m3 1,292
0,94*0,46*1,80 m3 0,778
RAZEM 2,070
1.8 WYPOSAZENIE LAZIEKI
26 KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych (sedes) szt.
d.1.8/0705-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami,p6tkami,zaworami i wspornikami szt.
d.1.8/0705-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 4-04 Demontaz baterii umywalkowych szt.
d.1.8/0705-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 4-04 Demontaz brodzika wraz z syfonem i kabing prysznicowg Rx2 szt.
d.1.8/0705-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-04 Demontaz baterii natryskowej montowanej na $cianie szt.
d.1.8/0705-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 UPRZATNIECIE TERENU, WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA ODPADOW
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na odleg- m3
d.2{1101-02 to$¢ 1 km: - samochodem ciezarowym skrzyniowym
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- ms3
d.2|1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
33|kalkulacja Utylizacja odpadow kpl.
d.2|wlasna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY REMONTOWE | PRZYGOTOWAWCZE
3.1 SCIANY WEWNETRZNE
34|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.3.1]0713-01 $cianach
1/1 éciany (1,15"2+1,64)*2,71+1,64*2,33-0,5"0,500,38*2 m2 14,309
klatka scho- |(0,65+2,89)*5,28+2,44*(3,43+5,28)/2+4,30*3,43+1,18%(3,43+4,89)/2+3,1374,89+ m?2 50,360
dowa inw. 0,25*(4,89+5,10)/2-(0,5*1,82*1,33+0,5"0,26*0,19*7)*2-(3,09+1,17*2)*1,52-(1,82"
$ciany (1,52+2,85)/2+0,5%0,26*0,19*7)
2/1 $ciany (1,68+1,11+1,57+0,11+2,47+1,11+0,27+2,01)*2,25+1,27*(1,28+2,25)/2+3,17*1,28 m2 29,542
2/2 Sciany (3,85"2+4,43*2)*2,25 m?2 37,260
2/3 Sciany 3,56"0,35+2,46%(0,35+2,25)/2+3,56*2,25 m2 12,454
2/4 Sciany 3,48*0,35+2,42%(0,35+2,25)/2+(0,14+0,99+2,89+1,56)*2,25 m?2 16,919
RAZEM 160,844
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35|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - $ciany wewnetrzne przed dalszymi| m?2
d.3.1/0101-01 robotami
analogia
1/1 $ciany (1,15*2+1,64)*2,71+1,64*2,33-0,5*0,50*0,38*2 m?2 14,309
klatka scho- |(0,65+2,89)*5,28+2,44%(3,43+5,28)/2+4,30*3,43+1,18%(3,43+4,89)/2+3,1374,89+ m2 50,360
dowa inw. 0,25*(4,89+5,10)/2-(0,5*1,82*1,33+0,5*0,26*0,19*7)*2-(3,09+1,17*2)*1,52-(1,82*
Sciany (1,52+2,85)/2+0,570,26*0,19*7)
2/1 Sciany (1,68+1,11+1,57+0,11+2,47+1,11+0,27+2,01)*2,25+1,27*(1,28+2,25)/2+3,17*1,28 m?2 29,542
2/2 Sciany (3,85"2+4,43*2)*2,25 m2 37,260
2/3 Sciany 3,56*0,35+2,46%(0,35+2,25)/2+3,56*2,25 m?2 12,454
2/4 Sciany 3,48"0,35+2,42%(0,35+2,25)/2+(0,14+0,99+2,89+1,56)*2,25 m2 16,919
RAZEM 160,844
36/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie w celu wzmocnienia podtoza - $cia-| m?2
d.3.1/0101-06 ny wewnetrzne
1/1 $ciany (1,15*2+1,64)*2,71+1,64*2,33-0,5*0,50*0,38*2 m?2 14,309
klatka scho- |(0,65+2,89)*5,28+2,44%(3,43+5,28)/2+4,30*3,43+1,18%(3,43+4,89)/2+3,1374,89+ m2 50,360
dowa inw. 0,25*(4,89+5,10)/2-(0,5*1,82*1,33+0,5*0,26*0,19*7)*2-(3,09+1,17*2)*1,52-(1,82*
Sciany (1,52+2,85)/2+0,570,26*0,19%7)
2/1 $ciany (1,68+1,11+1,57+0,11+2,47+1,11+0,27+2,01)*2,25+1,27*(1,28+2,25)/2+3,17*1,28 m?2 29,542
2/2 $ciany (3,85"2+4,43*2)*2,25 m2 37,260
2/3 Sciany 3,56*0,35+2,46%(0,35+2,25)/2+3,56*2,25 m?2 12,454
2/4 Sciany 3,48"0,35+2,42%(0,35+2,25)/2+(0,14+0,99+2,89+1,56)*2,25 m2 16,919
RAZEM 160,844
37|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni istniejgcych tynkéw z poszpachlowaniem duzych nierow-| m2
d.3.1/1204-08 nosci na scianach
1/1 $ciany (1,15*2+1,64)*2,71+1,64*2,33-0,5*0,50*0,38*2 m?2 14,309
klatka scho- |(0,65+2,89)*5,28+2,44%(3,43+5,28)/2+4,30*3,43+1,18%(3,43+4,89)/2+3,1374,89+ m2 50,360
dowa inw. 0,25*(4,89+5,10)/2-(0,5*1,82*1,33+0,5*0,26*0,19*7)*2-(3,09+1,17*2)*1,52-(1,82*
Sciany (1,52+2,85)/2+0,570,26*0,19%7)
2/1 $ciany (1,68+1,11+1,57+0,11+2,47+1,11+0,27+2,01)*2,25+1,27*(1,28+2,25)/2+3,17*1,28 m?2 29,542
2/2 $ciany (3,85"2+4,43*2)*2,25 m2 37,260
2/3 Sciany 3,56*0,35+2,46%(0,35+2,25)/2+3,56*2,25 m?2 12,454
2/4 Sciany 3,48"0,35+2,42%(0,35+2,25)/2+(0,14+0,99+2,89+1,56)*2,25 m2 16,919
RAZEM 160,844
3.2 SCIANY ZEWNETRZNE
38|TZKNBK XII |Oczyszczanie i usuniecie farby lub lakieru z szaléwki nie podlegajacej wymianie m?2
d.3.2/0419-106 przed wykonaniem malowana lakierobejca
analogia
9,98"3,46+0,579,98"3,78+1,26%(2,51+3,46)/2-1,50*1,45-1,50*1,15 m2 53,254
9,78*3,56-1,50*1,45*2 m?2 30,467
9,98"3,46+0,579,98"3,78+1,26%(2,51+3,46)/2-1,50*1,45-0,8070,54*2-0,80*1,15*2 m2 52,275
5,10*2,61+1,26%(2,61+3,56)/2*2+4,68*3,56-1,50*1,45-0,80*0,54*2-1,00*2,10 m?2 32,607
-50,00 m2 -50,000
RAZEM 118,603
3.3 PODLOGI
39|KNR AT-24  |Przygotowanie podtogi - zmycie i oczyszczenie m?2
d.3.3/0102-01
analogia
pom.2/1 pod- |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+1,66*1,31+0,64*1,82 m2 12,156
toga
pom.2/2 pod- |3,85%4,43 m?2 17,056
toga
pom.2/3 pod- (2,46*3,56 m?2 8,758
toga
pom.2/4 pod- |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98"2,89 m2 12,563
toga
pom.2/5 pod- |1,80*2,63 m?2 4,734
toga
drzwi 0,90*0,14*2+0,90*0,27+0,90*0,15+0,90*0,26 m2 0,864
RAZEM 56,131
40|NNRNKB 202 |Gruntowanie w celu wzmocnienia posadzki gruntem gtebokopenetrujgcym m?2
d.3.3/1134-01
pom.2/1 pod- |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+1,66*1,31+0,64*1,82 m?2 12,156
toga
pom.2/2 pod- |3,85%4,43 m?2 17,056
toga
pom.2/3 pod- |2,46*3,56 m?2 8,758
toga
pom.2/4 pod- |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98*2,89 m?2 12,563
toga
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pom.2/5 pod- |1,80*2,63 m?2 4,734
toga
drzwi 0,90*0,14*2+0,90*0,27+0,9070,15+0,90*0,26 m2 0,864
RAZEM 56,131
3.4 KONSTRUKCJA DACHU
41|KNR 4-01 Oczyszczenie istniejacej wiezby dachowej m2
d.3.4/0610-03
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
42|KNR 4-01 Dwukrotna odgrzybienie istniejgcej wiezby dachowe;j m?2
d.3.4/0615-06
140,00 m2 140,000
RAZEM 140,000
43|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja istniejacej wiezby dachowej - zabezpieczenie elementéw m2
d.3.4/0627-04 drewnianych konstrukcji dachu przeciwogniowo i przeciw-grzybicznie
140,00 m?2 140,000
RAZEM 140,000
4 ROBOTY BUDOWLANE
4.1 PODDASZE SCIANY LUKARNY, SCIANKI DZIALOWE, NADPROZA | WIENCE
44|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub| m?2
d.4.1|0114-01 cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. Sciany lukarny
(7,46-0,25"2)*1,65-1,20*1,15*3 m2 7,344
RAZEM 7,344
45|KNR 2-13 Obsadzenie pretéw w istniejgcym wiencu zelbetowym do zbrojenia rdzeni zelbeto- szt.
d.4.1/1009-02 wych w $cianach lukarny
42 szt. 8,000
RAZEM 8,000
46|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach lukarny murowanych dwustronnie deskowane. Rdzenie ms3
d.4.1/0211-01 zelbetowe
1,65%0,2570,25"2 m3 0,206
RAZEM 0,206
47/KNR 2-02 Nadproza, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.4.1/0210-05
1,20%0,25*0,24*3 m3 0,216
RAZEM 0,216
48|KNR 2-02 Wience zelbetowe dwustronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3m ms3
d.4.1/0211-04
(7,46-1,20"3)*0,25*0,24 m3 0,232
RAZEM 0,232
49|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe $cianek bocznych lukarn m?2
d.4.1]4001-08 Sciany
0,5*5,76*1,52*2 m?2 8,755
Sciany
RAZEM 8,755
50|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych m?2
d.4.1/0613-06 na sucho w $ciankach bocznych lukarn 20cm
0,5*5,76*1,52*2 m?2 8,755
RAZEM 8,755
51|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych - $cianki boczne lukarn wewnatrzina| m?2
d.4.1/4004-06 zewnatrz
0,5%5,76%1,52*2 m2 8,755
RAZEM 8,755
52|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja| m?2
d.4.1/0604-02 od wewnatrz
0,5*5,76%1,52*2+3,09*0,40*2 m?2 11,227
RAZEM 11,227
53|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.na $cianach wewnetrznych m?2
d.4.1/2007-01
(2,4670,21+0,5"2,46*1,87)*2 m2 5,633
RAZEM 5,633
54|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na rusztach| m2
d.4.1/2006-03
(2,46%0,21+0,5*2,46*1,87)*2 m2 5,633
RAZEM 5,633
55|KNR 2-02 Scianki dziat. z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jedno- m?2
d.4.1)2003-02 warstw.
2,46%2,25-0,90"2,10 m2 3,645
(1,60+0,32+1,53)*2,25-0,90*2,10 m?2 5,873
RAZEM 9,518
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4.2 ROBOTY ZBROJARSKIE PODDASZE
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4.2/0290-01
winiec i nad- |(7,46)/0,20*0,222*0,001 t 0,008
proza
stupy (1,652)/0,15*0,222*0,001 t 0,005
RAZEM 0,013
57/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.4.2/0290-02
winiec i nad- |7,464*0,888*4*0,001 t 0,027
proza
stupy 1,65*2*0,888*4*0,001 t 0,012
RAZEM 0,039
4.3 PODDASZE STROP, SCHODY SKOSY DACHU
58/ KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB 18mm na strychu m?2
d.4.3/4007-03
0,93"2"4,20+7,14%6,65 m2 55,293
RAZEM 55,293
59|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod podtoge strychu i ocieple-| m?2
d.4.3/2007-02 nie na jetkach
0,93*2*4,20+7,14*6,65 m?2 55,293
RAZEM 55,293
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych m?2
d.4.3/0613-03 na sucho - pierwsza warstwa. lzolacja termiczna stropu pomiedzy jetkami i w sko-
sach dachu pomiedzy krokwiami gr.18cm
(9,00+0,93*2)*3,28+0,93*2*4,57+7,14*6,96+1,64*1,58 m?2 96,407
RAZEM 96,407
61|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych m?2
d.4.3|0613-04 na sucho - druga warstwa. Izolacja termiczna stropu i w skosach dachu gr.20cm w
ruszcie i na jetkach
0,93*2*4,57+7,14*6,96 m?2 58,195
(9,00-0,27+0,93*2)*3,10+1,64*1,44 m2 35,191
RAZEM 93,386
62|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattownikow m?2
d.4.3/2007-03 metalowych na stropach i skosach dachu
pom.1/1 sufit |1,64*1,44 m2 2,362
klatka scho- |0,39*2,99+0,80*2,99+1,12*1,17+1,48"4,30 m2 11,233
dowa sufit
pom.2/1 sufit |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+0,39*1,31+1,60*1,31+0,80" m2 12,879
1,82
pom.2/2 sufit |3,85%4,43 m2 17,056
pom.2/3 sufit |2,46*2,63+3,09*0,93 m?2 9,344
pom.2/4 sufit |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98*2,89-2,4270,93+3,06*0,93 m2 13,158
pom.2/5 sufit |1,80*2,63 m2 4,734
strych 3,00"4,43 m2 13,290
RAZEM 84,056
63|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja| m?2
d.4.3/0604-02 w stropie i skosach dachu
pom.1/1 sufit |1,64*1,44 m2 2,362
klatka scho- |0,39*2,99+0,80*2,99+1,12*1,17+1,48"4,30 m2 11,233
dowa sufit
pom.2/1 sufit |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+0,39*1,31+1,60*1,31+0,80" m2 12,879
1,82
pom.2/2 sufit |3,85%4,43 m2 17,056
pom.2/3 sufit |2,46*2,63+3,09*0,93 m?2 9,344
pom.2/4 sufit |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98"2,89-2,4270,93+3,06*0,93 m2 13,158
pom.2/5 sufit |1,80*2,63 m2 4,734
strych 3,00"4,43 m2 13,290
RAZEM 84,056
64|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach i skosach m?2
d.4.3/2006-04 dachu na rusztach
pom.1/1 sufit |1,64*1,44 m2 2,362
klatka scho- |0,39*2,99+0,80*2,99+1,12*1,17+1,48"4,30 m2 11,233
dowa sufit
pom.2/1 sufit |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+0,39*1,31+1,60*1,31+0,80" m2 12,879
1,82
pom.2/2 sufit |3,85%4,43 m2 17,056
pom.2/3 sufit |2,46*2,63+3,09*0,93 m?2 9,344
pom.2/4 sufit |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98"2,89-2,42*0,93+3,06*0,93 m2 13,158
pom.2/5 sufit |1,80*2,63 m2 4,734
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RAZEM 70,766
4.4 KOMINY
65|KNR 2-02 Wymurowanie kominéw z cegty klinkierowej h=1,8m ms3
d.4.4/0122-01
1,56%0,46*1,80 m3 1,292
0,94*0,46*1,80 m3 0,778
RAZEM 2,070
66|KNR 2-02 Nakrywy kominéw betonowe m?2
d.4.4/0219-05
1,6670,56-(1,66*2+0,56*2)*0,12 m2 0,397
1,04*0,56-(1,04*2+0,56*2)*0,12 m?2 0,198
RAZEM 0,595
67|KNR 2-02 Wykonanie czapek kominowych murowanych z cegty klinkierowej m
d.4.4/0119-01
analogia
1,66*2+0,56*2 m 4,440
1,04*2+0,56*2 m 3,200
RAZEM 7,640
68|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominie szt.
d.4.4/0322-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4.5 DACH
4.5.1 KONSTRUKCJA DACHU
69|KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu murtat na $cianie szt.
d.4./1009-02
5.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
70|KNR 2-13 Obsadzenie ztacza ciesielskiego do montazu krokwi na $cianie szt.
d.4./1009-02
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.4./0406-02 drew
5.1
7,46*0,14%0,14 m3 0,146
drew.
RAZEM 0,146
72|KNR 2-02 Ptatwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0406-06 drew.
5.1
7,46*0,16%0,22 m3 0,263
drew
RAZEM 0,263
73|KNR 2-02 Ptatwie, diugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- ms3
d.4./0406-05 syconej drew
5.1
0,79*0,14*0,18 m3 0,020
drew.
RAZEM 0,020
74|KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4./0408-02
5.1
7,19%0,06%0,18*10 m3 0,777
5,06*0,06*0,18*2 m3 0,109
RAZEM 0,886
75|KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.4./0407-06 drew
5.1
2,99*0,14*0,14*3 m3 0,176
drew.
RAZEM 0,176
76/ KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.4./0407-04 syconej drew
5.1
1,79%0,1470,14 m3 0,035
drew
RAZEM 0,035
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77|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.4.|0408-05
5.1
5,73*0,06*0,18*12 m3 0,743
8,4170,060,18*3 m3 0,272
6,83*0,060,18 m3 0,074
RAZEM 1,089
78/KNR 2-02 Nabitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Rx3 - Kons- ms3
d.4./0409-03 trukcja dachu z przodu lukarny
5.1|analogia
(0,73+0,54+0,61)*0,06*0,18*10 m3 0,203
RAZEM 0,203
79|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych m?2
d.4./0410-01
5.1|analogia
okap (10,58+8,54+4,68+5,90)*0,20 m?2 5,940
szczyt (6,77*3+8,35+1,58+5,70*2)*0,20 m2 8,328
RAZEM 14,268
4.5.2 POKRYCIE DACHU
80/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.4./0103-02
5.2
1,02*6,77*2+8,54*5,70+8,54*0,50+4,686,77+5,90*8,35-0,46*(0,57+0,50)-0,46*1,65-| m2 145,816
0,80*0,80
RAZEM 145,816
81|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych latami 50x60mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.4./0410-04
5.2
1,02%6,77*2+8,54*5,70+8,54*0,50+4,686,77+5,90*8,35-0,46*(0,57+0,50)-0,46*1,65-| m?2 145,816
0,80"0,80
RAZEM 145,816
82|NNRNKB 202 | Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % blachg po- m2
d.4./0536-04 wlekang dachéwkowg na tatach
5.2
1,02*6,77*2+8,54*5,70+8,54*0,50+4,686,77+5,90*8,35-0,46*(0,57+0,50)-0,46*1,65-| m2 145,816
0,80*0,80
RAZEM 145,816
4.5.3 OBROBKI BLACHARSKIE
83|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.4./0511-03
5.3
okap 10,58+8,54+4,68+5,90 m 29,700
RAZEM 29,700
84|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw blachg - wiatrownice boczne m
d.4./0511-04
5.3
szczyt 6,77*3+8,35+1,58+5,70*2 m 41,640
RAZEM 41,640
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - gasiory m
d.4./0511-02
5.3
kalenica 6,69+3,43 m 10,120
RAZEM 10,120
86|NNRNKB 202 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.4./0541-01
5.3
komin (0,46*2+0,25*6+0,57*2+0,50*2)*0,25 m?2 1,140
komin (0,462+0,25*4+1,65*2)*0,25 m2 1,305
RAZEM 2,445
87|NNRNKB 202 | Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.4./0541-02
5.3
przy lukarnie |(7,74+0,35"2+5,95"2)*0,35 m2 7,119
RAZEM 7,119
88|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska szt.
d.4./0208-03
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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89|NNRNKB 202 |Montaz wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.4./0521-10
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.4.|0515-08
5.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.4.|0515-06
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5.4 ORYNNOWANIE
92|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - potokragte o $r. 120mm m
d.4./0524-02
5.4|analogia
okap 10,58+8,54+4,68+5,90 m 29,700
RAZEM 29,700
93|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe do runien szt
d.4.|0524-03
5.4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
94|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.4.|0531-04
5.4
(0,25+0,45+3,30)*3 m 12,000
(0,25+0,45+2,35) m 3,050
(0,25+0,45+1,55) m 2,250
RAZEM 17,300
4.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.6.1 WEWNETRZNE
95|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianie wewnetrznej murowanej lukarny m?2
d.4.|0803-03
6.1
2/2 Sciany 2,63"2,25 m2 5,918
2/3 $ciany 4,37*1,92 m2 8,390
RAZEM 14,308
96|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach. m?2
d.4./0815-04
6.1
1/1 éciany (1,15"2+1,64)*2,71+1,64*2,33-0,5"0,500,38*2 m2 14,309
klatka scho- |(0,65+2,89)*5,28+2,44%(3,43+5,28)/2+4,30*3,43+1,18%(3,43+4,89)/2+3,13*4,89+ m2 50,360
dowa inw. 0,25*(4,89+5,10)/2-(0,5*1,82*1,33+0,5"0,26*0,19*7)*2-(3,09+1,17*2)*1,52-(1,82"
$ciany 1,52+2,85)/2+0,5*0,26*0,19*7)
2/1 $ciany (1,68+2,46+1,11+1,57+0,11+2,47+1,11+0,27+3,40+0,46+1,60)*2,25+1,27*(1,28+ m2 42,839
2,25)/2+3,17*1,28
2/2 $ciany (3,85"2+4,43*2)*2,25 m2 37,260
2/3 Sciany (2,63*2+2,46%2)*2,25+0,93*0,20+0,93*2,06 m2 25,007
2/4 Sciany (2,55+1,46+0,46+1,53+0,14+0,99+2,89+3,98)*2,25+0,93*0,20 m2 31,686
RAZEM 201,461
97|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach i skosach dachu m?2
d.4./0815-06
6.1
pom.1/1 sufit |[1,64*1,44 m2 2,362
klatka scho- |0,39*2,99+0,80*2,99+1,12*1,17+1,48*4,30 m?2 11,233
dowa sufit
pom.2/1 sufit |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+0,39*1,31+1,60*1,31+0,80* m?2 12,879
1,82
pom.2/2 sufit |3,85%4,43 m?2 17,056
pom.2/3 sufit |2,46*2,63+3,09*0,93 m2 9,344
pom.2/4 sufit |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98*2,89-2,42*0,93+3,06*0,93 m2 13,158
pom.2/5 sufit |1,80*2,63 m2 4,734
RAZEM 70,766
98/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.4./1134-02 Gruntowanie przed utozeniem ptytek - Sciany
6.1

-10 -




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2/5 $ciany (1,80"2+2,63*2)*2,25-0,90"2,10-0,80"1,15+(0,90+2,10*2)*0,15+(0,80+1,15*2)*0,15 m2 18,355
RAZEM 18,355
99/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.4.|1134-01 Gruntowanie przed utozeniem ptytek na podtodze
6.1
pom.2/5 pod- |1,80*2,63 m?2 4,734
toga
drzwi 0,90"0,26 m2 0,234
RAZEM 4,968
100|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi m?2
d.4./0822-06
6.1
2/5 $ciany (1,80"2+2,63*2)*2,25-0,90"2,10-0,80"1,15+(0,90+2,10*2)*0,15+(0,80+1,15*2)*0,15 m2 18,355
RAZEM 18,355
101|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z ptytek terakotowych uktadane na klej m2
d.4./11118-03
6.1
pom.2/5 pod- |1,80*2,63 m?2 4,734
toga
drzwi 0,900,26 m2 0,234
RAZEM 4,968
102|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.4./1136-01
6.1
pom.2/1 pod- |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+1,66*1,31+0,64*1,82 m2 12,156
toga
pom.2/2 pod- |3,85%4,43 m?2 17,056
toga
pom.2/3 pod- (2,46*3,56 m?2 8,758
toga
pom.2/4 pod- |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98"2,89 m2 12,563
toga
drzwi 0,90*0,14*2+0,90*0,27+0,90*0,15 m2 0,630
RAZEM 51,163
103|KNNR 7 Progi drzwiowe aluminiowe m
d.4./0507-04
6.1
0,902 m 1,800
RAZEM 1,800
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw z m?2
d.4./1505-07 gruntowaniem $ciany
6.1
1/1 éciany (1,15"2+1,64)*2,71+1,64*2,33-0,5"0,500,38*2 m2 14,309
klatka scho- |(0,65+2,89)*5,28+2,44*(3,43+5,28)/2+4,30*3,43+1,18%(3,43+4,89)/2+3,13"4,89+ m?2 50,360
dowa inw. 0,25*(4,89+5,10)/2-(0,5*1,82*1,33+0,5*0,26*0,19*7)*2-(3,09+1,17*2)*1,52-(1,82"
Sciany 1,52+2,85)/2+0,5*0,26*0,19*7)
2/1 $ciany (1,68+2,46+1,11+1,57+0,11+2,47+1,11+0,27+3,40+0,46+1,60)*2,25+1,27*(1,28+ m2 42,839
2,25)/2+3,17*1,28
2/2 $ciany (3,85"2+4,43*2)*2,25 m2 37,260
2/3 sciany (2,63*2+2,46*2)*2,25+0,93*0,20+0,93*2,06 m?2 25,007
2/4 Sciany (2,55+1,46+0,46+1,53+0,14+0,99+2,89+3,98)*2,25+0,93*0,20 m2 31,686
RAZEM 201,461
105|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw z m?2
d.4./1505-07 gruntowaniem - sufity
6.1
pom.1/1 sufit |[1,64*1,44 m2 2,362
klatka scho- |0,39*2,99+0,80*2,99+1,12*1,17+1,48*4,30 m?2 11,233
dowa sufit
pom.2/1 sufit |1,60*1,68+0,86*2,14+1,57*1,03+0,97*1,14+1,11*1,41+0,39*1,31+1,60*1,31+0,80* m?2 12,879
1,82
pom.2/2 sufit |3,85%4,43 m?2 17,056
pom.2/3 sufit |2,46*2,63+3,09*0,93 m2 9,344
pom.2/4 sufit |1,46*0,46+2,99*0,13+3,98*2,89-2,42*0,93+3,06*0,93 m2 13,158
pom.2/5 sufit |1,80*2,63 m2 4,734
RAZEM 70,766
106 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu m
d.4.12119-02
6.1|analogia
1,55+0,85"2+1,25"3 m 7,000
RAZEM 7,000

11 -




PRZEDMIAR ROBOT
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107|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4./0322-02
6.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.6.2 ZEWEWNETRZNE
4.6. DOCIEPLENE SCIAN LUKARNY WELNA MINERALNA
2.1
108|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach m?2
d.4./2007-01
6.2.1|analogia
0,5"5,95%1,57*2 m?2 9,342
7,74*2,13-1,20*1,15*3 m2 12,346
RAZEM 21,688
109|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych m?2
d.4./0613-06 na sucho
6.2.1 Izolacja termiczna scian zewnetrznych gr.10cm
0,5*5,95%1,57*2 m2 9,342
7,74*2,13-1,20*1,15*3 m?2 12,346
RAZEM 21,688
110|KNNR 2 Izolacja z folii przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.4./0604-02 Wiatroilozacja na $cianach zewnetrznych
6.2.1
0,5"5,95%1,57*2 m?2 9,342
7,74*2,13-1,20*1,15*3 m2 12,346
RAZEM 21,688
111|NNRNKB 202 |Obtozenie $cian szaldéwka na ruszcie drewnianym m2
d.4./0925-01
6.2.1|analogia
0,5*5,95%1,57*2 m2 9,342
7,74*1,98-1,20*1,15*3+(1,20*2+1,15*2)*0,14 m?2 11,843
RAZEM 21,185
112|KNR-W 2-02 |Szaléwka - elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.4./1036-07
6.2.1|analogia
1,98*2 m 3,960
RAZEM 3,960
113|KNR-W 2-02 |Szaléwka - elementy wykonczenia - opaska okien i drzwi m
d.4./1036-06
6.2.1|analogia
(1,20*2+1,15*2)*3 m 14,100
RAZEM 14,100
114|KNR-W 2-02 |Dwukrotne pomalowanie szaléwki i obrébek lakierobejca m?2
d.4.|20203-03
6.2.1
0,5"5,95%1,57*2 m?2 9,342
7,74*1,98-1,20*1,15*3+(1,20*2+1,15*2)*0,14 m2 11,843
RAZEM 21,185
115|NNRNKB 202 | Wykonanie i montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej m?2
d.4./0541-02
6.2.1
1,25%0,25"3 m2 0,938
RAZEM 0,938
4.6. PODBITKA
2.2
116/KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitke m2
d.4./2611-07
6.2.2|analogia
(9,78+7,74+4,28+0,40+5,10)*0,40+(6,77*3+8,35+1,58+5,70*2)*0,40+2,18*1,58 m2 31,020
RAZEM 31,020
117|KNR-W 2-02 |Podbitka z szalowki m?2
d.4./20203-02
6.2.2|analogia
(9,78+7,74+4,28+0,40+5,10)*0,40+(6,77*3+8,35+1,58+5,70*2)*0,40+2,18*1,58 m2 31,020
RAZEM 31,020
118|KNR-W 2-02 |Dwukrotne pomalowanie i podbitki lakierobejcg m?2
d.4./20203-03
6.2.2
(9,78+7,74+4,28+0,40+5,10)*0,40+(6,77*3+8,35+1,58+5,70*2)*0,40+2,18*1,58 m2 31,020
RAZEM 31,020
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4.6. REMONT ELEWACJI
2.3
119|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.4./0104-02
6.2.3|analogia
1,50%1,45+1,50*1,15 m2 3,900
1,50%1,45"2 m2 4,350
1,50%1,45+0,80*0,54*2+0,80*1,15*2 m?2 4,879
1,50*1,45+0,80"0,54*2+1,00*2,10 m2 5,139
RAZEM 18,268
120 NNRNKB 202 | Obtozenie $cian szaldéwkg na ruszcie drewnianym - wymiana czesci desek elewacyj- | m2
d.4./0925-01 nych najbardziej zniszczonych od warunkéw atmosferycznych
6.2.3|analogia
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
121|KNR-W 2-02 |Dwukrotne pomalowanie szalowki m?2
d.4./20203-03
6.2.3
9,98"3,46+0,579,98"3,78+1,26%(2,51+3,46)/2-1,50*1,45-1,50*1,15 m2 53,254
9,78*3,56-1,50*1,45*2 m?2 30,467
9,98"3,46+0,579,98"3,78+1,26%(2,51+3,46)/2-1,50*1,45-0,8070,54*2-0,80*1,15*2 m2 52,275
5,10*2,61+1,26%(2,61+3,56)/2*2+4,68*3,56-1,50*1,45-0,80*0,54*2-1,00*2,10 m?2 32,607
RAZEM 168,603
5 STOLARKA
5.1 OKNA
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- m?2
d.5.1{1022-06 rébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - 120x115cm
1,20"1,15"3 m2 4,140
RAZEM 4,140
5.2 DRZWI
123|KNR 2-02 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych m
d.5.2/1015-03
(0,90*2+2,00*2)*5 m 29,000
RAZEM 29,000
124|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do 2.0| m?2
d.5.2/1019-01 m2 fabrycznie wykonczone
Drzwi ptytowe wewnetrzne zwykte
0,80*2,00*4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
125|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do 2.0| m?2
d.5.2/1019-01 m2 fabrycznie wykonczone
Drzwi ptytowe wewnetrzne tazienkowe
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
5.3 WYLAZY
126 NNRNKB 202 |Wytaz dachowy kpl.
d.5.3/1027-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR-W 2-02 |Wytaz na strych ze schodami szt
d.5.3/1016-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 WYPOSAZENIE LAZIENEK
128|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt.
d.6|0221-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR 0-31 Baterie umywalkowe szt.
d.6|0111-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNNR 4 Brodziki natryskowe wraz z kabing kpl.
d.6|0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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131|KNR 0-31 Baterie natryskowe montowane na $cianie szt.
d.6/0111-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 2-15 Ustepy (sedesy) z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.6]/0224-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 INSTALACJE
133|kosztorys Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby przebudowy i nadbudowy | kpl.
d.7|branzowy poddasza budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w Gospodarstwach
Lesnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|kosztorys Przebudowa instalacji elekirycznej na potrzeby przebudowy i nadbudowy kpl.
d.7|branzowy poddasza budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej w Gospodarstwach
Lesnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 RUSZTOWANIA
135|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.8(1604-01
250,00 m?2 250,000
RAZEM 250,000
136|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy m-g
d.8|16 z.sz.5.15 |(poz.:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,23,24,25,41,42,43,49,50,51,65,66,67,68,71,72,74,75,77,78,7
9,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,108,109,110,111,112,113,114,115,
116,117,118,119,120,121)
RAZEM 476,674
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