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ST-00 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT.WYMAGANIA 
OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są standardy techniczne i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone w Specyfikacji Technicznej oraz 
w Dokumentacji Projektowej mają na celu zdefiniowanie właściwości elementów robót. Tego typu 
właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.  

Przez wymagany standard należy rozumieć, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować standard 
techniczny nie gorszy niż w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej określono, pod 
sankcją uznania każdej części Robót niespełniających tego wymogu za wadliwą, 
z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej 
i Dokumentacji Projektowej, dla którego Wykonawca wcześniej uzyskał aprobatę Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla 
usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego 
Umową.  

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych 
do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo, tym podanym w Dokumentacji. 

Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 
z ofertą: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia 
równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. 
w przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  

1.2. Zakres stosowania. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w inwestycji. 
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1.3. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla następujących 
robót: 

GŁÓWNE KODY CPV:  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

45262690-4 - Remont starych budynków 

45262700-8 - Przebudowa budynków 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 - Tynkowanie 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Uwaga: 

1. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać szczegółowych oględzin miejsca przyszłych 
robót oraz warunków ich wykonywania. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzeniu 
Dokumentacji Projektowej, możliwe jest wystąpienie konieczności wykonania niewielkich robót 
uzupełniających do robót objętych postępowaniem przetargowym. Koszt ich wykonania winien być 
skalkulowany w robotach podstawowych.  

2. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic pomiędzy założonym, a faktycznym stanem konstrukcji 
lub stanu obiektu, rozwiązania zamienne zostaną podane na bieżąco w ramach Nadzoru 
Autorskiego przez Autora Projektu Budowlanego.  

3. Zamawiający nie przewiduje zlecania żadnych robót dodatkowych poza zakres określony 
w przedmiarach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

Dokumentacja Projektowa – składa się w szczególności z: Projektu Budowlanego oraz projektów 
wykonawczych (lub projektu budowlano-wykonawczego), w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innych 
dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego, a określających zakres zlecanych Robót.  
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Dokumenty odniesienia – normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, do 
przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dokumentacja powykonawcza – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:  

 inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 

 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  

 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),  

 geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,  

 pomiarach przemieszczeń. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 
upoważniona i posiadająca niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na 
ww. stanowisku. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru służące do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją kontraktu oraz oceną jakości wyrobów 
oraz robót.  

Materiały – wszelkie urządzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania 
Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Dokumentacją Projektową, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych 
i zgłoszonych do odbioru elementów Robót, w celu potwierdzenia właściwej realizacji, z uwzględnieniem 
ich zakresu, jakości i ilości.  

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia Robót, 
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunięciu wskazanych w czasie odbioru 
wad. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Teren Budowy – oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.  

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej właściwej branży.  

Przedmiar Robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
(z podaniem warunków szczególnych, o ile takie występują).  

Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg definicji klauzuli 
Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.  

Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu 
sytuacyjnego lub treściowego.  

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową,  

Roboty Towarzyszące – roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym m. in. geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.  

Roboty Tymczasowe – roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie przekazywane 
Zamawiającemu, usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Roboty Tymczasowe – oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem 
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad.  

Rysunki – część graficzna Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
lub wymiary części Robót(elementów) obiektu będącego przedmiotem Umowy. 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST– Specyfikacja Techniczna  

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
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uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 (z późniejszymi zmianami), stosowanie kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Na dzień sporządzenia niniejszej dokumentacji obowiązuje rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego, Nadzoru 
Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

1.5.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

1.5.1.1. Prace geodezyjne 

Geodezyjna obsługa budowy musi być prowadzona przez uprawnionego geodetę (tj. osobę posiadającą 
niezbędne wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe) 

Obsługa obejmuje wytyczenie wszystkich niezbędnych elementów inwestycji w terenie, a także bieżącą 
kontrolę wykonanych robót oraz badań ewentualnych odkształceń lub deformacji. 

Wytyczenie obiektów budowlanych należy udokumentować poprzez sporządzenie szkiców 
dokumentacyjnych, szkiców tyczenia itp. oraz dokonując odpowiednich wpisów w Dzienniku Budowy. 

Wytyczeniu mogą podlegać również obiekty tymczasowe związane z obsługą inwestycji (np. drogi 
technologiczne, place montażowe, itp.), które Wykonawca wytycza wg potrzeb. 

Z przeprowadzonych pomiarów sporządzana jest dokumentacja geodezyjna. Wyniki pomiarów muszą 
zostać każdorazowo udostępnione Inspektorowi Nadzoru.  

1.5.1.2. Inwentaryzacja powykonawcza  

Po zakończeniu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 
powykonawczej, potwierdzającej wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową.  

1.5.1.3. Pozostałe roboty towarzyszące i tymczasowe 

Pozostałe roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
związanych z przedmiotową inwestycją, a w szczególności: 

 opłaty administracyjne; 

 organizację zaplecza budowy; 
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 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  

 zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.); 

 wykonanie niezbędnych badań, prac badawczych i projektowych; 

 zagospodarowanie terenu budowy,  

 organizację ruchu na czas prowadzenia robót; 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz 

ich składowanie, w tym również elementów typu deskowania, rusztowania, itp.; 

 wykonanie niezbędnych prób i badań instalacji oraz urządzeń, a także płukanie instalacji; 

 inne niezbędne czynności, wynikające z przyjętej przez Wykonawcę technologii robót; 

 przygotowanie, utrzymanie i likwidację stanowisk roboczych; 

 zapewnienie miejsca składowania odpadów oraz ich wywozu; 

 uporządkowanie Placu Budowy po Robotach; 

 oznakowanie i cechowanie. 

1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

1.6.1. Zakres robót.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczą prowadzenia robót budowlanych 
dla inwestycji pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 
w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy.  

Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może 
natychmiast zatrzymać Roboty.  

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót 

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiającego  

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i Dokumentacji 
Projektowej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytycznych państwowych.  
Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji.  
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1.7.2. Dokumentacja Projektowa 

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację Projektową wraz 
z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, itp. 
Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót.  
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robót powinny być wprowadzane na 
piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi 
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od 
wartości docelowych, które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się 
w przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały 
i roboty powinny być odrzucone.  

1.7.4. Koordynacja Dokumentów Umownych  

Dokumentacja Projektowa, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja 
Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym 
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach.  
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub 
braków w Specyfikacji Technicznej. w przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub 
braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich 
poprawy lub uzupełnienia. 

1.8. Plac budowy i dokumenty budowy 

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.  

Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących znaków geodezyjnych i istniejącej 
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyższe elementy Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt.  

1.8.2. Tablice informacyjne.  

Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 
podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 
czerwca 2002 (Dz. U. 2018 poz. 963), z uwzględnieniem zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
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Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić 
dozorców (jeśli zachodzi taka konieczność).  
Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed ich ustawieniem.  
Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających 
obciąża Wykonawcę.  

1.8.4. Dziennik budowy.  

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Kierowniku Budowy.  
Do Dziennika Budowy wpisuje się:  

 datę dostarczenia Projektu Budowlanego lub Budowlano-Wykonawczego,  

 datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy,  

 uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających,  

 stanpogodyi temperaturępowietrzawokresiewykonywaniarobótpodlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 danedotycząceczynności geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie 
wykonywania robót, daty częściowych odbiorów,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 dane dotyczące pobierania próbek,  

 zgłoszenie zakończenia Robót,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.  
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.8.5. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Dokumenty te winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego.  
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1.8.6. Pozostałe Dokumenty Budowy.  

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy, następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę,  

 protokoły przekazania terenu Wykonawcy,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencja budowy.  

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów.  

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

1.9.1. Przestrzeganie prawa.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do wszystkich ustaw i zarządzeń władz centralnych, 
zarządzeń władz lokalnych, innych przepisów, instrukcji oraz wytycznych, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia Robót.  

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych.  

Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.  
Wymagania określone powyżej powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody.  
Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych 
uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie powyższych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to 
w całości obciążają one Wykonawcę.  

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót prowadzonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. w związku z tym 
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ewentualne roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 
podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Umowy.  
W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 
instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi.  

1.9.4. Ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony 
środowiska” (Dz. U. 2020 poz. 1219).  
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

 możliwością powstania pożaru.  
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

1.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy określonymi w Umowie. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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1.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym.  
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte Umową.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporządza tzw. „Plan BiOZ” na podstawie 
obowiązujących przepisów i „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, opracowanej 
przez Projektanta i zawartej w Projekcie.  

2. MATERIAŁY 
Ilekroć w Specyfikacji Zamawiającego lub Dokumentacji Projektowej używa się nazwy materiałów lub 
wyrobów budowlanych, to należy rozumieć, iż w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie 
konkretny środek.  
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do 
wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 
równoważnych (tj. o parametrach nie gorszych od wymaganych, określonych każdorazowo 
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiały i urządzenia muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji. 
Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 
ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz 
z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia 
równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. 
w przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 
Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, ma również możliwość zastosowania standardu wyższego 
w odniesieniu do jakiejkolwiek części Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to 
będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – technologicznych.  
Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi oznakowań i oceny 
zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych – Dz. U. 2021 poz. 
1213 z późniejszymi zmianami, oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. 
U. 2021 poz. 1344).  
Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile 
innego rozwiązania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.  

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

Wszystkie materiały użyte do Robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektor Nadzoru o proponowanych źródłach 
materiałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót.  
Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
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Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są nie jednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.  

2.2. Źródła materiałów miejscowych. 

Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich 
użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepisami. 

2.3. Kontrola materiałów 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą, przed dopuszczeniem do Robót, 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości.  
Wymagane terminy zgłoszenia materiałów do akceptacji, należy ustalić każdorazowo z Inspektorem 
Nadzoru. Termin ten nie powinien być krótszy niż 3 dni robocze. Termin może ulec skróceniu za zgodą 
Inspektora Nadzoru, 
Jakiekolwiek roboty, do których użyto niebadanych materiałów, bez zgody Inspektora Nadzoru, będą 
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte 
i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy.  
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie 
dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.  
Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru i z taką 
częstotliwością, jak określono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. w całym 
czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania 
próbek.  

2.4. Przechowywanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  
Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 
jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Terenem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej 
partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 
być zachowane następujące warunki: 

 Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

 Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa.  
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3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego.  
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzęt nieodpowiadający 
warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST. 

4. TRANSPORT 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów i ruchu drogowego.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości 
i przydatności do robót.  
Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 
zapobiegający stratom oraz segregacji.  
Zaleca się transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.  
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 
środkami przystosowanymi do tego celu.  
Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno 
odpowiadać warunkom składowania.  
Sposób załadunku, przewozu i wyładunku musi spełniać wymagania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania techniczne obejmują wykonanie robót, związanych z w/w inwestycją. 
Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Dokumentacją Projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

6.1.1. Dane ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach 
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.  
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia 
w dobrym stanie technicznym.  
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Inspektor Nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Minimalne wymaganie, co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Poszczególnych 
normach przedmiotowych. Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie 
winny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

6.1.2. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być 
odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.1.3. Badania  

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. w przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w Dokumentacji 
Projektowej, stosować można, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, wytyczne krajowe, normy 
zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektora Nadzoru na 
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.1.4. Raporty z badań.  
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu.  

6.1.5. Opłaty za badania.  
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.  

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i inspekcje 
w celu określenia przydatności materiałów do robót.  
Jeżeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru może 
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polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z Wymaganiami 
i Dokumentacją Projektową.  
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie będą opłacone przez 
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków Umowy.  
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badań materiałów w przypadku, 
gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie 
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań.  
Niezależne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy, 
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inspektor Nadzoru nie ma zastrzeżeń, 
będą opłacane w całości przez Zamawiającego.  

6.3. Aprobaty Techniczne i Atesty. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 
upoważnione jednostki aprobujące stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy, 
każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone do 
Inspektora Nadzoru na jego życzenie.  
Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zatwierdzona zostanie nie zgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) 
urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiaru robót przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu 
o szczegółowe zestawienie przewidywanych robót do wykonania oraz Dokumentacji Projektowej 
dostarczonej przez Zamawiającego.  

Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy każdorazowo określać na 
podstawie norm określonych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zasady ogólne. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulegających zakryciu.  

8.2. Rodzaje odbiorów. 

8.2.1. Odbiór częściowy.  
Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru częściowego.  
Odbiory częściowe nie determinują dalszych decyzji i zaleceń Inspektora Nadzoru. 
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8.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy gotowości do odbioru.  
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru 
o gotowości do odbioru.  
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. 
Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy.  

8.2.3. Odbiór końcowy.  
Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego, informującego 
o całkowitym zakończeniu Robót, komisja powołana przez Zamawiającego przystąpi do odbioru 
końcowego Robót. Procedura odbioru końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy.  
Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający 
zawiadomi na piśmie Wykonawcę o dokonaniu Końcowego Odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja 
końcowa wykaże, że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie 
przystąpi do wykonania wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. 
Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgłoszeniu Wykonawcy, zostaną przeprowadzone powtórnie 
czynności Końcowego Odbioru Robót.  
Komisja powołana przez Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robót.  
W wypadku, gdy Komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru.  
Zamawiający może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy 
i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH ORAZ TOWARZYSZĄCYCH 

Koszt prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnemu rozliczeniu. 

Przyjmuje się, że Wykonawca ujął koszty robót tymczasowych oraz towarzyszących w oferowanej cenie 
za realizację przedmiotu zamówienia, a tym samym określone w Umowie ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniają wykonanie wszystkich niezbędnych robót tymczasowych 
i towarzyszących. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność na podstawie odbiorów, zgodnie z ustaleniami Umowy.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 
 Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:  

 Polskie Normy, 

 Branżowe Normy,  

 Aprobaty techniczne, 

 instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
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 wytyczne,  

 inne dokumenty, 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach 
Zamawiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.  

Normy dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego rozdziału 
Specyfikacji Technicznej. 

UWAGA: 

1. W przypadku norm opatrzonych przypisem „norma wycofana bez zastąpienia”, Inspektor Nadzoru 

każdorazowo określi zasadność jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji Wykonawcę. 

2. Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania:  

 Podstawy wykonania dokumentacji; 

 Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych; 

3. Zastosowane materiały budowlane, jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marcia 

2011r, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych 

i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

4. Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego.
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SST-01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i DEMONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją 
pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac związanych z inwestycją pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 
Zakres prac: 

a) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.); 
c) wykonanie niezbędnych badań, prac badawczych i projektowych; 
d) zagospodarowanie terenu budowy,  
e) wykonanie niezbędnych demontaży i rozbiórek, w tym m. in.: 

 demontaż urządzeń zewnętrznych w obrębie elewacji; 

 wyburzenie części ścian i ścianek, wykucie niezbędnych otworów; 

 demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej, 

 demontaż drewnianej klatki schodowej, 

 rozebranie podłóg i posadzek; 

 demontaż stropów drewnianych nad parterem i I piętrem; 

 skucie uszkodzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 demontaż pokrycia dachowego; 

 demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 

 demontaż instalacji wewnętrznych, 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego oraz 

ich składowanie; 
g) zapewnienie miejsca składowania odpadów oraz ich wywozu;  
h) wykonanie niezbędnych zastaw zabezpieczających;  
i) uporządkowanie Placu Budowy po Robotach. 

Szczegółowy zakres prac wg Dokumentacji Projektowej oraz Umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi normami 

przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z SIWZ, Specyfikacją 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz urobku gruzowo – odpadowego, powstałego 

w trakcie prowadzenia prac, na wysypisko. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Dla robót rozbiórkowych nie przewiduje się użycia materiałów. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Do prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowawczych może być użyty dowolny sprzęt, 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 

Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych – Dz. U. nr 198 poz. 2043 oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. nr 47 poz. 401. 
Przy pracach rozbiórkowych i remontowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. w celu zapewnienia bezpieczeństwa robót, 
wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio 
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, kaski, okulary i rękawice, 
a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce należy stale utrzymywać w dobrym stanie.  
Przed przystąpieniem do robót należy: 

 przeprowadzić dokładne rozeznanie istniejących budynków i otaczającego terenu; 

 wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac; 

 zdemontować i przewieźć we wskazane przez Zamawiającego miejsce urządzenia, 
wyposażenie oraz materiały przewidziane do wykorzystania przy odbudowie (odtworzeniu) 
stanu istniejącego lub stanowiące wyposażenie projektowanych budynków. 
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 odłączyć wszystkie sieci zagrażające bezpieczeństwu pracy. 

5.2. Sposób prowadzenia rozbiórek i demontaży 

W trakcie realizacji robót niedopuszczalne jest doprowadzenie do niekontrolowanego przemieszczania 

się demontowanych elementów. Demontaż jednego elementu nie może również doprowadzić do 

niekontrolowanego przemieszczenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót rozbiórkowych poprzez przewracanie fragmentów ścian. 

Przy robotach rozbiórkowych i demontażowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych 

na bezpieczeństwo pracy. Zabronione jest prowadzenie prac rozbiórkowych podczas niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, 

balkonach, schodach itp.  

Do demontażu urządzeń i instalacji można przystąpić po stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały 

odłączone od sieci zewnętrznych. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Rozbiórki. 

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien przetransportować na składowisko 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiał z rozbiórek stanowi własność Wykonawcy (chyba, że 

Umowa stanowi inaczej). Wykonawca ponosi koszty składowania materiałów rozbiórkowych. 

Wszystkie prace rozbiórkowe prowadzić w sposób niepogarszający stanu elementów nieprzewidzianych 

do rozbiórki. 

 

Uwaga: 

 Klatka schodowa winna być zdemontowana jako ostatnia. 

 Wymianę stropów należy wykonać dwuetapowo. W pierwszym etapie rozebrać należy strop nad 

parterem a następnie wykonać w jego miejsce nowy strop gęstożebrowy. Do rozbiórki stropu 

nad pierwszym piętrem i wykonania nowego stropu można przystąpić dopiero uzyskaniu przez 

strop parteru założonych parametrów wytrzymałościowych tj. nie wcześniej niż po 28 dniach od 

ułożenia nadbetonu.  

 Kominy należy rozbierać od góry stopniowo demontując poszczególne warstwy muru. 

 Przebicia w istniejących ścianach murowanych należy wykonać w sposób nie powodujący 

uszkodzeń w ich sąsiedztwie z zastosowaniem mechanicznych narzędzi do cięcia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Sprawdzenie jakości robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie 

kompletności wykonania prac:  

 zagospodarowania placu budowy, w tym wykonania zabezpieczenia i oznakowania placu, 

wykonania niezbędnych przyłączy, dróg komunikacyjnych, placów odkładczych, itp. 

 rozbiórkowych i demontażowych; 

 usunięcia humusu; 

 usunięcia gruzu i odpadów oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Jednostki obmiarowe:  

 zagospodarowanie placu budowy - 1kpl (komplet); 

 demontaż urządzeń – 1 kpl (komplet), 1szt. (sztuka); 

 rozebranie elementów murowych, betonowych i żelbetowych - 1m3 (metr sześcienny),  

 demontaż konstrukcji drewnianych - 1m2 (metr kwadratowy); 1 mb (metr bieżący), 1szt. 

(sztuka); 

 demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej - 1m2 (metr kwadratowy); 

 demontaż podsufitki, podłóg i posadzek - 1m2 (metr kwadratowy); 

 usunięcie zasypek – 1m3; 

 skucie tynków – 1m2 (metr kwadratowy); 

 demontaż pokrycia dachowego - 1m2 (metr kwadratowy); 

 demontaż obróbek blacharskich - 1m2 (metr kwadratowy); 

 demontaż rynien i rur spustowych – 1mb (metr bieżący) 

 demontaż instalacji wewnętrznych – 1mb (metr bieżący) 

 demontaż urządzeń i armatury – 1szt (sztuka), 1kpl (komplet)  

 wywiezienie gruzu i odpadów - 1m3 (metr sześcienny); 

 koszt składowania gruzu i odpadów - 1t (tona); 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 

z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 

Techniczna".  

Wszystkie roboty rozbiórkowe i przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 
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 Dz. U. nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Dz. U. nr 198 poz. 2043 - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r 

w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

11. UWAGI 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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SST-02 – ZBROJENIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia elementów przewidzianych w/w zadaniem inwestycyjnym, a w szczególności 
obejmują: 

a) przygotowanie zbrojenia,  
b) montaż zbrojenia,  
c) kontrolę jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1. Stal 

Asortyment stali wg Dokumentacji Projektowej. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu, ich właściwości mechaniczne i technologiczne winny być zgodne 
z wymaganiami norm przedmiotowych.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojonym okiem. 



Strona | 26 
 

 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:  

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich; 

 nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, 
zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.  

Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru wymagane jest przedłożenie 
odpowiednich certyfikatów pochodzenia. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

4.1. Transport stali  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia ich przemieszczani się, uszkodzenia oraz 
trwałego odkształcenia stali. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

4.2. Magazynowanie stali  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków, w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Zbrojenie projektowane powinno być połączone ze zbrojeniem istniejącym przez spawanie lub zakład 
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie.  
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W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.  

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewiduje Dokumentacja Budowlana 
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
została określona na poszczególnych rysunkach. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny 
muszą być stosowane wkładki dystansowe np. betonowe.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2. Czyszczenie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 
luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.  

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

5.3. Przygotowanie zbrojenia  

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. w przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
Dokumentacji Projektowej.  

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12mm.  

5.4. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. Cięcia przeprowadza się 
przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

5.5. Montaż zbrojenia  

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim (wiązałkowym), spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami (tzw. słupkami dystansowymi).  
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Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy 
średnicach powyżej 12mm należy używać drutu o średnicy 1,5mm. 

Łączenie prętów na zakład i łączenie za pomocą spawania należy wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy Eurokod 2. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie 
spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia.  

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.  

Pręty zbrojeniowe konstrukcji łączących część istniejącą z projektowaną należy zakotwić np. 
poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory.  

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
poniższa tabela: 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 
Odchyłka 

Cięcia prętów  
(L- długość pręta wg dokumentacji bud.) 

L < 6,0 m 
L > 6,0 m 

20mm 
30mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego 
w dokumentacji bud.) 

L < 0,5 m 
0,5 m < L < 1,5 m 

L > 1,5 m 

10mm 
15mm 
20mm 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru 
w stosunku do wymagań 
dokumentacji bud.) 

 < 5mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą  
grubością elementu) 

h < 0,5 m 
0,5 m < h < 1,5 m 

h > 1,5 m 

10mm 
15mm 
20mm 

c) odstępy pomiędzy 
sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest 
odległością projektowaną pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów) 

a < 0,05 m 
a < 0,20 m 
a < 0,40 m 
a > 0,40 m 

5mm 
10mm 
20mm 
30mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b- 
oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b < 0,25 m 
b < 0,50 m 
b < 1,50 m 
b > 1,50 m 

10mm 
15mm 
20mm 
30mm 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące:  

a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia nie powinno 
przekraczać 3%; 
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b) różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3mm; 
c) różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0,5 cm; 
d) różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostką obmiarową jest 1 tona (1t).  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach innych od wymaganych w projekcie. 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8.1. Odbiór stali na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:  

 znak wytwórcy,  

 średnicę nominalną,  

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii,  

 znak obróbki cieplnej.  

 masę partii. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
każdej wiązki.  

Dostarczona na budowę stal, która:  

 nie ma zaświadczenia (atestu),  

 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,  

 pęka przy wykonywaniu haków,  

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań 
wg normy PN-EN ISO 6892-1:2020-05.  
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8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia  

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.  

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:  

 zgodność kształtu prętów,  

 zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  

 rozstaw strzemion,  

 prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  

 zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

 PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia 
ogólne 

 PN-EN ISO 15630-1:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: 
Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu  

 PN-EN ISO 15630-2:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: 
Zgrzewane siatki do zbrojenia  

 PN-EN ISO 15630-3:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 3: 
Stal do sprężania  

 PN-EN ISO 17660-1:2008 - Spawanie - Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 1: 
Złącza spawane/zgrzewane nośne  

 PN-EN ISO 17660-2:2008 - Spawanie - Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej - Część 2: 
Złącza spawane/zgrzewane nienośne  

 PN-EN ISO 6892-1:2016-09 – Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania 
w temperaturze pokojowej. 

 PN-EN ISO 7438:2016-03 – Metale. Próba zginania. 
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 PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie1  

 PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane2  

 PN-H-93220:2018-02 - Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - Pręty 
i walcówka żebrowana  

 PN-H-93247-1:2008 - Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu - Część 1: Drut żebrowany  

 PN-H-93247-2:2008 - Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu - Część 2: Zgrzewane siatki 
zbrojeniowe 

 PN-EN 1993 – Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych (seria norm). 

 PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (seria norm). 

 PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 – Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki3. 

 PN-82/H-93215- Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu4. 
 PN-B-06200:2002- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe5. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

                                                 
1
 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 

2
 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 

3
 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 

4
 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 

5
 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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SST-03 – ROBOTY BETONOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót betonowych niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych, wraz 
z robotami przygotowawczymi (wykonanie deskowania, przygotowanie betonu ułożonego wcześniej, 
itp.), a także wykonanie robót związanych z montażem prefabrykatów betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Przykładowo C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej, 
oznaczonej na próbkach walcowych, wynoszącej 20MPa i minimalnej wartości wytrzymałości 
charakterystycznej, oznaczonej na próbkach sześciennych, wynoszącej 25 MPa. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Nasiąkliwość betonu - Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 

Partia betonu - Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 

Stopień mrozoodporności - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 
i odmrażania próbek betonowych. 



Strona | 33 
 

Stopień wodoszczelności - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze w oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

Urabialność mieszanki betonowej - Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy 
zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie próbek sześciennych o boku 150 mm, 
wyrażona jako f c.cube Próbki wykonane, przechowywane i badane zgodnie z PN-EN 206+A1. 

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu. 

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1. Deskowanie wg PN-EN 12812:2008 

2.2. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1. Cement  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-EN 197-1. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1÷10 (seria 
norm).  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, niedających się 
rozgnieść w palcach i niedających się rozpuścić w wodzie.  

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą:  

a) Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3. 
b) Oznaczenia zmiany objętości wg PN-EN 196-3. 
c) Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedających się rozgnieść w palcach. 
d) Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-EN 197-1. 
e) Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.  
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2.2.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620+A1 
oraz PN-EN 1744.  

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia 
oraz odpowiedniej urabialności.  

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32mm.  

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:  

 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;  

 3/4 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania  

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2mm (punkt piaskowy).  

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie można uzyskać 
z betonu keramzytowego – od 3-25 MPa. 

2.2.3. Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 – „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Wodę wodociągową należy pobierać ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio 
z instalacji wodociągowej.  

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-EN 1008.  

Kontrola powinna wykazać:  

 brak zabarwienia;  

 brak zapachu gnilnego;  

 brak grudek i kłaczków  

 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

2.3. Dodatki i domieszki do betonu 

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających 
właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą być akceptowane przez Przedstawiciela 
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Zamawiającego. Ponadto muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania 
wydane przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

2.4. Wymagane właściwości betonu - zgodnie z Dokumentacją Projektową 

2.5. Prefabrykaty żelbetowe  

Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty, dla których wydano co najmniej jeden z następujących 
dokumentów:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa  

 certyfikat zgodności z Polską Normą (PN) lub Aprobatą Techniczną (AT)  

 deklarację zgodności z PN lub AT.  

Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę, powinno być dołączone zaświadczenie 
o jakości wystawione przez producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość 
wykonania prefabrykatów pod względem:  

 jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, 
stali zbrojeniowej, okuć, osadzonej w elemencie stolarki),  

 zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek 
i wymagań wytrzymałościowych,  

 wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu,  

 wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania 
w elemencie  

 oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach łącznikowych itp. 
elementów umieszczonych w prefabrykacie.  

Niedopuszczalne jest wbudowanie elementów, w których występuje: 

 odkryte zbrojenie oraz braki powstałe na skutek niewłaściwego zagęszczenia betonu,  

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przekraczające wartości dopuszczalne: 

 wgłębienia i wypukłości o średnicy do 15 mm i głębokości lub wypukłości do 5 mm na 
górnej i dolnej powierzchni płyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb płyty; 

 wyszczerbienie krawędzi długości do 200 mm i głębokości do 5 mm nie więcej jak 1szt. 
na jednej krawędzi płyty; 

 zwichrowanie (zwichrowanie powierzchni na końcach płyt po przekątnej nie mogą przekraczać 
5 mm, a w środku powierzchni 10 mm),  

 rysy i pęknięcia - powstałe na skutek skurczu betonu – dopuszcza się rysy o długości do 
200mm w odstępach nie mniejszych niż 1,0 m; pęknięcia są nie dopuszczalne. 

2.5.1. Stropy typu RECTOR 

Ze względu na lokalizację budynku, rozpiętości stropów oraz ograniczony dostęp do jego części 
przylegającej do budynku sąsiedniego, nowe stropy zaprojektowano jako żelbetowe, gęstożebrowe na 
belkach sprężonych typu RECTOR. Stropy z uwagi na swoją konstrukcję nie wymagają szczególnych 
robót przygotowawczych ani stosowania specjalistycznego sprzętu montażowego. Gabaryty i waga 
wszystkich elementów stropu pozwalają na ich transport ręczny z wykorzystaniem klatki schodowej. 
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2.5.2. Nadproża L19 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy 
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek 
musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.  

Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie.  

Do montażu prefabrykatów Wykonawca powinien posiadać sprzęt mechaniczny, który winien: 

a) posiadać udźwig (przy wymaganym wysięgu) większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.); 

b) posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanego prefabrykatu; 

c) posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi 
najwyżej montowanego prefabrykatu.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

4.1. Transport betonu 

Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

a)  90 min – przy temperaturze + 15oC  
b)  70 min – przy temperaturze + 20oC 
c)  30 min – przy temperaturze + 30oC 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 
W/C w betonie przy wylocie.  
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4.2. Transport elementów prefabrykowanych 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu.  

Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu prefabrykatów.  

Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej 
środka transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczać 
w odległości 20 lub 30 cm od końca elementu. Ich długość powinna być większa od 
szerokości zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od 
wysokości uchwytów wystających pionowo z elementów. Przekładki rozdzielające elementy muszą być 
ułożone dokładnie w linii pionowej. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną spękań.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3. Przechowywanie cementu 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2. Wymiana stropów 

Roboty demontażowe prowadzić zgodnie z SST-01 oraz Dokumentacją Projektową. Montaż stropu 
prowadzić zgodnie z wytycznymi Producenta, uwzględniając poniższe wymagania.  

W pierwszej kolejności należy wykonać strop nad parterem (po uprzedniej rozbiórce istniejącego 
drewnianego). Ze względu na konieczność zachowania stateczności ścian budynku, nowy strop należy 
wykonywać sukcesywnie rozbierając fragmenty stropu drewnianego w polach zamkniętych ścianami 
nośnymi.  

W trakcie robót należy zwrócić uwagę aby każda ściana była zawsze podparta jedną stroną o istniejący 
strop drewniany lub nowy zabetonowany strop gęstożebrowy. 

Podczas wymiany stropu nad 1. piętrem dodatkowo należy spełnić warunek o jego wymianie wyłącznie 
nad polami w których na kondygnacji poniżej znajduje się już nowy strop żelbetowy, tak aby nie opierać 
montażowych stempli podporowych o istniejący strop drewniany.  

Wykonanie nowego stropu w obrębie przestrzeni przeznaczonej na zabudowę dźwigu osobowego 
powinno być poprzedzone wyborem docelowego urządzenia dźwigowego, które zostanie zamontowane 
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w budynku – determinuje to sposób wykonania ewentualnej obudowy szybu i jego gabarytów. Przyjęty 
do wykonania Dokumentacji Projektowej model urządzenia dźwigowego należy traktować jako 
wyznacznik standardu i minimalnych wymagań technicznych w zakresie wykonania szybu windowego. 

5.3. Żelbetowa klatka schodowa. 

Ze względu na utrudnioną komunikację tak w samym budynku jak i w jego otoczeniu, wymianę 
istniejącej, drewnianej klatki schodowej należy wykonać po zakończeniu prac związanych z wymianą 
stropów. Roboty rozbiórkowe klatki należy wykonywać od góry ostrożnie demontując poszczególne 
biegi i spoczniki. 

Dla wykonania pierwszego biegu prowadzącego z poziomu parteru ±0,00 do pierwszego spocznika 
należy w istniejącym stropie nad piwnicą wykuć poziomą bruzdę o przekroju 20x30cm, dla wykonania 
żelbetowej belki dolnego podparcia biegu. Belkę należy zazbroić stalą żebrowaną ø16 A-IIIN RB500W – 
3 pręty dołem + 2 pręty górą. Strzemiona ze stali żebrowanej ø8, dwucięte w rozstawie 20cm. Belkę 
należy oprzeć na ścianach podłużnych klatki schodowej w gniazdach o głębokości 20 cm ( w świetle 
muru). Zbrojenie pierwszego biegu należy zamontować w belce podporowej przed jej zabetonowaniem. 
Betonowanie pierwszego biegu można wykonać nie wcześniej niż po 7 dniach od zabetonowania belki 
podporowej. 

Spoczniki należy wykonywać w formie płyty opartej na 3 krawędziach, poprzez jej wpuszczenie 
w ściany klatki schodowej na głębokość 15 cm w świetle muru ceglanego. Zbrojenie dolne płyt 
spocznikowych należy wykonać z prętów żebrowanych ze stali ø16 A-IIIN RB500W, układanych 
w rozstawie 15 cm, z odgięciem górnym L=8 cm, i odgięciem powrotnym o długości 50 cm. 

Kolejne biegi i spoczniki można betonować nie wcześniej niż po upływie 14 dni od zabetonowania 
elementu poprzedzającego. 

5.4. Przygotowanie do betonowania  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować 
zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:  

 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.; 

 wykonanie zbrojenia; 

 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej; 

 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych; 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 
i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.; 

 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
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5.5. Wytwarzanie betonu 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej 
dokładności.  

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%.  

Urabialność nie może być osiągnięta przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki.  

Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.  

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej +5oC, za 
wyjątkiem sytuacji szczególnych i za pisemną zgodą Inspektora Nadzoru wyszczególniającą 
warunki betonowania.  

Konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza 
się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy.  

Wartość stosunku w/c nie może być większa niż 0,60.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie 
uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym 
i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów.  

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.  

5.6. Deskowanie 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność, niezmienność 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 
Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.  
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:  

a) na odcinku 20 cm - 2mm  
b) na odcinku 200 cm - 5mm 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2mm. 

Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą oddziaływać na 
powierzchnię betonu lub utrudniać późniejsze zastosowanie powłok i pokryć przewidzianych 
w projekcie. Środki te winny być stosowane ściśle wg instrukcji wytwórcy.  
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Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną 
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

5.7. Roboty betonowe 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania 
oraz czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania.  

Układanie mieszanki betonowej  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  

a) w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje 
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.  

b) szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.  

c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.  

d) w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową 
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć.  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, 
które Przedstawiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. w przeciwnym wypadku element podlega 
rozbiórce i odtworzeniu.  

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć 
przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem.  

5.8. Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  
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 Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej.  

 Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie 
wibratorów pogrążanych.  

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.  

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne.  

 Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-
10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
młotkiem drewnianym.  

5.9. Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

5.10. Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu.  
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielęgnacji, postępować tak jak z betonem zwykłym. 

5.11. Usuwanie deskowania  

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych 
do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.  

5.12. Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

 pęknięcia są niedopuszczalne,  

 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,  

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,  

 gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3mm 
lub wgłębienia do 5mm.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Przedstawicielowi Zamawiającego:  

 próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,  

 propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,  

 rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków 
i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego (cm), lub metody VeBe 
(s),  

 sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji,  
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 wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach, 
zgodnie z PN-EN 206+A1. 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, 
dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.  

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206: 

 konsystencja mieszanki betonowej,  

 zawartość powietrza w mieszance betonowej,  

 wytrzymałość betonu na ściskanie,  

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu,  

 przepuszczalność wody przez beton. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A1. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

 1 próbka na 100 zarobów,  

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę,  

 6 próbek na partię betonu.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku 
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania 
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki 
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 
206+A1. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100mm. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206+A1, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. w planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

6.2. Tolerancja wykonania  

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze Obmiaru.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.  

Jednostki obmiarowe: 

 Podkłady betonowe, poduszki, roboty fundamentowe - 1m3 (metr sześcienny);  

 Stropy prefabrykowane - 1m2 (metr kwadratowy); 

 Zasypka stropu z kruszywa - 1m2 (metr kwadratowy); 

 Stropy (nadbeton) – 1m3 (metr sześcienny); 

 Konstrukcje betonowe i żelbetowe - 1m3 (metr sześcienny); 

 Nadproża prefabrykowane – 1mb (metr bieżący); 

 Wypełnienie nadproży – 1m3 (metr sześcienny); 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 
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8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Odbiorom podlegają:  

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;  
b) deskowanie; 
c) zbrojenie;  
d) jakość betonu w wykonanych elementach;  
e) dostarczone na budowę prefabrykaty; 
f) montaż prefabrykatów;  

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z Dokumentacją Budowlaną i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy 
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, 
a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia 
powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

a) Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, że gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w Dokumentacji Budowlanej i czy są zgodne ze świadectwami jakości, aprobatami 
technicznymi i protokółami odbiorczymi.  

b) Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą 
i porównuje z Dokumentacją Budowlaną i PN-EN 1992.  

c) Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206+A1 i PN-EN 1992.  
d) Sprawdzenie obiektów jako całości należy wykonać przez: 

 porównanie wymiarów całkowitych, usytuowania, rzędnych, przekrojów poprzecznych 
z Dokumentacją Budowlaną,  

 ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych,  

 badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni. 

8.1. Odbiór robót z prefabrykatów  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z Dokumentacją Projektową; 
b) rodzaj zastosowanych materiałów; 
c) protokoły z odbiorów częściowych;  
d) prawidłowość wykonanych montaży.  

Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien 
m.in. zawierać:  
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a) wyniki przeprowadzonych badań; 
b) decyzję komisji dotyczącą przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z wykazaniem 

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma 
dokonać kontroli po usunięciu usterek;  

c) wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót wykończeniowych.  

8.2. Odbiór końcowy  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.  

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

 Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji 

 SST-02 - „Zbrojenie”  

Przepisy i Normy: 

 PN-EN 1992 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. (seria norm) 

 PN-EN 12812:2008 - Deskowanie - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 196-1 ÷7 - Metody badania cementu. Część 1-7 

 PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

 PN-EN 197-2:2020-09 – Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

 PN-EN 480-1÷15 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1÷15  

 PN-EN 934-1÷6 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1÷6. 
 PN-EN 206+A1:2016-12 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12504-1÷4 – Badania betonu w konstrukcjach. Część 1÷4. 

 PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.  

 PN-EN 1744 (seria norm) - Badania chemicznych właściwości kruszyw 
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 PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne6.  

 PN-71/B-06280- Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych - Wymagania 
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze7. 

 PN-EN 13224:2012 - Prefabrykaty z betonu - Żebrowe elementy stropowe 

 PN-EN 13225:2013-09 - Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjne 

 PN-EN 13747+A2:2011 - Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe do zespolonych systemów 
stropowych 

 PN-EN 14843:2009 - Prefabrykaty z betonu - Schody 

 PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian 

 PN-EN 15037-1:2011 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 
1: Belki 

 PN-EN 15037-2+A1:2011 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - 
Część 2: Pustaki betonowe 

 PN-EN 15037-3+A1:2011 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - 
Część 3: Pustaki ceramiczne 

 PN-EN 15037-4+A1:2013-10 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - 
Część 4: Bloki styropianowe 

 PN-EN 15037-5:2013-10 - Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - 
Część 5: Lekkie bloki szalunkowe 

 PN-B-19504:2004 - Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone - Pustaki 

 PN-B-19507:1997 - Prefabrykaty z betonu - Elementy klatek schodowych 

 PN-EN 1168+A3:2011 - Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałowe 

 BN-76/6722-04 – Kruszywo z keramzytu. 

 BN-6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie  

 BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.  

 BN-6738-OS – Badania betonu  

 BN-6738-06 – Badania składników betonu  

 BN-66/7113-10 – Sklejka szalunkowa.  

 BN-86/7122-11/21 – Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                 
6 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
7 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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SST-04 – ROBOTY MUROWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie robót murowych z elementów 
ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Określenia dodatkowe: 

roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów 
z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
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2.1. Cegła pełna – parametry wg Dokumentacji Projektowej 

2.2. Cegła klinkierowa pełna – parametry wg Dokumentacji Projektowej 

2.3. Nadproża prefabrykowane L19 

2.4. Cement wg PN-EN 197-1 

2.5. Wapno budowlane – wg PN-EN 459-1 

2.6. Kruszywo – wg PN-EN 13139 

2.7. Woda wg PN-EN 1008 

2.8. Zaprawa murarska 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi 
w odpowiedni sposób przed zawilgoceniem.  
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Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie 
z widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania 
opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Mury należy wykonywać do pionu i sznura, warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

W murach, wykonywanych niejednocześnie, w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. Dla uzyskania pełnego połączenia nowego muru ze starym należy w istniejących ścianach 
wykuć strzępia o głębokości ½ cegły w co trzeciej warstwie. 

Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy 
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze materiałów murowych należy przeprowadzić na budowie:  

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w Dokumentacji Projektowej,  

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

 wymiarów i kształtu cegły,  

 liczby szczerb i pęknięć,  

 odporności na uderzenia,  

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym.  
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6.2. Zaprawy  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  

6.3. Odchyłki wymiarów ścian 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości  
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu  
– na wysokości 1 m  
– na wysokości kondygnacji  
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach:  
do 100 cm szerokość  
 wysokość  
ponad 100 cm  
 szerokość  
 wysokość 

 
 

+6, –3  
+15, –1  

  
+10, –5  

+15, –10 

 
 

+6, –3  
+15, –10  

  
+10, –5  

+15, –10 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiarowe: 

 Roboty murowe - 1m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości; 

 Ułożenie nadproży – 1mb (metr bieżący) 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Odbiory wykonywać w oparciu o normy przedmiotowe. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

 Instrukcje i wytyczne Producenta 

Przepisy i Normy: 

 PN-EN 771-1÷6 (seria norm) - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1÷6,  

 PN-EN 772-1÷22 (seria norm) - Metody badań elementów murowych. 

 PN-B-12012:2007 - Metody badań elementów murowych - Określanie odporności na 
zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych  

 PN-EN 845-1÷3 (seria norm) - Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów  

 PN-EN 846 (seria norm) - Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów  

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  

 PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

 PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 
i transport 8 

 PN-B-12066:1998 - Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy9 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

                                                 
8 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
9 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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SST-05 – KONSTRUKCJE i POKRYCIA DACHOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu remont istniejącej konstrukcji stropodachu oraz wykonanie pokrycia dachowego. 

Dodatkowo zakres prac obejmuje również: 

 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.  

 Montaż rynien i rur spustowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi normami 
przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1. Środki impregnacyjne i ochronne do drewna – wymagania wg Dokumentacji Projektowej 

2.2. Drewno konstrukcyjne 

Użyte do robót drewno musi być całkowicie suche (o wilgotności nie przekraczającej 12%), 
sezonowane.  

Przekroje poszczególnych elementów - wg Dokumentacji Projektowej i stanu istniejącego. 

Klasa drewna wg Dokumentacji Projektowej oraz normy PN-EN 338. 
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Drewno powinno spełniać warunki określone w normach przedmiotowych (PN-EN 14081-1, PN-EN 
1995 - Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych) 

2.3. Pokrycia dachowe z papy – rozwiązanie systemowe - parametry wg Dokumentacji 
Projektowej 

2.4. Preparaty zabezpieczające do drewna - parametry wg Dokumentacji Projektowej 

2.5. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej - parametry wg Dokumentacji 
Projektowej 

Blacha musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny. 

2.6. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej - parametry wg Dokumentacji  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

Do wykonania pokryć z papy mocowanej mechanicznie należy używać:  

 urządzenie do mocowania łączników (ewentualnie nakładka na wiertarkę),  

 aparat do zgrzewania zakładów na rozgrzane powietrze, 

 palniki gazowe jednodyszowe,  

 wałki dociskowe. 

Przy układaniu pap nieodzowne są ponadto szpachelka i nóż do cięcia papy. 

Do wykonania pokryć z papy termozgrzewalnej należy używać:  

 palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  

 mały palnik do obróbek dekarskich,  

 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  

 szpachelka,  

 nóż do cięcia papy,  

 wałek dociskowy z silikonową rolką,  

 przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta).  

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap 
zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwiał swobodne 
poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej.  

Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) 
w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.  

Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką.  
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Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku roboczym musi 
znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Pozostałe prace montażowe wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego oraz 
elektronarzędzi.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.  

Transport materiałów musi odbywać się w sposób zgodny z wymaganiami Producenta, zabezpieczający 
je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, zgodny z wymaganiami Producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 
w języku polskim.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

 datę produkcji i nr partii,  

 wymiary,  

 numer aprobaty technicznej,  

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

 znak budowlany. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona 
nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie.  

Rolki papy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed 
działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła (w odległości co najmniej 120 cm od grzejników).  

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami - 80cm.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Wszystkie elementy drewniane nowo wbudowane oraz istniejące pozostawione, należy po 
oczyszczeniu należy odpowiednio zaimpregnować 

Roboty naprawcze więźby dachowej należy wykonać poprzez miejscowe uzupełnienia i wymianę 
uszkodzonych fragmentów. W miejscach rozbieranych kominów wykonać należy uzupełnienie 
deskowania, poprzez przybicie do krokwi desek struganych z drewna iglastego o grubości 25mm. 
Wszystkie elementy więźby oraz poszycia należy od strony wewnętrznej stropodachu 
zaimpregnować   impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej. 

Istniejące pokrycie papowe stropodachu należy w całości usunąć.  

Nowe pokrycie zaprojektowano w systemie dwuwarstwowym z papy asfaltowej termozgrzewalnej na 
osnowie z włókna szklanego zapewniającym klasę nierozprzestrzeniania ognia BROOF(t1).  

Wewnątrz stropodachu na jego dolnym deskowaniu zaprojektowano wykonanie warstwy izolacji 
termicznej z układanych luźno płyt z wełny szklanej o grubości 10 cm zapewniających minimalny opór 
termiczny nie mniejszy niż 2,60 [m2K/W] i gęstości nie większej niż 12,5 kg/m3. 

5.2. Roboty pokrywcze - pokrycia papowe 

Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 

 wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża, zapewniająca przeniesienie 

obciążeń występujących w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

 wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 

 podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, 

 zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 

złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

Podstawowe zasady wykonawcze  

W każdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap do mocowania mechanicznego 

obowiązują następujące zasady: 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego należy zapoznać 

się ze stanem dachu. 

2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 

osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 

tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 

dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów 

papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie 

prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
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3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 

niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 

można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 

(ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 

4. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 

podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. 

6. Przy małych pochyleniach dachu do (10%) papy należy układać pasami równoległymi do 

okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 

dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 

spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał 

skuteczne odprowadzenie wody. z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 

być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki. 

7. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 

po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją 

z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym 

łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 

wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). 

8. Papę mocować do nośnego podłoża za pomocą łączników mechanicznych. Łączniki należy 

rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy – dobór wg wytycznych Producenta. Po 

zamocowaniu należy dokonać dokładnego zgrzania zakładu w celu uzyskania jednolitej powłoki 

wodochronnej. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na 

całej długości zgrzewu. w przypadku, gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu rolki, należy 

docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy 

należy tak do brać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu masy 

asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady określone przez Producenta. Zakłady powinny 

być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 

występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po 

ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleić. Wypływy 

masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki 

dachu. 

10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 

zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 

zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 

zakładu pod kątem 45°. 

Nie należy układać papy w przypadku mokrej nawierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych.  
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5.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
-15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

Wszystkie obróbki blacharskie zaprojektowano jako  nowe z blachy stalowej powlekanej o grubości 
0,50mm w kolorze szarym. Mocowanie obróbek rozwiązaniami systemowymi tj. przy zastosowaniu 
łączników i klejów. 

Pokrycie wieżyczki nad klatką schodową zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej układanej 
w brytach pionowych na rąbek stojący podwójny. Przed wykonaniem nowego pokrycia należy starą 
blachę zerwać w całości i przeprowadzić niezbędne naprawy deskowania, wymieniając zmurszałe deski 
i dobijając gwoździe. Montaż nowego pokrycia z blachy należy poprzedzić impregnacją desek środkiem 
do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym 
działaniem ognia, owadów, grzybów domowych i pleśniowych. 

5.4. Rynny i rury spustowe 

Rynny powinny: 

 być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 
w elementy wieloczłonowe, 

 być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

 mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie ze stanem istniejącym. 

Rury spustowe powinny: 

 być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 
w elementy wieloczłonowe, 

 być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

 być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m. 

Lokalizacja rur spustowych zgodna z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Kontroli podlegają zgodność wykonania Robót z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i niniejszej Specyfikacji.  

Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  



Strona | 59 
 

 kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,  

 kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  

 kontrolę gotowej konstrukcji,  

 kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.  

Badanie materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub ST do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST oraz normami przedmiotowymi.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiarowe: 

 Konstrukcje drewniane - 1m3 (metr sześcienny); 

 Deskowanie, łacenie, montaż pokrycia dachowego - 1m2 (metr kwadratowy); 

 Wyłazy dachowe, - 1szt. (sztuka); 

 Obróbki blacharskie i inne – 1m2 (metr kwadratowy); 

 Rynny, rury spustowe – 1mb (metr bieżący). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8.1. Odbiór podłoża  

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 
2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5mm.  

8.2. Odbiór robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony.  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

 dokumentacja techniczna,  
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 Dziennik Budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,  

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  

W przypadku włączania rur spustowych do kanalizacji – montaż rur może nastąpić po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

 PN-EN 1995 - Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych  

 PN-EN 14081-1:2019-11 - Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane 
wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym - Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 338:2016-06 - Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości 

 PN-EN 1109:2013-07 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów - Określanie giętkości w niskiej temperaturze. 

 PN-EN 1110:2011 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów - Określanie odporności na spływanie. 

 PN-EN 1848-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie długości, szerokości 
i prostoliniowości - Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

 PN-EN 1849-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie grubości i gramatury - 
Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
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 PN-EN 1850-1:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie wad widocznych - Część 1: 
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

 PN-EN 1928:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów - Określanie wodoszczelności. 

 PN-EN 1931:2002 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów - Określanie przenikania pary wodnej. 

 PN-EN 12310-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Część 1: Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów - Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). 

 PN-EN 12311-1:2001 - Elastyczne wyroby wodochronne - Część 1: Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów - Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 

 PN-EN 13501-1:2019-02 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

 PN-EN 13501-5:2016-07 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

 PN-EN 13707:2013-12 – Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych. Definicje i właściwości.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-06 – IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE i PRZECIWWODNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie następujących: 

 izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych; 

 powłok ochronnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Określenia dodatkowe: 

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  

Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, 
rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez Producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko oraz będzie gwarantować wykonywanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

 datę produkcji i nr partii,  

 wymiary,  

 numer aprobaty technicznej,  

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

 znak budowlany. 

Materiały powinny być przechowywane na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych 
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały należy układać na podkładach z desek lub 
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach 
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półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.  

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach.  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji 
stojącej, w jednej warstwie. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 rolek, a odległość między 
stosami powinna wynosić nie mniej niż 80cm. 

Wskazówki dotyczące wspólnego składowania: Nie przechowywać z utleniaczami. Trzymać z dala od 
żywności, napojów i pasz. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. w miejscu 
przechowywania przestrzegać zakazu palenia.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2. Przygotowanie powierzchni 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki 
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy 
i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne, należy powierzchnię betonową wyrównać 
zaprawą cementową, przetrzeć, ale nie wygładzać.  

Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń.  

5.3. Wykonywanie izolacji 

Prace prowadzić w oparciu o wytyczne i wymagania określone w Dokumentacji Projektowej oraz 
Kartach Produktów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Kontrolę jakości Robót prowadzić w oparciu o normę PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne Wymagania 
badania techniczne przy odbiorze. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostka obmiarowa - 1m2 zaizolowanej powierzchni. 
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W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Odbiory Robót prowadzić w oparciu o Aprobaty Techniczne lub normę PN-69/B-1026010 - Izolacje 
bitumiczne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ w/w zadania opracowany przez Inwestora  

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne.  

 Karty techniczne produktów.  

 Karty charakterystyki produktów. 

Przepisy i Normy: 

 PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne Wymagania i badania techniczne przy odbiorze11. 

 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej12 

 PN-EN 13707:2013-12 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do 
pokryć dachowych - Definicje i właściwości 

 PN-EN 13969:2006/A1:2007 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych - Definicje i właściwości 

 PN-EN 14891:2017-03 - Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod 
płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

 ZUAT-15/IV.08 – Wyroby do izolacji paroszczelnych.  

                                                 
10 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
11

 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
12 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

SST-07 – IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWOGNIOWE i PRZECIWDŹWIĘKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie wszystkich czynności 
umożliwiających i mających na celu wykonanie izolacji cieplnej (termicznej) i przeciwdźwiękowej 
(akustycznej) oraz przeciwogniowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Określenia dodatkowe: 

Grunt - bardzo cienka warstwa, która może być nakładana na warstwę zbrojoną, w celu jej 
wzmocnienia i poprawienia przyczepności wyprawy tynkarskiej 

Masa klejąca – gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do przyklejania materiału 
termoizolacyjnego do podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego.  

Masa tynkarska - gotowa do stosowania mieszanina, przeznaczona do wykonywania wyprawy 
tynkarskiej na warstwie zbrojonej 

Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 

Mineralna masa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, której podstawowym 
składnikiem jest spoiwo mineralne (cement, wapno) a pomocniczym polimer proszkowy. 

Polimerowa masa tynkarska - gotowa mieszanina w postaci ciekłej, której podstawowym składnikiem 
jest spoiwo polimerowe. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane 
z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Silikonowa masa tynkarska - ciekła mieszanina, gotowa do stosowania, której głównym składnikiem 
jest spoiwo krzemowo-organiczne. 

Systemy klejone - systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez 
przyklejanie.  

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym - systemy, w których połączenie 
ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejanie i zastosowanie odpowiednich elementów 
mechanicznych. 

Systemy mocowane mechanicznie - systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest 
zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym. 

Warstwa zbrojona - układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki zbrojącej.  

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną 
warstwę wykończeniową układu ociepleniowego, zespolona z warstwą zbrojoną.  

Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, przeznaczona do przyklejania 
materiału termoizolacyjnego do podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. 

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie, przeznaczona do 
wykonywania wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1. Materiały izolacyjne - parametry i wymagania wg Dokumentacji Projektowej. 

2.2. Elementy uzupełniające 

Elementy typu: 

 łączniki mechaniczne,  

 profile zakończające (listwy startowe),  

 elementy zabezpieczenia krawędzi, 

 elementy dylatacyjne,  

 siatki pancerne, 

 inne. 

Uwaga! 
Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów 
dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające - nie. 
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Materiał łącznika, typ (np. wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zależą od rodzaju podłoża oraz 
rodzaju materiału izolacji cieplnej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy prowadzić z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych, przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko oraz będzie gwarantować wykonywanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony przez Producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres zakładu produkującego, 

 nazwę wyrobu; 

 datę produkcji i nr partii,  

 wymiary,  

 liczbę sztuk w pakiecie,  

 numer Normy lub aprobaty technicznej wg której określono właściwości materiałów.  

Transport materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem, zniszczeniem i zamoknięciem, z uwzględnieniem wymagań określonych przez 
Producenta w instrukcji.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów, wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz postanowieniami 
Umowy. 

Nie dopuszcza się stosowanie elementów składowych z różnych systemów. 
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Sposób prowadzenia robót – wg zaleceń przyjętego systemu, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Dostarczone na Teren budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami lub 
określona w Aprobacie Technicznej ITB dla poszczególnego materiału.  

Badania doraźne w szczególności powinny obejmować ocenę:  

 równości powierzchni płyt,  

 narożników i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń),  

 wymiarów i kształtu płyt (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotności.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Powierzchnię izolacji cieplnej i przeciwogniowej i akustycznej oblicza się w m2 (metrach kwadratowych). 
z powierzchni potrąca się powierzchnie nieizolowane i powierzchnie otworów większych od 1m2. 

Jednostką obmiarową wykonanych dylatacji jest 1mb (metr bieżący). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 
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8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Przedmiotem odbioru powinny być następujące fazy robót: 

 przygotowanie podłoża, 

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

 nie większa niż 2mm  

 w liczbie nie większej niż 2szt na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

 nie większe niż 1,5mm  

 ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

 nie większe niż 2mm  

 ogółem nie większej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.  

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji  

 nie większa niż 2mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.  

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Zamawiającego dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

 Instrukcje wybranych Producentów.  

 ZUAT-15/V.03/2010: System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ITB, Warszawa, 2010). 

 ZUAT-15/V.04/2013: System ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej (ITB, Warszawa, 2013). 

Przepisy i Normy: 

 PN-EN ISO 9229:2020-12 - Izolacja cieplna - Słownik. 

 PN-EN 1094-1:2010 - Izolacyjne wyroby ogniotrwałe - Część 1: Terminologia, klasyfikacja 
i metody badań wyrobów z wysokotemperaturowej wełny izolacyjnej. 

 PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.  

 PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

 PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja 

 PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną - Specyfikacja 

 PN-EN 14064-1:2018-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów 
w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem  

 PN-EN 14303:2016-02 - Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.  

 PN-EN 14933:2009 - Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie 
lądowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.  

 PN-B-23118:1997 - Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej13. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                 
13

 Norma wycofana 
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SST-08 – STOLARKA i ŚLUSARKA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem: 

a) dostawę i montaż: 

 ościeżnic,  

 stolarki i ślusarki zewnętrznej oraz wewnętrznej,  

 obróbek blacharskich (podokienników zewnętrznych),  

 parapetów wewnętrznych, 

 balustrad; 

 wyłazu dachowego 
b) renowację drzwi wejściowych; 

c) dopasowanie istniejącego obramienia okien oraz detalu architektonicznego wykończenia gzymsów 

i parapetów do nowej stolarki okiennej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub Aprobatach 
Technicznych, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
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Wykonawca, dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych (równoważnych) pod warunkiem:  

- udokumentowania spełnienia tych samych właściwości technicznych (przedstawienie kart 
katalogowych, atestów, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania)  

- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna projektowana 

Stolarkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien 
sprawdzić w naturze wymiary podane na rysunkach oraz przeprowadzić własną inwentaryzację w celu 
wykonania stolarki i ślusarki otworowej.  

Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić wymiary i dokładność wykonania otworów. 

Stolarkę okienną zaprojektowano o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m2*K, (jako zestawy 
3-szybowe) 

Projektowane drzwi i okna zewnętrzne powinny spełniać wymagania normy: 

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. - 
Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności” – dla stolarki bez specjalnych wymagań pożarowych 

- PN-EN 16034:2014-11 - „Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” – dla 
stolarki w klasie EI60 i EI30 

Zastosowane w stolarce produkty i systemy powinny posiadać odpowiednie atesty bądź Aprobaty 
Techniczne oraz być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami.  

Okna i drzwi zewnętrzne powinny charakteryzować się wodoszczelnością min. 3A wg PN-EN 
12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.  

Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem/otworem należy uszczelnić pianką montażową. Po 
wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie i wykończyć listwą w kolorze i materiale 
profili stolarki.  

Stosowane okucia powinny spełniać wymogi Polskich Norm:  

- PN-EN 179:2009 - Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 
płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania 
i metody badań;  

- PN-EN 1154:1999+A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badań;  

- PN-EN 12209:2016-04 - Okucia budowlane. Zamki mechanicznie wraz z zaczepami. 
Wymagania i metody badań;  

- PN-EN 1935:2003 - Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badań.  

Okucia powinny być dostosowane do masy skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych.  
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Okucia powinny posiadać certyfikat zgodności wyrobu, wydany przez upoważnioną jednostkę 
certyfikującą.  

Przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi, okucia powinny umożliwiać płynny ruch skrzydła, bez hamowania 

i zaczepiania skrzydła o inne części drzwi. 

Montaż należy przeprowadzić wg wytycznych producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną (warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych).  

Drzwi zewnętrzne wejściowe do windy należy wykonać jako drewniane, pełne, malowane lakierami 

chemoutwardzalnymi odpornymi na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV. 

2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna do renowacji 

Istniejące drzwi wejściowe do budynku oraz ich ościeżnice należy poddać pełnej renowacji obejmującej 
zdjęcie wszystkich powłok malarskich i demontaż okuć. Po uzupełnieniu ubytków, i zaflekowaniu 
zbędnych otworów, całość należy dokładnie przeszlifować, a po oczyszczeniu pokryć dwukrotnie farbą 
silnie kryjącą do drewna, odporną na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV. 
Okucia po doczyszczaniu przeszlifować i pokryć chemicznym lakierem do metalu. 

2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi wewnętrzne, pełne, płycinowe – parametry wg Dokumentacji Projektowej. 

2.4. Podokienniki i parapety 

Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z kształtek parapetowych klinkierowych o grubości nie 
mniejszej niż 15 mm układanych na zaprawie cementowej. 

Podokienniki wewnętrzne z płyty konglomeratowej o grubości 2 cm.  

Uwaga: 

Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić w naturze jej wymiary, zachowując warunek 
minimalnej wysokości górnej powierzchni parapetu wewnętrznego od poziomu podłogi wynoszącej 
85cm. 

2.5. Wyłaz dachowy ocieplany 

2.6. Balustrady, pochwyty, barierki - wg Dokumentacji Projektowej 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko oraz będzie gwarantować wykonywanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
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Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna 
i drzwi. Pakowanie i transport.  

Stolarka powinna być zapakowana przy użyciu folii, tektury, styropianu. Naroża i okucia powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione. 

Stolarka powinna być transportowana w opakowaniach, w pozycji zbliżonej do wbudowania, dowolnymi 
środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością 
uszkodzeń podczas transportu.  

Zaleca się, aby wszystkie elementy na czas transportu dodatkowo foliować w celu zabezpieczenia 
przed zadrapaniem. Transport wewnętrzny: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem budowlanym.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Wykonanie robót powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż +5oC.  

Montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej powinien nastąpić po wykonaniu stanu surowego i przed 
ociepleniem ścian zewnętrznych.  

Ościeża powinny być równe, mocne, bez spękań. Mocowanie profili wykonać z uwzględnieniem izolacji 
termicznej i dylatacji. Powierzchnie boczne i górną otworów drzwiowych i okiennych należy wykańczać 
po montażu ślusarki.  

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów.  

 dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
- szerokość ±10 mm  
- wysokość ± 10 mm  
- dopuszczalna różnica długości przekątnych ± 10 mm  

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
materiałów pomocniczych.  

5.3. Okna i drzwi 

Prace związane z montażem stolarki budowlanej:  

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  

 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  

 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
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 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  

 silikonowanie złączy,  

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,  

 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  

 montaż parapetów.  

5.4. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 
ościeżnica.  

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, należy je 
naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną mocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie 
z wymaganiami Producenta lub - w przypadku braku wytycznych - z wymaganiami podanymi w tabeli 
poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (mm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

Wysokość Szerokość W nadprożu 
i progu 

Na odcinkach 
pionowych 

Do 1500 Do 1500 4 Nie mocuje się Po 2 

 1500 ÷ 2000 6 Po 2 Po 2 

 Powyżej 2000 8 Po 3 Po 2 

Powyżej 1500 Do 1500 6 Nie mocuje się Po 3 

 1500 ÷ 2000 8 Po 1 Po 3 

 Powyżej 2000 10 Po 2 Po 3 

 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.  

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy.  

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego.  

Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie 
ich murowania (należy je wówczas dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić np. za 
pomocą desek lub w inny sposób).  

Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić.  

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną.  

Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  

Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
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Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby 
móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 
stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej.  

W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń, należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach.  

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu 
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.  

Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie.  

5.5. Osadzenie parapetów wewnętrznych i podokienników zewnętrznych  

Osadzenie parapetów i podokienników należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna.  

W pionowych powierzchniach ościeży należy przygotować bruzdy dostosowane do grubości 
montowanych elementów. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym 
wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większe niż 1,0m.  

Styk montowanych elementów z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz Instrukcją Producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z wymaganiami norm przedmiotowych.  

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami norm przedmiotowych oraz zaleceń Producenta. 

W szczególności powinna być oceniana:  

 jakość materiałów z których stolarka została wykonana,  

 zgodność zastosowanych materiałów z Dokumentacją Projektową, 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  

 wypoziomowanie zamontowanej stolarki,  

 wodoszczelność przegród,  

 jakość zastosowanych okuć.  



Strona | 78 
 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm.  

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 
działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.  

Nadzór nad montażem stolarki.  

Montaż powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez osoby 
przeszkolone przez producenta, pracujące pod nadzorem jego przedstawiciela - zgodnie z jego 
zaleceniami.  

Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez Producenta instrukcją zawierającą wykaz 
elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem siebie i podłoża oraz wskazówki 
dotyczące kolejności montażu poszczególnych elementów, przy zastosowaniu, zalecanych przez 
producenta, metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów.  

W/w prace należy wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Producenta systemu. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
Dziennika Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez Projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość wykonanych elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiarowe: 

- Stolarka otworowa - 1m2 (metr kwadratowy); 
- Parapety zewnętrzne, wewnętrzne - 1mb (metr bieżący); 
- Barierki, pochwyty, balustrady, itp. - 1mb (metr bieżący); 
- Prace renowacyjne - 1m2 (metr kwadratowy), 1mb (metr bieżący); 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 
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8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
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Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały:  

 Sprawdzenie czy zamontowana stolarka jest zgodna z Dokumentacją Projektową; 

 Sprawdzenie czy stolarka została wykonana zgodnie z technologią zaakceptowaną przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków (jeżeli dotyczy); 

 Sprawdzenie spójności kolorystyki; 

 Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników 
z odpowiednią Aprobatą oraz Dokumentacją Projektową.  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany 
nie dopuszcza się miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki 
elementów powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne jest występowanie 
przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów.  

 Sprawdzenie zastosowanych materiałów - należy stosować wyroby o standardzie i parametrach 
technicznych, co najmniej jak określone w Dokumentacji Projektowej i ST.  

 Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości 
działania skrzydła, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu 
i zamykania skrzydeł.  

 Sprawdzenie szczelności przegród.  

 Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć.  

 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.  

 Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (np. na brak skaz).  

 Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ w/w zadania opracowany przez Inwestora  

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

 PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie i transport.  
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 PN-EN 14351-1:2016-10 – Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 
1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności 

 PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja.  

 PN-EN 16034:2014-11 - Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

 PN-EN 572-1 ÷ 5 – Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-
krzemianowego. Część 1÷5. 

 PN-EN 1279-1 ÷1279-5 – Szkło w budownictwie. Część 1÷5. 

 PN-EN 179:2009 - Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 
płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania 
i metody badań;  

 PN-EN 1154:1999+A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 
zamykania. Wymagania i metody badań;  

 PN-EN 12209:2016-04 - Okucia budowlane. Zamki mechanicznie wraz z zaczepami. 
Wymagania i metody badań;  

 PN-EN 1935:2003 - Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badań.  

 PN-72/B-10180 – Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze14.  

 BN-79/7150-01 – Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

                                                 
14

 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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SST-09 – ROBOTY TYNKARSKIE, ELEWACYJNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

a) Przygotowanie podłoża. 
b) Podkłady tynkarskie pod glazurę. 
c) Tynki cementowo – wapienne i wapienne; 
d) Gładzie gipsowe i wapienne. 
e) Tynki zewnętrzne (w rejonie niezbędnych napraw tynków istniejących); 

Szczegółowy zakres prac - wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Określenia dodatkowe: 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej 
do pokrycia ścian i sufitów. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem 
lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian 
i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  
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2.1. Tynki zewnętrzne 

Roboty elewacyjne zaprojektowano jako remontowe z maksymalnym zachowaniem elementów wystroju 
architektonicznego. W obrębie powierzchni tynkowanych należy wykonać niezbędne naprawy tynku, 
poprzez odkucie zdegradowanych partii i odtworzenie zgodnie z istniejącą fakturą powierzchni. Do 
wykonania napraw należy stosować gotowe mieszanki cementowo-wapienne na bazie białego cementu, 
dedykowane do starych murów ceglanych. 

2.2. Woda wg PN-EN 1008  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.3. Kruszywo wg PN-EN 13139  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  

 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,  

 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.  

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  
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2.5. Gips szpachlowy  

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy 
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:  

 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 

5MPa,  

 Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew 

na sicie 1,0mm – 0%,  

 Początek wiązania po 30-60 min.,  

 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 

wymagań normy. 

2.6. Grunt głębokopenetrujący 

2.7. Gładź wapienna 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normom podanym w pkt. 10.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”.  

5.2. Tynki zewnętrzne 

Roboty elewacyjne zaprojektowano jako remontowe z maksymalnym zachowaniem elementów wystroju 

architektonicznego. W obrębie powierzchni tynkowanych należy wykonać niezbędne naprawy tynku, 
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poprzez odkucie zdegradowanych partii i odtworzenie zgodnie z istniejącą fakturą powierzchni. Do 

wykonania napraw należy stosować gotowe mieszanki cementowo-wapienne na bazie białego cementu, 

dedykowane do starych murów ceglanych. 

Miejsca napraw należy przed uzupełnianiem oczyścić i zagruntować środkiem poprawiającym 

przyczepność. Gzymsy oraz kapitele pilastrów należy poddać konserwacji polegającej na maksymalnym 

możliwym do wykonania usunięciu powłok malarskich bez naruszania powierzchni tynku. Tak 

przygotowaną powierzchnię należy zabezpieczyć gruntem głębokopentrującym. 

Partie ścian na których nie wykonywano prac naprawczych tynków należy dokładnie zmyć wodą pod 

ciśnieniem z dodatkiem detergentu a następnie spłukać. Po wyschnięciu ściany wykonać uzupełnienia 

powłok malarskich w miejscach pozbawionych farby, w taki sposób aby uzyskać równą – bez zagłębień 

i raków – powierzchnię. W dalszej kolejności powierzchnię ściany należy zagruntować środkiem 

dedykowanym do wybranego systemu malarskiego.  

Mocno zniszczone partie elewacji zlokalizowane w przyziemiu przy wejściu do budynku należy poddać 

gruntownej naprawie. Zniszczone partie tynku i muru należy skuć łącznie ze zniszczonymi fragmentami 

muru ceglanego. W zależności od głębokości stwierdzonych uszkodzeń naprawy należy wykonać 

dwiema technologiami. Uszkodzenia płytkie obejmujące tynk oraz powierzchniową warstwę cegieł 

należy naprawić poprzez skucie zniszczonych fragmentów do zdrowego muru w którym cegła będzie 

dawała dźwięczny odgłos przy uderzeniu metalowym narzędziem. Tak przygotowaną powierzchnię 

należy odpylić, zagruntować gruntem głębokopentrującym a następnie uzupełnić tynkiem wapiennym 

z dodatkiem trasu.  

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń głębokich sięgających powyżej 1 cm w głąb cegły, należy 

uszkodzone fragmenty wykuć usuwając cegły w całości w taki sposób aby powstały strzępia. W dalszej 

kolejności należy powierzchnię muru dokładnie oczyścić i zagruntować środkiem poprawiającym 

przyczepność, np. ATLAS ULTRAGRUNT. Po osiągnięciu wymaganego stanu powłoki należy uzupełnić 

mur za pomocą cegły klinkierowej układanej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wyprawę tynkarską 

wykonać tynkiem wapiennym z dodatkiem trasu. Miejsca naprawianych partii muru należy przed 

malowaniem zagruntować mieszaniną farby i jej rozcieńczalnika w stosunku 50/50. 

5.3. Tynki wewnętrzne 

5.3.1. Przygotowanie podłoży  

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać o przydatność podłoża pod tynkowanie.  

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby 
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.  

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, 
dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:  

 równe,  

 nośne i mocne,  
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 wystarczająco stabilne,  

 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

 szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,  

 wolne od wykwitów,  

 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 

5.4. Sprawdzenie podłoża pod tynk.  

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:  

 próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,  

 próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,  

 chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,  

 próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze:  

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy.  

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, 
aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.  

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.  

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 
5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).  

Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru.  

Suchy mur oraz silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą, przy niepewnej pogodzie, wymagać 
odpowiedniego przygotowania.  

Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.  

5.5. Tynkowanie.  

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk.  

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione.  
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Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania 
obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą 
wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się 
przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.  

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do 
rodzaju tynku wierzchniego.  

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków 
pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).  

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często 
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po 
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą,,mokre na mokre" lub też 
długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.  

Szlamy zwiększające przyczepność.  

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je 
z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż 
do uzyskania jednolitej masy. w trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać 
w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa 
była praca metodą "mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.  

5.6. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych  

Układanie tynków składa się z następujących faz:  

a) Wyznaczenia powierzchni tynku. - Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija 
się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki 
z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy 
z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe.  

b) Wykonanie obrzutki. - Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3-4mm na ścianach i 45mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej 
lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  

c) Wykonanie narzutu. - Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15mm, a gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie 
go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

d) Wykonanie gładzi. - Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 
przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu 
i mieć grubość 1 – 3mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu 
gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia 
tynku. w czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  
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5.7. Wykonanie gładzi gipsowych i wapiennych – wg wytycznych producenta. 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą pacy ze stali 
nierdzewnej. w miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać.  

Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu.  

Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku 
górze. w przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Drobne nierówności należy usunąć poprzez przeszlifowanie. 
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.  

Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.  

Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi.  

Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem 
zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi 
zagruntować emulsją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji.  

6.2. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny być zgodne z normą przedmiotową.  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a 
w szczególności:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 przyczepności tynków do podłoża,  

 grubości tynków,  
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 wyglądu powierzchni tynków,  

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy). Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, 
jeżeli ościeża ich są tynkowane.  

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8.1. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą.  

8.2. Wymagania przy odbiorze  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego nie mogą być większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu,  

 poziomego nie mogą być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)  

Niedopuszczalne są:  

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp.,  
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 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

 ocenę wyników badań  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.  

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

 PN-B-10110:2005 - Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania 
i wymagania techniczne  

 PN-EN 1015 (seria norm) - Metody badań zapraw do murów  

 PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania  

 PN-EN 13279-2:2014-02 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań  

 PN-EN 13658-1:2009 - Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania 
i metody badań - Część 1: Tynki wewnętrzne  

 PN-EN 13658-2:2009 - Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania 
i metody badań - Część 2: Tynki zewnętrzne  

 PN-EN 13914-1:2016-06 - Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych - Część 1: Tynki zewnętrzne  

 PN-EN 13914-2:2016-06 - Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną 
obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie - Część 2: Rozważania projektowe i podstawowe zasady 
tynkowania wnętrz  

 PN-EN 15824:2017-07 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na 
spoiwach organicznych  

 PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa 
tynkarska  

 PN-EN 16572:2015-10 - Konserwacja dziedzictwa kulturowego - Słownik terminów 
technicznych dotyczących zapraw murarskich oraz zapraw do tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych stosowanych w dziedzictwie kulturowym  
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 PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

 PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów.  

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  

 PN-70/B-1010015 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-85/B-0450016 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

 PN-90/B-1450117 - Zaprawy budowlane zwykłe  

 PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                 
15 Norma wycofana bez zastąpienia 
16

 Norma wycofana bez zastąpienia 
17 Norma wycofana bez zastąpienia 
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SST-10 – POKRYWANIE PODŁÓG i ŚCIAN  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

a) przygotowanie podłoży pod wykonanie okładzin i wykładzin;  
b) pokrycie podłóg płytkami, wykładzinami, panelami itp., które stanowią wierzchni element 

warstw podłogowych;  
c) pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 

okładanych elementów;  
d) montaż listew ochronnych ściennych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny posiadać co 
najmniej jeden z poniższych dokumentów:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
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 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

 Jednoznacznie określony termin przydatności do stosowania, naniesiony w sposób trwały na 
opakowaniach. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.1. Roztwór do gruntowania  

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowania chłonnych, niechłonnych mineralnych 
podłoży przed zastosowaniem zaprawy samopoziomującej. 

2.2. Masy samopoziomujące 

Zaprawa samopoziomująca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych 
i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.  

2.3. Powłoki oraz taśmy uszczelniające 

Materiały izolacyjne, np.: 

 Dyspersyjne powłoki uszczelniające do zastosowania w pomieszczeniach mokrych, gęstość 
1,4kg/dm3, odporność na wodę pod ciśnieniem 0,15MPa.  

 Taśmy wodoszczelne na tkaninie poliestrowej, powleczone kauczukiem . 

2.4. Wykładziny i okładziny podłogowe - wymagania i parametry wg Dokumentacji 
Projektowej 

Parametry, kolorystyka , schematy ułożenia płytek wg projektu wnętrz.  

2.4.1. Płytki ceramiczne wg PN-EN 14411.  

Rodzaje płytek i ich parametry techniczne (m. in.: stopień ścieralności, odporność na czynniki 
chemiczne, mrozoodporność i twardość) muszą być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej. 

2.4.2. Panele podłogowe 

Parametry, kolorystyka , schematy ułożenia wg projektu wnętrz.  

2.4.3. Wykładzin podłogowe 

Parametry, kolorystyka , schematy ułożenia wg projektu wnętrz.  

2.5. Okładziny ścienne - wymagania i parametry wg Dokumentacji Projektowej 

Parametry, kolorystyka , schematy ułożenia płytek wg projektu wnętrz.  
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2.5.1. Płytki ceramiczne wg PN-EN 14411.  

Rodzaje płytek i ich parametry techniczne (m. in.: stopień ścieralności, odporność na czynniki 
chemiczne, mrozoodporność i twardość) muszą być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej. 

2.6. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych i płyt kamiennych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004 lub odpowiednich Aprobat Technicznych.  

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

Wykonawca zastosuje środki gruntujące, kleje, zaprawy do spoinowania oraz fugi w jednolitym systemie 
i zastosuje je według instrukcji producenta, zgodnie z rodzajem podłoża. Akcesoria w jednolitym 
systemie w całym obiekcie. 

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z klejami, fugami i środkami gruntującymi 
wynosi 14 dni. Worki należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych. 

2.7. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe (m. in. prowadzące, narożnikowe, itp.), 

 środki ochrony płytek i spoin,  

 środki do usuwania zanieczyszczeń,  

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą spełniać własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.8. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. 

 Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.  
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
Producenta.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. w przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.  

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:  

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,  

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione, i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi.  

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie ok. 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3. Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 (C16/20) i grubości min. 
40mm.  

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa.  
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Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

 podkłady związane z podłożem - 25mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35mm  

 podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40mm  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 2mm/m 
oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod 
wykładziny naturalne powinna wynosić 2,0% (mierzona wilgotnościomierzem CM)  

W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną 
jednotarczową z odpowiednią tarczą. Wyczyszczone podłoże należy odkurzyć przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10m2, a maksymalna długość boku nie powinna być większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 
spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 
w Dokumentacji Projektowej.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione wełną mineralną twardą gr. 2 cm i zaślepione materiałem 
termoplastycznym systemowym. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 
włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się 
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

5.4. Wykonanie wykładzin z płyt i płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Powierzchnia z jednorazowo nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
powinna pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna znajdować się pod 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się 
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
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narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Impregnowane mogą być także płytki.  

5.5. Kładzenie wykładzin – wg wytycznych Producenta 

5.6. Kładzenie paneli – wg wytycznych Producenta 

5.7. Okładziny ścienne 

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 - 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni okładanych.  

Przed zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar 
poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić się czy nie nastąpiła pomyłka w trakcie 
wydawania towaru. Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod 
płytkami). 

Dla płytek ściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm. Nie wolno wypełniać spoin klejem.  

Przed wykonaniem robót rozmierzyć ich ułożenie na powierzchni tak aby zachować następujące 
wymagania: 

 spoiny ściany pokrywają się ze spoinami cokołu posadzki 

 spoiny umieszczone są symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewów  

Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć 
powierzchnię płytek przed przebarwieniem. 

Spoinowanie rozpocząć po czasie przewidzianym w instrukcji użytej zaprawy klejowej.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

 do 100 mm - około 2 mm 

 od 100 do 200 mm - około 3 mm 

 od 200 do 600 mm - około 4 mm 

 powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 
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Ostateczną decyzję co do szerokości spoin podejmie Inspektor nadzoru  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - wykładziny, płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w Dokumentacji Projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę,  

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do 
Dziennika Budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin 
z Dokumentacją Projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót zanikających.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową i wprowadzonymi zmianami, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu(dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm,  

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem,  

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i opisane 
w Dzienniku Budowy lub Protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) 
i Wykonawcy.  

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu  

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3mm na długości łaty i nie większe niż 5mm na całej 
długości lub szerokości posadzki,  

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 
długości 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
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 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2mm na długości 2 m,  

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2m, 

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 
długości 1m i 3mm na długości całej okładziny,  

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 (metr kwadratowy) na podstawie 
dokumentacji projektowej, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25m2.  

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego.  

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badań 
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż, określonymi w SST.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych 
i okładzinowych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. w sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie 
w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik Budowy).  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
i wielkościami tolerancji podanymi w ST oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 
lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
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 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

 PN-EN 13813:2003 – Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały. 

Właściwości i wymagania.  

 PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 14411:2016-09 – Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

 PN-EN ISO 10545-1 ÷16 – Płytki i płyty ceramiczne. Seria norm 
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 PN-EN 12004-2:2017-03 – Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja 
i oznaczenie 

 PN-EN 13888:2010 – Zaprawy do spoinowania płytek - Wymagania, ocena zgodności, 
klasyfikacja i oznaczenie. 

 PN-EN 12808-1 ÷ 5 – Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Seria norm 

 PN-EN 12057:2015-04 - Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty modułowe - Wymagania  

 PN-EN 1469:2015-04 - Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania  

 PN-EN 12058:2015-04 - Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty posadzkowe i schodowe - 
Wymagania  

 PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze18. 

 BN-67/8841-15 - Posadzki kamienne, wewnętrzne i zewnętrzne. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

                                                 
18 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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SST-11 – SUFITY PODWIESZANE, OBUDOWY Z PŁYT G-K 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt stanowiących poszycie 
konstrukcji sufitów i elementów obudowy w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki, 
do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Jakość materiałów, 
elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm 
państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach 
technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. Materiały, które 
nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub 
aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, przy czym materiały 
importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. 
w przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej lub SST nie podano wymagań technicznych dla 
materiałów, elementów i wyrobów, podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne 
niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Projektantem 
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i Inspektorem Nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na 
budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Producentów lub Dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

2.1. Obudowy wykonane z płyt g-k. 

Płyty gipsowo-kartonowe na stelażu z profili stalowych cienko-ściennych ocynkowanych o szerokości 
zgodnej z Dokumentacją Projektową.  

W przypadku ścian, co do których wymagana jest odporność ogniowa, należy wybierać materiały, które, 
zgodnie z Aprobatą Techniczną Unii Europejskiej ETA-03/0050, zaszeregowane zostały jako niepalny 
materiał budowlany klasy A2 oraz posiadają świadectwa badań klas odporności ogniowej wystawione 
przez europejskie w tym polskie urzędy badań materiałowych, dokumentujące odpowiednią odporność 
ogniową (w zakresie od F 30 do F 120).  

Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt gipsowych wynosi λR= 0,32 W/mK, a współczynnik dyfuzji 
pary wodnej µ = 13.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt:  

 Długość ± 1 mm  

 Szerokość ± 1 mm  

 Różnica po przekątnej ≤2 mm  

 Grubość: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm  

Przechowywanie, przygotowanie i sposób montażu 

 Płyty należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu. Należy je zabezpieczyć 
przed wilgocią. Zawilgocone płyty muszą być całkowicie wysuszone przed ich zastosowaniem.  

 Płyty należy przenosić w pozycji pionowej.  

 Płyty gipsowe zarysowuje się przy użyciu liniału stalowego lub listwy, posługując się nożem do 
płyt albo innym ostrym narzędziem.  

 Płytę przesuwa się tak, by zarysowana linia znajdowała się na krawędzi stołu roboczego lub 
stosu płyt, a większa część płyty spoczywała na stosie płyt, po czym łamie wzdłuż zarysowanej 
linii.  

 Zarysowywanie lub nacinanie płyty gipsowej po drugiej stronie nie jest konieczne.  

 Płyty gipsowe można także ciąć piłą rozpłatnicą, albo elektryczną wyrzynarką. Przy cięciu 
pilarką tarczową zaleca się używanie odkurzacza lub pilarki z regulacją obrotów. Używać tarcz 
o zębach z węglików. w przypadku wycięć pod kątem należy jedną stronę wyciąć, a drugą 
zarysować i złamać; w przypadku wycięć w kształcie U dwa boki się wycina, a jeden 
zarysowuje i łamie.  

 Wygładzanie strugiem krawędzi płyt gipsowych jest konieczne tylko wtedy, gdy krawędzie te 
przewidziane są do narożników zewnętrznych lub będą widoczne. Krawędzie powstałe 
w wyniku łamania płyt nadają się również do późniejszego spoinowania.  

 W miejscach połączenia ścian i sufitów z płyt z materiałami innego rodzaju np. tynkami, 
betonem licowym, murem, stalą, drewnem należy z zasady rozdzielić te materiały. Stosować 
następujące rozwiązania: przymocować taśmę papierową lub z folii polietylenowej do materiału 
innego niż w miejscu spoiny. Szerokość taśmy dobrać w ten sposób, aby wystawała ponad 
poszycie. Szerokość spoiny z zasady powinna wynosić 5-7mm (dla płyt do 12,5mm, 
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w przypadku grubszych płyt – połowę ich grubości). Po stwardnieniu masy szpachlowej odciąć 
wystającą część taśmy. Spoinę rozdzielającą wypełnić masą trwale plastyczną akrylową.  

Masę szpachlową należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu mieszając ręcznie do 
czasu uzyskania jednorodnej masy bez grudek (nie stosować mieszadeł mechanicznych). Gotowa 
masa szpachlowa nie powinna zsuwać się z kielni trzymanej pionowo. Mieszanka nadaje się do użycia 
przez ok. 35 minut od jej sporządzenia.  

Stwardniałe resztki gipsu znacznie skracają czas wiązania nowej mieszanki w tym samym naczyniu!  

Po rozpoczęciu wiązania nie dodawać wody, gdyż masa szpachlowa straci swoją wytrzymałość.  

Operacja szpachlowania składa się ze szpachlowania wstępnego oraz finalnego. Przed 
szpachlowaniem finalnym masa szpachlowa położona w szpachlowaniu wstępnym powinna być 
całkowicie wyschnięta. Spoiny całkowicie wypełnia się masą szpachlową za pomocą szerokiej kielni do 
wygładzania lub szpachli i wyrównuje na gotowo. Jednocześnie szpachlowane są główki elementów 
mocujących oraz ewentualne uszkodzenia płyt. w razie niewielkich nierówności można zeszlifować je po 
stwardnieniu pierwszej warstwy masy szpachlowej (kratka do szlifowania lub papier ścierny 
o ziarnistości 60). Po usunięciu pyłu należy przeprowadzić szpachlowanie finalne.  

Wykończenie:  

 Do malowania płyt stosuje się dostępne farby dyspersyjne. Nie należy stosować farb 
zawierających wapno i szkło wodne. Do malowania stosujemy pędzel, wałek lub pistolet 
natryskowy. Aby uniknąć wyblaknięcia nieobrobionej powierzchni płyty, należy ją zagruntować.  

 Istnieje możliwość tapetowania płyt, przed pracą należy płyty zagruntować przed 
uszkodzeniem.  

2.2. Sufity podwieszane z płyt silikatowo-cementowych (ogniochronnych, niepalnych, 

bezazbestowych) 

Jako referencyjny przyjęto system składający się z dwóch płyt PROMATECT-H o grubości 2x10 mm. 
Dopuszcza się zastosowanie systemu równoważnego, pod warunkiem zachowania klasy odporności 
ogniowej wymaganej dla przegrody.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów.  
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Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych, należy przechowywać 
i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentów.  

Opakowania materiałów należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu należy 
zabezpieczyć je przed przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowań należy chronić przed obiciem.  

Wyroby do montażu sufitów podwieszanych i panele ścienne powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co 
najmniej następujące dane:  

 nazwę i adres producenta,  

 oznaczenie ( nazwę handlową),  

 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

Płyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
zamkniętych, suchych. Wszystkie wyroby konieczne do wykonania sufitów podwieszanych to wyroby 
z którymi należy obchodzić się delikatnie (materiał miękki, akustyczny).  

Nie wolno chodzić po opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, nie wolno obciążać ich 
dodatkowymi ciężarami.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Podczas montażu płyt ściennych i sufitów podwieszonych temperatura wewnątrz pomieszczenia nie 
powinna w żadnym razie być niższa niż 7oC, aby umożliwić prawidłowe warunki pracy specjalistów. 
Podczas budowy, jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność powietrza nie 
powinna przekraczać granicy 75 % ew. 95 % przy temperaturze 300C (lub zgodnie z wytycznymi 
Producenta). 

Prace związane z wykonaniem ścianek, sufitów i obudów z płyt g-k prowadzić zgodnie z pkt. 2 
niniejszego opracowania, zaleceniami Dokumentacji Projektowej oraz wytycznymi Producenta.  

Kolejność wykonywania prac przy montażu sufitów podwieszanych: 

 naniesienie siatki konstrukcji na stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montażu 
wieszaków,  

 zaznaczenie na ścianach linii poziomów sufitu i montaż listew przyściennych,  

 montaż konstrukcji nośnej; 

 wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży sanitarnej, teletechnicznej 
i elektrycznej montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez sufity,  

 montaż płyt,  

 wykończenie styków ze ścianą oraz sufitem kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. 
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Obudowę stropodachu montować bezpośrednio do deskowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu 
paneli sufitów podwieszanych powinna obejmować:  

 kontrolę zgodność z dokumentacja techniczną,  

 kontrolę materiałów - jakości, 

 kontrolę prawidłowości i dokładności wykonania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostka obmiarowa - 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego sufitu systemowego, obudowy lub ściany. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 
przez Wykonawcę, a także Nadzór Inwestorski i Autorski. w czasie wykonywania robót konieczne jest 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 
wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu metalowego oraz wypełnienia z płyt. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną  

 rodzaj zastosowanych materiałów  

 przygotowanie podłoża  

 prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach oraz obrzeżach  

 wichrowatość powierzchni  

Powierzchnie suchych tynków i sufitów systemowych powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
łaty dł. około 2,0m Prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany 
z dokładnością do 0,5mm. 

8.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów 
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w Dzienniku Budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

8.2. Odbiór techniczny robót.  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujące zagadnienia:  

 sprawdzanie liniowości montażu płyt,  

 sprawdzanie dokładności wykonania obróbek krawędzi płyt,  

 sprawdzanie wypoziomowania sufitu oraz pionowości ścian,  

 sprawdzanie szerokości szczeliny pomiędzy płytami  

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.  

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:  

 zatwierdzoną dokumentację techniczną,  

 oznaczenia CE,  

 świadectwo pochodzenia materiału. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

Przepisy i Normy: 

 PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 19  

 PN-B-79405:1997/Ap1:1999 – Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych20.  

 PN-B-02862:1993/Az1:1999 – Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania 
niepalności materiałów budowlanych21 

 PN-EN 13501-1:2019-02 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. 
Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

 PN-EN 13964:2014-05 – Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.  

                                                 
19 Norma wycofana bez zastąpienia 
20 Norma wycofana bez zastąpienia 
21 Norma wycofana bez zastąpienia 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

SST-12 – ROBOTY MALARSKIE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

a) Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania; 
b) Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów; 
c) Zabezpieczenia antykorozyjne stali. 

Szczegółowy zakres prac dla każdego z obiektów - wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

Określenia dodatkowe: 

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  

powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”. 
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Do malowania i przygotowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych;  

 farby oraz lakiery, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm; 

Kolorystyka oraz wymagania - wg Dokumentacji Projektowej. 

Materiały pomocnicze:  

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

 preparaty gruntujące do podłoży zmniejszające chłonność i zwiększające przyczepność; 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

 woda wg PN-EN 1008  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

Zabezpieczenia antykorozyjne stali - zestaw malarski oraz wymagania wg Dokumentacji 
Projektowej. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Do wykonywania robot należy stosować:  

 pędzle i wałki,  

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,  

 natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami,  

 drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Bezwzględnie należy chronić farbę przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie chronić przed 
mrozem!  

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich temperatur. Liczba środków 
transportu należy dostosować tak, aby zapewnić prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz 
zasadą ciągłości frontu robót. 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
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Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny być dokładnie oczyszczone.  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

 podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku)  

 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0oC,  

 w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki 
z mieszadłem przez okres około 2 minut.  

Drugie malowanie można wykonywać po:  

 wykonaniu tzw. białego montażu,  

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów.  

5.3. Wykonanie robót malarskich  

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.2.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją Producenta farb zawierającą informacje 
wymienione na etykiecie opakowania lub w karcie produktu.  

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.  
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Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentów). 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

Powłoki z farb powinny być:  

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  

 aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 
i Dokumentacją Projektową,  

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  

 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne stali  

Zabezpieczenia antykorozyjne stali realizować w oparciu o system określony w Dokumentacji 
Projektowej, z uwzględnieniem następujących norm:  

 PN-EN ISO 12944-1÷8 – Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1-8 

 PN-EN ISO 16276-1:2008 - Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na 
odrywanie) powłoki - Część 1: Badanie metodą odrywania 

 PN-EN ISO 16276-2:2008 - Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na 
odrywanie) powłoki - Część 2: Badanie met. siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X  

 PN-EN ISO 2808:2020-01 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 

 PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów- Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

 PN-EN ISO 8501-2:2011 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok 

 PN-EN ISO 8501-3:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 3: Stopnie 
przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni  

 PN-EN ISO 8501-4:2021-04 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 4: Stany wyjściowe 
powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. 

 PN-EN ISO 8502-1÷12 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót  

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

Badania podłoży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw 
i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia,  

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

 elementów metalowych - czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-1002022.  

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1010023.  

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym.  

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. w przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.  

                                                 
22

 Norma wycofana 
23

 Norma wycofana 
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Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. w przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  

Wyniki badań powinny być porównane z następującymi wymaganiami: 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do Dziennika Budowy 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom oraz aprobatom 
technicznym. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych, w których:  

 widać skoagulowane spoiwo,  

 widać nieroztarte pigmenty,  

 widać grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

 widać kożuch,  

 widać ślady pleśni,  

 widać trwały, niedający się wymieszać osad,  

 widać nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

 widać obce wtrącenia,  

 wyczuwa się zapach gnilny,  

W przypadku farb w postaci suchych mieszanek niedopuszczalne jest stosowanie materiałów, w których 
występują:  
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 ślady pleśni,  

 zbrylenia,  

 obce wytrącenia,  

 zapach gnilny.  

Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  

 zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w Dokumentacji Powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  

 jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

 sprawdzenie odporności na wycieranie,  

 sprawdzenie przyczepności powłoki,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5m,  

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

 sprawdzenie przyczepności powłoki:  

 na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
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przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

 na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie  
PN-EN ISO 2409,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc niemalowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 
15 KNR. 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

Cena jednostkowa obejmuje m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy.  

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór podłoży  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w Dokumentach Umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
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w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formę przewiduje.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać Umowa.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. w takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 
podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
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Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom i część 4) Arkady. 
Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  

Przepisy i Normy: 

 PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe24  

 PN-C-81902:1997 - Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do 
wielostrumieniowego polewania  

 PN-C-81903:2002 - Farby poliwinylowe  

 PN-C-81904:2001 - Farby alkidowe styrenowane do gruntowania  

 PN-C-81906:2003 - Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

 PN-C-81907:2003 - Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe  

 PN-C-81910:2002 - Farby chlorokauczukowe  

 PN-C-81911:1997 - Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

 PN-C-81912:1997 - Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników  

 PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków  

 PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

 PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowłokowe  

 PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony  

 PN-C-81918:2002 - Farby i emalie termoodporne  

 PN-C-81919:2002 - Farby krzemianowo-cynkowe  

 PN-C-81920:2002 - Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane  

 PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe  

 PN-C-81922:2004 - Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy  

 PN-C-81923:2004 - Lakiery epoksydowe  

 PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała  

 PN-C-81931:1997 - Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze  

 PN-C-81932:1997 - Emalie epoksydowe chemoodporne  

 PN-C-81935:2001 - Emalie poliuretanowe  

 PN-C-81950:1997 - Rozcieńczalniki do ftalowych wyrobów lakierowych do celów specjalnych  

 PN-C-81952:1997 - Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych do celów specjalnych  
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 PN-C-81953:1997 - Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych 
ogólnego stosowania  

 PN-EN ISO 2808:2020-01 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 

 PN-EN ISO 8501-1÷4 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni  

 PN-EN ISO 8502-1÷12 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  

 PN-EN ISO 8503-1÷5 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej  

 PN-EN ISO 8504-1÷3 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni  

 PN-EN ISO 11124-1÷4 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. 

 PN-EN ISO 11125-1÷7 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. 

 PN-EN ISO 11126-1÷10 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej.  

 PN-EN ISO 11127-1÷7 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów - Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej.  

 PN-EN ISO 12944-1÷-8 (seria norm) – Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1-8 

 PN-EN ISO 16276-1:2008 - Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na 
odrywanie) powłoki - Część 1: Badanie metodą odrywania 

 PN-EN ISO 16276-2:2008 - Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą 
ochronnych systemów malarskich - Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości na 
odrywanie) powłoki - Część 2: Badanie met. siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X  

 PN-EN ISO 2808:2008 - Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 

 PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów- Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

 PN-EN ISO 8501-2:2011 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu 
tych powłok 

 PN-EN ISO 8501-3:2008 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 3: Stopnie 
przygotowania spoin, ostrych krawędzi i innych obszarów z wadami powierzchni  

 PN-EN ISO 8501-4:2021-04 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 4: Stany wyjściowe 
powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. 

 PN-EN ISO 8502-1÷12 (seria norm) - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni.  
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 PN-EN ISO 16927:2014-03 - Farby i lakiery - Badanie zdolności do nakładania kolejnych 
powłok i zdolności do przemalowania.  

 PN-EN 771 (seria norm) - Wymagania dotyczące elementów murowych 

 PN-EN 772 (seria norm) - Metody badań elementów murowych  

 PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu. w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  

 PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań25.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-13 – WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem dostawę i montaż elementów wyposażenia 
budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

2.1. Sprzęt gaśniczy 

Pomieszczenie kotłowni gazowej wyposażone zostanie w gaśnicę przenośną o masie co najmniej  
6 kg środka gaśniczego, przystosowaną do gaszenia pożarów z grupy ABC. 

2.2. Dźwig osobowy 

Na potrzeby sporządzenia Dokumentacji Projektowej, jako referencyjny przyjęto urządzenie dźwigowe 
z kabiną przelotową dostępną od stron „A-C” o następujących parametrach: 

Typ:      Level MATIC T3  

Model:      EU 

Udźwig:      350 kg/ 4 osoby 

Wysokość podnoszenia:    8,58 m, 
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Ilość przystanków:    4 (-1,92; +0,00; +3,42; +6,66 ) 

Ilość drzwi:     4 (C, A, A, A), 

Prędkość:     0,15 m/s, 

Moc silnika:     2,2 kW, 50Hz, Un = ~230 V, In=14,7A / Ist=44,1A 

Kabina o wymiarach:    1100 (szer.) x 1400 (głęb.) x 2100 (wys.) mm 

Wykończenie kabiny:    stal plastykowana (DP15 imitacja stali nierdzewnej) 

Wymiar wewnętrzny szybu:   1450(szer.) x 2080(głęb.) mm  

Drzwi kabinowe:    automatyczne 3 panelowe, 900/ 2000 mm (DP15) 

Drzwi przystankowe:    automatyczne 3 panelowe, 900/ 2000 mm (DP15) 

Wymagana głębokość podszybia:  150 mm  

Wymagana wysokość ostatniej kondygnacji: 2600 mm 

Sterowanie:     mikroprocesorowe tzw. dźwigowe 

Maszynownia w szafie:    810(szer.)x480(głęb.)x1500(wys.) mm  

Wytrzymałość płyty podszybia    20 kN/m2 

Automatyczny zjazd platformy na dolny przystanek w przypadku awarii zasilania. 

 
Opis wykonania dźwigu: 4 przystanki, 4 drzwi przystankowe automatyczne, teleskopowe 3 panelowe. 

Platforma z kabiną przelotową dostępna od stron „A-C”. (Na poziomie podwórza o rzędnej (-1,92 m) od 

strony "C", na poziomie parteru o rzędnej (+ 0,00 m), na I piętrze o rzędnej (+3,42 m) i II piętrze 

o rzędnej (+6,66 m) od strony "A". Urządzenie do zamontowania w szybie murowanym lub żelbetowym 

monolitycznym  wewnątrz budynku. Wykończenie kabiny ze stali plastykowanej DP15 (imitacja stali 

nierdzewnej),  drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne, teleskopowe o szerokości 900 mm ze stali 

plastykowanej w kolorze DP15, chronione kurtynami świetlnymi. Na bocznej ścianie kabiny od strony 

"B" okrągły pochwyt  z blachy nierdzewnej typu AISI304.  Podłoga z wykładziny antypoślizgowej, 

oświetlenie sufitowe  punktowe LED. Sterowanie jazdą w pełni automatyczne zarówno w kabinie jak i na 

przystankach (bez konieczności trzymania przycisku piętra docelowego podczas jazdy). Panel 

dyspozycji w kabinie wykonany z blachy nierdzewnej wyposażony w: piętrowskazywacz oraz przyciski 

z oznaczeniem Braille’a. Na przystankach przyciski również z oznaczeniami Braille’a. Urządzenie 

wyposażone jest w system awaryjnej, dwustronnej komunikacji głosowej ze służbami serwisowymi na 

bazie łączności GSM (bez karty SIM). 

Urządzenie wyposażone jest w system jazdy awaryjnej, który w przypadku zaniku napięcia lub 

otrzymania z systemu ochrony przeciwpożarowej budynku (z centralki pożarowej) sygnału 

o wystąpieniu pożaru powoduje zjazd kabiny na najniższy przystanek i otwarcie drzwi umożliwiając 

opuszczenie kabiny przez pasażerów. W tym stanie kabina pozostaje do powrotu zasilania lub 

dezaktywacji sygnału o wystąpieniu pożaru. Załączanie awaryjnego oświetlenia kabinowego 

automatyczne  z chwilą zaniku zasilania głównego i /lub zjazdu awaryjnego i podtrzymywane przez 3 

godziny.  

W przypadku zmiany dostawcy urządzenia – należy bezwzględnie sprawdzić prawidłowość przyjętych 
rozwiązań projektowych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko oraz będzie gwarantować wykonywanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Montaż elementów wyposażenia - wg zaleceń Producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Kontrola polega na ocenie wizualnej kompletności i jakości wykonanych robót oraz ich zgodności ze 
STWiORB i Dokumentacją Projektową.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostką obmiarową wyposażenia wewnętrznego jest 1szt. (sztuka), 1kpl. (komplet). 

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
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10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ w/w zadania opracowany przez Inwestora  

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne.  

 Instrukcje Producentów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-IE-01 – SIECI i INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z inwestycją pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sieci i instalacji elektrycznych objętych inwestycją, a w szczególności wykonanie robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, 
montaż osprzętu i opraw, montaż instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych.  

Zakres prac:  

 ułożenie kabli i przewodów elektrycznych; 

 montaż opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  

 wykonanie instalacji odgromowej. 

Zakres prac towarzyszących: 

 przygotowanie podłoża; 

 skompletowanie wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania w/w prac, 

 wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 
montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

 ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z Dokumentacją projektową, 

 wykonanie oznakowania zgodnego z Dokumentacją Projektową i normami przedmiotowymi, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej. 

Szczegółowy zakres prac - wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – "Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”.
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Pojęcia dodatkowe: 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

 Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 
być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 
nie są częścią czynną). 

 Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek 
o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych 
np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak 
może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany 
instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. 
zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

 Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce  

 Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

 Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

 Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 
ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. w skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

 Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 
przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest 
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 
zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 
ochrony 

 Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

 Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
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osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 

 Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym 
kabla. 

 Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 
przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

 drabinki instalacyjne, 

 koryta i korytka instalacyjne, 

 kanały i listwy instalacyjne, 

 rury instalacyjne, 

 kanały podłogowe, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

 Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 

 Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

 Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd i wnęk, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 

 montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

 montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 
chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

 oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

 Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

 Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 

 Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku 
w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
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 naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

 sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

 Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

 Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

 Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

 Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 
uderzenia pioruna. Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, 
wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad 
dach). 
Rodzaje zwodów: 

 Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 
dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 
naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

 grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi 
oraz 1 mm dla aluminium; 

 krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza 
budynku. 

 Zwody naturalne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania 
elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub 
konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na 
obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem 
nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 
i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub 
podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa 
wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt 
znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
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- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) 
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.  

Używane materiały, elementy lub zespoły muszą odpowiadać postanowieniom zawartym 
w dokumentach kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą 
posiadać atesty.  

Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty 
w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, 
które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie 
odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie 
mogła być odrzucona.  

Należy zapewnić dostępność części zamiennych, identycznych bądź równoważnych, do 
zainstalowanego sprzętu przez okres określony w Umowie. Wykonawca powinien powiadomić o tych 
wymaganiach wszystkich dostawców przed złożeniem zamówienia i uzyskać od nich takie zapewnienie. 
Niedotrzymanie tych warunków może spowodować konieczność wymiany zainstalowanych urządzeń, 
dla których niedostępne będą części zamienne.  

2.1. Kable i przewody 

Odcinki kabli powinny być dostarczane do miejsca ich układania na bębnach, na których dostarczono je 
od Producenta lub, w przypadku potrzeby stosowania odcinków krótszych niż długość fabrykacyjna, 
przewiniętych na bębny, przy czym średnica rdzenia bębna powinna być równa co najmniej 30-krotnej 
średnicy zewnętrznej kabla, a odległość w świetle powierzchni górnej warstwy nawiniętego kabla od 
krawędzi tarczy bębna powinna wynosić co najmniej 10cm. Końce kabla nawiniętego na bęben powinny 



Strona | 133 
 

być tak przymocowane do wewnętrznych powierzchni bocznych tarcz bębna, aby nie wystawały poza 
krawędzie tarcz.  

Bębny z kablami zaleca się dowozić do miejsca ich układania na przyczepach kablowych, 
umożliwiających załadunek i wyładunek bębna bez użycia dźwigu. w przypadku dowożenia bębna 
z kablem w skrzyni samochodu lub zwykłej przyczepy, bęben powinien być ustawiony pionowo, na 
krawędziach jego tarcz i powinien być tak umocowany, by w czasie przewozu nie mógł się on 
przetaczać. w tym przypadku zdejmowanie bębna z kablem ze skrzyni samochodu zaleca się 
wykonywać za pomocą dźwigu.  

Niedopuszczalne jest swobodne staczanie lub zrzucanie bębna na powierzchnię ziemi.  

W razie braku możliwości dowiezienia bębna z kablem do miejsca jego ustawienia bęben może być 
przetaczany na krótkich odcinkach pod warunkiem, że powierzchnia trasy przetaczania będzie 
praktycznie pozioma, wyrównana i pozbawiona wystających twardych przedmiotów. Przetaczany bęben 
należy obracać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bębna w czasie odwijania kabla.  

Dopuszcza się dostarczanie odcinków kabli zwiniętych w kręgi, pod warunkiem, że masa takiego 
odcinka kabla wynosić będzie nie więcej niż 150kg. Odcinki kabli zwinięte w kręgi powinny być w czasie 
przewozu ułożone w skrzyni samochodu na płask i zabezpieczone przed rozwinięciem i wyginaniem. 
Wewnętrzna średnica kręgu powinna być równa co najmniej 30-krotnej średnicy zewnętrznej kabla. 
Ciężar kabla przypadający na jednego pracownika przy przenoszeniu nie może przekroczyć 25kg przy 
pracy stałej i 42kg przy pracy dorywczej.  

Podczas transportu, przechowywania i układania końce każdego odcinka kabla powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Należy stosować termokurczliwe kapturki z tworzywa sztucznego.  

Budowa i właściwości układanych kabli i przewodów powinny być zgodne z postanowieniami norm 
względnie warunkami technicznymi producentów kabli i przewodów.  

Każdy układany odcinek kabla powinien mieć protokół badań (próby wyrobu) oraz świadectwo kontroli 
technicznej jego producenta potwierdzające zgodność właściwości tego odcinka z wymaganiami 
odpowiedniej normy. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, 
a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcie znamionowe izolacji 750V. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10mm2 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Rodzaje stosowanych kabli określono każdorazowo w Dokumentacji Projektowej. 

2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
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elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, 
a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu 
na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt: 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także 
z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - 
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd 
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. w zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub 

końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- 
lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą 
„pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.3. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 
1,0÷2,5mm2. 

 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

2.4. Gniazda wtykowe  

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych: 
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 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny 
i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 20, a w pomieszczeniach wilgotnych 
o stopniu ochrony IP44. 

2.5. Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy 
czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie 
może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

2.6. Oprawy oświetleniowe - wg Dokumentacji Projektowej 

2.7. Oprawy ewakuacyjne i podświetlane znaki bezpieczeństwa - specyfikacja wg Dokumentacji 

Projektowej 

Stosować dedykowane oprawy LED o wymaganym stopniu ochrony. Dopuszcza się wykonanie 
oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw oświetlenia podstawowego. 

Należy wykonać piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji.  

Oprawy wykorzystane do oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia 
CNBOP.  

2.8. Rozdzielnice - specyfikacja wg Dokumentacji Projektowej 

2.9. Uszczelnienia przejść instalacyjnych  

Należy stosować wyroby posiadające Aprobatę Techniczną ITB stwierdzającą ich przydatność do 
uszczelniania przejść instalacyjnych w budownictwie.  

Zastosowany wyrób musi spełniać wymagania w zakresie nieszkodliwości na zdrowie, potwierdzone 
Oceną Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.10. Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, 
w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305 (seria norm). 

Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 45°. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – "Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń 
producentów, a w szczególności:  

 nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia;  

 transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego;  

 na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 
zabezpieczyć;  

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.;  

 zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem.  

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych 
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(jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Osprzęt należy instalować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, na wskazanej 
wysokości. 

Typ przewodów, ich przekrój, ilość żył, oraz uwagi dotyczące wykonania instalacji przedstawione są na 
planach instalacji i schematach rozdzielnic (część rysunkowa Dokumentacji Projektowej branży 
elektrycznej). 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie 
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej 
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku należy przyjmować wg tablicy: 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. 

Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Oznakowanie zgodne wytycznymi z Dokumentacji Projektowej i normami (PN-EN 60445:2011 - Zasady 
podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- 
Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów) 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - te 
elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
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Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował 
u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji 
i schematami. 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki . 

5.2. Zasilanie - WLZ 

Zasilanie budynku zrealizowane jest ze złącza kablowego posadowionego na ścianie budynku. Od 
złącza kablowego wykonana jest wewnętrzna linia zasilająca 4xLgY 35 mm2 do skrzynki z pakietowym 
wyłącznikiem głównym. Dla budynku zaprojektowano pożarowy wyłącznik prądu z cewka napięciową 
wzrostowa i przyciskiem wyzwalającym. Skrzynkę WGł zabudować w miejsce istniejącego wyłącznika. 
w skrzynce WGł dokonać rozdziału przewodu PEN na przewód N i PE. Przewód ochronny PE 
dodatkowo uziemić. 

5.3. Tablice licznikowe i tablice mieszkaniowe  

Dla budynku zaprojektowano trzy zestawy tablic licznikowych zabudowanych na klatce schodowej na 
wysokości parteru, pierwszego i drugiego piętra. Na parterze skrzynka licznikowa posiada 4 tablice 
licznikowe 3-fazowe i 1 tablicę 1-fazową, a na piętrach po 4 tablice 3-fazowe. Skrzynki licznikowe 
montować na wysokości 1,4 metra od posadzki. w każdej skrzynce licznikowej zabudować 
zabezpieczenia (3-f) przedlicznikowe przystosowane do plombowania. Od każdego licznika 
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poprowadzić zasilanie do lokalu mieszkalnego przewodem YDY 5x6 mm2. Dla każdego lokalu 
zaprojektowano tablicę mieszkaniową TM. w tablicach zamontować wyłącznik przeciwporażeniowy, 
wyłączniki instalacyjne typu „B” oraz ochronnik przepięć typu II(C).  

5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano główną szynę uziemiającą. 

Główną szynę uziemiającą (GSU) połączyć z: 

 uziomem budynku 

 metalowymi elementami konstrukcji budynku 

 metalowymi rurami mediów dostarczanych do budynku  

 miejscowymi połączeniami wyrównawczymi 

 ochronnikami przepięć. 

Połączenia wykonać przewodami LgY 6 mm2 w sposób metaliczny stały przy pomocy połączeń 
skręcanych (obejmy dwuśrubowe). Końcówki przewodów miedzianych na styku z elementami stalowymi 
ocynkować.  

Wszystkie przewody wyrównawcze główne i główna szyna uziemiająca, powinny być oznaczone 
dwubarwnie, barwą zielono-żółtą zgodnie z obowiązującą normą. Bednarkę FeZn 30x4 mm z uziomu 
otokowego połączyć z główną szyną uziemiającą. 

5.5. Instalacja przeciwprzepięciowa  

Dla ochrony przepięciowej przed skutkami przepięć łączeniowych oraz przepięć od wyładowań 
atmosferycznych zaprojektowano ochronnik przepięć klasy I(B) zamontowany w skrzynce WGł, oraz 
ochronniki typu II(C) zabudowane w tablicach mieszkaniowych TM. Ochronniki przepięć połączyć 
z główną szyną uziemiającą przewodem LgY 16 mm2 lub uziomem budynku. 

5.6. Ochrona przeciwporażeniowa  

Zasilanie budynku należy wykonać w układzie zasilania TN–S tzn. z rozdzielonymi przewodami 
neutralnym N i ochronnym PE. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się 
izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku 
przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urządzeń ochronnych 
przetężeniowych i różnicowoprądowych oraz połączenia wyrównawcze. 

Dostępne części przewodzące (tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą 
znaleźć się pod napięciem), takie jak: 

 metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych,  

 bolce ochronne gniazd wtykowych, 

 metalowe obudowy opraw oświetleniowych, 

powinny być połączone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadać oznaczenia barwne 
zgodnie z normą PN-90/E-05023. Przewody należy oznaczać następująco: 

 przewód neutralny N - barwą jasnoniebieską,  



Strona | 140 
 

 przewód ochronny PE – barwą zielono-żółtą,  

tak aby równocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. 

Wszystkie przewody wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą zgodnie 
z obowiązującą normą. 

5.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne (jedno przyłącze) z wyłącznikiem głównym 
wyposażonym w cewkę napięciową wzrostową (zabudowany w skrzynce WGŁ) pełniącym funkcję 
pożarowego wyłącznika prądu. Przycisk wyłącznika pożarowego usytuowany zostaje na korytarzu przy 
wejściu głównym do budynku. Przycisk PWP zamontować na wysokości 1,5 metra i oznakować. 
Zastosować przycisk uruchamiany automatyczne po zbiciu szybki. Do przycisku PWP ułożyć przewód 
HDGs 2x1,5 mm2 PH90/E. Na korytarzach i klatce schodowej oraz w kotłowni zaprojektowano 
oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie ewakuacji spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 
1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.  

Kotłownia obiektu posiada wyłącznik prądu umieszczony przed kotłownią oraz system ostrzegawczy 
GAZEX. 

5.8. Oświetlenie ewakuacyjne 

Dla oświetlenia awaryjnego dobrano oprawy LED 1h pracujące w systemie awaryjnym(świecą po zaniku 
napięcia). Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosować oprawy LED 1h z piktogramem kierunku lub 
wskazującym wyjścia ewakuacyjne. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pracują w układzie sieciowo-
awaryjnym(świecą w stanie normalnym i po wyłączeniu napięcia). Na zewnątrz zastosować oprawę 
awaryjną klasy IP 65 przystosowaną do pracy w niskich temperaturach. Natężenie oświetlenia 
awaryjnego wynosi minimum 1lx.  

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać atest CNBOP. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy instalować: 

 przy każdych drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne oraz na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia 

końcowego (w odległości nie większej niż 2 m mierzonej w poziomie), 

 w pobliżu schodów tak, by zapewniały oświetlenie każdego stopnia, 

 w odległości nie większej niż 2 m od każdego miejsca zmiany poziomu, 

 przy znakach bezpieczeństwa oświetlanych zewnętrznie, 

 przy zamianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 

 przy skrzyżowaniu korytarzy dróg ewakuacyjnych, 

 po zewnętrznej stronie wyjścia z każdego budynku, 

 w pobliżu punktu pierwszej pomocy, 

 w pobliżu każdego urządzenia ppoż. oraz przycisku alarmowego (w tym głównego wyłącznika prądu), 

 w pobliżu bezpiecznych miejsc dla osób niepełnosprawnych i punktów alarmowych (do tych miejsc 

zalicza się również toalety dla osób). 
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5.9. Instalacja odgromowa  

Budynek posiada instalację odgromową. Przewiduje się konieczność przeprowadzenia niezbędnych 
pomiarów oraz oględzin. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – instalację należy naprawić 
poprzez wymianę uszkodzonych elementów.  

5.10. Instalacja oświetleniowa w budynku  

Instalację elektryczną oświetlenia wykonać przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm2 z izolacją na napięcie 
450/750V. Przewody układać pod tynkiem w liniach prostych. w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, 
nad sufitem podwieszanym oraz pod posadzką przewody układać dodatkowo w rurach karbowanych 
giętkich lub korytach kablowych. Wyłączniki montować na wysokości 1,2-1,3 m od posadzki. Do 
oświetlenia kotłowni zaprojektowano oprawy LED zintegrowane o stopniu ochrony minimum IP44. 

5.11. Instalacja siły i gniazd wtykowych  

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V, ogólnego przeznaczenia i dedykowanych, wykonana zostanie 
przewodami typu YDY 3x2,5 mm2 z izolacją na napięcie 450/750V. Instalację siłową wykonać 
przewodami YDY 5x2,5, 5x4, 5x6 i 5x10 mm2. 

Przewody układać pod tynkiem w liniach prostych. w ścianach gipsowo kartonowych oraz pod posadzką 
przewody układać dodatkowo w rurach karbowanych giętkich lub korytach kablowych. Gniazda 
montować na wysokości 0,3, 0,6, 1,0, 1,2 i 2,1 m od posadzki w zależności od potrzeb i rodzaju 
pomieszczenia. w kotłowni oraz w sanitariatach zastosować gniazda o stopniu ochrony IP44. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Wykonawca będzie w pełni odpowiadał za wykonanie wszystkich testów wymaganych przez normy 
i przepisy budowlane, lokalnych gestorów mediów, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej 
Straży Pożarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. „dobrą praktyką budowlaną”.  

Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych powinny być prowadzone 
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione 
z ich Użytkownikiem.  

Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory 
dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości 
robót.  

Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram planowanych testów i odbiorów oraz 
uzyskać jego akceptację. w harmonogramie należy zaznaczyć wszystkie testy i odbiory, przy których 
przeprowadzeniu wymagana jest obecność Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomić pisemnie 
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testów.  

Wszystkie testy i sprawdzenia powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowną wiedzę 
i ważne uprawnienia techniczne.  
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Wszystkie testy oraz odbiory zostaną przeprowadzone w obecności Wykonawcy i przez niego 
poświadczone.  

Wykonawca powinien powiadomić Inwestora, z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem, o planowanym 
zakończeniu robót ulegających zakryciu, planowanych testach itp., tak, aby umożliwić Inwestorowi 
uczestnictwo w procedurze odbiorowej.  

Wykonawca zapewni swobodny dostęp do swoich maszyn i urządzeń oraz udzieli Inwestorowi pomocy 
przy dokonywaniu kontroli.  

Inspekcje na placu budowy lub kontrole robót nie będą zwalniać Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za wykorzystanie wadliwych materiałów lub błędne wykonanie prac oraz z obowiązku 
wymiany wadliwych materiałów oraz naprawy błędnie wykonanych prac.  

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testów, w procedurach odbiorowych itp. nie 
ogranicza jego praw do późniejszego odrzucenia robót, jeżeli zostaną one uznane za nieprawidłowo 
wykonane.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie pokrycie wszelkich kosztów spowodowanych negatywnymi wynikami 
testów, w tym kosztów poniesionych przez Inwestora.  

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary elektryczne: 

- rezystancji izolacji kabli i przewodów, 

- natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

- badanie wyłączników różnicowoprądowych, 

- pomiary potwierdzające skuteczność ochrony p. porażeniowej – impedancja pętli zwarcia, 

ciągłość przewodu PE, połączenia wyrównawcze, rezystancja uziemienia, 

- sprawdzenie ciągłości kabli i przewodów, 

- pomiar impedancji uziemienia na obudowach urządzeń. 

Protokoły pomiarów należy przekazać Inwestorowi. 

Odbiór instalacji wraz z próbami należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-6-61: „Instalacje 
elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.” oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy 
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych 
i uziemień zawarty jest w normach PN-EN 62305-3:2011 i PN-E-04700 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań określonych w Dokumentacji 
Projektowej, SST oraz w normach przedmiotowych, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiarowe: 

 ułożenie rury ochronnej, przewodów ochronnych, korytek kablowych - 1mb (metr bieżący); 

 ułożenie kabli i przewodów, elementów instalacji piorunochronnej - 1mb (metr bieżący); 

 zarobienie żył kabla - 1szt. (sztuka); 

 badanie linii kablowej - odc. (odcinek); 

 montaż skrzynek i rozdzielnic wraz z konstrukcją - 1szt. (sztuka); 

 montaż opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych oraz pozostałego osprzętu i urządzeń – 
1szt. (sztuka).  

W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - "Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości 
i wartości. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu ustalonego 
w Umowie, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

Przedmiotem odbioru jest przedmiot Umowy lub jego część określona w Umowie, która może być 
przekazana do użytku, a po odbiorze nadaje się do eksploatacji.  

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do 
tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby 
i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.  

O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie 
Zamawiającego oraz wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie skończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 

Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). 
w czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: Kierownik Robot, Inspektor Nadzoru, a także 
przedstawiciele Użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  

 sprawdzić zgodność wykonanych robót z Umową, Dokumentacją Projektową, warunkami 
technicznymi wykonania, normami i przepisami;  
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 dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;  

 sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;  

 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 
prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 
przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 
częściowych;  

 sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie części i urządzenia zamienne, do 
których dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem.  

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia.  

W szczególności protokół powinien zawierać:  

 oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,  

 oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,  

 wyliczenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę i przekazanych zamawiającemu 
przy odbiorze.  

 wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a 
w szczególności zgodności ich wykonania z Umową, Dokumentacją Projektową, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,  

 wyliczenie ujawnionych wad,  

 decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia 
wykonawcy za wady, które zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do 
powtórnego wykonania robót,  

 oświadczenia i wyjaśnienia wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,  

 podpisy przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy i osób uczestniczących,  

 zapis do kiedy trwa okres gwarancji.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich 
potrąceń, przyjmując, iż wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz 
jej uzasadnieniem.  

Do dokumentacji z odbioru robót należy dołączyć protokół z odzysku materiałów z remontu określający 
ich stan techniczny. Protokół ten sporządza komisja, w skład, której wchodzi Inspektor Nadzoru (swoim 
podpisem potwierdza jakość materiałów odzyskanych z remontu).  

Do dokumentacji z odbioru robót remontowych Wykonawca dołącza protokół o zagospodarowaniu 
odpadów powstałych podczas prac remontowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
postępowania z odpadami.  
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - "Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania. 

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – instalacje 

elektryczne. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Część D (wydawnictwo ITB). 

Przepisy i Normy: 

 Prawo budowlane - Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. 2019 poz. 1065 

 Rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010 w sprawie „ochrony przeciw pożarowej budynków i innych 
obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

 N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364 / PN-HD 60364 (serie norm) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
m.in: 
o PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym,  
o PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych,  

o PN-IEC 60364-5-523:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów26,  

o PN-IEC 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  
o montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie,  
o PN–HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i basen natryskowy. 

 PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy 
we wnętrzach  

                                                 
26

 Norma wycofana bez bezpośredniego zastąpienia 
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 PN-EN 60445:2018-01 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów. 

 PN-EN 60598-1:2021-07 - Oprawy oświetleniowe. Część 1:Wymagania ogólne i badania.  

 PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. 
Oprawy do oświetlenia awaryjnego.  

 PN-EN 60669-1:2018-04 - Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji. 
Część 1:Wymagania ogólne.  

 PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

 PN-EN 61439-2:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice 
i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 PN-EN 61439-3:2012 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice 
tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). 

 PN-EN 61439-6:2013-03 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy 
przewodów szynowych 

 PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,  

 PN-EN 50310:2016-09 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

 PN-EN 60947 (seria norm) – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  

 PN-EN 61293:2020-09 – Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego.  

 PN-EN 61386 (seria norm) - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

 PN-EN 61643 (seria norm) – Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć.  

 PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-EN 60715:2018-01 – Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- 
Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej 
w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych. 

 PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego 
i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólne.  

 PN-EN 60898-1:2019-02 - Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 
przemiennego 

 PN-EN 60898-2:2008 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.



Strona | 147 
 

 

SST-IS-01 – SIECI i INSTALACJE SANITARNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są standardy techniczne 
i wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci i instalacji sanitarnych, związanych z inwestycją pn. 
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania. 

1.3. Zakres robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem budowę wraz z przekazaniem do 
użytkowania instalacji wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne 
z obowiązującymi normami przedmiotowymi oraz określeniami zawartymi w ST-00 – „Ogólna 
Specyfikacja Techniczna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadać 
normom krajowym, zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. w przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy 
i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy muszą być dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie 
z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U. 2021 poz. 1213).  

Szczegółowe zestawienie materiałów oraz parametry techniczne - wg Dokumentacji Projektowej 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko oraz będzie gwarantować wykonywanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w ST-00 – „Ogólna Specyfikacja 
Techniczna”.  

Transport oraz składowanie materiałów i urządzeń - wg zaleceń Producenta. 

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm 
przedmiotowych i przepisów oraz postanowieniami Umowy. 

Szczegółowy sposób montażu poszczególnych urządzeń - wg wytycznych Producenta. 

Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego należy wykonać z odpowiednim 
zabezpieczeniem ppoż.  

5.2. Instalacje wewnętrzne 

5.2.1. Centralne ogrzewanie 

Źródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania dla budynku będzie istniejąca kotłownia gazowa 
zlokalizowana w budynku. 

Rozprowadzenie rurociągów c.o., gałązki połączeniowe oraz piony należy wykonać w systemie rur 
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego i aluminium Tmax = 95°C Pmax = 10 bar, montowanych 
w podłodze oraz w bruzdach ściennych w otulinie termoizolacyjnej. w miejscach przejść przez ściany 
konstrukcyjne i dylatacje stosować tuleje ochronne. Do połączenia w systemie nie stosuje się kleju, nie 
spawa i nie zgrzewa. Wszystkie rodzaje połączeń są mechaniczne - mosiężne zaprasowywane (przy 
użyciu specjalnego narzędzia - zaciskarki (praski)). 

Przewody tranzytowe czynnika grzewczego prowadzić pod sufitem piwnic, następnie pionem na klatce 
schodowej z rozprowadzeniem w suficie podwieszanym do poszczególnych mieszkań. w obrębie 
pomieszczeń przewody c.o. prowadzić pod podłogą oraz w ścianach w bruzdach. Sposób prowadzenia 
rur pokazano na rysunkach. Pion instalacji c.o. należy wykonać w bruździe w ścianie. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów z tworzyw 
sztucznych lub obejm. Pomiędzy przewodami a obejmą uchwytu należy stosować przekładki elastyczne 
z gumy lub z taśmy z miękkiego PVC. 

Maksymalne odległości pomiędzy uchwytami przesuwnymi dla przewodów poziomych wynoszą: 

 dla DN 15 - 2,0 m, 

 dla DN 20 - 2,5 m, 
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 dla DN 25 - 3,0 m, 

 dla DN 32 - 3,0 m, 

 dla DN 40 - 3,5 m, 

 dla DN 50 - 4,0 m. 

Piony centralnego ogrzewania powinny mieć uchwyty umieszczone w odległościach co najmniej 2,5 m. 

Układając przewody rozprowadzające należy wykorzystać warunki konstrukcyjne budynku i zastosować 
kompensację naturalną. w przypadku wystąpienia odcinków dłuższych niż 3 m, należy wykonać 
kompensację U-kształtną w celu zabezpieczenia instalacji przed skutkami wydłużalności cieplnej 
materiału. 

W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu 
stałego zaleca się wykonywanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych ze stali 
o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń wypełniamy 
materiałami nieagresywnymi, elastycznymi, niepalnymi uwzględniając przepisy p.poż. Rura ochronna 
powinna być dłuższa od grubości ściany lub stropu o minimum 2 cm. 

W celu zabezpieczenia budynku przed możliwością przenoszenia ognia na przejściach przez przegrody 
budowlane powinny być stosowane izolacje przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej zbieżnej 
z klasą odporności ogniowej przegrody. w szczególności do izolowania rur na tego typu przejściach 
stosować należy produkty o klasie reakcji na ogień A1 lub A2, zgodnie z zaleceniem producenta 
systemu zastosowanego do zabezpieczenia. 

Rurociągi w posadzce należy zabezpieczyć min. warstwą 2,5 cm wylewki betonowej. 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe płytowe z wbudowaną termostatyczną wkładką 
zaworową, o wysokości 500 mm, zasilane od dołu. Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne.  

Połączenia z armaturą grzewczą wykonać z wykorzystaniem systemu przyłączeniowego, np. HERZ 
3000 przystosowanym do przyłączy rur z gwintem zewnętrznym z uszczelnieniem stożkowym do 
przyłączy zaciskowych, tak aby wszystkie podejścia do grzejników wychodziły ze ścian. Do uszczelnień 
połączeń gwintowanych używać taśmy teflonowej lub past hydraulicznych. w trakcie montażu otulin 
należy złącza sklejać taśmą klejoną polietylenową. w miejscach odgałęzień instalacji otulinę izolacyjną 
należy pogrubić, w celu umożliwienia swobodnego przesuwania się przewodu. 

Wykonawca instalacji w prowadzonych pracach winien przestrzegać instrukcji zawartych w poradniku 
producenta systemu. 

Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować zawory powrotne 
odcinające, np. HERZ RL-1 lub zastosować przyłącze grzejnikowe z wbudowanym zaworem, 
umożliwiające odcięcie grzejnika, np. HERZ 3000. 

ERZ300 Jako zawory odcinające w instalacji zastosowano zawory grzybkowe Stromax 4115 
z połączeniami na gwint. Złączki przejściowe wkręcane w gniazda zaworów należy uszczelniać taśmą 
teflonową.  

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez indywidualne odpowietrzniki, w jakie wyposażony 
jest każdy grzejnik, oraz przez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w najwyższym punkcie 
instalacji. Zawory odpowietrzające muszą być automatyczne z zaworem stopowym, np. firmy HERZ 
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i odcinającym kulowym. Opróżnianie instalacji odbywać się będzie zaworem spustowym znajdującym 
się w pomieszczeniu kotłowni. 

Wykonanie instalacji grzewczej musi być zgodne z przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL Zeszyt 6 
z roku 2003. 

Izolacje termiczne 

Wszystkie przewody zaizolować cieplnie izolacją termiczną o średnicach odpowiadających średnicom 
rurociągów. 

Do izolacji przewodów układanych w bruzdach ściennych stosować izolację przystosowane do 
układania w instalacjach podtynkowych. 

Uwaga: 
Zgodnie z wymaganiami § 267 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) izolacje cieplne i akustyczne zastosowane  
w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia – klasy reakcji na ogień określone zostały w Załączniku Nr 3 
pkt. 3 do Rozporządzenia. 

Grubość otulin termoizolacyjnych należy wykonać zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035W(m*K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1- 4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody instalacji CO wg poz. 1 - 4, ułożone 
w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić kilkakrotne płukanie wodą w celu usunięcia pozostałości 
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy wykonywać wodą przepuszczoną przez filtr z siatką 
miedzianą o oczkach 50-80 mm przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest 
instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe 
i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Prędkość przepływu wody powinna być większa niż 2,5 m/s. 
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Badanie szczelności na zimno 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. 
Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. w przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić 
całą próbę od początku. 

Próbę ciśnieniową na zimno należy wykonać jako próbę wstępną i główną. 

 Próba wstępna: stosować ciśnienie wstępne odpowiadające wartości najwyższego dopuszczalnego 

ciśnienia roboczego podwyższonego o 2 bary, lecz nie mniej niż na 4 bary. Ciśnienie to należy utrzymać 

dwukrotnie w ciągu 30 min z 10 minutowym odstępem. Po dalszych 30 min ciśnienie to nie może 

obniżyć się więcej niż o 0,6 bar. 

 Próba główna: należy wykonać ją bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby powinien wynosić 2 

godziny. w tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2 bar. 

Badanie szczelności na gorąco 

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany 
w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień 
oraz skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń wszystkich kompensatorów i elementów 
samokompensacji. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania 
na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków, a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych odkształceń. 

Badanie szczelności eksploatacyjnej 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej obserwacji – 
w ciągu 3 dób niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Po próbie szczelności instalacje należy pozostawić pod ciśnieniem roboczym. 

Wszystkie próby ciśnieniowe przeprowadzić w obecności Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem 
w Dzienniku Budowy. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Regulacja działania 

Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu 
i próbie szczelności instalacji na zimno. 

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogą być wyposażone w głowice 
termostatyczne. 
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Ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów 

Przewody z rur wielowarstwowych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Dobór indywidualnych liczników ciepła 

Wyznaczony przepływ: 

G = 0,15-0,3 m3/h 

Dla zakresu przepływu dobiera się dla lokali mieszkaniowych licznik ciepła ultradźwiękowy np. typu 
302T firmy Danfoss DN 15 qp = 0,6 m3/h w komplecie z przelicznikiem i kompletem czujników. 
Wyznaczona strata ciśnienia na liczniku: H = 0,1- 0,2 kPa. 

Montaż licznika ciepła w szafce zgodnie z rysunkiem dołączonej do Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2. Instalacja gazowa 

Wewnętrzną instalację gazową w budynku wykonać należy z rur stalowych bez szwu łączonych przez 
spawanie wg PN 80-H/74219.   

Przejścia przewodów gazowych przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach osłonowych 
wypełnionych sznurem smołowanym i masą bitumiczną lub pianką poliuretanową. 

Minimalne odległości przewodów gazowych od innych instalacji wewnętrznych wynoszą : 

 od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  15 cm 

 od poziomych przewodów c.o.     15 cm 

 równoległe pionowe przewody  wod-kan    10 cm 

 równoległe pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne  20 cm 

 nie uszczelnione puszki inst. elektrycznych    10 cm  

 urządzenia elektryczne iskrzące     60 cm 

Przewody elektryczne należy prowadzić powyżej instalacji wod-kan i poniżej instalacji c.o.  

5.2.3. Kotłownia 

Projektowana jednofunkcyjna (c.o.) kotłownia zlokalizowana będzie w wydzielonym pod względem 
pożarowym pomieszczeniu budynku, zlokalizowanym w piwnicy – istniejące pomieszczenie kotłowni. 

Zaprojektowano niskotemperaturową kotłownię wodną opalaną gazem. Do przygotowania czynnika 
grzejnego – wody o parametrach  75/55°C, zastosowano kondensacyjny kocioł grzewczy o mocy 50 
kW. Wydajność kotła regulowana stopniowo w zakresie od 24% do 100%, co umożliwia dostosowanie 
do aktualnych wymagań instalacji grzewczej. Do regulacji pracy kotła służyć będzie wbudowany 
regulator pogodowy, który wyposażony jest w cyfrowy zegar sterujący i system diagnostyczny 
uwzględniający wpływ temperatury zewnętrznej na regulację obiegu grzewczego. Przystosowany jest 
do pracy z płynnie obniżoną temperaturą wody w kotle i skokową regulacją pracy palnika. Czujnik 
temperatury zewnętrznej należy umieścić na północnej ścianie budynku na wysokości 2,5 m nad 
terenem. 
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Regulator jest urządzeniem kompletnym, zasilanym z sieci elektrycznej 220V, 50Hz.  

Kocioł zabezpieczony będzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczeństwa pełnoskokowym, 
membranowym, ciśnienie otwarcia 0,3 MPa; natomiast instalacja naczyniem wzbiorczym przeponowym, 
ciśnienie robocze max 3 bar, ciśnienie statyczne 1,0 bar. Dobrano naczynie wzbiorcze ciśnieniowe 
o pojemności całkowitej VC = 25 dm3.  Średnica rury wzbiorczej wynosi DN 20. 

Zabezpieczeniem każdego z kotłów przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej  jest wbudowana 
w każdym kotle pompa mieszająca.  

W pomieszczeniu kotłowni przewidziano rozdzielacze, pompy obiegowe c.o., ciśnieniowe naczynie 
wyrównawcze oraz pompę cyrkulacyjną. 

Odprowadzenie spalin oraz pobór powietrza do spalania przewidziano przewodem powietrzno 
spalinowym ze stali kwasoodpornej 110/160 zlokalizowanym w istniejącym kominie, zgodnie z opinią 
kominiarską. Czopuch należy wyposażyć w element do pomiarów składu spalin. Komin należy 
wyposażyć w otwór wyczystny oraz miskę na skropliny z zaworem.  

Nawiew do kotłowni kanałem nawiewnym o wymiarach 300x150 mm, zetowym –wlot w kotłowni max. 
30 cm nad posadzką. Wywiew grawitacyjny istniejącym kanałem, wskazanym w opinii kominiarskiej, 
wlot pod stropem. 

Do napełnienia i uzupełnienia zładu grzewczego należy używać wody uzdatnionej, zmiękczonej 
o twardości całkowitej: 5 ÷ 15°. W kotłowni przewidziano stację uzdatniania wody przepływ 0,5  m3/h. 

Przewody w kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 łączonych 
przez spawanie, armatura wg zestawienia (w załączeniu). Wszystkie elementy stalowe należy dokładnie 
oczyścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR3. Przewody w kotłowni 
należy izolować termicznie zgodnie z PN-85/B-022421. Przewody wykonać w izolacji termicznej. 

Dopuszcza się stosowanie innej izolacji spełniającej warunki PN-85/B-022421. 

Przed zamontowaniem izolacji  instalację należy dwukrotnie przepłukać i poddać próbie szczelności na 
ciśnienie 0,6 MPa. 

Rurociągi w kotłowni znakować zgodnie z PN-70/N-01270 stosując dla rurociągów nieizolowanych 
termicznie malowanie pełne zaś dla izolowanych malowanie odcinków i oznakowanie. Kierunki 
przepływu oznaczyć za pomocą strzałek. 

Całość robót budowlano – montażowych kotłowni, jako obiektu specjalnego z zakresu energetyki 
cieplnej winny wykonać wyspecjalizowane, uprawnione jednostki wykonawcze. 

Rozmieszczenie urządzeń i prowadzenie przewodów pokazano w części rysunkowej Dokumentacji 
Projektowej. Zestawienie urządzeń i armatury oraz obliczenia z doborem urządzeń – wg Dokumentacji 
Projektowej. 

Poszczególne urządzenia montować zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń i obowiązującymi 
normami. 

Z uwagi na prawidłowy dozór pracy kotłowni pracownik dozorujący pracę kotłowni winien być 
przeszkolony w obsłudze urządzeń i automatyki i posiadać odpowiednie uprawnienia. 
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Dla prawidłowej eksploatacji kotłowni wymaga się sporządzenia instrukcji obsługi. Winna być ona 
opracowana przez użytkownika na podstawie DTR pozostałych urządzeń, obowiązujących norm 
i przepisów. Poniżej podaje się wytyczne ogólne, które powinna zawierać instrukcja szczegółowa. 

5.2.4. Instalacja wody  

Podejścia do przyborów sanitarnych ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej wody zaprojektowano z rur 
wielowarstwowych PE-X, łączonych na złączki metalowe (mosiężne) zaprasowywane (nierozłączne) 
i gwintowane (rozłączne). 

Włączenie projektowanej instalacji wykonać za wejściem do budynku, w miejscu wskazanym na 
rysunku rzut parteru. Przed wejściem do budynku wykonać przejście ø50PE-40stal. 

Instalację prowadzić w bruzdach w ścianie i posadzce.  

Zasilanie w ciepłą wodę przewidziano z pojemnościowych, elektrycznych podgrzewaczy wody  
o pojemności 80l i mocy 1,5kW każdy. Podgrzewacze przewidziano po jednym dla każdego mieszkania 
i zlokalizowano je w łazienkach. 

Szczegółowe wymagania i rozwiązania projektowe – wg opracowania branżowego Dokumentacji 
Projektowej.  

Próba ciśnienie, płukanie 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą  oraz dokonać próby 
szczelności. Badania szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić na całej 
instalacji wodociągowej przed zakryciem bruzd i po napełnieniu wodą.  

Przy badaniu szczelności instalacji wodociągowej, przewody należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie 
od 1 MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego i utrzymać to ciśnienie przez 20 minut. Próba nie 
powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowej i połączeniach. Badanie dla 
instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temperaturze 55ºC.  

Instalację przepłukać i napełnić 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz. 

Próbkę wody z instalacji poddać badaniom bakteriologicznym. Po zakończeniu próby rurociągi ciepłej 
wody zabezpieczyć otuliną termoizolacyjną o grubości zgodnej z poniższą tabelą : 

Lp. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035W(m*K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1- 4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody instalacji CO wg poz. 1 - 4, ułożone w 1/2 wymagań z poz. 1-4 
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komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

5.2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektowano kanalizację sanitarną z rur PCV kielichowych z uszczelką gumową, łączonych na 
wcisk. Przybory sanitarne podłączyć do pionów ø110 zlokalizowanych jak na rysunkach. 

Piony zakończyć rurami wywiewnymi ø110 wyprowadzonymi ponad dach, a w dolnej części uzbroić 
w czyszczaki. 

Podejścia kanalizacyjne do projektowanych przyborów wykonać przez ułożenie ciągów poziomych 
w bruzdach ścian lub w  suficie podwieszanym ze spadkiem min. 2,0%.  

Przed odbiorem robót instalacyjnych należy instalację kanalizacji przepłukać. Zaleca się zastosowanie 
rur z jasną powierzchnią wewnętrzną ułatwiającą inspekcję. Po wykonaniu instalacji przewody powinny 
być szczelne i nie wykazywać przecieków. Odcinki poziome przewodów muszą być wykonane 
z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszą być zamocowane do przegród za pomocą obejm 
z wkładką elastyczną. 

Uwaga! 

W miejscach przejść rur przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne, przy czym 
w miejscach tych nie powinno się lokalizować połączeń. 

Wszelkie przebicia instalacyjne przez przegrody zewnętrzne wykończyć w sposób szczelny 
i minimalizujący mostki termiczne stosując masy uszczelniające trwale plastyczne wg technologii 
wybranej firmy. 

Wszelkie przebicia instalacyjne przez przegrody żelbetowe oraz przez stropy przed wykonaniem należy 
bezwzględnie uzgodnić z projektantem branży konstrukcyjnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  
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Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową; 

 badania szczelności przewodów; 

 badania prawidłowego rozruchu montowanych urządzeń; 

 inne, określone przez Producentów montowanych urządzeń i materiałów. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Dokumentacji 
Projektowej, właściwych SST oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Jednostki obmiarowe: 

 Włączenia / wpięcia - 1szt. (sztuka); 

 rury, przewody, systemem mocowań - 1mb (metr bieżący); 

 Króćce, kształtki, kurki, zawory, armatura, urządzenia - 1szt. (sztuka); 

 Uszczelki - 1kpl (komplet);  

 Przejścia przez ściany - 1przejście; 

 Wpusty ściekowe - 1szt. (sztuka); 

 Czyszczaki z PVC - 1szt. (sztuka); 

 Urządzenia - 1kpl (komplet); 

 Próby - 1próba; 
W przypadku wystąpienia prac niesklasyfikowanych powyżej, jednostki obmiaru należy przyjąć zgodne 
z Przedmiarem Robót. 

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 - “Ogólna Specyfikacja 
Techniczna".  

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 - „Ogólna Specyfikacja Techniczna”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, zgodnie z warunkami zawartej Umowy. 

10. DOKUMENTY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumenty: 

 SIWZ w/w zadania opracowany przez Inwestora  

 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
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 Harmonogramem Robót  

 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.  

 Normy.  

 Aprobaty techniczne  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I - 
Budownictwo Ogólne.  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 - Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5 - Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Zeszyt 6 - Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - Zeszyt 7 - Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. 

 ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 

 DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.  

Przepisy i Normy: 

 PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-92/B-10735 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania27. 

 PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

 PN-H-74393:1988 - Łączniki z żeliwa ciągliwego -- Wymagania i badania28 

 PN-M-54910:1991 - Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach 
wodociągowych29 

 PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

 PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: 
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN ISO 3183:2020-03 - Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych 
systemów transportowych 

 PN-ISO 4064-2:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach -- Wodomierze do wody pitnej 
zimnej -- Wymagania instalacyjne30 

 PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

                                                 
27

 Norma wycofana 
28

 Norma wycofana 
29

 Norma wycofana 
30

 Norma wycofana bez zastąpienia 
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 PN-EN 10219-1:2007 - Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10219-2:2019-07 - Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne 

 PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10242:1999/A2:2005 - Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

 PN-EN 12056 (seria norm) - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


