



Jaworzyna Śląska 27.12.2023 r.

IGK.271.18.2023

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SWZ

W nawiązaniu do postępowania pn. „Rewitalizacja parku miejskiego, remont obiektów sportowych oraz budowa świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” z dnia 20.12.2023 r., działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmienia się SWZ:

- 1) załącznik od nr 5.1 do 5.3 preambuła otrzymuje brzmienie:
„Strony zawierają niniejszą umowę na podstawie postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji nr IGK.271.18.2023 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) o następującej treści.”
- 2) załącznik 5.1 §5 ust. 15 i 25 otrzymują brzmienie:
„15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 20, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.”
„25. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 21, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.”
- 3) załącznik 5.1 §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zmiana inspektora nadzoru następuje w formie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 19 ust. 1.”
- 4) załącznik 5.2 §1 ust. 10 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:



- „10. Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia do świetlic wiejskich funkcjonujących w miejscowości Pastuchów i Nowy Jaworów funkcjonujących na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.”
- 5) załącznik 5.2 §4 ust. 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie:
- „6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.
7. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą w formie pisemnej.
8. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę części robót budowlanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie wskazanym powyżej, Strony postanawiają, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo przedłoży do akceptacji Zamawiającemu:
- 1) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania tych robót – na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia jej zawarcia lub jej zmiany.”
- 6) załącznik 5.2 §13 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „7) zwłoki w wykonaniu obowiązku ustalonego w §4 ust. 8 pkt 1) i 2) i §4 ust. 10 w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,”

Z up. BURMISTRZA

Justyna Chrebela
Justyna Chrebela
Zastępca Burmistrza

