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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Projekt opracowano przez firmę PROMIX ADRIAN LIPKA, Piasutno 33,                 

12-140 Świętajno na zlecenie Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo               

w ramach zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

budowy chodnika na dł. ok. 270,00 mb, położonego na działkach nr 277, 164 – obręb 

Ruszajny, 44/3 – obręb 2 m. Barczewo gmina Barczewo. 

 

2. DANE WYJŚCIOWE 

 

1) Umowa z Inwestorem, 

2) Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

3) Uzgodnienia z Inwestorem, 

4) Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne              

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

6) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

z późń. zm.), 

7) Obowiązujące przepisy, wytyczne i normy. 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Ruszajny”. 

 

Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest na terenie powiatu 

olsztyńskiego, woj. warmińsko-mazurskie na działkach o numerze ewidencyjnym 44/3 

obręb 2 m. Barczewo oraz 164 i 277 obręb Ruszajny. 

 

4. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

 

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi opracowanie: 

- projektu budowlanego budowy chodnika, 

- przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego i inwestorskiego, 

- szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

W zakres opracowania wchodzi branża drogowa wraz z elementami 

odwodnienia powierzchniowego płaszczyzny chodnika oraz zjazdów poprzez nadanie 

odpowiednich wysokości oraz spadków poprzecznych. W projekcie przyjęto 



technologię wykonania nawierzchni chodnika oraz nawierzchni zjazdów do posesji                    

i dróg bocznych. 

 

Celem opracowania jest zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pieszej                                  

w obrębie pasa drogowego drogi gminnej na terenie miejscowości Ruszajny. 

 

Jednocześnie niniejsza dokumentacja będzie stanowiła podstawę do zgłoszenia budowy 

i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia 

procedury wyłonienia wykonawcy robót oraz szczegółowego określenia warunków ich 

wykonani i odbioru. 

 

5. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Działki objęte niniejszym opracowaniem budowy chodnika w miejscowości 

Ruszajny leżą w pasie drogowym drogi gminnej.  

 

Jezdnia drogi gminnej o szerokości ok. 6 m posiada nawierzchnię bitumiczną                

w stanie złym. Pobocza gruntowe (zielone trawiaste) o szerokości ok. 2 m z elementami 

zjazdów gruntowych oraz z kostki brukowej. 

 

Na terenie objętym opracowaniem usytuowany jest słup oświetleniowy, 

należący do zarządcy drogi oraz drzewa w ilości 2 szt. Przedmiotowe elementy Inwestor 

odpowiednio przestawi i usunie, w taki sposób aby nie występowała kolizja                                 

z inwestycją. 

 

Na odcinek projektowanego chodnika nachodzi również studnia chłonna, którą 

należy wyregulować do poziomu chodnika oraz wymienić właz z betonowego na 

żeliwny. 

 

Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego: 

- kable teletechniczne ziemne, 

- kable energetyczne ziemne, 

- wodociąg, 

- kanalizacja sanitarna. 

 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Początek projektowanej budowy chodnika przyjęto w km 0+000,00 przyłączając 

go do istniejącego chodnika, natomiast koniec w km 0+315,00 zgodnie z ustaleniami             

z Inwestorem. 

 

Chodnik projektuje się po południowej stronie drogi gminnej ze zjazdami do 

posesji i dróg bocznych. Długość chodnika wyniesie 315,00 m. Szerokość chodnika w 

świetle między krawężnikiem i obrzeżem wynosi 2,00, 1,50 m oraz 1,25 m (krawężnik 

betonowy 15x30 cm; obrzeże chodnikowe 8x30 cm). Szerokość chodnika razem                        

z krawężnikiem i obrzeżem 2,23 m. 1,73 m oraz 1,48 m.  



7. PROFIL PODŁUŻNY 

 

Profil podłużny projektowanego chodnika dostosować należy do rzędnych 

istniejącej krawędzi jezdni drogi gminnej oraz spadków terenu. Krawędź chodnika 

wyniesiono na wysokość 15 cm w stosunku do krawędzi jezdni. 

 

8. PRZEKROJE NORMALNE 

 

Chodnik zaprojektowane ze spadkiem 2 % w stronę jezdni na całym 

projektowanym odcinku. Szerokość chodnika wynosi 2 m na odcinku od km 0+000,00 

do km 0+180,00 oraz 1,5 m na odcinku od km 0+180,00 do km 0+240,00 oraz 1,25 m 

na odcinku od km 0+240,00 do km 0+315,00. Od strony jezdni przyjęto krawężnik 

betonowy 15x30 cm, natomiast od strony posesji obrzeże chodnikowe 8x30 cm. Na 

terenie między granicą posesji a chodnikiem zaprojektowano wykonanie opaski 

gruntowej o wskaźniku zagęszczeniu 1,00. 

 

Szczegółowe parametry przekrojów normalnych przedstawia rys. nr 3.1-3.4. 

 

9. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

 

 Kostka betonowa grubości 6 cm – kolor szary, 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie    

o grubości 15 cm 

 

10. KONSTRUKCJA ZAJZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH 

 

 Kostka betonowa grubości 8 cm – kolor czerwony, 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm, 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie    

o grubości 20 cm 

 

11. ZESTAWIENIE CECH PROJEKTOWANEGO CHODNIKA I ZJAZDÓW 

 

 Szerokość projektowanych zjazdów: S = 4,50 m; 

 Szerokość projektowanego chodnika: S=1,25 – 2,00 m; 

 Długość projektowany zjazdów: L=1,50 – 2,00 m; 

 Szerokość nasypów: S = 0,50m; 

 Całkowita powierzchnia projektowanych zjazdów: F= 54,00 m2; 

 Powierzchnia projektowanego chodnika: F= 490,00 m2; 

 Skosy na zjazdach 1:1; 

 Spadek poprzeczny projektowanego chodnika : 2 %; 

 Nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa o grubości 8 cm kolor czerwony; 

 Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa o grubości 6 cm kolor szary. 

 



12. ODWODNIENIE 

 

Przewidziane odwodnienie chodnika oraz zjazdów za pomocą spadków 

poprzecznych odprowadzających wodę opadową odpowiednio w kierunku jezdni do 

ścieków podchodnikowych oraz przyległego terenu. 

 

13. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

 

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu zmian w stałej organizacji ruchu. 

Na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogi gminnej należy wykonać i uzgodnić            

z odpowiednimi organami projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskać decyzję 

zatwierdzającą tymczasową organizację ruchu. 

 

14. INNE INFORMACJE 

 

1) Projektowany chodnik wraz ze zjazdami do posesji i dróg bocznych wykonane 

będą z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. 

2) Działki objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie 

znajdują się na terenie parków narodowych oraz obszarze Natura 2000. 

3) Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej 

inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Nie powstaną również 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego. 

4) Przedmiotowy inwestycja nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 

 

15. UWAGI I ZALECENIA 

 

 Należy zwrócić uwagę na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich 

uszkodzenia obowiązkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt własny. 

 Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym w razie 

potrzeby należy wykonać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom 

mediów. 

 Szczegółowy zakres robót, ilość wykorzystanych materiałów i technologię 

robót będzie zawierał przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne. 

 

 

Uwaga! 

Za niezinwentaryzowane urządzenia podziemnie Projektant nie ponosi odpowiedzialności, 

a wszelkie koszty związanie z niniejszymi kolizjami nie należą do Projektanta. 

 

 

 

OPRACOWAŁ:      PROJEKTANT: 

inż. Adrian Lipka     mgr. Inż. Leszek Chmielewski 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 

 

zgodnie z 

 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

 

Nazwa opracowania: 

 

„BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RUSZAJNY” 

 

 

Lokalizacja obiektu:  

 

OBRĘB 2 MIASTO BARCZEWO: 44/3 

 

OBRĘB RUSZAJNY: 164, 27 

 

gmina Barczewo, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie 

 

 

Nazwa i adres inwestora: 

 

GMINA BARCZEWO, PLAC RATUSZOWY 1, 11-010 BARCZEWO 

 

 

Jednostka projektowa: 

 

PROMIX ADRIAN LIPKA, Piasutno 33, 12-140 Świętajno 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 

106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy. 

 



1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

 

Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuję budowę 

chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,25m-2,00m wraz ze zjazdami. 

 

Zakres robót i kolejność realizacji: 

- roboty przygotowawcze, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

- dostawa materiałów na plac budowy, 

- zdjęcie humusu wraz z załadunkiem i wywozem, 

- wykopy, 

- korytowanie, 

- profilowanie i zagęszczenie mech. terenu, 

- studzienki, 

- odwodnienie, 

- wykonanie nawierzchni chodnika, 

-uporządkowanie terenu budowy. 

  

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

- linia energetyczna napowietrzna i kablowa, 

- kable teletechniczne, 

- wodociąg, 

- kanalizacja sanitarna. 

 

3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINOWANIA 

 

W związku z tym, iż prowadzona budowa nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowa ludzi, a w szczególności przysypania 

ziemią w głębokich wykopach czy upadku z dużej wysokości, przy pracach nie 

występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, prowadzone prace nie stwarzają zagrożenia 

promieniowaniem jonizującym, prace nie są prowadzone pod ziemią czy wodą lub przy 

użyciu materiałów wybuchowych itp. – zrezygnowano ze szczegółowego opisu 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

3.1. Najważniejsze zagrożenia podczas prowadzenia robót drogowych: 

 

- nadmierne zapylenie, 

- złe warunki atmosferyczne, 

- działanie wysokich temperatur, 

- nadmierne natężenie hałasu, 



- dźwiganie i przemieszczanie ciężarów, 

- praca pod ruchem, 

- niebezpieczeństwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzętem do robót ziemnych                        

i drogowych. 

 

3.2. Sposób eliminowania zagrożeń: 

 

- prawidłowe użytkowanie odzieży ochronnej, 

- stosowanie środków i sprzętu ochrony osobistej, 

- używanie odzieży i obuwia roboczego, 

- znajomość i stosowanie się pracowników do przepisów bhp, 

- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót, 

- znajomość strefy zagrożenia podczas pracy sprzętu. 

 

3.3. Instruktaż pracowników. 

 

Instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy powinien zapoznać pracownika                                 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na rygory bezpieczeństwa, które należy postrzegać 

podczas wykonywania robót. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio 

przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegających na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót, 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia. 

 

3.4. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze. 

 

Aby zapobiec przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwzięć środki 

zapobiegawcze: 

 wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

 pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym 

do wykonywania wyznaczonych zadań, 

 pracownicy powinni wykonywać tylko prace, do których posiadają odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia, 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych między innymi 

przez ustawienie tablic informacyjnych z ostrzeżeniem: „Teren budowy – wstęp 

wzbroniony”, „Uwaga – głębokie wykopy”, „Ostrożnie z ogniem”, 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycie głowy, 



 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą wyznaczenia dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych 

lub poszkodowanych, 

 składowanie urobku na odkład może się odbywać tylko po jednej stronie wykopu 

z pozostawieniem pasa wolnego terenu pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą 

odkładu o szerokości 1,0 m dla komunikacji, 

 przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywać ściany 

pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

 prace stwarzające zagrożenia upadkiem z wysokości należy prowadzić                                    

z zastosowaniem oporęczowania lub z zastosowaniem rusztować roboczych, 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 

wykopu, 

 przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości sprawdzać 

stan skarp, umocnień i zabezpieczeń, 

 w przypadku powstania zagrożenia należy powiadomić niezwłocznie odpowiednie 

służby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 

zagrożenia (straż pożarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe), 

 do likwidacji zagrożenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej 

należy wyznaczyć odpowiednią osobę posiadającą adresy i telefony jednostek 

ratowniczych, 

 zaleca się, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały 

sygnał dźwiękowy, 

 do układania elementów o powierzchni pokrytej powłokami zabezpieczającymi 

należy używać pasów parcianych, 

 Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  w oparciu o niniejszą 

informację oraz rysunki i ewentualne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie 

budowlanym. 

 

UWAGI! 

 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 Na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca (inwestor) 

powinien opracować projekt czasowej organizacji ruchu, który będzie 

podstawą oznakowania i zabezpieczenia budowanego obiektu. 

 

 

 

OPRACOWAŁ:      PROJEKTANT: 

inż. Adrian Lipka     mgr. Inż. Leszek Chmielewski 

 














