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1. ST-01 Wymagania ogélne
1.1. Wprowadzenie
1.1.1. Nazwa Zaméwienia
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z tematem: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie™.
1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas wykonania w/w zadania.
1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robdt tymezasowych i innych czynnosei
W ramach realizacji Zamoéwienia Wykonawca wykona nastgpujgce prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
1. Dokumentacj¢ Wykonawcy
2. Szkolenie personelu
3. Zaplecze budowy
4. Biuro Wykonawcy
5. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staly nadzor geodezyjny
6. Odwodnienie wykopow
7. Tymczasowg organizacj¢ ruchu
8. Zabegpieczenie terenu budowy
9. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejgcych instalacji doprowadzenia mediow
10. Duziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu
11. Dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania Robot
12. Dziatania zwiazane z BHP na budowie
13. Utrzymanie czysto$ci terenu budowy
1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy
1.1.4.1. Zakres dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ obejmujacy:
1. Dokumentacje niezbgdne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uZzytkowanie lub do dokonania
zgloszenia o zakonczeniu budowy
2. Operat powykonawczy
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
1.1.4.2. Wymagania ogélne
Poszczegodlne dokumentacje beda sporzadzane przez uprawnione osoby.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byla poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawcg na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodniefl nie przesadza o
zatwierdzeniu ich przez Inspektora, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Dokumentacj¢ j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach w wersji drukowane;j.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia trzech operatéw powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz
trzech kompletéw w wersji elektronicznej.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona dokumentacj¢ fotograficzng Terenu Budowy. Dokumentacja ta podlega
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.
1.1.4.3. Dokumentacje niezb¢dne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (lub
zgloszenie o zakoficzeniu budowy)
Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacj¢ niezb¢dng do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgloszenia o zakoriczeniu budowy.
1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p. 1.8.4, a
tre$é przedstawiaé bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione zostang
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Na operat powykonawczy skladaja si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, wymagane Ustawa Prawo
Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w
Okresie gwarangji i rekojmi wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ edpowiadala wymaganiom opisanym powyzej.
1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt zgodnie z opracowang organizacjg ruchu drogowego na czas budowy.
W przypadku konieczno$ci Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z
odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.
1.1.4.6. Pozostala Dokumentacja
Wykonawca wykona wszelka dokumentacjg niezbedng do przeprowadzenia odbiorow.




1.1.5. SzKkolenie personelu
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personeclu obshigi. List¢ personelu podlegajacego
szkoleniu poda Inspektorowi.
Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacja 1 utrzymaniem urzgdzen i instalacji
objetych projektem.
Szkolenie obejmie co najmniej nastgpujaca tematyke:
- poprawna eksploatacj¢ i zrozumienie zasady dziatania obiektow,
- obshluge systemOw i urzadzen,
- konserwacj¢ urzadzen i wyposazenia,
- zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sktada¢ si¢ z zaznajomienia z
zasadami dziatania systemow jako cato$ci, a nastepnie z zapoznania z instrukejg obstugi i konserwacji oraz poszczegdlnymi
elementami wyposazenia.
Szkolenie winno byé rowniez prowadzone zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami dotyczacymi uczestnikéw, poniewaz
instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu ro6znig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich
obowiazkow, stad konieczno$¢ oméwienia rdéznych aspektdéw z réznymi uczestnikami.
Szkolenie winno by¢ zakoficzone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
Wykonaweca winien zapewni¢ wszelkie niezb¢dne materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wlaczajgc tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi do samodzielnego szkolenia si¢ w poZniejszym okresic
oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw. Wszystkie materialy winny byé sporzadzone w jezyku polskim.
Projekt programu szkoler, ogdlny opis materialéw szkoleniowych oraz probki materiatéw szkoleniowych zostang
dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegaja jego akceptacji.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilo$é przenos$nych toalet. Wykonawea jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czgsty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢
regularnie sprzatane i usunigte po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie Sciekow.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni tacznos¢ telefoniczng na uzytek wiasny.

1.1.7. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Teren, na kiérym Wykonawca planowa¢ bedzie biuro, musi pozyska¢ whasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spelniaé wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro
winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajaey komunikacj¢ elektroniczng, telefoniczna lub fax oraz oprogramowanie
umozliwiajace przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektronicznej.

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Umigjscowienie gldwnej rzgdnej niwelacyjnej dla Robot zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonaweg i
zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanie§¢ Giéwna Rz¢dng Niwelacyjng wzgledem reperu pafistwowego.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rz¢dne bezwzgledne i usytuowanie istniejgcych obiektow
budowlanych na Terenie Budowy.
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrgbie Terenu Budowy. W miare
postepu Rob6t punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci glownej rzgdnej
niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robét.

1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robot Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyly si¢ zastoiska wody.

1.1.10. Organizacja ruchu
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi
Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznodci od
potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wlasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. $wiatta ostrzegawcze, sygnaty tymczasowe
znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznodci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w spos6b zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca zapewni maksymalna ochrong wszystkich sktadnikow majgtkowych i
materialéw przez caly czas trwania Kontraktu. Szczegdlna uwage Wykonawca po$wigei ochronie infrastruktury drogowej, w
tym chodnikéw. Stan drdg na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastgpi uszkodzenie nawierzchni, powinna
ona zosta¢ przywrdcona do stanu poprzedniego.
Niedopuszczalne jest:

- poruszanie si¢ po drogach sprzetem cigzkim nieogumionym

- poruszanie si¢ po drogach sprzetem cigzszym niZ nosnos¢ drogi
- poruszanie si¢ sprzetem budowlanym po chodnikach

- urzgdzanie na drogach sktadowisk materiatéw budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.




Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem

oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia i

przejecia robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw 1 wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu
budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego skladowania materialéw i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca winien

skontaktowa¢ si¢ z migjscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje

(gestorami sieci) 1 utrzymywaé z nimi Scista wspodlprace przez caly czas trwania Robét. Pod nadzorem Inspektora

Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robot.

Wykonawca winien przedsigwziagé stosowne Srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych

podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji, ktére zostang

odstonigte catkowicie lub czg$ciowo albo beda w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdw. W razie
wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom zarzadey instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy
uszkodzonej instalacji.

Wykonawca winien takze przedsigwziaé $rodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzgt

rurociggow nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.

1.1.13. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda takze na funkcjonujgcych obiektach. Wykonawca bedzie wspdlpracowal z personelem

Uzytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewni€ ich ciggle funkcjonowanie.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na poszczegélnych obiektach z

personelem Uzytkownika przy udziale Inspektora.

Zadne roboty, ktore beda miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji istnigjacych urzadzen, nie beda wykonywane przed

wezesdniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakgkolwiek cze$¢ istnigjacych urzadzen lub instalacji, ktéra moglaby zagrozi¢ ciaglej

eksploatacji sieci musi niezwlocznie usungc¢ takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciaggu 5

godzin Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

Prace polegajace na wiaczeniu projektowanych rurociggow do istnigjacych nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem

Uzytkownika.

Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejgcych obiektow nalezy zminimalizowaé, a prace zwigzane z tymi

przerwami prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w Sci$le okreslonych przez nich przedziatach czasowych.

1.1.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosci dla oséb lob wiasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» halasem
« zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych sciekami lub substancjami toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. bedzie wytwérea odpadéw. Zgodnie z art. 27 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2019r. poz. 701 z pdZn. zmianami) Wytworca odpadéw ma obowiazek

gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Moze on jednak zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania

odpadami podmiotom, ktdre posiadajg zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw.

W przypadku stwierdzenia odpadéw zawierajacych azbest nalezy postgpowac zgodnie z:

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 1
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest,

e Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagatt w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzef, w ktorych byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest.




Koszty zwigzanie z wypelnieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w
Cenie kontraktowe;.
1.1.14.1. Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie najmniej glosnych
maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w thumiki. JeZeli nie jest to szczegblnie uzasadnione maszyn nie nalezy
uzywaé w nocy, podczas weekenddw ani w dni Swiat publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych wykopy, ktére winny
by¢ jak najmnigj uciazliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie mial obowigzek przedstawienia obliczen wykazujacych, ze
poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spelnia obowigzujace normy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w

jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciekéw wodnych
Wykonawca winien podjaé wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokdw,
ciekéw wodnych, zlewni zbiornikdw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami
trujgeymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.
1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z pdéZn. zmianami) Kierownik
Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia™ sporzadzonej przez Projektanta przed
rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢
opracowany zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
W szczegolnosel, zwraca si¢ uwage Wykonawcey na wlasciwe:
- Qchronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng
- Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania
- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.
- Dojscia na budowe i o$wietlenie
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie
- Sprzgt pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- Sprz¢t do wykrywania gazu
- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- Sprzgt przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy
Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpos$rednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢ aktualne,
udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Robotnicy i personel techniczny pracujacy na terenie budowy winni uzywacé odpowiednich ujednoliconych, roboczych
uniformow lub kombinezonéw.

1.1.14.5. Czysto$¢ Terenu Budowy
Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie mogg by¢ usuwane w
sposdb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokdéw majgcych na celu odwozenie na legalne skiadowisko
wszelkich odpadéw w rodzaju: workow, skrzyfi do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopdw przed ich zasypaniem.
W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni strong
trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na pomieszczenia
sypialne, chyba Ze wczedniej wyrazi na to zgod¢ Inspektor.

1.1.15. Informacje o terenie budowy

1.1.15.1. Lokalizacja i dost¢p do Terenu Budowy
Teren Budowy znajduje sie¢ w Sochaczewie.
Szczegotowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacji projektowe;.
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Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych
pozwolen na budowg. Dojazd do Terenu Budowy zapewniajg istniejace drogi publiczne.

Organizacja mozliwosci dostgpu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, okreslonego powyzej, jesli
ten obszar mialby by¢ wymagany, nalezy w catosci do obowiazkow Wykonawcy.

Wszelkie niezbgdne dane o terenie budowy sa zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzacych w sktad dokumentacji
przetargowej, a miedzy innymi:

- w mapach do celow projektowych,

- w dokumentacjach geotechnicznych,

- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przylgczami.

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badan podioza gruntowego wraz z opinia geotechniczng i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy
W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej
lub przytacza wodociagowego, prace beda musiatly by¢ prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomigdzy wykonawcami i
w koordynacji pomiedzy nimi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty zwigzane z budowa uzbrojenia
przebiegajacego giebiej lub kolidujgcego z projektowanag trasg innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsigwzigd,
Wykonawca kanalizacji sanitarnej i wodociaggu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi
Zarzadcy drogi, a pozostale tereny przywrdci do stanu pierwotnego.

1.1.15.4. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociaggowego i kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
W Umowie z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora.

1.1.16. Nazwy i kody grup rebat

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odno$nie realizacji Kontraktn

1.1.17.1. Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwick sposdb zwigzane z
Robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
Robét. Waznigjsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegolnych
Specyfikacjach Technicznych.

1.1.17.2. Zgodnos¢ robét z normami
W réznych miejscach ST podane s3 odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna czesé
warunkéw Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacja projektowa i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére majg zwigzek z realizacja Robot oraz
stosowania ich postanowiefl na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentow, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych - normy wycofane bez zastapienia.
Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie Normy
mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska pisemna zgodg
od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnic z wymaganiami WTWiOR
wydawnictwa ITB.

1.1.17.3. Zgodnos¢ robot z Opisem Przedmiotu Umowy
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza si¢ stosowanie przez
Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie nazwy wlasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny byé
interpretowane jako definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwiazan majacych zastosowanie w projekcie.
Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/ urzadzeniami réwnowaznymi innych producentow.
W przypadku wystgpienia rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

1.1.17.4. Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkic wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia, realizacji i zakonczenia
Robét za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy, a takze przedlozy Inspektorowi wykaz
wszystkich tych zezwolen.
W szczegblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbgdne dla wiaczenia instalacji i urzadzen. Wykonawca winien dostosowal si¢ do wymagan tych
zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ kontrole i badanic robodt jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ tym jednostkom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezb¢dnej pomocy do uzyskania ww. zezwolefi w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedle ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgloszenia zakoniczenia robot.
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1.1.18. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét sg zgodne z:
- Warunkami Ogolnymi Kontraktu
= Okre$leniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczegdlnosci w Prawie Budowlanym.
Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i przepisami
Zwigzanymi,
- dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami;

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot;

- normy europejskie - omaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,.standardy europejskie (BN)” lub ,.dokumenty harmonizacyjne
(Hi))”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji;

- cobmiar robét - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢é wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét
budowlanych;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajacego, nie bedaca strong kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagafi, ktére sg niezb¢dne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wykonania robot
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot

- Inmspektor — osoba wykonujaca samodzielna funkcj¢ techniczna w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0

ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujaco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.

1.2. Wyroby budowlane
1.2.1. Wymagania ogolne

Wyroby budowlane (materialy, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robdt powinny spelnia¢ wymogi stawiane wyrobom

budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz zgodnie z

Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej

klasy, jakosci i solidnego wykonania. Powinno si¢ je nabywaé wylacznie od dostawcow, ktorzy wykazg, jako$¢ swoich

produktéw, przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wezesniej podobnymi pracami.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Materiaty powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaly wpltyw czynnikow korozyjnych. W szczegdlnosci:

- produkty i materiaty wystawione na kontakt z woda pitna nie moga stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego, umozliwiac
rozwoju mikrobdw ani wywolywac zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; musza tez posiadaé wydany przez
wiasciwa instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikujg si¢ do zastosowania w instalacjach doprowadzajacych wode
pitng (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;j);

- produkty i materialy narazone na kontakt ze scickami lub $rodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢ biodegradowalne,

Czgsci zuzywajace sie winny by¢ tatwo dostgpne.

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest to

niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjaléw nie przekraczata 250 mV. Nalezy

zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inna technik¢ zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu
zmniejszenia roéznicy potencjaléw do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materialy i ich wykoficzenia bgda posiadaty przedtuzona zywotno$¢ i odporno$¢ w otaczajgcych warunkach

klimatycznych. Materialy uzyte w migjscach wentylowanych lub klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich wiasciwosci nie

ulegly zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czgéei, winny by¢ opatrzone nieScieralnymi

tabliczkami metalowymi podajacymi wyraZnie nazw¢ producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat

zastosowania, itp. Dane te winny by¢ wystarczajgco szczegolowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w trakcie
korespondencji i zamawiania czgsci.

Nazwy producentéw urzadzen i materialéw, ktore majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,

$wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przediozone Inspektorowi.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegbtami podanymi ponizej, odnosnie do

wszystkich proponowanych urzadzen i materialow.

Przed zlozeniem zamdwienia na urzadzenia i materialy Wykonawca winien przedlozy¢ w trzech kopiach wniosek o ich

zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposdb jasny 1 staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z

Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie trzy tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza

zatwierdzenia z podpisem i datg nie wolno sklada¢ zadnych zamowien.

Wymagane sg nastgpujace dane:

- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,
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- numery i tytuly odnosnych wymagan technicznych krajowej lub migdzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie
winny spelnia¢ materialy lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,

- prdbki materiatlow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcg, reprezentatywne dla ich ogoélnej jakosci,

- dokumenty producentow dotyczace materialow i wytwarzanych elementow,

- informacje pozwalajgce wykazac, Ze urzadzenia sa wystarczajacej jakosci i spelniajg warunki Kontraktu,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materialéw badZ urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekeji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zakladéw producentow albo w
zatwierdzonych niezaleznych oérodkach badawczych. Inspekcje i préby moga by¢ przeprowadzone przez Inspektora lub
jego przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace procedur kontroli jako$ci dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatow
proby,

- przedstawi¢ szczegoly dotyczace identyfikacji wysylki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobéw budowlanych

Co najmmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen lub materiatéw przeznaczonych

do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego 7Zrodla wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych urzadzen lub materiatdéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialtéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla

uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy lub urzadzenia uzyskane z

dopuszczonego 7rodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek

zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi

wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek

7rodta.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie

beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni urzadzen i materiatéw

Wytwomie urzadzen i materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli be¢dzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni zostang zachowane nastgpujace warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie przeprowadzania
inspekeji,

- Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska
Uzywanie materialdw stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materialdéw emitujgcych
promieniowanic w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnosnych przepisach nie bgdzie akceptowane.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialéow lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw lub urzadzen w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania) co najmniej 2

tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora.

1.2.7. Warunki sktadowania

Nie zapewnia si¢, ze Wykonawca b¢dzie mogt sktadowa¢ 1 przechowywa¢ materiaty i urzadzenia na Terenie Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do Robot i byly dostgpne do kontroli przez

Inspektora.

Wyroby budowlane nalezy skladowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu skladowania znajdowaé sie beda

instrukcje produceniéw okresiajace wymogi magazynowania poszczeg6inych materiaiéw i urzadzen.

1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos§é

wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym

w Kontrakcie i projekcie organizacji Robot oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i

wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakecie w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Roboét.

1.4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych Materialéw oraz stan drog. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych obceiazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drog, na warunkach okreslonych przez Zarzadcg drogi.

1.5. Wykonanie robot
Wykonanie robot opisano w szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

1.6. Kontrola Jakosci

1.6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO
9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN 18001:2004 Strony Umowy zobowigzujg si¢ do stosowania wymagan
wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspolpracy wynikajacej z ninigjszej Umowy.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolge Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, Laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze
Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okreslone w ST, projektach i
normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
1.6.1.1. Badania materialow
Uzyte materiaty do budowy kanalu sanitarnego i wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows. Sprawdzenie
uzytych materialéw do budowy przewoddw nastapi przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.
1.6.1.2. Badanie zgodno$ci z Dokumentacjy Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowe;j i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
1.6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosdci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
dokumenty producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z Kontraktem.
W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadal atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.
1.6.3. Dokumenty budowy
1.6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolamego odbioru robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé przebieg robét budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy
lub rozbidrki, w szezegdlnosei:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i préb,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.
1.6.3.2. Ksigga obmiarow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne iloSci wykonanych robét. Obmiary wykonanych robot

przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robdt.
1.6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenia na budowe,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoly odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ dotyczaca budowy.
1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.

1.7. Przedmiar i obmiar robét

1.7.1. Wymagania ogdlne
Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi obmiaréw.

1.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podajg poszczegdlne szczegétowe ST.

1.7.3. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagaja badaf
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacii.

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru
Obmiar Rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami, zostang one dolaczone do Ksiegi
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. Odbior robot

1.8.1. Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czgiciowy,
- QOdbidr koficowy,
- Odbiér gwarancyjny,
- Qdbidr pogwarancyjny.

1.8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryeiu
Odbi6ér Robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie, jakoSci wykonywanych Robot, w
szczegblnosci wbudowanych materiatéw budowlanych i jakodci wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegna
zaniknigciu badZ zakryciu. Odbidr takich Rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu Robét.
Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Wykonawca nie moze kontynuowa¢ robét bez odbioru przez Inspektora robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

1.8.3. Odbiodr ezeSciowy — stanowigcy podstawe platnosci czeSciowej
Do uzyskania Odbioru czgéciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t,
- Ksigga Obmiarow,
- uwagi i polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowane

wykonanie jego zalecen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan.

1.8.4. Warunki odbioru robét
Roboty beda odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Robét przez Komisjg Odbiorowa.
Gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przediozeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu
powykonawczego.
QOdbioru robét dokona Komisja Odbiorowa, ktéra dokona oceny jakogciowej robodt na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badarl i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z Kontraktem.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koficowego robdt jest ,,Protokédt odbioru koficowego” sporzgdzony wg
wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru koficowego

Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal Operat Powykonawczy zawierajgcy
nastepujace dokumenty:
- Dziennik Budowy,
- dokumentacj¢ powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza,
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
- Ksigga Obmiaréw,
- dokumentacj¢ niezb¢dng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgloszenia o

zakoficzeniu budowy ,

- uwagi i polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowane
wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnoSci wykonania rob6t z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow¢ oraz obowigzujacymi przepisami; os$wiadczenie
Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,
- protokoly czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.

1.8.6. Odbior gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnily si¢ w okresie: 12 i 36
miesigcy (tj. dwukrotnie) od odbioru koficowego.
Odbiér bedzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.8.7. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnily si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okofo 3 miesiace przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robét,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.9. Zasady platnoéci

1.9.1. Wymagania ogdlne
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Rob6t oraz ilos¢ jednostek danej pozycji
przedmiarowej. Warto$¢ pozycji ustala si¢ jako iloczyn ilosci jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz
koszty, czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycj¢ przedmiarowa w wycenionym Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych tg pozycija.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:

*  koszty Dokumentacji Wykonawey

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowe]j obejmujace place bezposrednie, place uzupelniajgce,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
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koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych oraz urzadzefi do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obegjmujace réwniez koszty dostarczenia materialow oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbgdnego do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzgtu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robét,

koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupelniajace,

koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy
obciazaja dana budowe,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszt ubezpieczen i gwarancji,

koszty czynnos$ci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty zaplecza budowy obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociaggowe, kanalizacyjne, os$wietlenie Terenu Budowy, zastgpcze zZrédla ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, sloficem, mrozem i
inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontdw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczefistwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz niezbg¢dnych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i
kosztami za zaj¢cie terenu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkdw i drég objazdowych,

koszty oplat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska

koszty badan jakosci materialow, robét i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

oplaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty 1 sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktére moga wystapié¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

1.10. Dokumenty odniesienia
1.10.1. Akty prawne

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych.

Ustawa - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrze$nia 2004 r.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzenin w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwea 2001 r.
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002r.

Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r

Ustawa Prawo geologiczne i goricze z dnia 9 czerwca 201 1r

Ustawa o ochronie przeciwpozZarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych i terendéw z dnia 7 czerwca 2010 r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzehia w
wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. z dnia 26 czerwca 2002r
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie z dnia 21 lutego
1995roku.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy
z dnia 26 wrzes$nia 1997 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

Rozporzadzenic Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych z dnia 10 lutego 1997 .
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych z dnia 1 pazdziernika 1993 r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spofecznej w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zmieniajagcym rozporzadzenic w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z dnia 5 sierpnia 2010 .

Rozporzadzenie ministra Gospodarki w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych
azbest oraz wykorzystywania 1 oczyszczania instalacji lub urzadzer, w ktérych byly lub sa wykorzystywane
wyroby zawierajgce azbest z dnia 13 grudnia 2010 .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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2. ST-02 Roboty pomiarowe
2.1. Wprowadzenie
2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania wspdlne dotyczace wykonania robdt budowlanych dla przebudowy
przylacza wodociggowego 1 przytacza kanalizacji sanitarnej w ul. Gawlowskiej w Sochaczewie.
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotycza zasad prowadzenia prac geodezyjno — kartograficznych podczas
realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:
- Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
- Czynnosci geodezyjne w toku budowy,
- Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
- Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na map¢ zasadnicza i zarejestrowaniem jej.
2.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych i innych czynnosci
Do wykonania rob6t pomiarowych niezbe¢dne sa:
® ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwigjacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wszystkie inne prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne czynnosci konieczne do
ukonczenia Robot.
2.1.3. Nazwy i kody grup robaét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w STO1.
2.2. Materialy
Zamawiajacy nie ma szczegblnych wymagan dotyczacych materialéw.
2.3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzgtem pomiarowym:
- teodolity,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- ta$my stalowe, szpilki.
Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
2.4. Transport
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
2.5. Wykonanie robét
Roboty pomiarowe, nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie z dnia 21 lutego 1995 roku.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujacymi na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoséciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiardéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
Zadne roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawey, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inspektora.
Punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyk¢ i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczefi powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.
2.6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w ST-01.
Prace pomiarowe nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
2.7. Obmiar robét
Roboty pomiarowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
2.8. Odbioér robét
Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
jakosei, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami Kontraktowymi.
2.9. Platnosei
Cena wykonania robot pomiarowych bedzie zawarta w cenach jednostkowych wycenionych pozycji przedmiarowych.
2.10. Przepisy zwigzane

*  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21 lutego
1995 roku

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9
listopada 2011 roku.
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3. ST-03 Roboty rozbidrkowe
3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla przebudowy
przytacza wodociggowego w ul. Gawlowskiej w Sochaczewie.
3.1.2. Wyszezegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymezasowych i innych czynnosci
Do wykonania rob6t rozbiorkowych niezbedne sa:
*  wytyczanie geodezyjne,
®  prace pomiarowe,
*  oczyszczenie demontowanych elementéw,
*  transport wewnetrzny materialéw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz terenu budowy,
niezb¢dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbidrki,
sktadowanie na poboczu materialdéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub ukladanie w
stosy,
zaladunek 1 transport materialéw z rozbidrki i gruzu na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia (wybrane
przez Wykonawce), wyladunek w miejscu utylizacji,
*  zabezpieczenie innych obiektdéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
*  utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,
*  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
wszystkie inne prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe oraz wszystkie niezb¢dne czynno$ci konieczne do
ukonczenia Robot.
3.2. Nazwy i kody grup robét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
3.3. Materialy
Zamawiajacy nie ma szczegdlnych wymagan dotyczgcych materiatow.
3.4. Sprzgt
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
3.5. Transport
Wykonawca powinien dysponowa¢ transportem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych prac.
3.6. Wykonanie robét
3.6.1. Roboty w zakresie rozbidrek
3.6.1.1. Ogélne warunki wykonania robdt
Podczas wykonywania prac rozbiérkowych i odcinania albo demontazu istniejacych sieci nalezy zachowal ostroznosc.

Konieczne jest prowadzenie Robdt w taki sposob, aby nie wplywaly na zadne prace prowadzone w sasiedztwie. Kazda
szkoda powinna zosta¢ naprawiona.

Wykonawca powinien usuwaé wszystkie materialy pozyskane podczas wykonywania prac rozbidrkowych, traktujac je jako
material stanowigcy nadwyzke, chyba Ze niniejszy punkt przewiduje inaczej.
Wszystkie rury, osprzet, zawory i inne materiaty pozyskane z wyburzonych lub zdemontowanych konstrukeji i rurociagdw,
winny by¢, usunigte jako material stanowigcy nadwyzke na koszt i staraniem Wykonawcy
W przypadku, gdy istniejacy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie lub inny istniejgcy element zostana naruszone
lub uszkodzone, winny by¢ w sposéb trwaly przywrdcone do stanu pierwotnego, wykorzystujac w tym celu materialy o
zblizonych 1 nie gorszych parametrach niz materialy, ktdre pozostaty w czgsci nie zniszczone;j.
Wymagania dotyczace wykonania robot s3 nastepujace:

*  roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,
elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narz¢dzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym,
nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadbw $niegu oraz silnych wiatréw,
znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

3.6.1.2. Rozbidrka istniejacych przylaczy
Do rozbidrki przylaczy sanitarnych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odtaczone
od sieci miejskich przez pracownikow wlasciwych instytucii.
W przypadkach zatozonej w projekcie rozbidrki na calym odcinku w wykopie otwartym nalezy go zdemontowaé stosujac
ogolnie dostepny sprzet do wyburzen budowli z elementéw betonowych i1 Zelbetowych =z zachowaniem przepisow BHP.
Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robét na biezaco i wywozi¢ w miejsce statego skladowania lub
utylizacji z uwzgle¢dnieniem kosztow utylizacji.
Zdemontowane elementy nalezy usuna¢ z terenu budowy, wykop zasypac, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.7. Kontrola jako$ci

W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO
9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN 18001:2004 Strony Umowy zobowiazuja si¢ do stosowania wymagan

wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspolpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.

21



3.8. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe:

m’ — dla rozbiérek chodnikéw, podbudéw, jezdni,

mb — dla rozbidrek kraweznikow i obrzezy,

mb — dla demontazu i utylizacji rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

kpl — dla demontazu armatury i weziéw hydrantowych na nieczynnym wodociggu, studni kanalizacji sanitarne;.

3.9. Odbiér robot
Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci
kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.
3.10. Platnos$ci
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie obgjmowaé wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe oraz
wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji przedmiarowych.
3.10.1. 1 m? rozbiérek chodnikéw, podbudéw i jezdni oraz 1 mb rozbidrek kraweznikéw i obrzezy obejmuja:

rozbidrke poszczegdlnych warstw nawierzchni,

selekcj¢ materialow przewidzianych do ponownego zastosowania jesli takie beda i skladowanie w wyznaczonych
miejscach,

oczyszczenie demontowanych elementéw przewidzianych do ponownego zastosowania,

transport wewnetrzny materialdw z rozbidrki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialéw z rozbiorki,

skladowanie materialow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub ukladanie w stosy,
zatadunek 1 transport materiatow z rozbidrki i gruzu na miejsce wykorzystania lub unieszkodliwienia, wyladunek w
miejscu utylizacji,

koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materialow odpadowych i z rozbidrki,

zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem,

3.10.2. 1 mb dla demontazu i utylizacji istniejacych rur wodociggowych:

rozbiérka nawierzchni,

roboty ziemne,

wydobycie rur,

odwiezienie rur,

utylizacja rur,

zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami do Zadanego wskaZnika zageszczenia,

odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami Zarzadcy Drogi i przywrocenie pozostatych terendw do stanu
pierwotnego.

3.10.3.1 kpl dla demontazu armatury i w¢ziéw hydrantowych na nieczynnym wodociggu oraz studni kanalizacji

sanitarnej:

rozbidrka nawierzchni,

roboty ziemne,

demontaz oraz wydobycie armatury i studni,

zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwarmni do zadanego wskaZnika zaggszczenia,

odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami Zarzadcy Drogi i przywrOcenie pozostalych terenéw do stanu
pierwotnego.

3.11. Przepisy zwigzane

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 9 grudnia 2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajéw odpadow, ktére moga by¢ sktadowane na skladowisku
odpadéw w sposdb nieselektywny z dnia 16 stycznia 2015 r.
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4, ST-04 Roboty ziemne i kanalizacja sanitarna
4.1. Wprowadzenie
4.1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie
4.1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania robot budowlanych dla przebudowy
przylacza kanalizacji sanitarnej w ul. Gawtowskiej w Sochaczewie.
4.1.3. Przedmiot i zakres robot objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikéw badaf podloza gruntowego — przekazanych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
4.1.3.1. Budowg kanalizacji obejmujgca:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem,
- odwodnienie
- proby szezelnosci przewoddw kanalizacji sanitarnej,
- zasypanie wykopow,
- kontrola jakosci.
4.1.4. Prace towarzyszjce i tymczasowe
Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg:
- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem,
- przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych i gruntowych,
- wykonanie potaczen kielichowych, taczonych na uszczelke 1 innych,
- wykonania wilaczenia do przewoddow istniejacych,
- wykonanie inspekcji telewizyjnej,
- wywoz Sciekow od mieszkafcow, wytworcow przemystowych na czas remontu i przebudowy istniejacego kanatu.
4.1.5. Nazwy i kody
Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien:
DZIAL, ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
— grupa robdt - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
klasa robét - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robdt - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
kategoria robot - 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
kategoria robot - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— grupa robdt — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz roboty w zakresie inzZynierii ladowej i wodnej, klasa robot — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu,
kategoria rob6t — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzenia $ciekow,
kategoria robot — 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.
kategoria rob6t — 45453100-8 Roboty renowacyjne
kategoria robdt — 45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne
4.1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyj¢te w niniejszej specytikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w ,,Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okresleniami
podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe:
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty przeznaczony do ruchu pieszego
- dlugosé kolektora - odleglosé miedzy studzienkami mierzona w osi studzienek
- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty zodnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
- dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt budowlanych
skladajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu

- cksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecig
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infiltracja - przenikanic wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego ¢zgsS¢ stanowigca odrgbny element
konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do przesytania scickéw sanitarnych (bytowych)

kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia Sciekow

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekéw

kanat boczny - kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia
ich do kolektora glownego

kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszezalni Sciekow

odgalezienia boczne kanatu sanitarnego w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej bedacy
czg$cig sieci kanalizacyjnej (urzadzenie kanalizacyjne),

przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu iaczacego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z sieciag
kanalizacyjna, w granicy nieruchomosci odbiorcy ustug,

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow

kolektor zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

komora robocza - zasadnicza czgé¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych

ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, podtaczen kanatow

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki 1 innych elementdw inwestycji

ogrodzenie - uklad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg 0séb
nieupowaznionych

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze r6wniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza

podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glgbokosci przemarzania

przekroczenie podziemne - uktad konstrukeyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek,
kolgj, rurociag itp.
przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa

rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnegtrznych, wewngtrz ktorego
umieszczony jest przewdd instalacyjny

rysunki - ¢zg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robaot

skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obicktu liniowego i istniejgcego uzbrojenia
spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanaléow

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki spadajg
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajgcy przewéd pionowy

studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwédch kanaléw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

szyb - element konstrukcyjny laczacy komorg robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zej$cia obshugi do komory
roboczej

wiaz kanalowy - element Zeliwny (czgsto wypelniony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych

wskaznik roznoziamnisto$ci — wielko§¢é charakteryzujaca zaggszezalno$¢ gruntdéw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu [mm]},
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- wskaZnik zagg¢szczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/ pds
gdzie: pd — gestos¢ objgtosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481:1998,
stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z norma BN- 77/8931-12 [Mg/m3]

- wylot kanahu - element na konicu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika,

- zasuwa - urzadzenie shuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu Sciekow.

4.2. Materialy
4.2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,,Wymagania Ogdine”.
4.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywa¢ przekroj 1 mie¢ gladkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztalcenia dla rur
z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.
4.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC

Rury nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1329-1:2001.

Rury kanalizacyjne winny odpowiada¢ parametrom okreS§lonym w projekcie, posiada¢ oznaczenie na powierzchni

wewnetrznej rury okreslajace jej podstawowe parametry techniczne czytelne podezas monitoringu w kazdej pozycji

zamontowanej rury

4.2.4. Ksztaltki PVC
Ksztaltki z PVC nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1452-3:2000.

4.2.5. Piasek na podsypkg i obsypke¢ kanalu
Piasek drobny i $redni, powinien odpowiada¢ normic PN-B-02481:1998. Przed jego pozyskaniem nalezy zapoznaé si¢ z
wymaganiami producenta rur odnosnie ich posadawiania.

4.,2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce

4.2.6.1. Kit olejowy i poliestrowy

Kity budowlane trwale plastyczne beda stuzy¢ do uszezelniania przejs$é rur przez Sciany studzienck i musza odpowiada¢ PN-
B-30150:1997.

4.2.6.2. Papa izolacyjna
Powinna spelnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.
4.2.6.3. Lepik asfaltowy
Izoplast ,,R” - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.

Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczenn przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z
Izoplastu ,,R”.

4.2.7. Zestawienie materialow — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementéw
W dokumentacji podano ilosci glownych elementdéw wyposazenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Roznice pomiedzy
iloSciami elementow podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania

wymaganej przez Inspektora Nadzoru jakosSci robot nie moga byé podstawa zmian cen jednostkowych podanych w
Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.

4.2.8. Elementy umocnienia Scian wykopow

- typowe szalunki klatkowe do wykopdow liniowych,

- grodzice stalowe,

- wypraski stalowe.

4.2.9. Skladowanie materialow
4.2.9.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym nalezy je odpowiednio chronié:

- przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego;

- przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone;

- rury w prostych odcinkach — skiadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkladach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw;

- nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach;

- rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej;

- powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych;

- w przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podkladach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom;

- Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszezegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

4.2.10. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalu. Podloze skladowiska
powinno by¢ rdwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego skladowania i poboru.

4.2.11. Odbiér materialéw na budowe
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
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producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwoéci ich jako$ei, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Inspektora.
4.3. Sprzet

4.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.3.2. Sprzet do robét ziemnych i montazowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprz¢tu:
- koparka
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowoz
- betoniarka
- szalunki klatkowe atestowane — sprzet do transportu
- samochody samowyladowcze
- sprezarka powietrza przewozna spalinowa
- sprzgt r¢czny inny niezbedny do wykonania zadania
- inny sprzet specjalistyczny niezbgdny do realizacji zadania

Sprzet do robdt montazowych:
- zuraw budowlany
- dZwig o wymaganym wysiegu i udZzwigu do montazu zbiornikdéw przepompowni sciekow
- samochdd skrzyniowy
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzgdzia i elektronarzedzia rgczne
- sprzgt rgczny
- inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z kamery TV-kolor, z glowica obrotowa w wykonczeniu
przeciwwybuchowym.

4.4. Transport

4.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
4.4.2. Transport rur kanalowych

Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu. Wyroby przewoZone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystg¢pujacych w czasie ruchu
pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne korice
wystepujace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone Scisle obok siebie i

zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materialami niemetalowymi — najlepiej tasSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.
4.4.3. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogdlne zasady
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

4.5.2, Zakres robdt zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- umocnienie wykopow,
- wykonanie podsypki pod kanaly w gotowym wykopie,
- uktadanie kanaléw z kontrola spadkow i zagtebien,
- lgczenie rur i ksztaltek,
- wykonanie obsypki kanatow,
- zasypanie wykopow,
- proby szczelnosci kanatow.

4.5.3. Wykonanie robot

4.5.3.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanalu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienck za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
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odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robédt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy odcig€ i zabezpieczy( istniejgce przylacza.
- Ewentualne osady odwiez¢ na sktadowisko.

4.5.3.2. Roboty ziemne
Sposob wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od metody wbudowania kanalizacji (wykopowa,
bezwykopowa), od wielkoscl robdt, glebokosei wykopdw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po ustaleniu lokalizacji, usunigciu badZ zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Nalezy
w taki spos6b wytyczaé minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zaggszczenia gruntu przy
uzyciu dostgpnych urzadzen. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawgdziowych naciagnigcie szoura wzdhuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefic dennej wykopu. Jezeli
doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrdéwnaé za pomocg odpowiedniego materialu oraz zagescic
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagniecia gl¢bokosei wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Przy metodzie bezwykopowej nalezy wykona¢ wszelkie prace ziemne zwigzane z ustawieniem studni startowych i
odbiorowych, zwracajgc szczegélna uwage na pobliskie uzbrojenie.

4.5.3.3. Umocnienie wykopow
Dla wykopow o écianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie $cian wykopow.
Wykopy pod kanalizacj¢ umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu
plytowego z atestami posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z
rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy pod przepompownie $cickdw umocni¢ za pomocg grodzic zabijanych
pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 1,5 m ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest
zlozone z oddzielnych odcinkdw tak zwanych klatek o dtugosei 4,0 — 5,0m, z ktorych kazda stanowi calosé. Polgczenie
klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrk¢ umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem
wykopow. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikaé wstrzgsow w otaczajacym gruncie.

4.5.3.4. Podloze pod kanat
Projektowane kanaly nalezy ulozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej w projekcie budowlano-
wykonawczym i przez producenta rur. Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury nalezy posadowi¢ na nastgpujgcych rodzajach podtoza:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odecinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy

posadowi¢ na istniejagcym podlozu z wyprofilowaniem dna stanowiacym fozysko no$ne do posadowienia rury
wodociagowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszezyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.
Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim potoZeniu, zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Piasek na podsypk¢ nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawieraé ostrych kamieni lub tamliwego materialn. Max wielkos$ci
ziaren 20mm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym.
4.5.3.5. Montaz rur z PVC w wykopie otwartym
Zaleca si¢ montaz przewoddw w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur poza tym zakresem temperatur
wymaga uzgodnienia technologii montazu z Inspektorem. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewoddw na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po
przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mieé
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaSlepek, korkéw itp. Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos¢ osi zardbwno w plaszczyZnie poziomej jak i pionowej. W tym celu
nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do
odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanahu.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji
cieplngj i érodkoéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem, gleboko$é ulozenia przewodu powinna byé
taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wicksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntéw h, o 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmnigjszenie przykrycia
jednak nie wiecej niz 0,1m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca pasdéw parcianych. Recznie do wykopu mozna wkiadac
rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia materiatu.
Nie mogg by¢ stosowane haki, taficuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé obcigzenie
punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
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Przy ukladaniu rur nalezy postugiwac sig celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe polozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem. a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym
lub tatga mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odleglosé plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszezyzny projektowanego dna kanatlu i powinna wyrazaé
sie¢ w pelnych metrach lub pélmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac si¢ dokladnie na kierunku
osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylegaé do podloza na calej swej
dtugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy
nierdwnym uloZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podioze przez podsypke z piasku lub zZwiru dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno
dokonywa¢ korekt ulozenia poszczegélnych czgsei rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim
przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podloza musza wykazywaé wystarczajacg nosnos¢. Nie wolno stosowac
w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy laczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose” korce
nalezy smarowac $rodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej przyltaczamy nowy
odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukofczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukladanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadows przez zamknigcie
wlotu ostatnigj rury np. drewnianym progiem.
Rury uklada¢ zgodnie z ,,Instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydang przez producenta
wbudowanych rur.

4.5.3.6. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC
Przy montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny
by¢ gtadkie, czyste bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzeh w stopniu
uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnigeiu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierScieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci, Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajagcego wsuwanie.
Nalezy zwréci¢ szezegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

4.5.3.7. Obsypka kanalu
Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zaggszezeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10-20cm, r¢eznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowac réwniez przy zasypie studzienek.
Material obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30cm i zaggszczany.
Ostatnia warstwa obsypki powinna koficzyé si¢ 30cm ponad wierzcholkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
zageszezenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania
gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczefl poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do Srednicy DN 350) nalezy w trakcie
zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywa¢ i
zageszezaé grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zaggszczania rgcznego, wzglednie uzywaé lekkich zaggszezarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Nalezy
zapewni¢ zageszezenie gruntu w strefie rurociagu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociaggiem. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m.
4.5.3.8. Sprawdzenie szczelnoSci wykonania kanatu
Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probg szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte. Szczelno$¢ przewodéw i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowal utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienic to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spelnione,
jezeli uzupelnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:
e 0,15 1/m?dla przewodow
e 0,20 //m’ dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi
¢ 0,40 I/m” dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszeza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza.
4.5.3.9. Zasypanie wykopéw
Po dokonaniu odbioru kanalu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.
Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony, wystgpuje strefa tworzgca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypehienie i zasypywanie
wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z
drugiej za$ strony mozliwo$é odpowiedniego zaggszczenia. Zasypywanie rur w wykopie naleZy prowadzi¢ warstwami
grubosei 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktora wystgpuje od 0,3 - 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za
pomocsy Sredniej wielkoscl zaggszezarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zaggszczarek
wstrzasowych (ci¢zar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m. Zaggszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie wystgpujace obcigzenia w
stanie po zabudowaniu {np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla
tymczasowego stanu obcigZen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
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uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
4.5.3.10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dzialan zwigzanych z kontrola nalezy
dokonaé inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.
4.6. Kontrola jakosci

4.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ jakosSci robét, materiatdéw i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodniec z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.
4.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu: — okre§lenie stanu terenu.
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia roboét 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.
4.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora

W szczegdlnosci kontrola powinna obgjmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych lfaw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odezytu do Imm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

~ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym
w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza,

- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

- materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie ufozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, — badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelnosé,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci utoZzenia przewodow,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wiazowych,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu,

- badanie zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zaggszczenia poszczegélnych jego
warstw.

4.6.2. Kontrola jakosei robot
4.6.2.1. Badanie wykonania wykopéw

4.6.2.1.1. Badanie wykopow otwartych
Badanie materialéw i elementdéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
poréwnujac rodzaj materialdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez oglgdziny zewngtrzne
i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.

4.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie.

4.6.2.1.3. Badanie prawidlowes$ci wykonania podloZa naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.

4.6.2.1.4. Badanie gruboSci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é¢ struktury gruntu podioza
naturalnego
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Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty niwelatorem, z dokladnoscig do 1 cm i
pordwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
4.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnegtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar gigbokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza naturalnego,
oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do lem. Pomiar nalezy wykonaé w odstgpach nie wigkszych niz
50 m.
4.6.2.2. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm co max. 30 m.
4.6.2.3. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielko$ci przykryecia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzgdnej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysoko$ci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiardéw jw., a rzedna projektowanego terenu w danym
punkcie.
4.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
4.6.2.4.1. Badanie ulozenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz calej dlugosci i na szerokoscei co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
4.6.2.4.2, Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z dokladnoscig do 5
mm, w trzech wybranych migjscach badanego kanatu.
4.6.2.4.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rz¢dnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rz¢dnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$é pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ skontrolowana pod wzglgdem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy rgcznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
4.6.2.4.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy
stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.
4.6.2.4.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczeni zgodnie z Dokumentacja Projektows, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
4.6.2.4.6. Badanie odbioreze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogl¢dziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie montazu stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
- pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia goérnej - powierzchni stopni.
4.6.2.5. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przez ogledziny zewngtrzne.
4.6.2.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur kamionkowych, z zywic
poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoécia do 1 cm w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
4.6.2.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
Scm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,
- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5¢m,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewoddw
z tworzyw sztucznych 0,1 m,
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- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych = 0,5¢m i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- WskaZnik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej
niz okreslono w projekeie,
4.6.2.8. Préba szczelno$ci kanalu grawitacyjnego przy metodzie wykopowej
Przewéd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnodci na cksfiltracje Scickéw do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Szczelno$¢ przewoddéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002
Przed przystapieniem do préby szczelnosei nalezy zapewnic:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

~ odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi preemieszezeniami —
wykonana dokladna osypka,

- wszelkie odgal¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte, nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane polgczenia.
Norma PN-EN 1610:2002 dotyczy réwniez kontroli przy renowacji istniejacej kanalizacji.(metodg wykopowa).
4.6.2.8.1. Badanie szczelnosei odcinka kanaltu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku mi¢dzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gomej studzience i wylotowe w
dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposdb zapewniajacy przeniesienie sit
dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢dna co najmniej 0,5m nizsza od
rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewngtrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1em, na wysokosci
0,5m pod gorna krawedzia otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek F; w m”. Przewod o dhugosci
L; i $rednicy wewngtrznej d,.

Dla w/w danych wylicza si¢ V,, w m>.
Napelnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napelniania badanego odcinka kanatu woda do wysokosei 0,50m
ponad goémg krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ lata niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w
m. Dokladno$¢ pomiaru do 1 cm. Napelnienie woda nalezy rozpoczaé od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiagnigciu przez zwierciadlo wody
potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doplyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do
proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodéw z
rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny
dla przewoddw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odeinka i
kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli zlaczy, nalezy uzupelni¢
zaistnialy ubytek wody do zalozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokiadnoscia do 1 minuty i odezyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokladnoscia do 1mm.

Oba te odezyty nalezy zanotowa¢ jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrol¢ zlaczy rur, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnodci dostosowanej do dopuszezalnego ubytku
wody wynoszacego co najmniegj 1,1. V- dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnoscia do 1 min. oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z dokladnoscia do 1mm. Réznica obu odczytow okresla ilo$¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody V. W ten sposéb nalezy poddaé prébie caly kanat.

4.6.2.8.2. Badanie szczelno$ci kanalu na infiltracje

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dugosci i Srednicy pomi¢dzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych
urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nast¢pstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania, przez czgsciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Pomiaru doptywu wody gruntowej do przewodu podcezas préby szczelnosei na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosei od
koficowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. Na wewngtrznej i zewngtrznej $cianie studzienki na gérnym
koticu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajac je H, i H, 1 zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z dokladnoscia do lem. W przypadku, gdy polozenie
zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm, wowczas mozna
obliczy¢ V.
Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli€ lini¢ dopuszezalnego polozenia
zwierciadla wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowaé wypor. Po czasie w ciagu ktérego podniosto si¢
zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu,
przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody
gruntowej Swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek.

W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ migjsce 1 przyczyng nieszczelnosci.
Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczaé pomiary mierzac z doktadnoscia do
1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hg, na gémym i dolnym
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konicu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ co 30mm, i robi¢ odczyty
polozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienck.
Doktadno$é¢ odezytow H, do 1 cm i hy -do Smm.
Odczyt $redni H, stanowi skiadnik Fg, do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeplywu objgtosci V odczytanej
przy napelnieniu h,, w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i
obliczana jest ze wzoru:
V,= V- t(m’) z dokladnoscia do 0,0001m’.
QOdchylenie wynikéw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku VpA/,,.
Dla przewoddw kanalizacji deszczowej 1 ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a
dla kanalizacii $ciekowej nie jest dopuszczalne.
4.7. Obmiar robét

4.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sg:
* dla kanalu grawitacyjnego — mb kanatu liczony w rzucie osi podluznej od osi studni poczatkowej do osi studni
koficowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanatu lub jego renowacji).
dla rob6t ziemnych m® — wykonywanych wykopéw o §cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szeroko$ci, gicbokoscei i dlugosci:
szerokosci:
- @200-szer. 1,00 m
- 250 —szer. 1,05 m

Podane szerokosci wykopéw dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych podane wymiary szerokosci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow mozna

- stosowad gdy poziom wody gruntowej znajduje sig 1,0 m powyzej dna wykopu.

- w miejscach zabudowy studzienek betonowych nalezy przyja¢ 2,5m pomniejszong o szeroko$¢ wykopu budowanego
kanatu (na dtugosci 2,5m),
- glebokos§é wykopu przyjmowaé od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dlugos¢ wykopu przyjmowaé w osiach studni
- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odja¢ objetos¢ studni i rur,
dla studzienek nowobudowanych (wraz z ew. kaskada, kro¢cami podlegajacymi zakorkowaniu lub polaczeniu z
istniejacymi kanalami, oraz ksztaltkami do podlaczenia istniejgcych kanatéw) — kpl.
*  dla odwodnienia wykopow ~ kpl.
4.8. Odbior robét

4.8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

4.8.2, Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji, a
mianowicie:

- przygotowanie podloza,
- prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosei zachowania kierunku, spadku potaczen, montazu w rurach
oslonowych,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggszezenie wykopu.

Qdbior robot zanikajacych (np. prawidlowosé wykonania wykopu i obudowy $cian wykopow) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

4.8.3. Odbidr czeSciowy

Przed dokonaniem odbioru czgsciowego nalezy sprawdzié:

- poprawnodci zainstalowania kanalu i jego elementéw,

- poprawnosci dziatania kanaha,

- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, szkice polowe,

- kompletno$¢ DTR 1 $wiadectw producenta,

- komplet dokumentéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych.
4.8.4. Odbiér koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koficowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawnodci zainstalowania kanatu 1 jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu,
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- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, szkice polowe,
- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentdéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych,
- protokoly czgéciowych odbiordw poprzednich etapéw robdt, jezeli takie wystapia.
4.8.5. Odbiér gwarancyjny
QOdbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnity si¢ w okresie: 121 36
miesi¢cy (tj. dwukrotnie) od odbioru kofcowego.
Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuniecia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
4.8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnily sie w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uplywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanic potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajgce usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
4.9, PlatnoSci

4.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.9.2. Cena jednostkowa 1m® wykonanego wykopu obejmuje
®*  prace geodezyjne,
*  wykonanie przekopow kontrolnych,

*  wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzefi podziemnych (uzbrojenia podziemnego) Iacznie z ewentualnym

wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
*  wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
*  wywoz z terenu budowy materialéw zbgdnych, wraz z ich utylizacjg
*  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,
*  wykonanie wykopu,
*  zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,
*  wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopu,
*  odwoz gruntu na czas skladowania,
*  odwdz gruntu z wykopu wraz utylizacja,
*  zabezpieczenie umocnienie $cian wykopow,
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materialéw, robdt, nadzoru i oplat
okreslonych przez gestorow mediow.
4.9.3. Cena jednostkowa 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego mierzonych w
metrach obejmuje
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
*  montaz rur i ksztaltek,
*  wpigcie do istniejacej kanalizacji,
*  wykonanie ewentualnej izolacji termicznej tupkami ze styropianu ekstrudowanego (min EPS200), odpornego na
absorpcje wody, gr. 5 cm w migjscach przykrycia mniejszego niz 1.5m,
*  oplaty za nadz6r przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,
¢  wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

przepompowywanie lub odwoz Sciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
Scickow jednostce upowaznionej do ich odbioru).

4.9.4. Cena jednostkowa wybudowania 1kpl. studni obejmuje

®  prace geodezyjne zwidzane z wyznaczeniem, realizacjg 1 inwentaryzacja powykonawczg robot i obicktu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

*  przygotowanie podioza gruntowego,

montaz elementdéw studni (m.in. podstawa studni, kregi, plyta odciazajaca, wlaz, pierScienie regulacyjne)

montaz kaskady, kréécow podlegajacych zakorkowaniu lub polaczeniu z istniejacymi kanatami, ksztaltek do
podiaczenia istniejacych kanatow,

*  przylaczenie istnigjacych kanatow,
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®*  wykonanie ewentualnego oznaczenia studni (w ulicach gruntowych),
* regulacja wysokoSciowa wlazu do warstwy Scieralnej.
4.9.5. Cena wykonania 1m® podsypki i obsypki

*  odtworzenie istnicjacego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,

dowoz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem.
4.9.6. Cena wykonania 1m® zasypania wykopéw obejmuje

*  demontaz umocnienia $cian wykopdw

*  zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaZnika zaggszczenia,

*  wyrdwnanie terenu na trasie wykopu,

*  dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,

*  dowoz nowego gruntu,

4,9.7. Cena 1 kpl odwodnienia wykopoéw obejmuje

*  wszelki sprzet do wykonania odwodnienia,

*  montaz drenazy, wplukanie iglofiltréw i ich praca wykonanie studni drenazowych, wraz z ewentualnym
demontazem,

®  ugzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,

*  koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej

*  oplaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

4.9.8. Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelnosci obejmuje

*  napelnienic kanahu,

*  wykonanie préby szczelnosci infiltracje i eksfiltracje,

*  odprowadzenie wody,

®*  badanie szczelnosci wszystkich kanatéw wykonanych metoda wykopowa i wg PN-EN 1610:2015-10.

4.9.9. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania inspekeji CCTV obejmuje

monitoring TV wszystkich kanatéw wykonanych metoda wykopows i bezwykopowa.
4.10. Przepisy zwigzane
4.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa
+  KB4-4.12.1 (6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980),
«  KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).
4.10.2. Normy
1. PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorck winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

4. PN-EN 13380 / 2004 Wymagania ogdlne dotyczace stosowania do renowacji i napraw zewngtrznych systeméw
kanalizacyjnych.

5. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 3: Ksztattki.

6. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

7. PN-EN 877:2004 - Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z
budynk6éw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

8. PN-EN 877:2004/A1:2007 - Rury i ksztaltki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wdd z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

9. PN-EN 12670:2002 - Kamien naturalny - Terminologia.

10. PN-EN 991:1999 - Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementdéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

11. PN-EN 13755:2002 - Metody badaf kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

12. PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwodci przy ci$nieniu
atmosferycznym

13. PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
14. PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda

W

przesiewania.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

16. PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. WskaZnik
ksztaltu.

17. PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
ziarn i nasigkliwosci.
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18.

19.
20.
21.
22.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanck bitumicznych i powierzchniowych utrwalein stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Normy wycofane nalezy traktowad jako pomocnicze.

4.10.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — ITB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt” Warszawa
Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe

Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1986r.
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5. ST-05 Roboty ziemne i sie¢ wodociggowa
5.1. Wprowadzenie
5.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej 1 Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie
5.1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacjii sa wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla przebudowy
przylacza wodociagowego w ul. Gawlowskiej w Sochaczewie.
5.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystgpujgce przy montazu przylacza
wodociggowego, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikow badan podioza gruntowego — przekazanych przez
Zamawiajacego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z umocnieniem wykopu,
- roboty bezwykopowe — przecisk,
- roboty montazowe,
- proby szezelnosei, wymagane badania, w tym hydrantéw,
- plukanie i dezynfekcja,
- ochrong przed korozjg,
- kontrolg jakosci.
5.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Robotami towarzyszgcymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg:
- geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem,
- przejecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,
- wykonanie polaczen zgrzewanych, kolnierzowych, spawanych, taczonych na uszczelkg i innych,
- wykonania wlaczenia do przewodow istniejgcych,
- oznakowanie rurociagdw i urzadzen,
- plukanie i dezynfekcja,
- dowoz wody do mieszkancow na czas budowy.
5.1.5. Nazwy i kody
Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:
DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
— grupa rob6t- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
- klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
kategoria robot- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
kategoria robot- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,
kategoria robét - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— grapa robdt - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,
- klasa robdt - 45230000-8- Roboty budowlanc w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
- kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagéw i rurociagéw do odprowadzenia scickow,
5.1.6. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyj¢te w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne i okresleniami przyjetymi w ,,Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okreSleniami podstawowymi w
Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:
- chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty zodnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badar, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje whasciwodci uzytkowych,

- dokumentacja projektowa - dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych
sktadajaca sic z projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod z przewodu do gruntu

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia
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- hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace do celéw przeciwpozarowych
lub ptukania sieci

- infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu

- jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

- kanalizacja deszczowa - kanal stanowigcy calo$¢ techniczno -uzytkowa albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element
stuzgey do sciekow deszczowych 1 opadowych

- kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno —uzytkowa albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekdw sanitarnych (bytowych)

- ksztaltki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, podigczen kanalow i przewodow
wodociggowych

- magistralne przewody wodociggowe - przewody wodociagowe stuzace do przesylu wody pitnej na znaczne odleglosci

- nawiertka - urzadzenie shuzace do podlaczenia przylacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez koniecznosci wyltgczania tego przewodu z eksploatacji

- nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obcigzefi od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

- niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanahu,
studzienki i innych elementéw inwestycji

- ogrodzenie - uklad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob
nieupowaznionych

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

- przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenistwa

- przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek,
kolej, rurociag itp.

- przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przewody wodociggowe rozdziclcze - zewngtrzna sie¢ ci$nieniowa wody pitne] stuzgca do zaopatrywania grupy
odbiorcéw

- odgalezienia sieci wodociagowej w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu wodociagowego bedacy czeseia sieci
wodociggowej (urzadzenie wodociagowe),

- przylacze wodociggowe - odcinek przewodu laczacego sieé wodociaggowa (urzadzenic wodociagowe) z instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gléwnym,

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego

- rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od nity przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda terenowa

- rura oslonowa - przewdd rurowy chronigey przed oddzialywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktérego
umieszczony jest przewdd instalacyjny

- rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot

- skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istnicjacego uzbrojenia

- wskaZnik r6éznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalno$é gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

- d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu [mm)],

- wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/ pds
gdzie: pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®] pds — maksymalna gestosé objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej okre§lona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481,
stuzgca do oceny zaggszozenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12 [Mg/m’]

- zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody pitnej

5.2. Materialy
5.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.
5.2.2. Rury i ksztaltki wodociggowe
Rury powinny by¢ proste, zachowywaé przekrdj i mie¢ gladkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztalcenia dla rur
z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.
5.2.2.1. Rury przewodowe

sie¢ wodociggowa: z rur wodociggowych odpornych na powolng propagacje peknigé PE100 typu RC SDR 17 PN10 o

$rednicy wg dokumentacji projektowej,

5.2.2.2. Ksztaltki

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spelniajace wymagania norm PN-ISO 11922-1:2013-12, PN-EN
ISO 1452-2:2010 o $rednicy wg dokumentacji projektowe;.
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Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN 10 produkowane wg PN-81/H-74100 o srednicy wg dokumentacji projektowe;j.

5.2.3. Tasma ostrzegawcza
Tas$ma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 em z wkiadka identyfikacyjna.

5.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

5.2.5. Piasek na podsypke rur
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

5.2.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

5.2.7. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

5.2.8. Zestawienie materialéw — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementow
W dokumentacji podano ilodci gléwnych elementéw wyposaZenia i uzbrojenia sieci wodociggowej. Roznice pomigdzy
ilociami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania
wymaganej przez Inspektora robot jakosei robdt nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze
lub innych roszczen Wykonawcy.

5.2.9. Elementy umocnienia §cian wykopdéw
- typowe szalunki klatkowe do wykopdéw liniowych,
- grodzice stalowe,
- wypraski stalowe.

5.2.10. Skladowanie materiatéw
Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekdw sanitarnych i wod opadowych.

5.2.10.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Magazynowane rury powinny byé¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 30°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury o
réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance
winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podkiadach z przekladkami
drewnianymi, a wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5m. Skladowania rur nie moze powodowac nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sig¢ dolnej warstwy rur powinno by¢ dokonane
za pomocg kolkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci
uszkodzone odciaé, a kofice rur sfrezowac.
Ksztaltki, zZigczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem metod i Srodkéw jak
dla rur.
Armatura i elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach zamknigtych
z podziatem na $rednice i typy.
5.2.10.2. Inne materialy

Piasek na podbudowe winien by¢ sktadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze skladowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ =zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.
Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie
magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-88/673 1-08 nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
Pozostale materialy. Pozostale materialy uzywane do wykonania rurociggdéw wodociggowych winny by¢ sktadowane zgodnie
z wymaganiami producentéw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.2.11. Odbiér materialéw na budowe
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i zgodnosei z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny dostarczonych
materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robét.

5.3. Sprzet

5.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.3.2. Sprzet do wykonywania sieci wodociggowej

Do wykonania robot zwigzanych z budowa sieci wodociagowej moze by¢ wykorzystany sprzgt nizej podany:

- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet mechaniczny i r¢czny do zaggszezania,
- wciagarki rgczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- sprezarka powietrzna spalinowa,
- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw,

- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczolowego dzialajace wylacznie w trybie petnego automatu,
- inny sprzet specjalistyczny niezbgdny do realizacji zadania.
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5.4. Transport
5.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.4.2. Transport rur, ksztaltek,
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w wiagzkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widelkami lub dZwigni z belka uniemozliwiajacy zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowal zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy rury sa transportowane teleskopowo przed
roztadowaniem wigzki rur nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne”. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur— PE nalezy przy
transporcie zachowywa¢ nastgpujace dodatkowe wymagania: )
- do przewozenia rur uzywac wylacznie samochodéw skrzyniowych,
- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,
- przewoz powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznos$é przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,
- wysoko$¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1,0m,
- przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewngtrznej rury,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod taficuchy spinajace
boczne Sciany skrzyn samochodu,
- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé¢ po pochylni,
- przy dhugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1,0 m.
Ksztaltki, ztaczki i armaturg nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.
Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem palet
lub uktadajgc je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia utoZenia elementéw oraz zabezpieczenia styku za
Scianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw oraz ciggna z drutu do podkladow lub zaczepdw na $rodkach transportowych. .
5.5. Wykonanie robét
5.5.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.5.1.1. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociagowej, wezldw hydrantowych wraz z hydrantami obejmuja:
- wykonanie wykopdw,
- umocnienie wykopow,
- wykonanie podsypki rurociagéw w gotowym wykopie,
- ukladanie rurociggéw z kontrola spadkéw i zagtebien,
- lgczenie rur i ksztattek,
- wykonanie obsypki rurociagow,
- prdby szczelnoscei, ptukania i dezynfekeji rurociagdw w odcinkach,
- zasypanie wykopow.
5.5.2. Wykonanie robét
5.5.2.1. Roboty przygotowawcze
- Podstawg wytyczenia trasy rurociagu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzajacych i odwadniajacych za pomoca
wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki - $wiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociagu po rozpoczgciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy
rurociggu w terenie przez odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stluzby geodezyjne Wykonawcy.

- Budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.5.2.2. Roboty ziemne

Sposob wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkodci robdt, giebokosci wykopow,

uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po

usuni¢ciu badZz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociagi nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN

18303 i DIN 19630.Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego

zageszezenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu.

Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasic opadéw oraz odwodnienia wykopow

nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sig przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy

rurociggu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych naciagnigcie sznura wzdhuz nich i

naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o

2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy

wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli

doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zaggscié
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

39



Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0m od
poziomu terenu, w odleglo$ciach nieprzekraczajacych 20m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.5.2.3. Umocnienie wykopow
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie $cian wykopow.
Wykopy pod wodociagi umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu
plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczefistwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z
rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie
$cian szalunkiem klatkowym jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych
kazda stanowi calo$¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikal wstrzgséw w otaczajgcym
gruncie.

5.5.2.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi uwzgl¢dniaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig¢ niwelety kanalizacji.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odplyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzglgdnia¢ ewentualny wpltyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot.
Przy budowie w zaleznosei od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji stosowane sg nastgpujgce
trzy metody odwodnienia:
- odwodnienie za pomocg drenazu poziomego,
- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltrow,
- obnizenie depresji statycznego poziomu wody gruntowej za pomocg iglofiltréw i drenazu poziomego.
Przy odwodnieniu za pomocg drenazu poziomego w dnie wykopu nalezy uwtozy¢ warstwe filtracyjng ze zwiru grubosci 20 cm
z uloZzonymi w niej saczkami tub rurami drenarskimi. Woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona za
pomocg drenazu do studzienek zbiorczych umieszezonych w dnie wykopu, co okoto 50m wykonanych z kregdéw zelbetowych
o srednicy 500mm skad zostanie odpompowana do studzienki osadnikowej ustawionej na poziomie terenu wykonanej z
kregdw zelbetowych o $rednicy 1000 mm, a stad odprowadzana czasowymi rurociggami do odbiornika, Przy odwodnieniu
wykopow poprzez obnizenie depresji statycznego zwierciadla wody za pomoca iglofilir6w nalezy stosowaé typowe zestawy
iglofiltréw z iglofiltrami o diugosci 4 m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 0,15 m, Igtofiltry
wphukiwaé w grunt w rozstawie podanym w dokumentacji projektowej lub w uzgodnieniu z Inspektorem. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godz. za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Wody z iglofiltrow po wypompowaniu nalezy
odprowadzaé poprzez studzienki osadnikowe wykonane z kregéw zelbetowych o Srednicy 1000mm i dalej czasowymi
rurociggami do odbiornika.

Do pompowania wody z drenazu i iglofiltréw nalezy stosowa¢ pompy elektryczne napgdzane za pomoca agregatow
pradotworczych lub agregatow spalinowych. Po uzgodnieniu przez Wykonawce z Rejonem Energetycznym, warunkéw
poboru energii elektrycznej do zasilania pomp, Wykonawca wykona wiasnym staraniem i na swoj koszt doprowadzenie
energii elektrycznej. Zakres robot odwadniajacych Wykonawca przewidzi na podstawie dokumentacji geotechnicznej bedacej
clementem Dokumentacji Projektowej oraz doswiadczenia zawodowego. Wykonawca skalkuluje koszt odwodnienia i ujmie
w odrebnej pozycji kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenia za odwodnienie wykopdw bedzie wynagrodzeniem ryczattowym
i nie bgdzie podlegaé zmianom w trakcie realizacji.

5.5.2.5. Przygotowanie podloza
Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastgpujacych rodzajach podtoza:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wyst¢puja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy

posadowi¢ na istniejacym podlozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury
wodociagowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wyst¢puja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm
- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze Zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Piasek na podsypke nie moze by¢ zamroZony i nie moze zawieraé ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Max wielkosci
ziaren 20mm. Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
przewodu wodociagowego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinne byé wyprofilowane tak, aby rura spoczywalo na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w
planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku nie powinno
przekraczac - 1 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubodci podloza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze niz
10%. Dovuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacii projektowej nie powinno
przekracza¢ w Zadnym jego punkcie + 0,5 cm. Badania podloza naturalnego i umocnionego przeprowadzal zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Zaggszezenie podloza powinno byé zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okreslonymi
przez producentow rur.

5.5.2.6. Montaz przewodoéw wodociagowych
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych. Spadki i glgbokosci posadowienia
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy wodociagu w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po przejeciu wykopu i podloza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.1997 Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu opuszczaé r¢cznie za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszezalne jest
zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien przylegaé do podloza na calej
swej diugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkdw przez podkiadanie pod rurg
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienié¢ swego polozenia do czasu wykonania
uszezelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é utozenia rury 4. jej o i spadek za pomocs taw celowniczych, lawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchylka osi ulozonego przewodu nie
moze przekracza¢ = 2,0cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé £1,0cm.
Rury PE mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na
przygotowanym podtozu nalezy:

- wstgpnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, po czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ obsypana
warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur
musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podkladkami pod odcinkiem weiskowym.

Na bosym koficu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ zlacza. Zigcza kielichowe
wciskowe nalezy wykona¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierScieniows uszczelke
gumowa, a nastgpnie wcisngé bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weciskania bosego kofica rur przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego
wykonania polgczenia powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha granicy wecisku oraz wspélosiowos$é tgczonych
elementéw. Podobne wymagania odnosza si¢ do laczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierScieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to aby bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowa¢ ksztaltki podane w dokumentacji projektowe;j.

Po zakoficzeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed

ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewod6w i badaniu szczelnosci rury zasypaé do takiej wysokosci aby znajdujacy

si¢ nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2.7. Montaz rur i ksztaltek

Powierzchnie wewngtrzne rur i ksztaltek z PE RC powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione pordw, weglebien i jakichkolwiek

innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan okreSlonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

Polgczenia rur polietylenowych mogg by¢ doczotowe lub elekirooporowe. W polaczeniach zgrzewanych stosuje si¢ ksztattki

doczolowe, ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo. Zgrzewane doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez

nagrzanie ich konicéwek do wlasciwej temperatury i docisnigcie , bez stosowania dodatkowych materiatéw. Po zgrzaniu rur i

ksztaltek na ich powierzchniach wewngtrznych i zewngtrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza

obrebem ksztattki. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w

ksztattkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie

powinno wystgpi¢ pofaldowanie. Polaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luZznego kolnierza stosowane sg glownie przy
potgczeniach tworzywo sztuczne/stal(zeliwo). Przy montazu rur i ksztaltek polietylenowych obowiazujg procedury podane
przez producenta.

5.5.2.8. Obsypka rurociagéw

Przewody wodociggowe po wloZeniu zasypal recznie warstwa piasku na wysoko$¢ 30 cm nad rurociag z dokladnym

zaggszczeniem i podbiciem wokot rurociggu — dotyczy przytaczy wodociagowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagaja

podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron.

Materiat obsypki powinien by¢ ukladany réwnomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubo$ci max 30 ¢cm i zageszczany.

Ostatnia warstwa obsypki powinna koficzy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego

zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania

gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczefl poziomych ani pionowych. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywacé i

zaggszeza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obciazaé rurociag materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W

strefie niebezpiccznej nalezy dokonywaé zaggszczania rgcznego, wzglednie uzywaé lekkich zaggszczarek wibracyjnych

(maksymalny cig¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek plytowych (maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Do

obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé [=97% w

skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie rurociagu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad

rurociggiem. Sprawdzenie zaggszczenia co S0m.
5.5.2.9. Préba szczelnosci wodociagu

Po ulozeniu przewodéw wodociagowych oraz zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem wykonaé probe szczelno$ci. Badanie

szczeino$ci przewodéw wodociggowych w zaleznosci od rodzaju materiatu przewoddéw wodociagowych nalezy wykonywaé

w oparciu o norm¢ PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.", PN-EN 805:2002

~Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrzmych i ich czesci skladowych.", PN-EN

805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemdw zewngetrznych i ich czeéci sktadowych."Préba
szczelno$ci powinna odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),

- wszystkie odgatezienia, trojniki pod hydranty oraz koficowki przewodu winny by¢ zakorkowane,

- probe szczelnosci przeprowadzi€ przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C,

41



- ciénienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknigtym doplywie wody i pod ciSnieniem
probnym w czasie 30 minut nie bgdzie spadku cisnienia.

5.5.2.10. Plukanie i dezynfekcja
Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany phikaniu czysta woda. Predkos¢ przeplywu
wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przew6d wodociagowy uwaza si¢ za wyptukany, gdy
wypltywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe po ptukaniu poddaé dezynfekeji uzywajac
roztwordw podchlorynu sodu w ilosei 125 mg/l. Po dezynfekeji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia.

5.5.2.11. Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru rurociggu, probie szczelnoscei, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
rurociggu mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwagg zalecenia
normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nast¢powaé warstwami o gruboSci zapewniajacej z jednej
strony bezpicczenstwo samego rurociagu, z drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystgpuje od 0,3 - 1,0m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielkosci zageszezarek wibracyjnych (maksymalny cigzar
roboczy 0,6 kN) lub plytowych zaggszczarek wstrzgsowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy
urzadzen kafarowych lub lyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystgpi¢ obcigzenia
przekraczajace normalnic wystgpujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ci¢zkich maszyn budowlanych), to nalezy
dokona¢ oddzielnych oblicze statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m. Material
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszezany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien
by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
Nad projektowanymi wodociagami nalezy ulozyé tasme ostrzegaweza kolom niebieskiego o szerokosci 20 cm z wkiadka
identyfikacyjna.

5.5.2.12. Oznaczenie wodociagu i armatury
Nad catoscig sieci wodociagowej wlozyé w odleglosei 20 cm tasm¢ PVC szerokosci 20 — 30cm. Armaturg nalezy trwale
oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na slupkach betonowych, lub innym trwatym elemencie zabudowy,
zgodnie z PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociggowych”.

5.5.2.13. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, i dzialan zwigzanych z kontrola nalezy dokonaé inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do
tego stuzby geodezyjne.

5.6. Kontrola jakoSci
5.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.
Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych” wydawnictwa ITB pkt. 7, Kontrola i badania przy odbiorze”
- wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robdt, materiatéw i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenic i poza placem budowy,
- wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewoddw wodociagowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét sg spelnione. Jesli ktérekolwick z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang fazg robdt
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed korozjg.
Sprawdzenie zgodnofci z dokumentacja projektows polega na poréwnaniu wykonywanych bgdZz wykonanych robot z
dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociagdéw nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych materialéw i pordéwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewngtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugodci (z doktadnoscig do 10
cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Ulozenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

5.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: — okresienie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

5.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora
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W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 c¢m,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnodci, wilgotnodci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaorni

- materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych 1 ich zabezpieczenia,

- badanie uloZenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zltaczy i ich szczelno$é,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu,

- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie plukanic i dezynfekcja przewodéw,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studni i pokryw whazowych.

5.6.2. Kontrola jakoS$ci robét
5.6.2.1. Badanie wykonania wykopéw
5.6.2.1.1. Badanie wykopow otwartych
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,

pordéwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
5.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez oglgdziny zewngtrzne i poréwnanie,
5.6.2.1.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogl¢dziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujacym wymaganiom: -
ma naturalng wilgotnosé¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
5.6.2.1.4. Badanie gruboSci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é¢ struktury gruntu podioza
naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i aty niwelatorem, z doktadnoscia do 1 em i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
5.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podltoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
oraz grubo$¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z dokladnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wiekszych niz
50 m.
5.6.2.2. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokladnoscia do 1 em co max. 30 cm.
5.6.2.3. Badanie gl¢bokosci ulozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza sig przez pomiar:
- rz¢dnej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie réznicy wysokosci, pomig¢dzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzgdna projektowanego terenu w danym
punkcie.
5.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu
5.6.2.4.1. Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz calej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne.
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5.6.2.4.2. Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.
5.6.2.4.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rz¢dnymi wedlug Dokumentaciji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidiowosci posadowienia
za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
5.6.2.4.4. Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania polgczen zgodnie z Dokumentacja Projektows, nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.
5.6.2.4.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu préby szczelno$ci przez ogledziny zewngtrzne.
5.6.2.4.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur z zywic poliestrowych, PE i
PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia
ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
5.6.2.4.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 cm,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodow z tworzyw sztucznych 1,0cm,
- roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 1,0 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku ulozonego rurociggu tlocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac: -5% projektowanego spadku
- stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz
okreslono w projekcie.
5.7. Obmiar robét
5.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
5.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot
Jednostkami obmiaru sa:

* dla przewodu wodociggowego — mb rurociagu liczony w rzucie osi podluinej, zawicrajacy armaturg (z

wylaczeniem hydrantéw),

dla robét ziemnych — m® wykonywanych wykopéw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szerokosci, giebokosci 1 dlugosei:
szerokosci:
- @32 - @160 —szer. 0,90 m
Podane szerokos$ci wykopdw dotycza gruntdéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach
mokrych podane wymiary szeroko$ci mozna zwigkszyé o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopéw mozna stosowaé gdy
poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.
- gleboko$é wykopu przyjmowaé od dna wykopu do podioza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dhlugo$é wykopu przyjmowac wg dtugo$ci rurociggéw
- dla obsypki i zasypania wykopdw od obliczonej kubatury odja¢ objetos¢ rur,
* dla hydrantéw — kpl. liczony jako odgal¢zienie hydrantowe od sieci wraz z hydrantem i wyposaZeniem,
ksztattkami, rurg PE,
*  dla odwodnienia — kpl.
*  dla ptukania, dezynfekcji i prob szezelnosci — kpl.
*  demontaz istniejacej armatury oraz hydrantéw — kpl.
*  wymiana armatury na istniejacej sieci — kpl.
¢ dla zestawu w¢zia wodomierzowego — kpl.
5.8. Odbidér robot
5.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych.
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,,ST” 1 wymaganjami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
5.8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg wodociggu, a
mianowicie:
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- przygotowanie podloza,
- prawidlowos$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku polgczen, zmian kierunku,
- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejéciach przez przeszkody, wzmocnienia,
- dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatoéw, — prawidlowos¢ wykonania studni
- wykonanie izolacji,
- plukanie i dezynfekcja przewodéw, — zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajagcych (np. prawidlowo$é wykonania wykopu i obudowy $cian wykopow) powinien byé dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wlasciwym protokotem.
5.8.3. Odbior czesciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢$ciowego nalezy sprawdzic:
- poprawnosci zainstalowania wodociagu i jego elementow,
- poprawnosci dzialania wodociagu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. karta zgrzewow,
szkice polowe, schematy wezléw z opisem,
- kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych.
5.8.4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢:
- poprawnosci zainstalowania wodociagu i jego elementéw,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualnodci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. karta zgrzewéw,
szkice polowe, schematy wezlow z opisem,
- kompletno$é DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoly czgSciowych odbioréw poprzednich etapow robdt, jezeli takie wystapia.
5.8.5. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnily sic w okresie: 12136
miesigcy (tj. dwukrotnie) od odbioru koficowego.

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterck, zglaszanych przez
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robdt,

- dokumenty dotyczace wad zgltoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

5.8.6. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnily si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usuni¢cia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnege Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgtoszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajgcg zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
5.9. Platnosci

5.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
5.9.2. Cena jednostkowa 1m> wykonanego wykopu obejmuje
®  prace geodezyjne,
®  wykonanie przekopoéw kontrolnych,

®*  wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym

wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,
*  wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
*  wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzefi robét,
*  wykonanie wykopu,
*  zageszczenie podioza gruntu w wykopie,
*  wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu,
®*  odwodz ziemi na czas sktadowania,
*  odwdz ziemi z wykopu,
*  zabezpieczenie, umocnienie $cian wykopow,
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*  zabezpieczenie istnigjacej infrastruktury z uwzglednieniem wytycznych oraz materialéw, robdt, nadzoru i oplat
okre$lonych przez gestorow mediow.

5.9.3. Cena jednostkowa 1 mb wykonanego i odebranego rurociagu wodociagowego obejmuje

*  montaz rur ci$nieniowych,

*  dowoz wody dla mieszkancow na czas budowy nowego wodociagu,

*  wykonanie blokéw oporowych ,

*  montaz ksztattek i armatury (zasuwy, trojniki, tuki itp)

wlaczenie przewodu wodociagowego do istnigjacej sieci wodociagowej,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng,

*  transport nadmiaru urobku,

*  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu wodociagu

oplaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,

*  wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

wykonanie ewentualnej izolacji termicznej tupkami ze styropianu ekstrudowanego (min EPS200), odpornego na
absorpcje wody, gr. 5 cm w miejscach przykrycia mniejszego niz 1.8m,

*  oznakowanie trasy rurociagu,

*  oznakowanie uzbrojenia,

*  wykonanie i podiaczenie odcinkoéw wodociagu w pasie drogowym.

regulacja wysokosciowa skrzynek wodociagowych do warstwy Scieralngj.

5.9.4. Cena jednostkowa wykonanego i odebranego we¢zla hydrantowego obejmuje
*  montaz rur ci$nieniowych,

*  wykonanie blokdow podporowych,

*  montaz ksztaltek i armatury (hydranty, zasuwy, tuleje do potaczen kotnierzowych, kolana, itp.)
*  wlhaczenie przewodu wodociaggowego do sieci wodociggowej,

*  wykonanie proby cisnieniowe] i badan wydajnosci hydrantu,

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,

* transport nadmiaru urobku,

*  doprowadzenie terenu do starnu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu odcinka wodociggu wraz z hydrantem,
oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

*  wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

wykonanie izolacji termicznej odwodnieniowej czgsci hydrantu,

*  oznakowanie trasy rurociagu,

*  oznakowanie uzbrojenia.

5.9.5. Cena 1 kpl odwodnienia wykopéw obejmuje

*  wszelki sprz¢t do wykonania odwodnienia,

*  montaz drenazy, wplukanie iglofiltrow i ich praca wykonanie studni drenazowych, wraz z ewentualnym
demontazem,

*  uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,

*  koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej

*  oplaty wlascicielowi odbiornika za odprowadzenie wéd z odwodnienia,

5.9.6. Cena ryczaltowa plukania, dezynfekcji i badania szczelno$ci obejmuje

®*  Plukanie i dezynfekeja przewoddw

*  Wykonanie proby szczelno$ci

®  Przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST

¢ Odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.

5.9.7. Cena jednostkowa wykonania 1m® podsypki i obsypki obejmuje

*  odtworzenie istnigjgcego drenazu i innych instalacji jesli zostaty uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,

dowdz i wykonanie podsypki i obsypki (30 em ponad wierzch rury) wraz z jej zageszezeniem.
5.9.8. Cena wykonania 1m° zasypania wykopéw obejmuje
*  demontaz umocnienia Scian wykopow

zasypanie wraz z zaggszczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaZnika zageszczenia,
®*  wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
*  dowoz gruntu z czasowego skladowiska,
*  dowdz nowego gruntu.

5.10. Przepisy zwiazane
1. PN-EN 12570:2002 - Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu nap¢gdowego
2. PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
3. PN-ENISO 6708:1998 - Elementy rurociagéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
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10.

11.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynéw — Wymiary i tolerancja —
Czgs$¢ 1: Szeregi metryczne.

PN-EN 1452-2:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli{chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$€ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
ptynéw. Oznaczanie wytrzymalosci na ci$nienie wewngtrzne - Czg$¢ 2: Przygotowanie probek do badan w postaci
rur.

PN-EN ISO 1167-1:2007 - Rury, ksztalttki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
plynéw. Oznaczanie wytrzymalosci na cisnienie wewnetrzne. Cze$é 1: Metoda ogolna

PN-EN ISO 1167-4:2007 - Rury, ksztaltki i potaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
plynéw. Oznaczanie wytrzymalosci na ci$nienie wewng¢trzne. Czgs¢ 4: Przygotowanie zestawow (oryg.)

PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, ksztaltki i polaczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
ptynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na ciSnienie wewngtrzne. Czg$¢ 3: Przygotowanie elementéw
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