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1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia 1 skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1.1.  WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z tematem: ,,Rozbudowa skrzyzZowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie”
1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdélowe]j specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Tlekroé¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obickcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt malej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumiel kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottoéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czgéel przedmiotow skladajacych si¢ na catos$é uzytkowa.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
tub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.



1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamkni¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.1.4.19. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich zakoficzeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢dowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc¢ robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosei stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.1.1.4.25. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszezalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przckazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.1.1.4.30. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szezegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Slownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke  zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje techniczne @ w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze



udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostaweg urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosei obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploataci) jest réwnicz
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowianego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich  wykonania, ze szczegblowym opisem Iub  wskazaniem podstaw  ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kt6re po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilodci i wymog6w jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwiefi publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwcezesnych Pafistw Cztonkowskich UE stato sig
obowiazkowe z dniem.20 grudnia 2003 r. Polskiec Prawo zamdéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktére roznig sig istotnie od wlasciwodei okreslonych
w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawcg kosztorys ,,Slepy”.

1.1.1.4.43. Kosztorys ,$lepy" - Wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawg certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczefistwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nic zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigeych ludzi i §rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - Czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazddw, umieszczania urzadzen
bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, shizgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeti od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sie skladaé z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - G6rna cze$é podbudowy spelniajaca funkeje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera warstwe mrozoochronng,
odsaczajgcea lub odcinajaca.

1.1.1.4.51 Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzehniag do glgbokosci przemarzania obcigzen

1.1.1.4.52. Podloze ulepszone - Gorna warstwa podioza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyl realizacje czesci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej,
rurociag.



1.1.1.4.57. Rejestr obmiarow - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obicktu 1
przedmiotu robdt

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robét

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbior przepiséw 1 wymagani uzupelniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzgt z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robdt wraz z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow

1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdéw opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanal przeznaczony do odprowadzenia sciekow z budynkéw do kanalu sanitarnego

1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

1.1.1.4.69. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanaldéw oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanal zamknigty o wysokoSci wewnegtrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanaldow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odplywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkej¢ studzienki potaczeniowej

1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidtowej
eksploatacji kanatéw

1.1.1.4.78. Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwodch kanatow
doptywowych w jeden kanat odpltywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylenie i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii cickdw sptywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego

1.1.1.4.80. Wylot Sciekdw - element na koficu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejscia obstugi do
komory roboczej

1.1.1.4.83. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza

1.1.1.4.84. Witaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory

1.1.1.4.87. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatn z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamiefi narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w kszialcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub Scieku.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST



1.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg 1 wspoirzgdne punkiow giéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru stanowig
zalgezniki do umowy, a wymagania wyszezegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a clementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spolecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowng.
1.1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenic i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub uciazliwosci dla osdéb lub whasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukorniczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore
s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolefl i inne odno$ne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédla uzyskania materialéw do element6éw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrodia speiniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okres$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwick
ztéz miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakos$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot tylko tam gdzie taki materiat mozna wykorzystaé
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagat umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.1.2.4, Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnic na jakosé
wykonywanych rob6t i wlasciwosdcei przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialtow 1  wykonywanych robdt, =za ich zgodno$¢ =z  dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstlugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw robot bgda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.



1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonaweg nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groZba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakoSci |

Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnicnia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposoéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzg¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badani laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw
1tp.,

- sposéb i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badari materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz
rob6t z czestotliwo$cia zapewniajacy stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bgdzie przekazywac¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub
4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawceg w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
¢ datg przekazania Wykonawey terenu budowy,
= dat¢ przckazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,
e terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,
«  przebieg robot, trudnosei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
«  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
«  zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
»  stan pogody i temperaturg powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnodé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
«  dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
»  wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
»  inne istotne informacje o przebiegu robdt.
s propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
*  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.



*  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
i3] Dokumeiity laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakoSci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
Jjakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiaski obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosei na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreflania ilosci robét i materialéw

Zasady okre$lania ilodci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okresionymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosei tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowosé danej cz¢sci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilodé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i
uprzednimi ustalenianii.

1.1.8.3. Odbior czgSciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢Sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych w poszczegblnych
clementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako§é wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i SST z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6é! odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne),

. protokotly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoly odbiorow czgsciowych,

. recepty 1 ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(PZD),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(koficowy) robot”.

[ I



1.1.9. PODSTAWA PEATNOSCI
1.1.9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wyinagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

»  robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

¢ warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,

e  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

»  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, I, ITI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne dla ponizszych rob6t zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1.Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z tematem: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie”.
Opracowanie obejmuje :
—  budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
—  budowe studni rewizyjno-kontrolnych kanalizacji deszczowej
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyZej s3: wykopy, umocnienia Scian
wykopdw, wykonanie podloza, zasypanie wykopéw wraz z zaggszezeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi @ geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- rozbidrki i demontaze
- budowa kanahi deszczowego wraz z wpustami
- budowa studzienek rewizyjnych
- inspekcja telewizyjna lub préba szczelnosei -kontrola szczelnoscei kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.14. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreSleniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdlne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacjg robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,,w sprawie
szezegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami ),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czgéciowych, koficowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,



- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cz¢sci skladowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarne;.

22.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.2.2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej
powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, 7e dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajows specyfikacja techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodno$ci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za regionalny wyrdb
budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania materialéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybceiej jak
to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora material z innego Zrodla.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang pracg. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych
PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu nalezy dolaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialéw dostarczonych na
plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
e  rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie,
¢ ruryzPVC @ 315mm @ 200mm o jednolitej $ciance taczone na uszczelke gumows trwale zamocowang w kielichu
Tury w trakcie procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczelka sktada si¢ z pier$cienia stabilizujacego oraz
clastomeru TPE wg PN-EN 681-1
o  ksztaltki PVC-U laczone na uszczelk¢ gumowa trwale zamocowang w kielichu rury w trakecie procesu
produkceyjnego, musza odpowiada¢ wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadajg si¢ z

elementéw faczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszezelnosci W10.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana z betonu samozaggszczalnego
(SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢
$cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszezelki wklejanej w Scianke dennicy,

- gniazd przylaczeniowych na rury z uszezelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kr¢gi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwieniczona przy pomocy:

- zwgZki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z kregiem przy pomocy uszezelki

- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszezalnego (clement lgczacy w sobie
funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego)

Studnie posiadaja szerokie szczeble zltazowe w kolorze zolttym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z norma PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.



Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny. Wpusty uliczne z
zeliwa sferoidalnego z kratg jezdniowa.

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne Sciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienki $ciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Skiadaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasiakliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, laczonych na fele przy pomocy zaprawy klejowe;.
Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna réwnowazna o Srednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje sie przylacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez zamawiajacego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.
Elementami stanowigcymi komorg¢ robocza wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
370, 500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwieficzenia - wibroprasowana pokrywa odciazajaca o wymiarach 11100/500/300, (element faczacy w sobie
funkcje pokrywy 1 piercienia odcigzajacego). Pokrywa odciazajaca posiada symetrycznie usytuowany otwor o Srednicy
500 mm, pod wpust zeliwny. Wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego z krata jezdniowa.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczefi elementow prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

22.27. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spelniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, scianki szczelne
- wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialéw

A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone.
rury w prostych odcinkach - skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mnigjszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.
Nie przekraczaé wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o malych $rednicach.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozyciji stojacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podkiadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wWymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rur wedlug poszczegdlnych grup, wielkosei i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury PVC nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.

B. Skladowanie prefabrykatéw
Teren na ktérym bedg sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowaé w sposob
zapewniajacy latwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw elementoéw oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca sig
sktadowanie wyrobow na podkladach drewnianych, tak aby ich zlgcza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznosci czyszezenia zigczy przed montazem elementow.

C. Wlazy kanalowe
Wtazy kanalowe powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D. Kruszywo
Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.



2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
2.23.1. Ogoélne wymagania dotyezace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonvwanych tobdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetniaC
normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed nzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego
sprzgtu:
- koparka podsigbierna 0,60 m’
- spycharka kolowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzet do zaggszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
Zageszezajace, stopy zageszezajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowdz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )
- sprzet do transportu
- samochody samowyladowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciggarki r¢czne 3 - 5 ton
- sprzet rgezny - inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania
Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochod dostawczy do 0,9t
- plyty zageszczajace i stopy zaggszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z dtuzyca
- samochody samowyladowcze
- weciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzgdzia i elektronarzedzia r¢czne
- sprz¢t reczny
- agregat pradotworczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

224. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.24.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu materialéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materialow, sprz¢tu budowlanego,
urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$é robét i whasciwoscei przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kolowego, szynowego) tak pod wzglgdem formalnym jak i
IZECZOWY.



2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziome] naleZy zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

1

-

Tansport rur 2 tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedaiej diugosci, tak by
wolne kornce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowsg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport prefabrykatow
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposéb stabilny i
uniemozliwiajacy przesuniecie tadunku pod wplywem sil bezwladno$ci wystgpujacych podczas ruchu pojazdu. W
zaleznosei od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilo$é
transportowanych elementow powinna by¢ dostosowana do no$nosci Srodka transportowego.

224.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementéw i materialéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.

2.24.5. Transport pozostalych elementow

Pozostale elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowad
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

225. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania og6lne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robdt 1 obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkoéw istniejgcych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych — w razie ich wystapienia
- wykonanie niezb¢dnych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wodg oraz odprowadzenia sciekow
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasic drogowym (drogi kolowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
- wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- rozbiorki i demontaze
- wykonanie wykopdéw
- umocnienie wykopéw
- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagdw w gotowym wykopie
- uktadanie rurociagdw z kontrola spadkéw i zaglebien
- tgczenie rur i ksztattek
- montaz studni rewizyjnych, studzienek wpustow deszczowych
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelnosci kanatu - inspekcja telewizyjna kanahu / proba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
2.2.5.4.Wykonanie robét
2.2,5.4.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii
- projekt organizacji robdt - wykonany przez branze drogowa,
- harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budows
kanalizacji deszczowe;j,
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze
- przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona kontrolnych przekopdéw recznie jako odkrywki istnigjgcego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzgdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzgdnych
zamieszczonych w projekcie.
- podstaw¢ wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
- wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w



celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne Wykonawcy.
- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefistwo wypadkow, budow¢ nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami,
- demontaz istniejacej kanalizacji deszczowe] wraz studniami rewizyjnymi.
2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robdt, glebokosci wykopéw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Do rob6t ziemnych mozna przystgpi¢
po usunig¢ein badZ zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacjg nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN
4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykonaé jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szerokos¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zaggszezenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to
mozliwodé grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopédw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawgdziowych, naciggni¢cie sznura wzdtuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata. Spod wykopu nalezy pozostawi€ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do §
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unikaé naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszio do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac za pomocg odpowiedniego materialu oraz
zagesei¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnjce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno wykopu powinno byé rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopdw o §cianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie $cian wykopéw. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odleglos¢ wskazang przez
Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.
2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow
Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczefistwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy gi¢bokie wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopéw obiektowych odwadnianych - za pomoca Scianki szczelnej. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o diugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopdw.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajagcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.
Wykopy obiektowe nalezy szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowac
grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbidrke umocnieri nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy
zwalnianiu rozpOr nalezy unikal wstrzaséw w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzgl¢dnie zapewni¢ bezpieczefistwo
pracownikom przebywajacym w wykopie.
2.2.5.4.5.0dwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od glebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokosci wymaganej depresji,
moga wystepowac nastepujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,
- za pomoca drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z tlucznia lub
zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie
do studzienck zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasigg robot poprzez



osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposdb robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub
inny sposéb wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy
zdemontowacd.

2.2.5.4.7.Podsypka pod kanatl
Projektowany kanal nalezy ulozy¢ na podsypce wyréwnawczej o gruboscei okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza
by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly sie linii i spadkdéw okreslonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub famliwego materiatu. Zaggszezenie podioza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8.Montaz rurociagow z PVC
Zaleca si¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0 do 30°C. Ukladanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaé
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukladanie przewodéw na dnie wykopu moze
odbywac¢ si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury
nie mogg mie¢ uszkodzefi, oraz muszg by¢ zabezpieczone tymczasowo na koficach zaslepkami, korkami itp. Odlegtosé
osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja. Montaz rur PVC zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyZnie poziomej jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem lawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, shizace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okre$lonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu
rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem,
glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
bylo wigksze niz glgbokos¢ przemarzania gruntéw hz 0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniegjszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomoca pasdéw parcianych. Recznie do wykopu mozna wkladaé
rury 1 ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materialu. Nie mogg by¢ stosowane haki, taficuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé
obciazenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wlasciwe polozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatlu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gdérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego korica stanowi odleglos¢ plaszezyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszezyzny projektowanego dna
kanalu i powinna wyraza¢ sig¢ w pelnych metrach lub polmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien
znajdowac si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna byé ulozona wg projektowanej niwelety i
Scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez
podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nierdwnym uloZzeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$é i wyregulowaé
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie wolno dokonywaé korekt utozenia poszczegblnych czesci rurociagu
przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podtoza
musza wykazywaé wystarczajgca nosnosc. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy 1gczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pierécieniem oporowym i uszczelkami. Przed polaczeniem rur ,bose"
konce nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konice wciskaé do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zlgcza, kazda ostatnig rurg, do kielicha ktérej przytaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ poddaé stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejéciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9.0bsypka kanalu wraz jej zageszezeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowaé rOwniez przy zasypic studzienck. Material obsypki powinien by¢ ukiadany
rownomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
koficzy¢ sig 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu



zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i zaggszczaC grunt
po obydwu stronach rurociagu, wzglednie obcigzaé rurocigg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania recznego, wzglednie uzywaC lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania rurociggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyskaé I=95%
w skali Proctora). Nalezy zapewnid zageszczenie gruntu w strefie rurociagu rowne co najmnie jego wartodei w strefie
nad rurociagiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
2.2.5.4.10.Studnie kanalizacyjne, studzienki §cieckowe osadnikowe
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu.
Odleglosé zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanatem elementéw infrastruktury powinny
by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obciaZenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podlozu. Wykona¢ podiaczenia kanatow sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podioza
Spos6b posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowa¢ osiadanie studni.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggéci¢ do wskaZnika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementéw
Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podiaczenie kruécéw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gbérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumows. Przed natozeniem kolejnego elementu,
czy$cimy jego kielich i dokladnie smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obciazefi miedzy elementami studni, na zewngtrznej krawedzi zlacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gémego elementu nalezy go
delikatnie docisnaé poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplynat.

Osadzenie wlazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy clastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pier$cieniach regulacyjnych ktdre posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wiaz przez przesunigciem.
B. Montaz studzienek Sciekowych osadnikowych

Studzienki sciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wédd opadowych z jezdni drog i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikows. Kratka Scickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
$cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cicku jedni. Lokalizacja studzienek
$ciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastgpujacych elementéw
prefabrykowanych:

»  studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/01

*  pierscienia odciazajacego;

= rur betonowych §r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02

*  plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspolpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte.
Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nast¢pujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczyC izolacjg wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
Sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.

2.2.5.4.11.Przebudowa istniejacych studni kanalizacji deszczowej
Przebudowa istniejacych studni kanalizacji deszczowej (odkopanie, wywiercenie otworn wiertnicg, zamontowanie
przejscia szczelnego, zamontowanie pier$cienia odciazajacego z pokrywa i wlazem zeliwnym typu D400, zasypanie) —
zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.2.5.4.12.Sprawdzenie szezelnosei wykonania kanatu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébg szezelnosci
przeprowadzié po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte. Szczelnosé
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cidnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa 1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnoSci



przewodow sa spelnione, jezeli uzupelnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej :

- 0,15 Vm2 dla przewodow

- 0,20 /m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi

- 0,40 //m2 dla studzienek kanalizacyjnych

2.2,5.4.13.Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru kanalu, probie szczelno$ci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopdéw. Grunt mozna sktadowaé wzdtuz wykopu w bezpiecznej
odlegtosci jeshi okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy braé pod uwage
zalecenia normy DIN 4033, Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o gruboscei
zapewniajacej z jednej strony bezpieczefistwo samego rurociagu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego
zageszczenia. Zasyp 1 zaggszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za pomoca Sredniej wielkosci zaggszczarek
wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub fyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w
czasie budowy moga wystapi¢ obcigZenia przekraczajace normalnie wyst¢pujace obciazenia w stanie po zabudowaniu
(np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczefi statycznych dla tymczasowego stanu
obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym
kat. I—II. z zaggszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien byé zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materiatu
obsypki wokdt studni do powierzehni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokona¢ w catoscei
r¢cznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w cafosci wymienic na grunty
piaszezyste np. piasek Srednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kanalowej). W prrypadku stwierdzenia, Ze
grunt nadaje sig do zasypu dopuszcza sie zasypywanie wykopow po wezesniejszym zaakceptowaniu przez Inspekiora
Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajgce sie do zasypu odwiei¢ na odleglos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej, z prreznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejgcy czesSciowo nadaje si¢ do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze 70% nalezy wymieni¢ na grunt dowozony
(piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.2.5.4.14.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobieZna, z glowicg obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekeji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic
o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znaleZé nastepujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowe; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanalu). W
czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowad i udokumentowaé: potaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgal¢zienia
kanatow, sposob uszczelnienia przejs¢ przez Sciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnie.
Istniejace ogrodzenia nalezy odbudowac

2.2.54.15.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnodci, oraz dziatah zwigzanych z kontrola nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego shuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 450000007 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6 Iub pkt 1.1.6.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzié zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr 9
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,.,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materialdow 1 urzadzei.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,



- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdéw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig
zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szezegodlnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokladnoscia odezytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatlow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnodci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materialdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie ulozenia przewodu na podlozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnodci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidlowosci spadkéw przewododw za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaZnikéw zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Sprawdzenie uzytych materialow
do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej. Badaf robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projcktows
- Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperdw.
- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialdw i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
porownujgc todzaj materialow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nast¢pujgcym
wymaganiom:
- ma naturalng wilgotno$¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okre§lonym w dokumentacji.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i laty niwelatorem, z doktadnodcig do 1 em i
pordwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wigkszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego



Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sig przez wykonanie
wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 em. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach
nie wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokladnoécia do 1 em w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glgbokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikdw pomiaréw j.w., a rzgdng projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie ulozenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej dlugosci i na szerokoéci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedhug Dokumentacji Projektowej z dokladnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami ruar i
porownanie z wyliczonymi rz¢dnymi wedtlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Dokladnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura
i ksztaltka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomocg poziomicy rgcznej,
niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sig przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania polaczenn zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny
ZeEwnetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez oglgdziny zewn¢trzne i pomiar odleglosci od przewodow 1 kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu przejécia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania whasciwego typu wlazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w Scianie,
- pomiarze odstgpoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzehni stopni,
2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur kamionkowych, z PVC
i GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z
bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w migjscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigcksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nic powinny przekraczaé: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,



- réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mnigj niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne muszg obgjmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéow podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanic wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.
2) Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdZniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZI.
3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialdw 1 systemoéw
technologicznych.

2.27.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2, Szczegélowe zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksi¢dze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiada¢
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, odwodnienie wykopdw, oraz zasypanie z zag¢szczeniem gruntu, odwéz i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych
robodt nalezy przyjac takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbidrkowe.
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu acznie z umocnieniem, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu
- odwéz i dowdz gruntu - metr®
- umocnienie wykopu -metr > wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérks
- demontaz kanatéw -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanalu deszczowego sg roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikéw, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w kompletach mierzy sig roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okre$lonego wymiaru i typu
W metrach szeSciennych mierzy sig: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢: czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych.



Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne rob6t skiadajg si¢ z odbioru technicznego czgéciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalngj oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci i wartosei. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekladajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa ,,ST" 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoéei zwiazane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodno$¢ wykonanego odeinka z dokumentacjg a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow

- prawidlowos$¢ wykonania robdt ziemnych z obudowa $cian wykopdow,

- przygotowanie podloza,

- sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowos$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosdci zachowania kierunku i spadku polaczen, zmian kierunku,
dtugosci 1 $rednic przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- zasypanie i zaggszezenie wykopu
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych zgodnie z zasadami okre$lonymi w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt.1.1.8.
Qdbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wiasciwym protokdtem.

2.2.8.3. Odbiér koficowy, konicowe Przyjecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru konicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanalu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
- kompletnos¢ protokolow czgsciowych
Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
- protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich etapow robot
- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materialow
- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupelnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami { PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektows i warunkami pozwolenia na budowe.

2.29. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koficowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét,
oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Koszty



wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca
kalkulujac je indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach ® obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymezasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia kanatow i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawczg robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich skladowanie,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowar i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztaltek,
- sprawdzenie szczelno$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelnosci)
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
2,2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialow, sprzgtu i urzadzen oraz ich skladowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaZz podstawy studni, wyrobienie kinety, podigczenie kanatéw, wykonanie przepadéw
- montaz ¢lementdw studni, pierscieni odciazajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykenania studzienek wpustéw deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywdz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz elementéw prefabrykowanych
- montaz wpustéw deszczowych
- podligczenie kanatéw
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot 1 obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,



- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- przygotowanie podioza gruntowego,

- montaz podstawy zbiornika, podtaczenie kanatéw,

- montaz elementdw, pierscieni odciazajacych

- montaz wlazu

- uporzadkowanie placu budowy po robotach
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1 (7)
KB4-4.12.1 (6)
2.2.10.2. Normy
PN-87/H-74051-02
PN-EN 1610

PN-EN 752-1/2000 r.
PN-EN 752-2/2000 r.
PN-EN 752-3/2000 .
PN-EN 752-4/2000 r.
PN-EN 752-5/2000 r.
PN-EN 752-7 / 2002r.
PN-EN 1401-1 /1999

PN-EN 1917 /2002
PN-EN 1917 /2004

PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wiazy typu cigzkiego)

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

»Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

~Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

»Lewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na $rodowisko”
.Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cz¢s¢ 7: Eksploatacja 1 uzytkowanie”

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkeczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zaggszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienczenia

Proby szezelnoSci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno -
mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$é woda

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosei na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Bochmego.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Niszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZzwigkowa badania wytrzymaloscei betonu na
Sciskanie.



PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosei betonu na $ciskanie za pomoca miota SCHMIDTA typ
N

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Roztwér asfaltowy do gruntowania
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkrety do drewna z bem stozkowym
Wkrety do drewna z bem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowiazujace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowej
GwoZdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych
Plyty pilsniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01

BN-62/6738-07

BN-83/8971-06.02

PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504
PN-R-65023
BN-65/9226-01

,»Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”

.Beton hydrotechniczny. Skladniki betonéw. Wymagania techniczne.”

,.Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe typoéw O, Os, C Cs.”

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
Zaprawa cementowa

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Kotki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne polaczeniowe

- Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
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