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Zamawiający: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny 

61-755 Poznań 

ul. Ewarysta Estkowskiego 6  

Wyjaśnienie treści ogłoszenia 

Zamawiający, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych B+R                

w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym oraz 

Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia ZOF B+R/00009/2024 pkt XII., 

udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie 1.: 

W załączniku nr 3 – Projektowe postanowienia umowy do Ogłoszenia o zamiarze 

udzielenia zamówienia ZOF B+R/00009/2024 Reaktor SAW w § 4 ust. 2 i 3 - 

podany termin nie dłuższy niż 14 dni jest zbyt krótki i wnioskujemy o wydłużenie 

do 30 dni roboczych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia zapis § 4 ust. 3 projektu umowy ZOFBR 9 PPU 

Reaktor. 

Jest: 

3. Ostateczny termin usunięcia wad lub dostarczenia nowego Przedmiotu 

Umowy winien być nie dłuższy niż 14 dni roboczych. 

Ma być: 

3. Ostateczny termin usunięcia wad lub dostarczenia nowego Przedmiotu 

Umowy winien być nie dłuższy niż  30 dni roboczych. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zapisach § 4 ust. 2 nie ma informacji 

o terminach, zapisy te pozostają bez zmian 

 

Pytanie 2.: 

W załączniku nr 3 – Projektowe postanowienia umowy do Ogłoszenia o zamiarze 

udzielenia zamówienia ZOF B+R/00009/2024 Reaktor SAW w § 9 ust. 1 -                     

W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy" - jest to pojęcie 

bardzo ogólne, które później dostarcza wielu problemów. "Nienależyte" 

wykonanie Przedmiotu Umowy powinno być określone wprost, poprzez bardziej 

szczegółowy zapis. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że poprzez „nienależyte” wykonanie umowy rozumiane 

jest niewywiązanie się z obowiązków  umowy, działania niezgodne, sprzeczne                       

z umową. Zamawiający nie dokonuje zmian umowy. 

 

 

Zmiany wiążą wszystkich Wykonawców. 


