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Branza telekomunikacyjna

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

toédzka Okrggcwa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6dz ul. P6lmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 —_—
NIP 125-1849.050, RECON 473043690 L6dZ, dnia 12 czerwca 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3179/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4a i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Robert Gesiarz

magister inzynier
kierunek elektronika i telekomunikacja

urodzony dnia 25 kwietnia 1973 r. w Gostyninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3179/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / / e
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB kv'
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB___
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Branza telekomunikacyjna

Pan Robert Gesiarz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowe;j
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB .
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB &\/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /7
mgr inz. Tomasz Kluska ~— —— M"’"

Otrzymuja:

1. Robert Gegsiarz

ul. Tarnowskiego 32/18

99-300 Kutno;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

ot all

—~
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Branza telekomunikacyjna

2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB | UBEZPIECZENIU

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TDB-Y5K-EED *

Pan Robert GESIARZ o numerze ewidencyjnym tOD/BT/0147/17

adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 32 m. 18, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-05 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Branza telekomunikacyjna

3. ZASWIADCZENIE O WPISIE DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB
POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- ,J‘ S
NSPEKTOR . .
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

DSW.600.4460.2017 ADR
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

ROBERT GESIARZ
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej t.odzkiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
z 12 czerwca 2017 r., znak: OKK/2730/750/17, sygn. akt: KK/D/7131-2/3179/17,

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/3179/PWBT/17
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

telekomunikacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4121/17/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sig do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzystac z prawa ztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.
Skarge wnosi sie za pos$rednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktéorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ tego prawa decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

- z upowaznienia
A ——

ZANDZO AN GEOWNEGO INSPEKTORA_NADZOR)Y BUDOWLANEGO
Otrzymuija; P iy \\ GROMNY SPECIALTA W PEPARJAREMCSURG | WNICSKOM
(1/ Pan Robert Gesiarz ‘.--“JG." g : \ &/ |
ul. Tarnowskiego 32/18 Y \\ Aleksandra Marchlpwska-Dudek
99-300 Kutno P \
2. Okregowa lzba IB o, |
3. ala \ Z /
ANEZ 7 P
N
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Branza telekomunikacyjna

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Spetniajgc wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.)

osSwiadczam, ze:
niniejszy projekt budowlany pn.
Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych podziemnych

nalezacych do Multimedia Polska S.A.
(branza telekomunikacyjna)

wykonany na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego
Przebudowa drogi gminnej nr 102136E od km. 0+495 do km. 1+785
relacji Cudniki — Gtogowa wies, gm. Krosniewice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

iney w zakresie
iakcyjnych

siecl, instalaci

pieczec i podpis projektanta

strona 7
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5. INFORMACJE OGOLNE

5.1. Inwestor

Gmina Krosniewice
ul. Poznanska 5
99-340 Krosniewice

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcych
telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych nalezgcych do Multimedia Polska S.A.
(81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wenedy 7/9), ktoére to kolidujg z planowang przebudowg
drogi gminnej nr 102136E relacji Cudniki — Gtogowa wies (gm. Kro$niewice) na odcinku od
0+495km do 1+785km.

5.3. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

e zlecenia inwestora;

e mapy do celdéw projektowych w skali 1:500;

e warunkow technicznych znak 04/04/KU/2022, wydanych przez Multimedia Polska S.A.
w dniu 20.04.2022r;

e danych paszportyzacyjnych sieci miejscowej (wtasciwych obszarowo dla przedmiotu
opracowania) udostepnionych przez jej wtasciciela tj.: Multimedia Polska S.A.;

e projektow powigzanych (vide pkt. 5.14 niniejszego opracowania ,Projekty powigzane”);

e zalecen, norm i wytycznych obowigzujgcych przy projektowaniu i utrzymaniu kablowych
sieci telekomunikacyjnych;

e danych zebranych w terenie przez projektanta.

5.4. Kategoria obiektu budowlanego

Planowane do przebudowy telekomunikacyjne linie kablowe podziemne w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351
z pdzn. zm.) stanowig obiekt budowlany zaliczany do kategorii XXVI.

5.5. Wykaz nieruchomosci objetych projektem

Projekt obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 103, 102, 101, 100 i 98/2, zlokalizowane na terenie
jednostki ewidencyjnej 100204_5 gmina Krosniewice w obrebie ewidencyjnym 0006
Jankowice.
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5.6. Stan istniejacy

Na nieruchomosciach objetych projektem istniejg nastepujace obiekty budowlane:
- droga z jezdnig;

- sie¢ telekomunikacyjna podziemna;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ elektryczne nadziemna.

5.7. Wptyw projektowanego obiektu na srodowisko

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco ani
nawet potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Projektowany obiekt w zaden
sposob nie wptynie negatywnie na srodowisko ani zdrowie ludzi. Nie spowoduje zmian
w poziomie wod gruntowych, nie bedzie wprowadzat do srodowiska hatasu, pytéw, badz
jakichkolwiek innych niepozgdanych czynnikow. Nie bedzie stanowit zrodta promieniowania
elektromagnetycznego. W zwigzku z tym, art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2021,
poz. 2373 z p6zn. zm.) wyklucza koniecznos¢ przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

5.8. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci
na ktérych bedzie on zlokalizowany. W trakcie i po jego realizacji w zaden sposéb nie
bedzie on oddziatywat na juz istniejgce inne obiekty budowlane. Moze on jednak
wprowadzac¢ pewne ograniczenia (w granicach dziatek na ktérych zostanie zlokalizowany)
co do usytuowania kolejnych obiektéw — w przysztosci — w zakresie minimalnych odlegtosci
wymaganych rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864 z pézn. zm.).

5.9. Informacja o ochronie Konserwatora Zabytkéw

Zadna z nieruchomosci objetych projektem nie podlega ochronie ze strony Konserwatora
Zabytkow.

5.10. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Projektowany obiekt nie bedzie zlokalizowany na terenie gérniczym.
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5.11. Opinia geotechniczna

Projektant na podstawie § 4 ust. 3 pkt. 1) rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) zaliczyt planowany
obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej. Z kolei warunki gruntowe na
nieruchomosciach objetych projektem ustalit jako proste (§ 4 ust. 2 pkt. 1) rozporzgdzenia
jak wyzej) na podstawie oceny makroskopowej, obserwacji geodezyjnych, ogledzin
istniejgcych obiektéw budowlanych oraz doswiadczeh wiasnych z przesziosci i analizy
danych archiwalnych.

Wobec powyzszego projektant wydaje pozytywng opinie dla planowanej przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie objetym projektem. Jednoczesnie stwierdza,
ze w tym przypadku zbednym jest wykonywanie badan podioza gruntowego, czy tez
sporzgdzanie projektu geotechnicznego.

5.12. Zawartos¢ opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

e opis planowanych prac z uwzglednieniem technologii ich realizacji na poszczegoinych
etapach przebudowy;

e wykaz podstawowych materiatow;

¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.13. Tryb realizacji projektu

Wybér trybu realizacji projektu pozostaje w_gestii _inwestora. Planowana przebudowa
telekomunikacyjnych linii kablowych podziemnych, ktéra jest przedmiotem niniejszego
opracowania, moze by¢ zrealizowana w trybie art. 29 ust. 4 pkt. 1) lit. b) w zwigzku z art. 29
ust. 2 pkt 17) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021,
poz. 2351 z p6zn. zm.) tj. bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i bez zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robét do organu administracji architektoniczno-budowlane;.

5.14. Projekty powigzane

Projekt budowlany dla branzy drogowej dla gtbwnego zamierzenia inwestycyjnego, czyli
planowanej przebudowy odcinka drogi gminnej nr 102136E.
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6. PLAN SYTUACYJNY

6.1. Ocena zgodnosci zamierzenia z MPZP

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje celu publicznego z zakresu tgcznosci
publicznej w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1899). W zwigzku z faktem, ze
przebudowywany obiekt nalezy kwalifikowa¢ jako infrastrukture telekomunikacyjng
0 nieznacznym oddziatywaniu to na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2010r.
o0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. 2022,
poz. 884) stwierdza sie, ze jego przebudowa nie wymaga wczesniejszego uzyskania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.2. Lokalizacja projektowanego obiektu
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7. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

7.1. Opis planowanych rob6t

W pierwszej kolejnosci nalezy odkopac istniejgce kable w lokalizacjach nr 1 — 4 i 6 — 8 (vide
pkt. 6.2 niniejszego opracowania ,Lokalizacja projektowanego obiektu”). Dno kazdego
z wykopéw wyrownac i zasypaC warstwg piasku o grubosci ok. 5-8cm. Na kablach
zamontowac rury dzielone, sztywne, niebieskie, w sposéb pokazany ponizej na rys. 7.1.1.

0,50:1,00m

zabezpieczany
kabel lub kable

- | -

rura dzielona, sztywna, niebieska

Rys. 7.1.1. Spos6b montazu rur ostonowych.

Elementy rur nalezy tgczy¢ na zaktad z przesunieciem min. 0,5m w celu zapewnienia
odpowiedniej wytrzymatosci ostony na udary mechaniczne. Dopuszcza sie stosowanie
dowolnych rur charakteryzujgcych sie odpornoscig na sciskanie na poziomie nie mniej
niz 750N w probie opisanej w normie PN-EN 61386-24 ,Systemy rur instalacyjnych
do prowadzenia przewodéw — Czes$¢ 24: Wymagania szczegotowe — Systemy rur
instalacyjnych uktadanych w ziemi”. Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem i utratg
droznos$ci poprzez ich uszczelnienie. We wszystkich wskazanych lokalizacjach zastosowac
rury o $rednicy wewnetrznej min. J50mm. Wykopy zasypywaé warstwami (pierwsza
0 grubosci co najmniej 10cm z uzyciem piasku, kolejne gruntem rodzimym po uprzednim
przesianiu) zageszczajgc je mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
na poziomie co najmniej 0,98. W potowie gtebokosci wykopu nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci min. 10cm w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY?).

W lokalizacji nr 5 istniejgcy kabel odkopac¢ na dtugosci po 3,0m od punktu A w kierunku
punktu B i od punktu B w kierunku punktu A. Kohce przecigé. Wybudowaé nowy kabel typu
XzTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku od punktu A do punktu B (dtugo$¢ trasowa 31,2m; dtugosé
montazowa 38,1m). Kabel budowaé¢ w wykopie otwartym na gtebokosci min. 0,8m p.p.t.
Pod planowang drogg kabel zabezpieczy¢ rurg przepustowg HDPE o srednicy wewnetrznej
min. 50mm. Konce kabli — wybudowanego i istniejgcego — w punktach A i B potgczyé
tgcznikami pojedynczymi do zyt kabli miedzianych a wykonane ztgcza zabezpieczy¢
ostonami termokurczliwymi. Wykop zasypa¢ jak w przypadku montazu rur ostonowych.
Sposéb budowy nowego kabla pokazano narys. 7.1.2.

ziemia z wykopu

Uwaga: wszystkie wymiary podane w [cm]

< 50 >

taéma ostrzegawcza wypetni¢ przesiang,
w kolorze ziemia z wykopu
pomarariczowym

min.90

projektowany
kabel A 4

=3 piasek

< 30 N

Rys. 7.1.2. Sposéb budowy projektowanego kabla.
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7.2. Skrzyzowania z istniejgcymi obiektami

Na podstawie analizy planu sytuacyjnego sporzgdzonego na aktualnej mapie do celéw
projektowych projektant stwierdza, ze nie wystepujg skrzyzowania projektowanego obiektu
z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w ktorych w czasie
wykonywania prac ziemnych moze dojs¢é do napotkania innych sieci, badz
podziemnych obiektow budowlanych niezinwentaryzowanych. W takich przypadkach
wszystkie napotkane urzgdzenia podziemne nalezy bezwzglednie traktowac jako czynne.
O sytuacjach tych bezzwlocznie powiadamia¢ gestorow sieci a prace prowadzic¢
recznie, pod nadzorem i z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wszystkie ewentualne
skrzyzowania i zblizenia nalezy rozwigzywa¢ z zachowaniem wymogow rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich wzajemne
usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.).

7.3. Uwagi dotyczace realizacji robot

a) Prace prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy przez catg dobe dojscie oraz dojazd stuzbom
ratowniczym do przylegtych posesiji. Jesli bedzie to konieczne mozliwos¢ takg zapewni¢
przyktadowo poprzez etapowanie prac ustalone przez kierownika rob6t w porozumieniu
z kierownikiem budowy. W odniesieniu do mieszkancow i uzytkownikow wymienionych
posesji roboty prowadzi¢ w czasie i w sposéb mozliwie najmniej dla nich ucigzliwy.

b) Przed przystgpieniem do jakichkolwiek rob6t ziemnych lokalizacje poszczegdlnych
elementow obiektu wytyczy¢ geodezyjnie.

c) Wszelkie prace w obrebie terenu na ktorym prowadzona bedzie planowana przebudowa
drég scisle koordynowac z innymi branzami. Kazdorazowo rozpoczecie i zakonczenie
robét na biezgco uzgadniac z kierownikiem budowy.

d) W czasie realizacji prac $cisle przestrzega¢ warunkédw narzuconych przez wiasciciela
terenu oraz gestordw istniejgcych sieci.

e) Bezwzglednie stosowac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Wszystkie napotkane sieci oraz urzadzenia podziemne traktowac¢ jako czynne
a w ich sgsiedztwie prace wykonywac recznie zachowujac szczegolng ostroznosc¢.

g) O zamiarze rozpoczecia robét powiadomié wszystkich zainteresowanych branzystow
oraz wiasciciela terenu pisemnie zachowujgc co najmniej 14 dniowe wyprzedzenie.

h) Wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski do Multimedia Polska S.A.

i) Stosowac tylko i wylacznie materialy posiadajace certyfikaty badz deklaracje
zgodnosci z polskimi normami.

j) Dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji przebudowanych elementéw obiektu.

k) Po zakonczeniu prac teren bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

[) Niniejszy projekt zaktualizowa¢ nanoszgc wszystkie wprowadzone w trakcie robot
zmiany, umozliwiajgc tym samym wykorzystanie go w przysztosci przez wtasciciela sieci
ti. Multimedia Polska S.A. jako dokumentacji powykonawczej.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

telekomunikacyjne linie kablowe podziemne

woj. tédzkie, pow. kutnowski, gm. Krosniewice, msc. Cudniki
jednostka ewidencyjna: 100204_5 gmina Kro$niewice

obreb ewidencyjny:100204_5.0006 Jankowice

dziatki ewidencyjne: 103, 102, 101, 100 98/2

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Krosniewice
ul. Poznanska 5
99-340 Krosniewice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Robert Gesiarz
ul. Tarnowskiego 32/18
99-300 Kutno
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CZESC OPISOWA

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji prac:

- odkopanie istniejgcych kabli;

- montaz rur ostonowych na kablach;

- wykonanie wykopu — nowej trasy dla istniejgcego kabla;
- przebudowa istniejgcego kabla;

- zasypywanie wykopow;

- odtwarzanie nawierzchni i porzgdkowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- droga z jezdnig;

- sie¢ telekomunikacyjna podziemna;
- sie¢ wodociggowa;

- siec€ elektryczne nadziemna.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek i terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- droga z jezdnia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

- potrgcenie przez pojazd poruszajgcy sie po jezdni;
- uderzenie przez maszyny lub ich ruchome czesci przy zageszczaniu gruntu.

Sposob instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do roboét szczegélnie
niebezpiecznych:

- instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego
(kierownika robot).

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych powstawaniu
niebezpieczenstw:

- kontrola sprawnosci technicznej maszyn i urzgdzen dopuszczanych do uzytkowania przez
pracownikéw;

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét przed dostepem osob
nieupowaznionych;

- zapewnienie pracownikom srodkéw ochrony podstawowej i dodatkowej (odziez ochronna,
kaski);

- dopuszczenie do pracy tylko i wytgcznie oséb przeszkolonych w zakresie BHP na
stanowiskach robotniczych, a w przypadku pracownikow obstugujacych sprzet
zmechanizowany dodatkowo posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
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Dodatkowa informacja zwiekszajgca bezpieczenstwo prowadzonych prac budowlanych:

W sporzgdzanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktbrym mowa w Ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1186 z pézn. zm.),
nalezy uwzgledni¢ (TAK) lub nie uwzglednia¢ (NIE) nastepujgce rodzaje rob6t budowlanych:

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokos$ci — NIE;

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — NIE;

stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — NIE;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — TAK;
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw — NIE;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach — NIE;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — NIE;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — NIE;
wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych — NIE;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — NIE.

siect, instalacii

pieczec¢ i podpis projektanta
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Wszystkie wykazane ponizej materiatly nalezy traktowaé jako zalecane. Mozliwe jest
zastosowanie innych o nie gorszych parametrach pod warunkiem posiadania przez nie
certyfikatdbw badz deklaracji zgodnosci z odpowiednimi polskimi normami.

Wszelkie odpady wytworzone w trakcie prac winny by¢ zabezpieczone i zutylizowane
przez wykonawce.

Ip. | material j-m. ilos¢
rura dzielona, sztywna, niebieska o srednicy wewnetrznej min. 50mm

1 . SN T m 51,0
i wytrzymatosci na Sciskanie min. 750N

2 | rura przepustowa HDPE o $rednicy wewnetrznej min. &50mm m 8,2

3 | tadma ostrzegawcza koloru pomaranczowego o szerokosci min. 10cm m 83,6

4 | kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5 m 38,1

5 | taczniki pojedyncze do zyt miedzianych 0,5mm szt. 40

6 | ostona termokurczliwa do zabezpieczania ztgcz 10p szt. 2

mgrini. Robe ‘
uprawnienia nr L /
do projextow
bez agraniczed w
siect, instatach | urzaazen !

yinei w zakresie
olekomumiakcyjnych

pieczec i podpis projektanta
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10. ZALACZNIKI

10.1. Informacja dotyczaca koordynacji projektowanego obiektu

Planowana do przebudowy telekomunikacyjna linia kablowa rozumiane jako sie¢ uzbrojenia
terenu wedtug definicji okreslonej w art. 2 pkt. 11) Ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1990) nie podlega
koordynacji jej usytuowania z uwagi na projektowang lokalizacje. Wymieniona Ustawa
w art. 28b ust.1 nakazuje bowiem koordynacje sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast
oraz w pasach drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy
obszarow wiejskich. Wedtug definicji ustalonej w art. 4 pkt. 29) i 30) Ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 1326
z pdzn. zm.) obszar objety projektem nie stanowi obszaru zwartej zabudowy.
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10.2. Warunki techniczne Multimedia Polska S.A.

GI;(‘ ZARZAD INWESTYCJI Sp. z 0.0. strona 24

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a



Branza telekomunikacyjna

usu/\/\edla

Kutno 20-04-2022

ENERTEL Robert Gesiarz
Ul Tarnowskiego 32/18

99-300 Kutno
Nasz znak: 04/04/KU /2022

Wasz znak: Plsmo z dma 19/ 04/ 2022

W/a_mamg Mt//llmedzg Polska Sp. = o.0.

W odpowiedzi na Pasistwa pismo z dnia 19/04/2022r dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej
290715W. Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna infrastruktura
telekomunikacyjna bedaca wlasnoscia Multimedia Polska SP. z 0.0. Jest to sie¢ miedziana kablowa na ktorej
swiadczymy uslugi szerokopasmowe . W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac
projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Po za tym usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istniejace doziemne kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw 5x4x0,5 przelozyc poza obreb kolizji.
Przebudowa oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. (Dz.U. z 2005z, nr 219,
poz.1864 z p6zn. zmianami)

2. Wszelkiego rodzaju prace moga odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas narady
koordynacyjnej dokumentacji projektowej lub na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia Polska Sp. z
o.0. projektu wykonawczego, projektu budowlanego w czesci teletechnicznej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem

3. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego oswiadczenia inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia Multimedia Polska Sp. z 0.0.— rozwiazanie
kolizji

4. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym w porozumieniu z
MNMP Sp. z o.0.

5. W przypadku prac na czynnych kablach miedzianych i swiatlowodowych ze wzgledu dzialajace uslugi moze
zrealizowa¢ wylacznie firma; podwykonawca wspélpracujacy z Multimedia Polska Sp. z o.0.

6. Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowiazek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem,
powiadomic stuzby techniczne Multimedia Polska S.A na adres: Multimedia Polska Sp. z 0.0.; ul.
Grunwaldzka 1 ; 99-300 Kutno ; kontakt telefoniczny: 661 297 529 lub 661 297 560

7. Przed rozpoczeciem prac powinno odby¢ si¢ spotkanie w terenie w celu przekazania placu budowy oraz
spisania stosownego protokotu.

8. Rozpoczgcie prac na terenie objetym kolizjami/ zblizeniami bez pisemnego powiadomienia Multimedia Polska
Sp. z o.0.0raz prowadzenie robot bez nadzoru wlasciciela sieci sa jednoznaczne z niedostosowaniem si¢ do
wydanych warunkow technicznych i skutkuja poinformowaniem wlasciwego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego

9. Informujemy Ze na terenie objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku stwierdzenia réznic
pomiedzy dokumentacja a stanem w terenie nalezy je niezwlocznie zgloscie do Multimedia Polska Sp. z
o0.0.0raz ujac¢ w projekcie.

10. Roboty ziemne w miejscach zblizenn wykonywac recznie.

11. W miejscu kolizji infrastrukture telekomunikacja bedaca wlasnoscia MM zabezpieczy¢ dodatkowo rura
dwudzielna Arota, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnosci wyznaczonego
przez NLALP pracownika

12. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub zjazdami infrastrukture telekomunikacyjna bedaca wlasnoscia
Multimedia Polska Sp. z o.0. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rura ochronna gruboscienna przez cala
szerokos¢ jezdni lub zjazdu

Muitimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia. £: +48 58 666 0300, £ +48 58 666 0309  multimedia.p!
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14.

15:

16.

17.

18.
19.

mul ul\/\edla

Kutno 20-04-2022

Odleglosci pionowe krzyzujacych si¢ urzadzen wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmiana stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu wlasciwosci uzytkowych 1 parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii
zwigzanych z przebudowa pokrywa Inwestor budowy.

Kazdorazowe uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do MMP Sp. z o.0. natychmiastowo
zglosi¢ do stuzb technicznych MMP Sp. z 0.0.. , zabrania si¢ uszkodzen zleca¢ oraz naprawiac bez
porozumienia z NIMP Sp. z o.0. (zlokalizowana samowolna ingerencja w infrastrukture telekomunikacyjna
MNMP Sp. z o.0. bedzie traktowana jako wandalizm co skutkowac bedzie zgloszeniem tego faktu do
odpowiedniego organu ) kosztami naprawy oraz poniesionymi stratami zostanie obciazony Inwestor budowy.
Zakonczenie prac zwiazanych z przebudowa infrastruktury MMP Sp. z o.0. nalezy zglosi¢ do odbioru wraz z
dokumentacja powykonawcza zawierajaca m.in. inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna, co najmniej 14 dni
przez planowanym odbiorem.

Za dzialania lub zaniechania wykonawcy inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wlasne dzialania i
zaniechania.

W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystapi¢ o nowe warunki.

Przedmiotowe warunki wazne sa dwanascie miesiecy od daty ich wydania.

Itimﬂ“‘ Polskl S.A.

peparta ma
1 1529
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Kolizja nr 1 z infrastrukturg télckomunikacyjm; bedgca wlasnoseig
Multimedia Polska Sp. z 0.0.
Typu :
Kabel miedziany: (5x4x0,5)
Prace ziemne w miejscach kolizji zblizen bezwzglednie przeprowadzi¢
rgeznie

-~ Wydano warunki dotyczace zabezpieczenia, Konieczny nadzoru oraz

Sy odbioru przed zasypaniem kolizji/zblizen do infrastruktury

telekomunikacyjnej bedacej wlasno$cia Multimedia Polska Sp. z 0.0.
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ZALACZNIK NR 2

Kolizja nr 2 z infrastrukturg teleckomunikacyjna bedacg wlasnoscig Multimedia
Polska Sp. z 0.0.

Typu :

Kabel miedziany: (5x4x0,5)

Prace ziemne w miejscach kolizji zblizen bezwzglednie przeprowadzi¢ re¢cznie
Wydano warunki dotyczace zabezpieczenia, Konieczny nadzoru oraz odbioru

przed zasypaniem kolizji/zblizen do infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej
wlasno$cig Multimedia Polska Sp. z 0.0.
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ZALACZNIK NR 5
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Kolizja nr 4 z infrastrukturg telekomunikacyjng bedaca wlasnoscig Multimedia Polska Sp. z 0.0.
Typu :
Kabel miedziany: (10x4x0,5)
Kabel miedziany: (5x4x0,5)
Prace ziemne w miejscach kolizji zblizen bezwzglednie przeprowadzi¢ r¢eznie
Wydano warunki dotyczgce zabezpieczenia, Konieczny nadzoru oraz odbioru przed zasypaniem kolizji/zblizen
do infrastruktury telckomunikacyjnej bedacej wlasnoscig Multimedia Polska Sp. z o.0. A
- -
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10.3. Uzgodnienie Multimedia Polska S.A.
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multi I\Aed 13
Kutno 06-05-2022

ENTERTEL Robert Ggsiarz
UL Tarnowskiego 32/18
99-300 Kutno

Nasz znak: 02/08/KU /2022
Wasz znak: Pismo z dnia 04/05/2022
Dotvczy: Zaopiniowanie projekitu prebudowy oraz sabespiecsenia sieci Multimedia Polska Sp. = 0.0. w

wigzku 3 planowana preebudowq drogi gminnej nr 102136 E w miejscowosci Cudniki

Multimedia Polska Sp. z o.0. zatwierdza oraz akceptuje przedstawiona w dniu 004/05/2022
dokumentacje¢ projektows:

Na etapie budowy prosimy dostosowa¢ si¢ do ponizszych Wytycznych:

1. Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowiazek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem, powiadomi¢ stuzby techniczne Multimedia Polska Sp. z o.0. na adres: Multimedia
Polska Sp. z 0.0.; ul. Grunwaldzka 1 ; 99-300 Kutno ; mail: p.boron@multimedia.pl kontakt
telefoniczny: 661 297 529

2. Ponadto powiadomienie powinno zawierac:

e dane wykonawcy rob6t — Nazwe firmy/imi¢ i nazwisko/dane teleadresowe oraz numeru telefonu
do kierownika robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

3. Rozpoczecie prac na terenie objetym kolizjami/zblizeniami bez pisemnego powiadomienia
Multimedia Polska Sp. z 0.0. oraz prowadzenie robot bez nadzoru wlasciciela sieci s3 jednoznaczne
z niedostosowaniem si¢ do wydanych warunkéw technicznych i skutkuja poinformowaniem
wlasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

4. Informujemy ze na terenie objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku stwierdzenia
roznic pomiedzy dokumentacja a stanem w terenie nalezy je niezwlocznie zgloscie do Multimedia
Polska Sp. z 0.0. oraz ujaé¢ w projekcie.

5. Roboty ziemne w miejscach zblizen bezwzglednie wykonywac¢ recznie (nie dotyczy prac
wykonywanych przewiertem). Na calej dlugosci projektowanego zjazdu kable zabezpieczy¢
dodatkowo rura dwudzielna arota .Odleglo$é pozioma 1,0 m projektowanych urzadzen od
istniejacej infrastruktury. Prace te powinny by¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspélnie
z inwestorem przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakoriczone
wspélnie podpisanym protokolem. W tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny (661297529) ,
pisemny lub na adres mailowy p.boron@multimedia.pl.

6. W miejscu kolizji — dolaczono wykaz kolizji -roboty ziemne bezwzglednie wykonywac recznie oraz
infrastrukture telekomunikacja bedaca wlasnoscia MM zabezpieczy¢ dodatkowo rura dwudzielna
Arota (nie dotyczy prac wykonywanych przewiertem), zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnosci wyznaczonego przez M.M.P Sp. z 0.0 pracownika. Prace

te powi ¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspélnie z inwestorem najmniej z 5

dniowym rzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakoficzone wspolnie isanym protokolem. W
tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny (661297529) , pisemny lub na adres mailowy

p.boron@multimedia.pl.

MultimediaPolska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia. t: +48 58 666 0300, f: 148 58 666 0309 muitimedia.pl
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Kutno 06-05-2022

7. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub zjazdami infrastrukture telekomunikacyjna bedacq wlasnoscia
Multimedia Polska Sp. z o.0. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurg ochronng gruboscienna przez cala
szerokos¢ jezdni lub zjazdu. zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w
obecnosci wyznaczonego przez M.M.P Sp. z o.0. pracownika. Prace te powinny by¢ uprzedzone
harmonogramem ustalonym wspolnie z inwestorem
przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny byc¢ zakoniczone wspolnie
podpisanym protokolem. W tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny 661297529 , pisemny lub
na adres mailowy p.boron@multimedia.pl.

8. Odleglosci pionowe krzyzujacych si¢ urzadzen wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami.

9. W przypadku ingerencji w strukture telekomunikacyjna Multimedia Polska Sp. z o.o0. przed
przystapieniem do prac uzyska¢ pisemna zgode oraz akceptacje przedstawionego rozwiazania

10. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmiana stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych
z tytulu awarii zwigzanych z przebudows pokrywa Inwestor budowy

11. Informujemy ze nasza sie¢ telekomunikacyjna zapewnia polaczenia do stuzb alarmowych, kiedy
uszkodzisz kabel przerwij prace i niezwlocznie zglos ten fakt. Nie zasypuj miejsca uszkodzenia.

12. Kazdorazowe usz ie infrastruk elekomunikacyjnej nalezacej] do MMP Sp. z o.

natychmiastowo zglosi¢ do stuzb technicznych MMP Sp. z 0.0, zabrania sie¢ uszkodzen zlecaé oraz

naprawiaé¢ bez porozumienia z MMP Sp. z o.0 (zlokalizowane nie zgloszone uszk nie
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do MMP Sp. z 0.0 oraz_samowolna ingerencja w
infrastrukture telekomunikacyina MMP Sp. z o.0.. bedzie towana jako wandalizm co skutkowaé
ie zgloszeniem tego faktu do owiedniego o u ) kosztami na v oraz poniesionymi

stratami zostanie obciazony Inwestor budowy.

13. Za dzialania lub zaniechania wykonawcy inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne
zaniechania.

14. W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystapi¢ o nowe warunki.

15. Przedmiotowe warunki wazne sa dwanascie miesi¢cy od daty ich wydania.

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9. 81-341 Gdynia. t: +48 58 666 03 00. f: +48 58 666 0309 muitimedia.pl
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@ ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0. strona 34

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a



Branza telekomunikacyjna

multi I\Aed 13
Kutno 06-05-2022

ENTERTEL Robert Ggsiarz
UL Tarnowskiego 32/18
99-300 Kutno

Nasz znak: 02/08/KU /2022
Wasz znak: Pismo z dnia 04/05/2022
Dotvczy: Zaopiniowanie projekitu prebudowy oraz sabespiecsenia sieci Multimedia Polska Sp. = 0.0. w

wigzku 3 planowana preebudowq drogi gminnej nr 102136 E w miejscowosci Cudniki

Multimedia Polska Sp. z o.0. zatwierdza oraz akceptuje przedstawiona w dniu 004/05/2022
dokumentacje¢ projektows:

Na etapie budowy prosimy dostosowa¢ si¢ do ponizszych Wytycznych:

1. Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowiazek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem, powiadomi¢ stuzby techniczne Multimedia Polska Sp. z o.0. na adres: Multimedia
Polska Sp. z 0.0.; ul. Grunwaldzka 1 ; 99-300 Kutno ; mail: p.boron@multimedia.pl kontakt
telefoniczny: 661 297 529

2. Ponadto powiadomienie powinno zawierac:

e dane wykonawcy rob6t — Nazwe firmy/imi¢ i nazwisko/dane teleadresowe oraz numeru telefonu
do kierownika robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

3. Rozpoczecie prac na terenie objetym kolizjami/zblizeniami bez pisemnego powiadomienia
Multimedia Polska Sp. z 0.0. oraz prowadzenie robot bez nadzoru wlasciciela sieci s3 jednoznaczne
z niedostosowaniem si¢ do wydanych warunkéw technicznych i skutkuja poinformowaniem
wlasciwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

4. Informujemy ze na terenie objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje mozliwosé
wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku stwierdzenia
roznic pomiedzy dokumentacja a stanem w terenie nalezy je niezwlocznie zgloscie do Multimedia
Polska Sp. z 0.0. oraz ujaé¢ w projekcie.

5. Roboty ziemne w miejscach zblizen bezwzglednie wykonywac¢ recznie (nie dotyczy prac
wykonywanych przewiertem). Na calej dlugosci projektowanego zjazdu kable zabezpieczy¢
dodatkowo rura dwudzielna arota .Odleglo$é pozioma 1,0 m projektowanych urzadzen od
istniejacej infrastruktury. Prace te powinny by¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspélnie
z inwestorem przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakoriczone
wspélnie podpisanym protokolem. W tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny (661297529) ,
pisemny lub na adres mailowy p.boron@multimedia.pl.

6. W miejscu kolizji — dolaczono wykaz kolizji -roboty ziemne bezwzglednie wykonywac recznie oraz
infrastrukture telekomunikacja bedaca wlasnoscia MM zabezpieczy¢ dodatkowo rura dwudzielna
Arota (nie dotyczy prac wykonywanych przewiertem), zabezpieczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej prowadzi¢ w obecnosci wyznaczonego przez M.M.P Sp. z 0.0 pracownika. Prace

te powi ¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspélnie z inwestorem najmniej z 5

dniowym rzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakoficzone wspolnie isanym protokolem. W
tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny (661297529) , pisemny lub na adres mailowy

p.boron@multimedia.pl.
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7. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub zjazdami infrastrukture telekomunikacyjna bedacq wlasnoscia
Multimedia Polska Sp. z o.0. nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo rurg ochronng gruboscienna przez cala
szerokos¢ jezdni lub zjazdu. zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzi¢ w
obecnosci wyznaczonego przez M.M.P Sp. z o.0. pracownika. Prace te powinny by¢ uprzedzone
harmonogramem ustalonym wspolnie z inwestorem
przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny byc¢ zakoniczone wspolnie
podpisanym protokolem. W tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny 661297529 , pisemny lub
na adres mailowy p.boron@multimedia.pl.

8. Odleglosci pionowe krzyzujacych si¢ urzadzen wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami.

9. W przypadku ingerencji w strukture telekomunikacyjna Multimedia Polska Sp. z o.o0. przed
przystapieniem do prac uzyska¢ pisemna zgode oraz akceptacje przedstawionego rozwiazania

10. Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmiana stanu dotychczasowego urzadzen
liniowych przy zachowaniu wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych
z tytulu awarii zwigzanych z przebudows pokrywa Inwestor budowy

11. Informujemy ze nasza sie¢ telekomunikacyjna zapewnia polaczenia do stuzb alarmowych, kiedy
uszkodzisz kabel przerwij prace i niezwlocznie zglos ten fakt. Nie zasypuj miejsca uszkodzenia.

12. Kazdorazowe usz ie infrastruk elekomunikacyjnej nalezacej] do MMP Sp. z o.

natychmiastowo zglosi¢ do stuzb technicznych MMP Sp. z 0.0, zabrania sie¢ uszkodzen zlecaé oraz

naprawiaé¢ bez porozumienia z MMP Sp. z 0.0 (zlokalizo nie zgloszone uszk nie
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do MMP Sp. z 0.0 oraz_samowolna ingerencja w
infrastrukture telekomunikacyina MMP Sp. z o.0.. bedzie towana jako wandalizm co skutkowaé
ie zgloszeniem tego faktu do owiedniego u ) kosztami na v oraz poniesionymi

stratami zostanie obciazony Inwestor budowy.

13. Za dzialania lub zaniechania wykonawcy inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wlasne
zaniechania.

14. W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystapi¢ o nowe warunki.

15. Przedmiotowe warunki wazne sa dwanascie miesi¢cy od daty ich wydania.
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