



Krotoszyn, 03.04.2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak: **DT/1/4/24**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą:

- *Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej na obszarach po byłych PGR poprzez adaptację budynku szpitala na ZOL i ZOP. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr promesy Edycja6PGR/2023/2028/PolskiŁad.*
- *Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – etap I. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr promesy Edycja8/2023/5229/PolskiŁad.*
- *Modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr promesy Edycja8/2023/5242/PolskiŁad.*

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

- Wykaz osób - zał. nr 9 do SWZ – poprawiony stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania:

- Decyzje Starosty Krotoszyńskiego nr 76/2024 - pozwolenie na budowę
- Decyzje Starosty Krotoszyńskiego nr 30/2024 - przeniesienie decyzji 76/2024 na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego,
- Załącznik do projektu budowlanego- opinie, pozwolenia, uzgodnienia
- IE - specyfikacja techniczna

Wszelkie zmiany i uzupełnienia SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
Beata Maj

