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t6dz, dnia 05.10.2023 r.

Do wszystkich Wykonawcéw

ZP/14/2023
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz budowe Lédzkiego Centrum
Recyklingu w Ltodzi przy ulicy Zamiejskiej 1.

I.  Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zaméwiehn publicznych (dalej ustawa Pzp)
Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania — £.6dz Sp. z 0.0. udziela wyjasnien na zgtoszone w toku
przedmiotowego postepowania wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

1. Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie pras wyposazonych w uktad prasy wstepnej. Nie
wymaga to stosowania uktadu noza odcinajgcego. Prasa z prasg wstepng ma wiekszg
wydajnos¢ oraz zuzywa znacznie mniej energii.

Wyjasnienie: Nie. Zamawiajacy nie zmienia swoich wymagan w tym zakresie.

2. Czy zamawiajgcy dopuszcza prase do RDF wigzgcg sznurkami polipropylenowymi?
W przypadku takiego rozwigzania nie ma problemu z usuwaniem drutu w procesie spalania.
Wyjasnienie: Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajagcy wymaga realizacji prasy
umozlwiajacej prace zaréwno z drutem jak i ze sznurkiem polipropylenowymi.

3. W PFU w rozdziale 2.4.17 punkt 2 Zamawiajgcy wymaga ,Wykonawca dobierze wydajnos¢
poszczegolnych stacji kompresorow w oparciu o przyjete rozwigzania technologiczne stosujgc
min. 30% rezerwe wydajnosci,” natomiast w Rozdziat 2.4.17 ,wymaga sie, aby zastosowane
stacje kompresoréw posiadalty min. 3 sprezarki w tym jedna rezerwowa”. Jak nalezy
zinterpretowac te zapisy? Czy wykonawca ma dostarczyé min. 3 sprezarki w tym sprezarke
rezerwowg o wydajnosci na poziomie 30% sprezarek podstawowych, czy jednak nalezy do
sprezarek podstawowych zapewni¢ 30% rezerwe + dodatkowo nalezy przewidzie¢ sprezarke
rezerwowg?

W przypadku drugiej opcji - jakg wydajnos¢ przewidzie¢ dla sprezarki rezerwowej?
Wyjasnienie: Zamawiajagcy wymaga aby stacja kompresoréw posiadata 30% rezerwe i
skladata sie z ukladu min. dwie sprezarki pracujace jedna rezerwowa (2+1).

4. W PFU w rozdziale 2.4.17 punkt 4 jest zapis: ,Zamawiajgcy wymaga realizacji dodatkowych

(poza wymaganiami zainstalowanych urzgdzen) min. 8 punktéw poboru sprezonego powietrza
w kazdej z hal technologicznych; lokalizacja dodatkowych punktéw do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu,”. Prosimy o wskazanie punktow do ktérych nalezy
doprowadzi¢ sprezone powietrze (np. prasa itp.) lub okreslenie dtugosci instalacji, ktérg
Wykonawcy majg skalkulowaé w ofercie. Przytoczony zapis jest bardzo ogdlny. Mozna
jednoczesnie mocno przeszacowaé dtugosc¢ instalacji jak i niedoszacowaé (zaproponowac 8
punktéw w poblizu stacji kompresoréw o minimalnej dtugosci).
Wyjasnienie: Lokalizacja punktéw ze sprezonym powietrzem powinna umozliwiaé
przeprowadzenie czynnosci serwisowych i naprawczych. Rozmieszczenie punktéw ze
sprezonym powietrzem powinno byé rownomierne w obszarze catej hali technologiczne;j.
Dokladna lokalizacja zostanie zaproponowana przez Wykonawce na etapie
projektowania Zaktadu w oparciu o zaproponowany uktad technologiczny.

5. Dot. 2.2.30. Silosy magazynowe RDF — obiekt 27
Zgodnie z zapisami PFU ,Wyladunek wytwarzanego paliwa nastepowac bedzie bezposrednio
na pojazdy typu walkingfloor (pojazd bedzie wjezdzat pod silos)”
Czy Zamawiajacy zaakceptuje uktad wytadunku wytwarzanego paliwa, gdzie pojazd nie bedzie
wjezdzat bezposrednio pod silos. Zatadunek pojazdu bedzie za pomocg przenosnikéw
zlokalizowanych przy silosach.
Wyjasnienie: Tak. Zamawiajacy akceptuje rozwigzanie zaproponowane przez
Wykonawce.
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W rozdziale 2.4.17. PFU dotyczacym stacji kompresoréw zamawiajgcy wymaga dostawy
osuszacza adsorpcyjnego regenerowanego na zimo. W zwigzku z duzym zapotrzebowaniem
powietrza dla stacji kompresorowych prosimy o dopuszczenie mozliwosci oczyszczenia
powietrza za pomocag osuszacza regenerowanego na gorgco. Osuszacz regenerowany na
gorgco ma wieksze zapotrzebowanie na prgd ale nie pochtania do swojej pracy tak duzo
dodatkowego powietrza jak osuszacz na zimno, przy tak duzych poborach jak w tym wypadku
osuszacz na gorgco pozwoli na zmniejszenie eklektycznego zapotrzebowania globalnego, w
zwigzku z tym zmniejszy koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu prawidtowej pracy
stacji kompresoréw.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

W punkcie 2.2.3.2.3.2. PFU tj. opis procesu sortowania papieru Zamawiajgcy wymaga aby:
-Wydzielone surowce (poszczegoélne rodzaje makulatury, kartonu) majg zostaé poddane
procesowi manualnego doczyszczania (min. 1 osoba na kazdy strumien wydzielanego
materiatu)...”. Czy zamawiajgcy rozumie przez to, ze odpady te majg trafi¢ do kabiny balastu
czy Wykonawcy majg przewidzie¢ oddzielng kabine dla wydzielonych na linii papieru
surowcow?

Wyjasnienie: Zamawiajagcy wymaga przeprowadzenia procesu doczyszczania frakcji
surowcowych. Konfiguracja leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy.

W punkcie 2.2.3.2.2.2. PFU tj. opis procesu sortowania szkta zamawiajgcy wymaga dostawy
dwoch separatoréw palcowych. Pierwszy po pierwszym separatorze metali Fe oraz drugi po
kruszarce, separatorze Fe i nFe. Natomiast zaraz po drugim separatorze palcowym wymagane
jest sito kaskadowe (bedgce czescig wezta doczyszczania) ktére petni identyczng funkcije.
Prosze o wyjasnienie czy drugi z przesiewaczy palcowych jest w tym wypadku konieczny czy
jest to biad pisarski?

Wyjasnienie: Zamawiajacy opisal w PFU wymagania co do rozwiazan linii doczyszczania
szkla i nie zmienia zapiséw w przedmiotowym zakresie. Wymaga si¢ zastosowania
separatora palcowego przed uktadem doczyszczania szkla.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania do projektu umowy na realizacje ww.
zaméwienia publicznego (dalej: ,Umowa”).

Zgodnie z SWZ Zamawiajgcy podzielit Prace dotyczace Obiektu na 4 Etapy Realizacji, z
ktérych kazdy ma zostaé ukonczony w odrebnym terminie, wymaga osobnego
pozwolenia na uzytkowanie oraz odrebnego odbioru (zakonczonego wydaniem
odpowiedniego Swiadectwa Zakonczenia Etapu Realizacji). Jednocze$nie Umowa nie
odzwierciedla tego podziatu, co powoduje, ze wydaje sie by¢ ona czesciowo sprzeczna z
prawem, a co najmniej budzi liczne watpliwosci interpretacyjne.

Tytutem przyktadu: etap Il Prac (elementy instalacji biogazu i sieci elektroenergetycznej
umozliwiajgce zagospodarowanie i odprowadzenie wytworzonej energii elektrycznej do sieci
znamionowej) powinien zosta¢ wykonany w terminie 18 miesiecy od podpisania Umowy,
natomiast IV etap (obejmujgcy realizacje pozostatych obiektow i instalacji) w terminie 40
miesiecy od podpisania Umowy (czyli 18 miesiecy pdzniej!).

Jednoczesnie klauzula 1.72 Umowy stanowi, ze wydanie ,przez Inzyniera Kontraktu
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci / Swiadectwa Zakonczenia Etapu Realizacji w zadnym
wypadku nie oznacza odbioru tej czesci Obiektu przez Zamawiajgcego w rozumieniu
KLAUZULI 25 ani nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z petnej odpowiedzialno$ci za te czes¢
Obiektu”. Klauzula 25.4 pozwala wprawdzie na wczeéniejsze wystawienie Swiadectwa
Zakonczenia Realizacji, ale tylko ,Dla czesci Prac obejmujgcej wykonanie takich obiektow, jak
budynki o charakterze socjalnym, biurowym i warsztatowym, niezwigzanych bezposrednio z
procesem technologicznym Obiektu oraz niewymagajgcych przeprowadzenia Prob Koncowych
lub Pomiaréw Gwarancyjnych” (a ponadto, co rowniez wydaje sie sprzeczne, ,Wystawienie
Swiadectwa Zakonczenia Realizacji dla tych obiektéw moze nastgpié wczes$niej niz wystawienie
Swiadectwa Zakonczenia Realizacji dla catego Obiektu”). Klauzula 26.4 Umowy stanowi, ze
okres gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna bieg od momentu Zakonczenia Realizaciji.
Umowa ponadto stanowi, ze ,Niezaleznie od przeniesienia wtasnosci Urzgdzen i Wyposazenia,
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Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nadzér i utrzymanie tych Urzadzen i
Wyposazenia, oraz ryzyko ich utraty lub uszkodzenia raz wszelkie ryzyka dotyczace
bezpieczenstwa i wyrzgdzenia jakiejkolwiek szkody przez te Urzgdzenia i Wyposazenie az do
czasu wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji’ (klauzula 27.2 Umowy), oraz, ze
,Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzér i utrzymanie Obiektu lub jego czesci, az
do Wystawienia Swiadectwa Zakorczenia Realizacji, z wytgczeniem czesci Obiektu przejetych
przez Zamawiajgcego do eksploatacji przed Zakonczeniem Realizacji, na podstawie Swiadectw
Zakohczenia Etapu Realizacji. W tym okresie Generalny Wykonawca jest réwniez
odpowiedzialny za wszelkie szkody w Obiekcie” (klauzula 27.3 Umowy).

W Swietle powyzszego prosimy o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania.

1. Najakiej zasadzie prawnej Generalny Wykonawca moze by¢ odpowiedzialny za nadzoér
i utrzymanie Urzadzen i Wyposazenia, oraz ryzyko ich utraty lub uszkodzenia oraz
wszelkie ryzyka dotyczace bezpieczenstwa i wyrzgdzenia jakiejkolwiek szkody przez te
Urzgdzenia i Wyposazenie, w sytuacji, kiedy bede uzywane w sposéb docelowy przez
Zamawiajgcego (i to co najmniej przez 18 miesiecy przed formalnym odbiorem
rozpoczynajgcym okres gwarancji i rekojmi za wady)?

2. Jaki bedzie status prawny Obiektu lub jego czesci w okresie od wydania Swiadectwa
Zakonczenia Etapu Realizacji do Wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji?

3. Kitdra ze stron ponosi bedzie koszty utrzymania, koszty eksploatacyjne, koszty czesci
zamiennych (itp.) dotyczace czesci Obiektu objetych odbiorami odnosnych Etapow
Realizacji, w okresie pomiedzy wydaniem Swiadectw Zakonczenia Etapéw Realizacji a
dniem Wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizacji?

4. Kiedy nastepowac bedzie przeniesienia wtasnosci Urzgdzen i Wyposazenia (co z mocy
samego prawa wigze sie z przeniesieniem ryzyka ich przypadkowej utraty lub
uszkodzenia), ktore to Urzadzenia i Wyposazenie objete sie odbiorami Etapow
Realizacji?

5. Standardem rynkowym jest, ze okres gwarancji udzielany przez podwykonawcow,
producentoéw i dostawcédw urzgdzenh i wyposazenia wynosi 24 — 36 miesiecy oraz nie
obejmuje wad spowodowanych przez uzytkownika i podmioty trzecie. Analogicznie
regulowana jest (lub wrecz wytgczana) rekojmia za wady. Na jakiej zasadzie i na jaki
okres Generalny Wykonawca powinien pozyska¢ stosowne gwarancje od ww.
podwykonawcéw, producentdw i dostawcédw, urzgdzen i wyposazenia, ktére podlegaé
bedg odbiorom czesciowym (odbiorom Etapéw Roboét), w szczegdlnosci odbiorowi
etapu Il Prac?

Kwestie poruszone powyzej maja kluczowe znaczenie dla przygotowania ofert przez
kazdego wykonawce, ktéry zamierza wzigé¢ udzial w przedmiotowym postepowaniu,
poniewaz wiaza sie z bardzo istotnymi ryzykiem, ktére co do zasady nie moze byé
wycenione (oraz podlegaé ubezpieczeniom).

Wykonawca zwraca uwage, ze w analogicznych projektach przemystowych, obejmujgcych
budowe lub modernizacje wielu obiektow, ktére majg by¢ uzywane przez inwestora niezaleznie,
kazdy z tych obiektéw podlega osobnym odbiorom wigzgcym sie z przejSciem ryzyka ich
przypadkowej utraty lub uszkodzenia oraz rozpoczeciem biegu okresu gwarancji i rekojmi.

Niezaleznie od prosby o wyjasnienie tre$ci Umowy i udzielenie odpowiedzi na powyzsze pytania
dotyczace aktualnego brzmienia Umowy (SWZ), Wykonawca zwraca sie z prosbg o stosowne
przeredagowanie Umowy, aby odzwierciedlata zatozenia Zamawiajacego polegajgce na
rozpoczeciu uzytkowania poszczegolnych obiektow w réznych terminach, w szczegoélnosci,
zeby odbiory poszczegolnych Etapéw Realizacji miaty charakter odbioru robét budowlanych w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wyjasnienie: W zakresie etapowania inwestycji Zamawiajacy udzielit odpowiedzi
wczeshiej.
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Pytanie techniczne dotyczace: PFU, pkt 2.1.8.11

Wymagania w zakresie monitoringu i rejestracji pracy instalacji PV:

2. system musi umozliwia¢ pozyskiwanie i prezentacje danych na temat:

a) produkgciji energii przez instalacje i poszczegdlne moduty PV,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga monitorowanie produkcji przez moduty PV
za pomocg optymalizatoréw mocy .

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy w przypadku wymogu stosowania optymalizatorow
mocy , dopuszcza optymalizatory niecertyfikowane.

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen bez stosownych
certyfikacji.

Sposdb rozwigzania skutecznego i miarodajnego pomiaru ilosci wytworzonej energii
elektrycznej leze¢ bedzie po stornie Wykonawcy.

Pytanie dotyczace instalacji sortowania tworzyw
W punkcie 2.2.4.2.2 PFU Zamawiajgcy opisat proces technologiczny sortowania tworzyw.
Zgodnie z opisem Zamawiajgcy wymaga skierowania strumienia pozostatego po NIR 1 do
separatorow NIR4; NIR5; NIR6, na ktdrych ma nastgpi¢ pozytywne wydzielenie kolejno:

a) PE,

b) PP,

c) PS

d) HDPE.
Zwracamy uwage, ze Zamawiajgcy wymaga wydzielenia PE oraz HDPE, jako osobnych frakgc;ji
materiatowych przy uzyciu separatorow NIR. Z uwagi na fakt, ze PE (polietylen) oraz HDPE
(polietylen wysokiej gestosci), to de facto ten sam zwigzek chemiczny (mikroczgsteczka - tzw.
.,mer” jest jednakowa dla PE oraz HDPE), a réznica w ich wtasciwosciach fizycznych wynika z
réznicy w diugosci ich makroczgsteczek, to nie jest mozliwe ich rdznienie przy uzyciu
konwencjonalnych czujnikéw bliskiej podczerwieni oraz kamer stosowanych w separatorach
optycznych. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopuszcza
wydzielanie frakcji PE oraz HDPE, jako jednej frakcji materiatowej (PE+HDPE) oraz czy w
zwigzku z tym uktad separatoréow NIR4; NIR5; NIR6 ma wydziela¢ trzy, czy cztery rézne rodzaje
frakcji materiatowych?
Wyjasnienie: Zamawiajacy wymagac bedzie wydzielenia 4 roznych frakcji surowcowych,
ktérych wydzielenie bedzie technicznie mozliwe, wybér poszczegélnych frakcji
dokonywany bedzie na etapie rozruchu i pézniejszej eksploataciji.

W budynku biurowym ob. nr 21 nie mieszczg sie wszystkie pomieszczenia wymagane w PFU,
nawet przy zwigkszeniu powierzchni budynku o dopuszczalne w PFU 20%. Wykonawca prosi
o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie budynku do wymiaréw pozwalajgcych
na umieszczenie w nim wszystkich wymaganych pomieszczen/funkcjonalnosci?
Wyijasnienie: Tak. Wszystkie konsekwencje zwigzane z powiekszeniem budynku
spoczywac beda na przysztym Wykonawcy.

PFU, pkt 2.1.8.11. Wymagania w zakresie monitoringu i rejestracji pracy instalacji PV:

2. system musi umozliwia¢ pozyskiwanie i prezentacje danych na temat:

a) produkcji energii przez instalacje i poszczegélne moduty PV,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga monitorowania produkcji przez moduty PV
za pomocg optymalizatoréw mocy.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy w przypadku wymogu stosowania optymalizatoréw
mocy, dopuszcza optymalizatory niecertyfikowane?

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen bez stosownych
certyfikaciji.

Sposob rozwigzania skutecznego i miarodajnego pomiaru ilosci wytworzonej energii
elektrycznej leze¢ bedzie po stornie Wykonawcy.

PFU pkt 2.2.6.2.1:
»1. Nalezy zaprojektowa¢ miejsce do lokalizacji 3 fermenteréw o w/w wydajnoSci
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2. W ramach kontraktu wymaga sie zaprojektowania w koncepcji technologicznej

docelowych rozwigzan o sumarycznej wydajnosci 45 000 Mg/rok.

3. W ramach kontraktu wymaga sige zaprojektowania docelowych rozwigzan oraz uzyskania

wszelkich decyzji dla wydajnosci 30 000 Mg/rok.

4. W ramach kontraktu wymaga sie realizacji jednego ciggu technologicznego o wydajnosci

15000 Mg/rok (jednej komory fermentacyjnej wraz z niezbednym wyposazeniem).”

W nawigzaniu do powyzszych wymagan prosimy o informacje w jaki sposéb Wykonawca ma

przewidzie¢ instalacje elektryczng dla w/w warunkow:

e Czy w ramach oferty nalezy wyceni¢ instalacje elektryczne (transformatory, rozdzielnice
gtéwne, wewnetrzne linie zasilajgce, agregat diesla) dobrane do mocy wynikajgcej z poboru
mocy uktadu sktadajgcego sie z 1 fermentera, 2 fermenteréw czy 3 fermenteréw i
zwigzanych z nimi urzgdzen?

Analogicznie Wykonawca prosi o wyjasnienie kwestii zakresu wyceny branzy AKPiA. Czy

wyceniony system sterowania ma uwzglednia¢ przyktadowo sprzetowo jeden fermenter czy

tez ma by¢ dostarczony z niezbedng rezerwg hardware’owg?

Wyjasnienie: Zgodnie z zapisami PFU (2.2.6.2.1):

1. Zamawiajacy wymaga, aby docelowo na instalacje fermentacji skladaty sie trzy
tozsame reaktory fermentacyjne o wydajnosci 15 000 Mg/rok kazdy. Nalezy
zaprojektowaé miejsce do lokalizacji 3 fermenteréw o w/w wydajnosci

2. W ramach kontraktu wymaga sie zaprojektowania w koncepcji technologicznej
docelowych rozwigzan o sumarycznej wydajnosci 45 000 Mg/rok.

3. W ramach kontraktu wymaga sie zaprojektowania docelowych rozwiazan oraz
uzyskania wszelkich decyzji dla wydajnosci 30 000 Mg/rok.

4. W ramach kontraktu wymaga sie realizacji jednego ciggu technologicznego o
wydajnosci 15 000 Mg/rok (jednej komory fermentacyjnej wraz z niezbednym
wyposazeniem).

W zawigzku z powyzszym Zamawiajacy wymaga realizacji wszystkich elementéw

infrastruktury dostosowanych do pracy z dwoma komorami fermentacyjnymi.

Etapowanie dotyczy tylko i wylacznie realizacji w ramach Kontraktu jedneqgo wezla

fermentacji oraz jednego wezta odwadniania.

W nawigzaniu do ww. pkt 2.2.6.2.1 PFU, prosimy o jednoznaczng odpowiedz, czy moc kotta, o
ktérej mowa w p. 2.2.7.3.1 PFU: ,Moc kotta musi zapewni¢ odbiory ciepta technologicznego
(wezet fermentacji) oraz na cele ogrzewania obiektow Zaktadu. Przewidziany do realizaciji
kociot cieplny bedzie petit rowniez funkcje zrédfa ciepta na czas rozruchu komory
fermentacyjnej.” ma zapewni¢ ciepto do podtrzymania procesu fermentacji w 1, 2 czy 3
fermenterach?

Wyijasnienie: Kociol powinien umozliwia¢ przeprowadzenie rozruchu jednej komory
fermentacyjnej przy jednoczesnym podtrzymaniu pracy drugiej (praca komory +
rozruch).

W nawigzaniu do ww. pkt 2.2.6.2.1 PFU, prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy nalezy
przewidzie¢ wymiennik ciepta z wrmaturg tylko na jeden zbiornik fermentacyjny, czy na dwa lub
moze 37 Czy tez nalezy przewidzie¢ uktad, ze kazdy fermenter bedzie miat swoj oddzielny
wymiennik, a zrealizowany w ramach kontraktu bedzie jeden zestaw: fermenter+ wymiennik dla
niego dedykowany?

Wyjasnienie: Wymiennik ciepta powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposoéb
umozlwiajacy prace dwéch komoér fermentacyjnych, jednoczesnie Zamawiajacy wymaga
przyjecia rozwigzan umozliwiajacych rozbudowe w przysziosci wezla cieplnego
dostosowujac go do pracy z trzecim fermentorem.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaktada rozruch tylko jednej komory fermentacyjne;j
(ob. 05) jednoczesnie i moc cieplna potrzebna na rozruch tylko jednego fermentera powinna
by¢ brana pod uwage przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepto i okreslaniu mocy kotta.
Wyjasnienie: Moc cieplna kotta powinna umozliwiaé rozruch komory fermentacyjnej oraz
prace drugiej komory (rozruch + praca).
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18. p. 2.2.7.3.1 PFU:. ,Moc kotta musi zapewni¢ odbiory ciepta technologicznego (wezef
fermentacji) oraz na cele ogrzewania obiektow Zaktadu.” Prosimy o potwierdzenie, ze moc
kotta (awaryjne zrédto ogrzewania) nie musi zapewnié¢ ciepta na cele cieptej wody uzytkowe;.
Wyjasnienie: Zamawiajacy wyjasnia ze moc kotta powinna umozliwiaé dostarczenie
ciepta na cele technologiczne jak réwniez socjalne tj. ogrzewanie oraz przygotowanie
cieptej wody uzytkowe;j.

19. Zwracamy sie z pro$bg o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami PFU str. 25 ,Przeprowadzenie
i uzyskanie certyfikatu wytwarzanego kompostu/$rodka poprawiajgcego wtasciwosci gleby
(uzyskanie certyfikatu nie wlicza sie w czas realizacji kontraktu).”

Procedura uzyskania certyfikacji sktada sie z kolejno po sobie nastepujgcych etapow tj. badania
laboratoryjne, opinia jakosciowa+ opinie o przydatnosci do zastosowania w zaleznosci o
wybranego przez Zamawiajgcego kierunku wykorzystania produktu+ kolejne opnie+ Wniosek
do MRIRW

Zwracamy uwage, iz w ustawie o nawozach i nawozeniu nie ma wskazanego terminu na
wydanie decyzji zezwalajgcej na wprowadzenie do obrotu handlowego. Bazujgc na ostatnich
doswiadczeniach przeprowadzenia procedury certyfikacji stwierdzamy, iz taki wniosek moze
by¢ rozpatrywany ok 1rok w zaleznosci od ilosci wnioskow, ktére wptynety do Urzedu przez co
Wykonawca nie ma wplywu na czas rozpatrzenia wniosku przez Urzad i nie moze
zagwarantowac czasu uzyskania certyfikatu. Wykonawca moze zagwarantowac jedynie termin
ztozenia wniosku tj. 6 miesiecy.

Wyjasnienie: Zgodnie z zapisami, Umowy oraz PFU, Zamawiajacy wymaga uzyskania
certyfikacji w terminach zapisanych w Umowie.

W zawigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje zapis PFU (rozdzial 1.1.4.1) w sposéb
nastepujacy:

25. Przeprowadzenie i uzyskanie certyfikatu wytwarzanego kompostu/srodka

poprawiajgcego wlasciwosci gleby (uzyskanie-certyfikatu-nie- wlicza-sie- wczas realizacji
leopbenl e,

”

20. Zwracamy sie z prosba o informacje czy Wykonawca w ramach procedury certyfikacji ma
wykonaé procedure certyfikacji dla nawozu czy srodka poprawiajaceqo witasciwosci
agleby?

W PFU nie jest to jasno opisane. Zwracamy uwage, iz nhawozy wymagajg badan rolniczych, co
wigze sie z wydtuzeniem procedury uzyskania decyzji.

Wyjasnienie: Zamawiajacy wymagac¢ bedzie przeprowadzenie procedury, w wyniku ktorej
efekt przetwarzania odpadéw biodegradowalnych zbieranych w sposéb selektywny
stanowi¢ bedzie produkt a nie odpad (utrata statusu odpadu), w wyniku czego zachodzi¢
bedzie recykling biologiczny.

21. PFU_MPO tédz_ZMIENIONY_CZ.3_21 06 _2023.pdf punkt 1.2.3 str. 31:
Zgodnie z w/w uchwatg odprowadzenie wéd opadowych ma odbywac sie poprzez:
a) row zrzutowy z dawnej Stacji Oczyszczania Sciekdw “Lublinek”,
b) istniejacy kanat deszczowy @1000 mm odprowadzajacy wody deszczowe
z ul. Lotniskowej,
c) istniejgcy kanat deszczowy @1400 mm - 300 mm zrealizowany dla potrzeb
odwodnienia terendw na potnoc od ul. Pienistej.

Decyzja srodowiskowa:

51. Zaprojektowad nowe zbiorniki wéd opadowych i ppoz, o tgcznej poj. min. 1200 m?,
Zaprojektowat je jako obiekty ziemne, uszczelnione na dnie i skarpach do wysokosci
zapewniajacej utrzymanie statych zasobdw wody ppoz. w ilosci min. 400 m3. Powyzej
tego poziomu zaprojektowad skarpy chtonne z przelewem do istniejgcego kanatu
przebiegajacego przez teren przedsigwziecia.

52. Do podczyszczania powstajgcych wod opadowych i roztopowych, zaprojektowacd uktad
podczyszczania, skltadajacy sie z osadnika i separatora substancji ropopochodnych
o min. przepustowosci nominalnej ok. 44 1/s.
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6. Wody opadowe, ujmowane z terendéw utwardzonych (komunikacyjnych) oraz
poftaci dachowych, majg zosta¢ podczyszczone w osadniku | separatorze
koalescencyjnym i gromadzone w zbiorniku wéd opadowych ippoz. Wody
opadowe majg by¢ wykorzystywane na terenie zakfadu do prac porzadkowych,
nawilzania odpaddw w procesie kompostowania/stabilizacji tlenowej oraz
pielegnacji terendw zielonych. Nadmiar nalezy odprowadzic¢ do gruntu.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o potwierdzenie, ze odprowadzanie nadmiaru wod opadowych
ma si¢ odbywa¢ zgodnie z zapisami PFU (PFU_MPO t6dz_ZMIENIONY_
Cz.3 21 06_2023.pdf punkt 1.2.3 str. 31) i Decyzji Srodowiskowej, czyli do istniejgcego kanatu

deszczowego, a nie jak zapisano w PFU
(PFU_MPOLO6dz_ZMIENIONY_CZ.3_21_06_2023.pdf punkt 2.3.2.1. punkt 6. str. 185) do
gruntu.

Jednoczesnie Wykonawca zwraca sie z prosbg o przekazanie warunkow z ZWIK w zakresie
odprawadzenia wéd opadowych (Zat. Nr 5 do PFU Uzgodnienia ZWIK i Uzgodnienia z GOS nie
obejmujg tego zakresu).
Wyjasnienie: Powyzsze zapisy nie stojg ze sobg w sprzecznosci. Nalezy:

1. Odprowadzié¢ wody opadowe po podczyszczeniu do zbiornikéw p.poz.

2. Nadmiar wéd deszczowych odprowadzié do gruntu.

3. Wykona¢ przelew awaryjny do sieci kanalizacyjnej.

Prosimy o informacje czy w istniejgcej hali technologicznej ob. nr 2 sg jakie$ urzadzenia
technologiczne (np. rozrywarki), ktére nalezy wykorzystac (jak tak, to jaki jest stan urzadzenia i
jakie prace remontowo/konserwacyjne nalezy przeprowadzi¢), czy tez cata technologia jest do
likwidaciji?

Wyjasnienie: Nalezy postepowaé zgodnie z zapisami PFU rozdziat 4.5.10.

PFU str. 12 zapis: Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w
tym dokumentacji towarzyszgcych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnienn i pozwoleri - zgodnie z wymaganiami szczegotowymi opisanymi w dalszej
czedci niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.2.1.1). w PFU nie znaleziono punktu 1.1.2.1.1, prosimy
0 wskazanie wtasciwego.

Wyjasnienie: Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU w sposé6b nastepujacy (rozdziat 1.1.2):
1. Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym
dokumentacji towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien
i pozwolen - zgodnie z wymaganiami szczeg6towymi opisanymi

w dalszej czesci niniejszego PFU (m.in. pkt. £-1-2.1.1 1.1.4).

Instalacja przygotowania odpaddéw BIO do fermentacji — obiekt nr 04 — suwnica zatadowcza,
prosimy o] informacje jak sterowana ma by¢ suwnica zatadowcza:
automatycznie/pétautomatycznie/recznie?

Wyjasnienie: Zamawiajgcy wymaga automatycznego sterowania suwnica.

PFU p. 2.3.2.17.1. Agregat pradotwérczy, zapis: ,Agregat pradotwérczy bedzie stanowit
rezerwowe zrodio zasilania dla nastepujgcych elementéw Zaktadu:

(...)8. uktad wytadunku siloséw magazynowych RDF.

Czy Zamawiajgcy wymaga zasilania awaryjnego uktadu wytadunkoéw /systemu wygarniaczy
roztadowczych/ dla wszystkich silosow RDF, czy tylko jednego? Jezeli dla wszystkich to
zwracamy uwage, ze ze wzgledu na duze moce wygarniaczy konieczny bedzie duzo wigkszy
(drozszy) agregat Diesla.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy wymaga zapewnienia mozliwosci zatladunku jednego pojazdu
odbierajacego z jednego silosu magazynujacego RDF. W celu unikniecia watpliwosci,
Zamawiajgcy wyjasnia ze wymagaé bedzie aby bylo mozliwe opréznianie kazdego z
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silosow w awaryjnym trybie zasilania, ale nie wymaga ich pracy jednoczesnej w trybie
pracy z agregatem pradotworczym

Zgodnie z zapisami PFU dla wezta oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpaddéw
zmieszanych oraz z hali przetwarzania  odpadéw  selektywnie  zbieranych
Zamawiajgcy wymaga, aby Instalacja oczyscita powietrze ujete z hal w przypadku stezenia pytu

w powietrzu oczyszczonym na poziomie 0,1 mg/Nm3.
Osiggniecie 0.1 mg/Nm3 wymagatoby zastosowania urzadzen, ktére wielokrotnie podwyzszg
nakfady inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji oczyszczania powietrza.

W zwigzku z powyzszym prosimy o utrzymanie wymogu zastosowania filtrow workowych oraz
potwierdzenie, iz Zamawiajgcy zaakceptuje stezenie pylu w powietrzu oczyszczonym na
poziomie 5 mg/Nm3.

Wyjasnienie: Zamawiajacy w analizie sSrodowiskowej przedsiewziecia przyjat wartosci
stezenia pylu w powietrzu odprowadzanym do atmosfery zgodnie z wymaganiami
opisanymi w PFU. W zwigzku z powyzszym bezwzglednie oczekuje realizacji instalacji
oczyszczania powietrza zgodnie z zapisami PFU. Zamawiajacy nie zaakceptuje wyzszego
stezenia pytdw w powietrzu oczyszczonym.

Czy w przypadku wybranych instalacji pakietowych mozliwe jest prowadzenie lokalnych
archiwow (w systemach sterowania danych instalacji pakietowych), czy tez Zamawiajgcy
bezwzglednie oczekuje wprowadzenia informacji ze wszystkich podsysteméw SCADA
instalacji pakietowych do SCADY nadrzednej (w celu prowadzenia zbiorczej archiwizacji i
raportowania). Zgodnie z PFU:

~Wymagane zadania realizowane przez system to m.in:

1. dostarczanie, wizualizacja i zbieranie informacji o stanie pracy instalacji,

2. zbieranie i archiwizacja wszystkich danych zbieranych przez system SCADA,

3. zbieranie, przedstawianie i opracowywanie meldunkéw,

4. opracowywanie raportow,

5. tworzenie wielkosci obliczeniowych,

6. przedstawianie wykresoéw i trendéw,

7. zbieranie i zarzgdzanie danymi,

8. sterowanie nadrzedne procesem technologicznym,

9. nadzorowanie prac konserwacyjnych (sygnalizacia w systemie zblizajgcych sie okreséw
serwisowych dla urzgdzen wyposazonych w liczniki godzin pracy oraz wszystkich urzgdzen, dla
ktérych w dokumentaciji techniczno-ruchowej przewidziano kalendarzowe okresy serwisowe),
10. umozliwienie obstudze i osobom uprawnionym sterowanie systemem, przy zachowaniu
odpowiednich zabezpieczen,

11. zabezpieczenie przed ingerencjg w system sterowania 0séb niepowotanych,

12. kontrole i alarmowanie o sytuacjach awaryjnych i niepozgdanych,

13. optymalizacja i prognozowanie krotko-okresowe pracy instalaciji,

14. przedstawienie iloSci roboczogodzin kazdego urzgdzenia, (dwa sumatory z mozliwoscig
zerowania jednego).

15. wspotpraca i wymiana informacji/danych z i pomiedzy programami zewnetrznymi - np.
powszechnie stosowane arkusze kalkulacyjne itp.”

Zaktadajgc przyktadowo zastosowanie oprogramowania TeamViewer do petnego zdalnego
monitoringu i sterowania dang instalacjg pakietowa.

Wyjasnienie: Zamawiajacy bezwzglednie oczekuje wprowadzenia informacji ze
wszystkich podsysteméw SCADA instalacji pakietowych do SCADY nadrzednej (w celu
prowadzenia zbiorczej archiwizacji i raportowania).

W nawigzaniu do pytania z dnia 17 lipca 2023 r., dotyczgcego obowigzku przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich prawa majgtkowych (klauzula 16), ponownie wskazujemy, ze zaden
wykonawca nie bedzie w stanie pozyskac autorskich praw majgtkowych od dostawcéw
urzadzen, instalacji i oprogramowania oraz nastepnie przenies¢ je na Zamawiajgcego.
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Przeniesienie praw autorskich oznacza przeciez ich definitywne wyzbycie sie, czyli w
konsekwencji brak mozliwosci korzystania z nich w przysziosci (umowa przeniesienia praw
majgtkowych autorskich stanowi odpowiednik umowy sprzedazy), oraz zaprzestanie dalszej
produkcji danych urzadzen, instalacji, oprogramowania itp. Majgc zatem na uwadze
bezpieczenstwo prawne Zamawiajgcego oraz cel inwestycji (nie jest nim produkcja instalaciji,
urzadzen, do czego niezbedne jest dysponowanie stosownymi majgtkowymi prawami
autorskimi) instytucjg, ktéra zabezpieczy jego interesy (mozliwo$¢ korzystania z utworéw
dostarczonych w ramach realizacji Umowy) jest umowa licencji.

Z uwagi na powyzsze, ponownie zwracamy sie o stosowne przeredagowanie projektu Umowy,
tak aby Generalny Wykonawca zobowigzany byt do udzielenia Zamawiajgcemu stosownej
licencji. Dotyczy to klauzuli 26, ale takze i pozostatych klauzul, w tym w szczegdélnosci klauzul
11.2. oraz 19.6 lit. (f).

Wyjasnienie: Zapisy klauzuli 16 wzory umowy zostaly zmienione. Prosimy o analize
nowych zapiséw.

W nawigzaniu do pytania ztozonego w dniu 13 lipca 2023 r., Wykonawca ponownie zwraca sie
z pytaniem, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na uzupetnienie Umowy o postanowienie
przewidujgce zalimitowanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy, co jest
standardem w kontraktach infrastrukturalnych (vide: klauzula 17.6 Warunkéw Kontaktowych
FIDIC z 1999 roku, klauzula 1.15 Warunkéw Kontaktowych FIDIC z 2017 roku). Wykonawca
zaproponowat wprowadzenie typowej klauzuli, ktéra funkcjonuje na rynku zamoéwien
publicznych, w nastepujgcym brzmieniu: ,Odpowiedzialnos¢ Stron wzgledem siebie w zwigzku
z realizacjg Umowy, jest ograniczona do wysokosci 100% wartosci Ceny. Strony jednoznacznie
wskazujg, ze zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za utracone korzysci,
ktérych Strona moze dozna¢ w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej Umowy oraz szkody posrednie i nastepcze. Powyzsze ograniczenia
odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w przypadku szkody wyrzgdzonej umysinie, na
skutek razgcego niedbalstwa lub w wyniku popetnienia przestepstwa.”

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany proponowane przez Wykonawce.

W nawigzaniu do pytan z dnia 31 sierpnia 2023 r., dotyczgcych etapowania Prac, prosimy o
pilne udzielenie odpowiedzi. Sg to pytania, ktdre majg na celu wyjasnienie istotnych
okolicznosci wplywajacych na oferte.

Wyjasnienie: Odpowiedzi dotyczace etapowania inwestycji udzielone zostaly w pismie z
dnia 19 wrzes$nia 2023 r

Dotyczy klauzuli 26.13 Umowy. Prosimy o wyjasnieniem, w jakich okolicznosciach Okres
Odpowiedzialnosci za Wady ulega wydtuzeniu, a w jakich biegnie na nowo, poniewaz
przedmiotowa klauzula jest niejasna w tym zakresie. Wykonawca proponuje, Zzeby klauzula
26.13 otrzymata nastepujgce brzmienie (zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego): ,Okres
Odpowiedzialnosci za Wady dla danego elementu lub uktadu bedzie wydtuzony o czas istnienia
Wady. Jesli w ramach naprawy Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu rzecz lub element Prac
wolny od Wad i/lub usterek albo dokonat istotnej naprawy Prac/Obiektu objetych gwarancja,
wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do takiej rzeczy, elementu Prac w
zakresie dokonanej naprawy lub Prac w zakresie dokonanej naprawy. Postanowienie to stosuje
sie odpowiednio do Dokumentacji Technicznej.”

Wyjasnienie: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane i modyfikuje tres¢ klauzuli w sposéb
ponizszy :

26.13 ,,Okres Odpowiedzialnosci za Wady dla danego elementu lub ukladu bedzie
wydtuzony o czas istnienia Wady. Jesli w ramach naprawy Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu rzecz lub element Prac wolny od Wad i/lub usterek albo dokonat istotnej
naprawy Prac/Obiektu objetych gwarancja, wtedy termin gwarancji biegnie na nowo w
odniesieniu do takiej rzeczy, elementu Prac w zakresie dokonanej naprawy lub Prac w
zakresie dokonanej naprawy. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do
Dokumentacji Technicznej.”
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Dotyczy klauzuli 26.16 zdanie pierwsze Umowy, zgodnie z ktérym ,Dla zapewnienia nadzoru
oraz koordynaciji dziatan przy usuwaniu Wad w Okresie Odpowiedzialnosci za Wady, Generalny
Wykonawca wyznaczy Inzyniera Gwarancyjnego nie pézniej niz w dniu rozpoczecia
wykonywania Prac”. Prosimy o wyjasnienie, czy w zdaniu tym nie ma pomytki odnosnie daty
wyznaczenia ww. Inzyniera Gwarancyjnego, poniewaz obiektywnie nie ma potrzeby powotania
takiej osoby na co najmniej 40 miesiecy zanim zacznie wykonywa¢ swoje obowigzki.
Wyjasnienie: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w tej klauzuli, nie wyraza zgody
na zmiane.

Dotyczy klauzuli 7.3 (,Czesci Zamienne”). Prosimy o potwierdzenie, ze do obowigzkow
Generalnego Wykonawcy nie nalezy zapewnienie ,Czesci Zamiennych i zuzywajgcych sie,
zapewniajacych ciggtg eksploatacje w okresie objetym gwarancjg (Okres Odpowiedzialnosci za
Wady)”.

Wyjasnienie: obowiazki Generalnego Wykonawcy, zawarte w klauzuli 7.3 sg opisane w
sposéb jednoznaczny i Zamawiajacy nie dokopuje zadnych zmian w przedmiotowej
klauzuli.

Ktéra ze stron ponosi¢ bedzie koszty Czesci Zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajgcych
ciggtg eksploatacje, w okresie pomiedzy wydaniem Swiadectw ZakoAczenia Etapéw Realizacji
a dniem Wystawienia Swiadectwa Zakonczenia Realizaciji, ktéry wyznacza poczatek biegu
Odpowiedzialnosci za Wady?

Wyjasnienie: Odpowiedzi dotyczace etapowania inwestycji udzielone zostaty w pismie z
dnia 19 wrzesnia 2023 r

Dotyczy klauzuli 19.6 lit. (g) Umowy. Klauzula ta przewiduje, ze kazda umowa z bezpos$rednim
Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia przewidujgce ,obowigzek zapewnienia przez
kazdego Podwykonawce ubezpieczenia dotyczgcego realizacji Prac wykonywanych przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce”. Zwracamy sie o wykreslenie tego obowigzku,
poniewaz cata budowa, w tym realizacja prac przez Podwykonawcow, bedzie ubezpieczona
przez Generalnego Wykonawce.

Wyjasnienie: Zamawiajacy wykresla tres¢ klauzuli 19.6 lit. (g).

Zgodnie zapisami PFU dla Instalacja oczyszczania powietrza z hali przetwarzania odpaddéw
wentylatory majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza inny materiat niz stal nierdzewna np. PE? Uwzgledniajgc warunki
pracy instalacji tworzywo bedzie bardziej wytrzymate i odporne na korozje.

Wyjasnienie: Zmawiajacy dopuszcza zastosowanie wentylatoréw tworzywowych, w
wykonaniu dostosowanym do medium, jakie beda transportowaé (odpornosc¢
mechaniczna i chemiczna), przy zachowaniu innych wymogéw PFU.

W nawigzaniu do zapiséw par 32 Wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy
Generalny Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zmianie przepiséw w okresie okreslonym
w/w paragrafem, bedzie miat prawo do zmiany warunkéw umowy np. czasu wykonania,
wynagrodzenia, jedli zmiany przepiséw bedg miaty wptyw na sposdb wykonania robdot w
szczegoblnosci w zakresie wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, wymagan przepiséw
prawa budowlanego czy rozporzadzenia ws warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wyjasnienie: Przedmiotowy zapis nie przewiduje automatyzmu dotyczacego obowigzku
zmiany umowy. W przypadku zmiany Wymagan Ustawowych, ktére beda mogly miec¢
wplyw na zmiane umowy, zastosowanie beda mialy klauzule umowne dotyczace zmiany
umowy.

W punkcie 2.4.1 PFU Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie przenosniki tasmowe byty
dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez jednego dostawce. Z kolei w punkcie 2.4.6
PFU, gdzie okreslone zostaty wymagania w stosunku do separatoréw optopneumatycznych,
Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy dostarczony automatyczny separator optyczny sktadat sie
minimum z nastepujgcych elementow:
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a) czujnika (skanera) z systemem lamp i komputerem,

b) komory separacyjnej,

c) przenosnika przyspieszajgcego,

d) listwy z dyszami z regulatorem sprezonego powietrza,

e) armatury sprezonego powietrza,

f)  potgczenia pomiedzy poszczegdlinymi elementami separatora.
Prosze o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy wymaga, aby separatory optyczne byly dostarczone
jako kompletne urzadzenia (sktadajgce sie min. z czujnika (skanera) z systemem lamp i
komputerem, komory separacyjnej, przenosnika przyspieszajgcego, listwy z dyszami z
regulatorem sprezonego powietrza, armatury sprezonego powietrza, potgczenia pomiedzy
poszczegolnymi elementami separator) wyprodukowane w catosci przez producenta
separatorow, czy wymagane jest aby przenosniki przyspieszajgce zastosowane w separatorach
byly dostarczone przez dostawce pozostatych przenosnikow zastosowanych w liniach
technologicznych? Czy tez Zamawiajacy pozostawia wykonawcom dowolno$¢ w zakresie
kompletacji separatoréw optycznych?
Wyjasnienie: Zamawiajacy akceptuje zaré6wno dostawe przenosnika przyspieszajgcego
wykonanego przez producenta pozostalych przenosnikéw wchodzacych w sktad linii
technologicznej, jak i dostawe separatora NIR wraz z przenosnikiem przyspieszajacym
(wyprodukowanym przez dostawce separatora) stanowigcym wraz z tym separatorem
kompletng dostawe.

PFU pkt 2.3.2.5 i pkt 2.3.2.6:

W zwigzku réznicami wymagan dla kabli elektrycznych sosowanych na obiekcie prosimy o

informacje:

e czy Inwestor dopuszcza stosowanie na obiekcie kabli SN z zytami aluminiowymi, czy tez
Inwestor wymaga stosowania wytgcznie kabli z zytami miedzianymi;

e czy Inwestor dopuszcza stosowanie na obiekcie kabli energetycznych niskiego napiecia z
zytami aluminiowymi, czy tez Inwestor wymaga stosowania wytgcznie kabli z zytami
miedzianymi;

e czy Inwestor wymaga stosowania kabli z pancerzem stalowym wytgcznie dla kabli
uktadanych w ziemnych liniach kablowych, czy tez Inwestor wymaga kabli z pancerzem
stalowym dla wszystkich kabli?

Wyjasnienie: Zamawiajacy wymaga dostawy kabli wylacznie z zytami miedzianymi.

Zamawiajacy wymaga stosowania kabli z pancerzem stalowym wylgcznie dla kabli

uktadanych w gruncie.

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy w pomieszczeniach operacyjnych obiektu — centralnej
sterowni oraz lokalnych dyspozytorniach nalezy przewidzie¢ podtoge podniesiong?
Wyjasnienie: Kontrakt realizowany jest w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj.
Dobér rozwigzan technicznych w centralnej sterowni oraz lokalnych dyspozytorniach z
zachowaniem funkcjonalnosci, poprawnosci rozwigzan oraz zgodnosci z PFU, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami, leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy,.

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy w pomieszczeniach szaf AKPIA nalezy przewidzieé¢
podtoge podniesiong?

Wyjasnienie: Kontrakt realizowany jest w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj.
Dobér rozwigzan technicznych pomieszczen szaf AKPiA z zachowaniem
funkcjonalnosci, poprawnosci rozwigzan oraz zgodnosci z PFU, normami oraz
obowiazujacymi przepisami, leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca prosi o wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ okreslenie ,biuro dyspozytoréw” z PFU:
~Sterownia (z widokiem na zasobnie odpadéw oraz dostepem $wiatta naturalnego — Sciana
zewnetrzna budynku) z biurem dyspozytoréw zlokalizowana na drugiej kondygnaciji zaplecza, z
fatwym dostepem na hale technologiczng”. Czy chodzi o dedykowane pomieszczenie (oprécz
sterowni/ w obrebie sterowni) — ,biuro dyspozytoréow” czy tez jest to informacja potwierdzajgca
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zatozenie, ze sterownia jest zarébwno miejscem sterowania procesem jak tez petni role biura
dyspozytoréw?

Wyjasnienie: Jest to pomieszczenie w ktérym znajdowaé sie bedzie stanowisko
operatorskie sterowania praca linii sortowania.

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania numer 72 i 77 z 18.07.2023 prosimy o
uszczegotowienie czy uktad automatycznego zatadunku komér ma stuzy¢ wytgcznie do
tadowania komér biosuszenia czy ma umozliwia¢ takze zatadunek frakcji odpadéw do proceséw
kompostowania i stabilizacji?

Wyjasnienie: Uklad automatycznego zatadunku komér bedzie miat zastosowanie tylko
do odpadéw zmieszanych, kierowanych wytacznie do procesu biosuszenia.

Na stronie 37 PFU Pkt. 5 Zamawiajagcy wymaga wydzielenia metali, oddzielnie zelaznych i
niezelaznych, z biofrakciji zbieranej w sposob selektywny. Natomiast w rozdziale 2.2.5.2.2. (str.
101 PFU) w opisie procesu oraz w poglgdowym schemacie technologicznym Zamawiajacy nie
wymaga wydzielenia metali niezelaznych oraz dostawy separatora metali niezelaznych.
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajgcy wymaga wydzielenia tej frakcji z bioodpadow?
Wyjasnienie: Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU w sposob nastepujacy (rozdziat 1.3.1
punkt 5):

a) metale zelazne (oddzielnie—zelazne—i—niezelazne), ktére stanowi¢ beda produkt

handlowy,

I

PFU str.121. zapis ,Zamawiajgcy dopuszcza pomiar zawartosci tlenu, dwutlenku wegla i
wilgotnosci biogazu okresowo za pomocg miernikbw przenos$nych.” — prosimy o informacje czy
dostarczenie miernikéw przenosnych jest z zakresie Wykonawcy. Jak tak to prosimy o ich
wyspecyfikowanie.

Wyjasnienie: Zaréwno dobér jak i dostawa miernikéw lezy po stronie Wykonawcy. Ich
parametry powinny zosta¢ okreslone przez Wykonawce, adekwatnie do przyjetych przez
niego rozwigzan technicznych jakie zostang zawarte w opracowanym przez niego
Projekcie Technologicznym.

PFU str.116 wezet ssawno-ttoczny biogazu, zapis: ,W weZle - dla zwigkszenia hiezawodnosci
ukfadu ttoczenia - zostang zbudowane cztery ciagi wentylatoréw promieniowych biogazu.”
- Prosimy o dopuszczenie mozliwosci wykonania dwoch ciggdw wentylatorow, gdyz zdaniem
doswiadczonych dostawcow urzadzen taki uktad jest optymalnym rozwigzaniem dla tej instalaciji
i stwarza duzo mniejsze problemy technologiczne, niz w przypadku zastosowania 4 ciggow.

Wyjasnienie: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dwéch ciggéow wentylatorow.
Jednoczesnie Zamawiajgcy zmienia zapisy PFU na stronie 116 w nastepujacy sposob:

W wezle - dla zwiekszenia niezawodnosci ukladu tloczenia - zostang zbudowane
minimum dwa ciggi wentylatoréw promieniowych lub bocznokanatowych biogazu.

bH

PFU str.116 wezet ssawno-ttoczny biogazu, zapis: ,W weZle - dla zwiekszenia niezawodno$ci
uktadu tfoczenia - zostang zbudowane cztery ciggi wentylatoréw promieniowych
biogazu.” - Prosimy o zgode na zastosowanie wentylatorow bocznokanatowych, dla
wymaganych wydatkéw i sprezu jest to lepsze rozwigzanie w stosunku do wentylatoréw
promieniowych.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania wentylatorow
bocznokanatowych. Zamawiajacy zmienia zapisy PFU na stronie 116 w nastepujacy
sposob:
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W wezle - dla zwiekszenia niezawodnosci ukladu ttoczenia - zostang zbudowane
minimum dwa ciggi wentylatoréw promieniowych lub bocznokanatowych biogazu.

”

W PFU s3 sprzeczne zapisy w odniesieniu do sprawnosci elektrycznej oraz cieplnej agregatu
kogeneracyjnego:

,Punkt 2.9.2.2 Rozwigzania technologiczne

4. Sprawno$c¢ zespotu kogeneracyjnego:

a) cieplna min 42,5%

b) elektryczna min 41,8%

Punkt 2.9.2.3 Wymagania wzgledem wyposazenia

Tabela 22. Wymagane parametry kogeneratora

Sprawnos¢ elektryczna: 41,5%

Sprawno$c¢ cieplna: 42,5%”
Prosze o jednoznaczng deklaracje, ktore wartosci sg wymagane przez Zamawiajgcego.
Wyjasnienie: Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU (rozdzial 2.2.9.2) w sposob
nastepujacy:
4. sprawnos¢ zespotu kogeneracyjnego:
a) cieplna —min. 42,5%,
b) elektryczna — min. 41,85%.

Czy wymagane wartosci dotyczgce sprawnosci elekirycznej oraz cieplnej zespotu
kogeneracyjnego uwzgledniajg norme ISO 30/46-1?
Wyjasnienie: Tak.

Czy Zamawiajacy przewiduje bypass przy wymienniku ciepta na sciezce wylotu spalin z
kogeneratora?

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie wyklucza zastosowania by-passu na sciezce wylotu
spalin, jezeli ze wzgledow technicznych bedzie to konieczne.

Jakie opomiarowanie ma by¢ zamontowane w kontenerze agregatu kogeneracyjnego
(prad/gaz/ciepto)?

Wyjasnienie: Wymagane opomiarowanie instalacji biogazu zostato wyspecyfikowane w
PFU rozdziat 2.2.9.3.

Zgodnie z PFU, str.136, ob. nr 10, zapis:
,Korytarze techniczne

W celu zlokalizowania ukfadu transportowego powietrza wraz z wentylatorami wymaga Sie
realizacji korytarzy technologicznych o parametrach:

1. wymiary obiektu w $wietle Scian: ok. 2 x 80,6x4,0 m,

2. wysokos¢ czynna obiektu: ok. 5,5 m,

3. powierzchnia obiektu: ok.2x 325 m 2 .

Podane wymiary (dtugo$c, szeroko$c) nalezy traktowaé jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegolnych obiektéw okresli Wykonawca na etapie koncepcji, przy czym nie mogag
one odbiega¢ od podanych w niniejszym PFU o wartosci przekraczajgce 20% wartoSci
podanych, jednoczesnie nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokoSci i powierzchni obiektu.”
Zgodnie z ww. zapisami szerokos¢ korytarzy nie powinna by¢ wieksza niz 4,8 m (juz po
uwzglednieniu zwiekszenia o max.20%). Niestety ze wzgledu na wymiary: urzadzen,
rurociggéw powietrza i instalacji zwigzanych oraz ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
przej$¢ i odlegtosci zgodnych z przepisami bhp, wymagana szerokos$¢ korytarzy wynosi ok. 8
m. Wykonawca prosi o dopuszczenie do zwiekszenia gabarytéw korytarzy technicznych do
wymiarow pozwalajgcych na umieszczenie w nim wszystkich wymaganych urzadzen i instalacji
i zachowania ich funkcjonalnosci.
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Wyjasnienie: Zamawiajacy zmienia zapisy PFU (str.136, ob. nr 10) w nastepujacy sposob:
Korytarze techniczne
W celu zlokalizowania uktadu transportowego powietrza wraz z wentylatorami wymaga
sie realizacji korytarzy technologicznych o parametrach:

1. wymiary obiektu w swietle Scian: ok. 2 x 80,6x4,0 m ,

2. wysokos¢ czynna obiektu: ok.5,5m,

3. powierzchnia obiektu: ok. 2x 325 m2.
Podane wymiary (dlugosé, szerokos¢) nalezy traktowaé jako orientacyjne. Ostateczne
wymiary poszczegolnych obiektéw okresli Wykonawca na etapie koncepciji, przy czym
nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci i powierzchni obiektu.

53. Zwracamy sie z prosbg o potwierdzeniem, ze zgodnie z Wyjasnieniem nr 80 z dn.19.09.2023

usunieta zostata wymagana moc elektryczna i cieplna z parametrow kogeneratora.
Zwracamy uwage, iz w kolejnym Wyjasnieniu tj. nr 81 Zamawiajgcy zmodyfikowat tabele, gdzie w
poz. 14 (wyposazenie agregatu pradotworczego ) utrzymana jest moc elektryczna min. 800 kW

— samoregulujacy, synchroniczny (do
pracy samodzielnej/wyspowej lub
rownolegle do sieci)

— Wyposazony w automatyczne
urzadzenie nadzorujgce sie¢, ktore
umozliwi synchronizacije generatora z
siecia energetyczng oraz jego

14. | Wyposazenie agregatu pradotwoérczego odiaczenie od sieci w przypadku jej
uszkodzenia

— czestotliwos¢ 50 Hz

— eliminacja zakiocen

— rodzaj ochrony IP 23

— automatyczna requlacja mocy biemej
pojemnosciowej indukcyjnej

— moc elektryczna min. 800 kW

Wyjasnienie: Zamawiajgcy wymaga realizacji kogeneratora spetniajgcego nastepujace parametry:
e Wydajnos¢ — 380 m3/h, dla biogazu o zawartosci metanu 55%
e Sprawnos¢ elektryczna — 42,5 %
e Sprawnos¢ ciepng — 41,5 %
Dobér wyposazenia kogeneratora (moc pradnicy, wezla cieplnego itp.) w sposéb
umozlwiajacy osiggniecie wymaganej sprawnosci urzadzenia.
W zwiazku z powyzszym zamawiajgcy modyfikuje zapis PFU (tabela 22) w sposéb nastepujacy:
— samoregulujgcy, synchroniczny (do pracy
samodzielnej/wyspowej lub réwnolegle do sieci)

— wyposazony w automatyczne urzgdzenie nadzorujgce
sie¢, ktore umozliwi synchronizacje generatora z siecig
energetyczng oraz jego odtgczenie od sieci w przypadku
jej uszkodzenia

— czestotliwos¢ 50 Hz
— eliminacja zaktécen
— rodzaj ochrony IP 23

— automatyczna regulacja mocy biernej pojemnosciowe;j
indukcyjnej

———moc-elektryczna-min-800-kW

— chiodnica awaryjna pozwalajgca na ciggta prace
agregatu bez odbioru ciepta,

— na wspolnej (amortyzowanej) ramie z silnikiem

— eliminacja zaktécen N wg VDE 0875.

1. Wyposazenie agregatu pradotwérczego
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Zwracamy sie z prosba o informacje jaka powinna by¢ sprawno$é elektryczna kogeneratora?
W poz.7 zmienionej tabeli Sprawnos¢ elektryczna ma wynosi min. 41,5%
Natomiast w poz. 15. Wezet cieplny sprawnos¢ elektryczna ma wynosic¢ nie mniej niz 40%
Wyjasnienie: Zamawiajgcy wymaga realizacji kogeneratora spetniajacego nastepujace
parametry:

e Wydajnosé — 380 m?¥h, dla biogazu o zawartosci metanu 55%

e Sprawnosé¢ elektryczna — 42,5 %

e Sprawnosé ciepng — 41,5 %

PFU. ,Warunki przytaczenia LCR”

W udostepnionych Warunkach przytgczenia nr 22-DO/WP/01371 z RPZ Ruda podano moc
przytgczeniowg zasilania podstawowego 4000kW, rownoczesnie w udostepnionych Warunkach
przytgczenia nr 22-D0/WP/01371 z RPZ Lublinek podano moc przytagczeniowg zasilania
podstawowego 4000kW. Oferent informuje, ze wymagana moc przytgczeniowa dla zasilania
obiektu znaczgco przekracza powyzsze moce uzgodnione z Operatorem Sieci Przesytowej
(PGE Dystrybucja S.A.). W zwigzku z powyzszym prosimy Inwestora o wystgpienie do
Operatora Sieci Przesylowej o wydanie rewizji Warunkéw przytgczenia na wigkszg moc
przytaczeniowg dla zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego obiektu.

Réwnoczesnie prosimy o informacje jak zostang rozliczone koszty wykonania prac w przypadku
wskazania przez Operatora Sieci Przesylowej innego miejsca przytgczenia niz RPZ Ruda i RPZ
Lublinek?

Wyjasnienie: Zgodnie z zapisami PFU (rozdziat 1.1.2 pkt. 1)

»-..Wykonanie niezbednych prac przedprojektowych oraz projektowych, w tym
dokumentacji towarzyszacych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien
i pozwolen - zgodnie z wymaganiami szczegélowymi opisanymi w dalszej czesci
niniejszego PFU (m.in. pkt. 1.1.4). ...”

to Wykonawca odpowiadaé bedzie za przeprowadzenie wszelkich uzgodnien
niezbednych do wykonania planowanego zaktadu w oparciu o zaproponowane
rozwigzania.

Wykonawca uprzejmie prosi Zamawiajgcego o podanie, ktére pomiary powinny by¢
legalizowane (jako rozliczeniowe). W PFU na stronie 121 znajduje sie zapis ,Przyrzgdy
pomiarowe zainstalowane do rozliczen winny by¢ zgodne z wymaganiami URE’.

Wyjasnienie: Jak podaje PFU, legalizowane powinny by¢ wszystkie pomiary, ktére stuzy¢
beda do rozliczen tj. ilosé wytwarzanej energii elektrycznej oraz cieplnej oraz ilosé¢
energii odprowadzanej do odbiorcéw zewnetrznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze na linii sortowania szkta nalezy zamontowa¢ m.in.: dwa sita
palcowe i jedno sito kaskadowe?
Wyjasnienie: Tak.

Obiekt nr 06, instalacja odwadniania osadow pofermentacyjnych, zgodnie z decyzjg
Srodowiskowg nalezy zaprojektowac instalacje sktadajgcg sie m.in. z rozdrabniacza materiatu
strukturalnego, takie urzgdzenie nie zostato uwzglednione w PFU. Prosimy o potwierdzenie, ze
dostawa i montaz ww. rozdrabniacza nie jest w zakresie Wykonawcy, a za niezgodno$¢ z
decyzjg srodowiskowg w tym zakresie odpowiada Zamawiajgcy.
12. Zaprojektowac hale instalacji odwadniania osadéw pofermentacyjnych — ob. 06

o konstrukeji murowanej, pow. do ok. 480 m? i wysokodcl do 10 m. W hali tej

zaprojektowac instalacje odwadniania osadéw pofermentacyjnych, sktadajacy sie z:

rozdrabniacza materiatu strukturalnego, mieszacza, dwdch pras slimakowych, wirdwki.
Wyjasnienie: Zamawiajgcy planuje uzycie w planowanej instalacji materiatu
strukturalnego zakupionego, jako materiat rozdrobniony w zwigzku z powyzszym nie
wymaga realizacji rozdrabniacza.

PFU: 2.2.19. Instalacja oczyszczania powietrza z wezfa fermentacji — obiekt nr 17a, ta
instalacja ma oczyszczac¢ powietrze z hali przygotowania odpadéw do procesu fermentac;ji
(ob.04) oraz hali odwadniania osadéw pofermentacyjnych (ob.06) przed jego odprowadzeniem
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do atmosfery, natomiast w tym punkcie na str.157 jest niewtasciwy zapis, bo odnosi sie do
technologii kompostowania (ob.10): ,Sumaryczna ilos¢ powietrza odprowadzanego do
atmosfery zaleze¢ bedzie od szczegbétowych rozwigzai zastosowanej technologii
kompostowania. Szacuje sig, ze sumaryczny strumieni powietrza z wezta kompostowania
nie powinien przekroczy¢ 30 000 m3/h.” prosimy przekazanie wtasciwego zapisu.
Wyjasnienie: Zamawiajacy modyfikuje zapisy PFU rozdzial 2.2.19.2 w sposoéb
nastepujacy:

Sumaryczna ilosé powietrza odprowadzanego do atmosfery zaleze¢ bedzie od
szczegofowych rozwigzan zastosowanej technologii kempostowania. Szacuje sie, ze
sumaryczny strumien powietrza z wezla kompostowania nie powinien przekroczy¢
30 000 m¥/h.

1

PFU str. 162, zapis: Stanowisko mycia pojazdéw — w jednym stanowisku garazowym nalezy
zorganizowa¢  migjsce  umoZliwiajgce  umycie  pojazdéw  kotowych  (wydzielone
pomieszczenie, w ktorym bedzie mozna przeprowadzi¢c umycie pojazdéw przy pomocy np.
myjki cisnieniowej). Czy myjka cisnieniowa ma by¢ dostarczona przez Wykonawce, jak tak to
prosimy o podanie wymaganych parametréow?

Wyjasnienie: Myjke Cisnieniowa Zamawiajgcy zakupi we wlasnym zakresie.

PFU str. 176, p. 2.2.25.2, zapis:
»,8. odpady z aptek (przeterminowane lekarstwa) — 2 x typu EKOSKtAD wym.
6,0x2,35x2,35m,
9. odpady niebezpieczne. — 2 x typu EKOSKLAD  wym. 6,0x2,35x2,35m”,
czyli nalezy dostarczy¢ 4 szt. konteneréw typu EKOSKLAD,
natomiast zgodnie z zapisem na str. 177 PFU:
,Kontenery na odpady niebezpieczne typu EKOSKtAD:
(...), wtym:
a) dwa kontenery do przechowywania Swietldwek, przystosowane do magazynowania i
transportu przez odbiorcéw Swietldwek,
b) dwa pojemniki na akumulatory,
c) cztery pojemniki na odpady z aptek,
d) cztery pojemniki z tworzywa na pozostate odpady niebezpieczne i problemowe.”
Z tego wynika, ze nalezy dostarczy¢ 12 szt. konteneréw EKOSKLAD.
Prosimy o potwierdzenie wymaganej ilosci kontenerow EKOSKLAD.
Jezeliw ww. pp. b),c), d) pojecie ,pojemniki” nie oznacza konteneréw EKOSKLAD to prosimy o
sprecyzowanie rodzaju/wymiardw i pojemnosci wymaganych pojemnikow.
Wyjasnienie: Zamawiajagcy wymaga dostawy 4 konteneréw typu eko skiad
wyposazonych w pojemniki specjalistyczne umozliwiajgce magazynowanie:
e dwa kontenery do przechowywania sSwietldwek, przystosowane do
magazynowania i transportu przez odbiorcéw swietléwek,
e dwa pojemniki na akumulatory,
e cztery pojemniki na odpady z aptek,
e cztery pojemniki z tworzywa na pozostate odpady niebezpieczne i problemowe.

PFU str. 190, p. 2.3.2.4. Sieci ogrzewania, zapis: ,d) nalezy wykonac¢ rurociggi
doprowadzajgce ciepto z kogeneratora do wezfa cieplnego, rozprowadzajgce czynnik cieplny
do poszczegdlnych odbioréow (na cele ogrzewania pomieszczen, ogrzewania kabin
sortowniczych, do instalacji fermentacji”, czy Zamawiajgcy dopuszcza w kabinach
sortowniczych ogrzewanie elektryczne?

Wyijasnienie: Nie, Zamawiajagcy wymaga ogrzewania kabin sortowniczych przy uzyciu
ciepta z wezla cieplnego (kogeneraciji).

Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie systemu sterowania instalacjg wentylacji /
klimatyzacji zaktadu (BMS)? Jesli tak, to w jakim zakresie? Monitoring awarii gtéwnych
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urzadzen? Zrealizowany jako dedykowany system sterowania czy w ramach SCADY
nadrzednej?

Wyjasnienie: Tak. Zamawiajacy wymaga w realizacji systemu sterowania
umozlwiajgcego prawidtowg eksploatacje wykonanych obiektéw. Zamawiajacy wymaga
aby w systemie sterowania przedstawione zostaty informacje dotyczace statusu pracy
poszczegdlnych urzadzen (praca, awaria, wymagany serwis).

W nawigzaniu do wyjasnien na pytania nr: 116, 117, 118, 120 i 121, pismo
Odpowiedzi_Cz_ 6.pdf z 19.09.2023r., prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze skoro to do
Wykonawcy bedzie nalezalo zaproponowanie finalnego harmonogramu umozliwiajgcego
przeprowadzenie inwestycji to podziat na etapy/kolejnos¢ realizacji/ opisany w p.1.1.3.PFU nie
jest wigzacy, tym samym nie sg wigzagce wymagane terminy realizacji opisane w PFU, p.
1.1.3.2.,, w Tabelinr 3, Lp.: 8, 9, 10, 11, 12,13.

Jezeli jednak z jakis wzgledéw majg by¢ wigzace, to prosimy o konkretne i jednoznaczne
odpowiedzi na ww. pytania (nr 116, 117, 118, 120i121) .

Wyjasnienie: Zgodnie z zapisami PFU 1.1.3.1.

,»---Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggfo$ci dostarczania odpadéw do istniejacego
zakfadu Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego przedstawi i
uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram realizacji poszczegélnych elementéw Zakiadu.
Celem uzgodnienia harmonogramu bedzie wypracowanie rozwigzarn majgcych na celu
zachowanie ciagtos$ci produkcyjnej istniejacych instalacji wraz z osiaganymi przez nig
efektami technologicznymi, koniecznych do wykonania przelgczen, zmian
organizacyjnych i personalnych Zaktadu, jak rowniez wspdlne wypracowanie
koniecznych do podjecia dziatan, aby realizacja poszczegélnych instalacji byta mozliwa.
Dopuszcza sie modyfikacje powyzszej przedstawionej kolejnosci realizacji prac
budowlanych pod warunkiem zachowania ciagtosci pracy Zakladu oraz osigganych
przez niego obecnie efektow technologicznych...”

W zwigzku z powyzszym, na etapie realizacji Zadania Wykonawca bedzie mogt
przedstawi¢ wtasny harmonogram realizacji pod warunkiem zachowania ciggtosci pracy
Zaktadu.

Wykonawca prosi o uzupetnienie zapiséw punktu 2.2.28 o informacje dotyczgce wyposazenia
wagi wewnetrznej. Jako minimum o okreslenie jak Zamawiajgcy zamierza uzytkowac te wage,
czyli:

- czy waga bedzie jedno czy dwukierunkowa,

- czy waga ma by¢ wyposazona w szlaban,

- czy waga ma by¢ wyposazona w sygnalizatory $wietine?

Wg. PFU waga ma by¢ wyposazona jedynie w stupek z czytnikiem kart QR.
Wyjasnienie: Waga stuzy¢ bedzie tylko i wytacznie do ewidencji wewnetrznej Zaktadu w
zwigzku z powyzszym przedstawione wyposazenie nie jest wymagane. Wage nalezy
dostarczy¢ jako dwukierunkowa.

Wykonawca prosi o wyjasnienie zapisow PFU o tresci : ,Wideodomofony nalezy zamontowac
na dwoch wysokosciach umozliwiajgcych ich obstuge przez kierowcow samochodéw
osobowych i ciezarowych bez wychodzenia z pojazdu.” Czy zapis dotyczy rowniez stupkéw
zlokalizowanych na wjezdzie na wagi (czy wagi majg stuzy¢ samochodom osobowym?). Ktére
szlabany maja by¢ dostarczone ze stupkami z wideodomofonami na 2 wysokosciach i
czytnikiem kart QR?

Wyijasnienie: Nie. Zamawiajacy wymaga realizacji wideo domofonéw) przy wjezdzie na
teren Zaktadu. Nie przy wagach.

Wideo domofon powinien by¢ zrealizowany przy bramie wjazdowej na teren Zaktadu
Czytnik kart QR powinien by¢ zrealizowany przy wjezdzie na teren Zakladu oraz przy
wagach.

Czy nalezy przyjaé, ze proces wazenia bedzie inicjowany przez wagowego?
Wyjasnienie: Tak.

17

» DDA LS



‘ 9 Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - L6dZ Sp. z 0.0.
— ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Lodz
-8 " Biuro Obstugi Klienta: 42 616 02 09; Sekretariat: 42 616 04 14; Fax: 42 616 07 51

- - NIP 726-00-19-767, Regon 470797081
to DZ www.mpolodz.pl

68. W nawigzaniu do odpowiedzi na pytanie nr 147 (pismo datowane na 19.09.2023r., Odpowiedzi
cz. 6), prosimy o udzielenie odpowiedzi na cato$¢ zadanego pytania a przede wszystkim o
potwierdzenie, ze warunek dotyczacy zastosowania konkretnych urzgdzen sktadajgcych sie na
linie sortowniczg bedzie spetniony, jezeli w ramach referencyjnej instalacji, Oferent wykonat
dostawy i montaz wszystkich urzadzen produkowanych przez siebie a takze urzgdzen
specjalistycznych dostarczonych przez Zamawiajgcego w ramach dostaw inwestorskich. W
szczegoblnosci jesli Oferent po wykonaniu montazu uruchomit, wykonat rozruch technologiczny
i optymalizacje catego ukfadu linii sortowniczej wraz 2z uzyskaniem parametrow
technologicznych.

Ponownie zwracamy uwage, ze dokonywanie zakupéw witasnych przez Zamawiajgcych, w
ramach dostaw inwestorskich oraz zlecenie Wykonawcy montazu oraz petnej integracji
wszystkich urzgdzeh technologicznych jest powszechnie stosowang praktykg w realizacji
podobnych projektéw, majacg na celu ograniczenie kosztéw realizacji inwestycji poprzez
uniknigcie nakfadania podwdjnej marzy na urzadzenia, ktérych producentem nie jest
jednoczesnie Wykonawca odpowiadajgcy kompleksowo za realizacje inwestycji.

Wyjasnienie: Zamawiajacy potwierdza, ze warunek dotyczacy zastosowania konkretnych
urzadzen skladajgcych sie na linie sortownicza bedzie spetniony, jezeli w ramach
referencyjnej instalacji, Wykonawca wykonat dostawy i montaz wszystkich urzadzen
produkowanych przez siebie a takze urzadzen specjalistycznych dostarczonych przez
Zamawiajacego w ramach dostaw inwestorskich. W szczegoélnosci jesli Wykonawca po
wykonaniu montazu uruchomit, wykonat rozruch technologiczny i optymalizacje catego
uktadu linii sortowniczej wraz z uzyskaniem parametrow technologicznych.

69. Wykonawca wnosi 0 ponowne rozwazenie przez Zamawiajgcego zapisow PFU (punkt 2.1.8.9),
w szczegolnosci podpunktéw punktu 5 ponizej, wskazujgcych obszary podlegajgce
monitoringowi:

»9. wszystkich ciggdéw i proceséw technologicznych wewnatrz obiektéw (kontrola gtéwnych
weztéw technologicznych), w tym hal sortowniczych uwzgledniajgc m.in.:

5.1. podglad na strefy przyjecia i magazynowania odpadow,

5.2. podglad nadaw i rozrywarek workéw,

5.3. podglad na kabiny sortownicze (100% obszaru pracy oraz podglad na przycisk awaryjnego
zatrzymania tasmy) - kamery stafe,

5.4. podglad na wszystkie kontenery/boksy,

5.5. podglad na separatory NIR,

5.6. podglad na prasy belujace,

5.7. dodatkowe kamery na wszystkie giéwne urzadzenia technologiczne — w zaleznosci
od linii — np. separator balistyczny, sito, przesiewacz, rozdrabniacze, separatory metali
zelaznych i niezelaznych.”

Powyzsze wymaganie wydaje sie hadmiarowe w sSwietle wymaganego monitoringu zdalnego
powyzszych instalacji z poziomu systemu SCADA. Co wiecej podglad obrazu z wszystkich
wymaganych kamer z poziomu kilkunastu monitorow dedykowanych CCTV bedzie
nierealizowany (uzytkownicy bedg skupieni na kluczowych ze wzgledéw bezpieczenstwa i
technologii obszarach), a zarazem skomplikowanie, a w $lad za tym Kkoszty instalaciji
niepotrzebnie znaczgco wzrosna.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy dokumentéw zamoéwienia.

Il. W zwigzku z udzielonymi wyjadnieniami na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
modyfikuje tres¢ dokumentow zamdwienia. Zmienione dokumenty zamdéwienia stanowig zatgczniki
do niniejszych wyjasnien.
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. W zwigzku z wprowadzonymi do dokumentéw zamdwienia zmianami Zamawiajgcy zmienia termin
sktadania i otwarcia ofert, w zwigzku z tym termin wniesienia wadium oraz zwigzania ofertg ulegajg
Zmianie.

A. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 18 SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:
1. Oferte oraz dokumenty i / lub o$wiadczenia skiadane wraz z nig, nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy, w terminie do dnia: 09.11.2023 r. do godziny12:00.

B. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 19 TERMIN OTWARCIA OFERT SWZ, ktéry otrzymuje
brzmienie:
1. Oferty zostang odszyfrowane i otwarte za posrednictwem Platformy w dniu: 09.11.2023r.
0 godzinie 12:30.

C. Zmianie ulega punkt 1 ROZDZIALU 16 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA SWZ, ktory
otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest zwigzany ofertag od dnia uplywu terminu sktadania ofert do dnia
07.03.2024r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

IV. Wykonawcy zobowigzani sg do uwzglednienia w ofertach tresci wyjasnien.

V. Zalgczniki
1. Zmieniony Program Funkcjonalno-Uzytkowy
2. Zmieniony Projekt umowy

Z powazaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarzgdu — Pana Jana Zbroriskiego
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawta Jankiewicza
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