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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagań 

technicznych dotyczących wykonania instalacji niskoprądowych wewnętrznych. 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- Modernizacja systemu Sygnalizacji Pożaru 

- Modernizacja instalacja okablowania strukturalnego  

1.2. Cel Specyfikacji Technicznej 

Celem tego dokumentu jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu, 

pozwalające na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań 

jakościowych i warunków technicznych odbioru robót, uwzględniające propozycję 

podstawy wyceny określoną w przedmiarach robót. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

• Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak 

pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Dziennik 

Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, książka obmiarów, ew. 

dziennik montażu, opisy i rysunki służące realizacji budowy. 

• Dokumenty budowy - dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, 

stanowią część dokumentacji budowy. 

• Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie 

projektowe stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty 

projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

• Dokumenty projektowe - dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 

• Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
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• Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca 

w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących 

sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacja 

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków umowy. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

• Kontrakt - zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. 

Integralną częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty 

kontraktowe składają się: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta Wykonawcy na realizacje 

robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, szczególne 

wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne. 

• Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument  

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

• Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

• Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

• Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

• Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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• Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną obiektu. 

• Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, 

akceptująca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzająca ewentualnie 

korygująca je. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje 

się, że przed złożeniem oferty Wykonawca: 

• Uzyskał wszelkie niezbędne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, 

trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę 

przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność 

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za metody  

i technologie użyte podczas realizacji robót. 

• Podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez 

Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz na wizjach 

lokalnych  

w terenie. Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót, fizyczne przeszkody, 

niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony 

Wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie 

zawiadomić Zamawiającego. 

• Podczas przygotowania oferty miał świadomość, że wymienione w przedmiarach 

robót ilości są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za rzeczywiste  

i poprawne do wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu - 

Oferent ma obowiązek dokonać niezbędnej weryfikacji przedmiaru i uwzględnić ją  

w kosztorysie ofertowym. 

• Upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej oraz ilości 

robót, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 

wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko co może być konieczne dla 

właściwego wykonania robót oraz usunięcia usterek - oferent ma obowiązek 
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dołączyć dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbędne roboty, które jego zdaniem 

zostały pominięte w przedmiarze robót, a są niezbędne dla realizacji prac. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 

• Oświadczenia Kierownika budowy/robót stwierdzającego sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków 

kierowania budową. 

• Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z zaświadczeniami, o 

których mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane. 

• Planu BIOZ. 

1.6. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 

wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 

jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.6.2. Obowiązki Wykonawcy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy personelu 

oraz bezpieczeństwa publicznego 

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 

w Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych przy realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikającym z 

realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.4. Substancje szkodliwe dla zdrowia 

Wykonawca powinien działać zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli i 

ograniczeń  

w stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia. 

Substancję niebezpieczną można stosować lub wytwarzać w związku z 

realizacją dostawy tylko w przypadkach określonych w Umowie lub za zgodą 

Zamawiającego. W przypadku zastosowania lub wytworzenia w związku z realizacją 

dostawy jakiejkolwiek substancji szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu ocenę ryzyka wraz z opisem środków, które należy podjąć w celu 

wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrożenia osób stykających  

się z taką substancją lub, na które może ona oddziaływać, w obu przypadkach zgodnie  

z postanowieniami odpowiednich przepisów. Informację tę należy dostarczyć 

Zamawiającemu,  

co najmniej 14 dni przed planowanym użyciem substancji szkodliwych dla zdrowia. 
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2.  Materiały 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 

z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. W przypadku realizacji 

robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i 

urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 

2.1. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 

upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 

Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 

przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
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• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń; 

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

realizacji robót. 

2.2. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 

one przyjęte do wbudowania. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych  

z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 

jako wadliwe i niezapłacone. 

2.4. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
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przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału  

lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2.5. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji strukturalnej wg 

dokumentacji technicznej są: 

• Kable RJ45 FTP - ekranowany, Cat.6A 

• gniazda końcowe RJ45 kat 6a , (wraz z osprzętem pomocniczym puszki, ramki, itp.) 

• osprzęt elektroinstalacyjny montażowy (korytka kablowe, rurki instalacyjne 

ochronne, przepusty instalacyjne, uchwyty, itp.) 

• kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8  

• elementy pętlowe systemu Esser 

Szczegółowe wyposażenie instalacji strukturalnej podano w dokumentacji 

technicznej. Wszystkie w/w urządzenia oraz wszelkie materiały muszą posiadać 

odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. 

Materiały zawarte w zestawieniu są materiałami przykładowymi 

zastosowanymi  

w obliczeniach można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych  

i jakościowych. 

Składowanie materiałów, urządzeń i osprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 

przez wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych  

i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny lub wydzierżawiony sprzęt 

niezbędny  

do prawidłowego wykonania robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość realizowanej dostawy i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić 

prowadzenie dostawy zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych 

i wskazaniach Zamawiającego. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiającego  

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
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koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

zawartych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.1. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac w systemie SAP należy odizolować elementy petli 

podlegające demontażowi. Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć 

ich trasę. Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji i remontów. 

 

6. Montaż instalacji 

 

6.1. Układanie przewodów SAP i OS 

Przewody należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z 

dokumentacją techniczną. 

6.2. Montaż elementów instalacji strukturalnej 

Wszystkie elementy instalacji strukturalnej należy montować wg. zasad 

standardowych, z uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej oraz 

w instrukcjach montażu producentów stosowanych urządzeń mocując je odpowiednio, 

standardowo do podłoża. 

6.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się wysokości montażu gniazd abonenckich na wysokości ok. 0,20m 

od podłogi podtynkowo a gniazd telewizyjnych i ROP 1,5 m od poziomu podłogi. 
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6.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji strukturalnej należy wyposażyć w 

oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację 

każdego elementu instalacji. Gniazda końcowe odpowiednio i trwale oznaczyć. 

Odpowiednio oznaczyć również przewody zarówno na ich końcach jak i w wiązkach. 

Szczególne elementy instalacji muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

 

6.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, korytka kablowe, listwy instalacyjne, rurki 

instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się 

elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i 

otwory w elementach konstrukcji budowlanych muszą być koordynowane z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. Ewentualne, robocze, 

systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji strukturalnej muszą być opracowane 

rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Roboty wykonywane na zadaniu podlegają minimum jednej kontroli w tygodniu 

przez Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów 

oraz robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają 

wymogom norm określającym procedur badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. 

7.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 
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7.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę, Inspektorowi 

Nadzoru. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

7.5. Dokumenty budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo 

budowlane. Do dokumentacji budowy zalicza się: Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Książka 

obmiaru 

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do 

księgi obmiaru. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora Nadzoru. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach 

ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument 

zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru 

potwierdza Inspektor Nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

8.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w (m3) jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
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odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na 

karcie obmiarowej. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

8.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem.  

 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

– odbiorowi częściowemu  

– odbiorowi ostatecznemu  

– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór ostateczny robót 

 

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc os 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 10.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest 

protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

Dziennik budowy, Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 8.3.3.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 

 

9.3.3. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 

budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach kontraktu 

niezbędne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń pozwalające na bezawaryjną 

eksploatację obiektu. 
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10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

- ubytków i transportu na terenie budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 

wyszczególnionych w kosztorysie. 

 

11. Dokumenty odniesienia 

11.1. Dokumentacja projektowa 

 Jednostka projektowa: ADAX Adam Chałupka Młyńsko 5  

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

- Przebudowa Instalacji Elektrycznej Pomieszczenia 226 z Przeznaczeniem Pod 

Pokoje Biurowe KG PSP w Budynku Nr 4 Przy l. Podchorążych 38 w Warszawie , Branża: 

Telekomunikacyjna. 

11.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
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Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach 

technicznych. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią  

i wymaganiami tych norm. 

10.2.1 Przepisy prawne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (DU 09.56.461 z dn. 07.04.2009 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (DU 06.80.563 z dn. 11.05.2006 r). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r.  

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

11.2.1. Polskie normy 

Polskie Normy: 

PN/T-01001  Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

PN/T-01002  Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. 

Nazwy i określenia. 

PN/T-01003  Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe. 

Normy branżowe: 

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje 

wnętrzowe. Ogólne wymagania. 

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania.   

 


