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1. Przedmiot specyfikacji 

1.1. Wymagania ogólne i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z projektem "Projekt Techniczny Instalacji 
Klimatyzacji w budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. 
Podchorążych 38 w Warszawie ". 

Zaprojektowano instalację centralnej klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach 

zgodnie z wytycznymi Inwestora. Na kondygnacjach objętych opracowaniem 

przewidziano klimatyzację w systemie VRF oraz jeden klimatyzator typu split. Urządzenia 

pracują na czynniku chłodniczym R-410A. 

Zaprojektowano sześć niezależnych systemów klimatyzacyjnych obsługujących 

poszczególne kondygnacje / pomieszczenia.  

Urządzenia będą utrzymywać w klimatyzowanych pomieszczeniach temperaturę w 

okresie letnim +24 / +26stC lub inną ustawioną przez użytkownika (jednak w warunkach 

obliczeniowych nie niższą niż 24stC). Projekt przewiduje dobór systemu z uwagi na 

wymogi chłodzenia, chociaż przewidziana klimatyzacja posiada również funkcje grzania.  

Powietrze schłodzone dostarczane będzie bezpośrednio przez urządzenie pracujące 

wyłącznie na powietrzu obiegowym. 

Projektowane systemy klimatyzacji: 

L

p. 

Obsługiwane 

kondygnacje / 

pomieszczenie 

Symbol 

jednostki 

zewnętrznej 

Moc 

chłodnicza 

jedn. zewn.  

Ilość jednostek 

zewnętrznych 

1 Parter K1 

Typ LV-

SO900 

90,0kW 1,7kW – 9szt. 

2,2kW – 9szt. 

2,8kW – 11szt.  

3,6kW – 6szt.  

4,5kW – 1szt.  

5,6kW – 1szt.  

Razem: 37szt. 

klimatyzatorów ściennych typ 

LV-WM 

2 1 piętro  K2 

Typ LV-

SO900 

90,0kW 1,7kW – 6szt. 

2,2kW – 10szt. 

2,8kW – 10szt.  

3,6kW – 9szt.  

4,5kW – 2szt.  

Razem: 37szt. 

klimatyzatorów ściennych typ 

LV-WM 

3 2 piętro  K3 

Typ LV-

SO900 

90,0kW 1,7kW – 5szt. 

2,2kW – 16szt. 

2,8kW – 10szt.  
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3,6kW – 7szt.  

Razem: 38szt. 

klimatyzatorów ściennych typ 

LV-WM 

4 Sala 

konferencyjna nr 126 

K4 

Typ LV-

SO252 

25,1kW 14kW – 2szt.  

Klimatyzatorów 

podstropowych typ LV-CF 

5 Pom. monitoringu 

nr 4 

K5 klimatyzator typu split LXVA-RHM24N o mocy max. 

7,2kW  

6 Pokoje gościnne 

na 2 piętrze nr 201, 

202, 203 i 205 

K6  

Typ LV-

MOC80 

7,2kW 1,7kW – 2szt. 

2,2kW – 2szt. 

klimatyzatorów ściennych 

typ LV-WM 

 

Projekt opiera się na urządzeniach f. Lennox, ale dopuszcza się zastosowanie urządzeń 

równoważnych, o mocach chłodniczych nominalnych większych niż wartości 

obliczeniowych zysków ciepła dla pomieszczeń.  

Dla jednostek wewnętrznych parametry takie jak: moc chłodnicza, pobór mocy 

elektrycznej, ciśnienie akustyczne i warunki temperaturowe pracy muszą być takie same 

lub lepsze od parametrów dobranych urządzeń.  

Dla jednostek zewnętrznych (agregatów chłodniczych) parametry takie jak: moc 

chłodnicza, współczynniki EER i COP, moc maksymalna elektryczna, ciśnienie 

akustyczne i warunki temperaturowe pracy muszą być takie same lub lepsze od 

parametrów dobranych urządzeń.  

 

Montaż agregatów na zewnątrz  

Jednostki zewnętrzne (agregaty chłodnicze) będą zainstalowane na zewnątrz budynku, 

na konstrukcji na terenie.  

Agregaty K1, K2 i K3 (90kW) o wadze ok. 500kg każdy, zamontować należy od 

zachodniej strony budynki na konstrukcji zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.  

Agregat chłodniczy K4 (25,2kW) o wadze ok.240kg, należy zamontować od północnej 

strony budynku, na fundamencie betonowym 

Agregat chłodniczy K5 (7,2kW) o wadze 52kg oraz agregat chłodniczy K6 (7,2kW) o 

wadze 78,5kg należy zamontować od zachodniej strony budynku, zawieszone na 

podporach systemowych ściennych.  

Jednostki wewnętrzne 

W pomieszczeniach biurowych należy zamontować klimatyzatory ścienne typ LV-WM 

o odpowiedniej mocy chłodniczej. Montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach 

należy wykonać na wysokości min.2,4m nad posadzką pomieszczeń, w celu umożliwienia 

grawitacyjnego odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych. 

W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin w sposób grawitacyjny, należy 

zainstalować pompki skroplin. Przewidziano montaż 2 pompek skroplin.  
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W Sali konferencyjnej nr 126 obecnie zainstalowane są dwie jednostki podsufitowe 

klimatyzacji o wymiarach 160x58cm z jednostkami zewnętrznymi zamontowanymi na 

elewacji budynku – 2szt.  

Istniejące jednostki wewnętrzne podsufitowe (2szt.), zewnętrzne agregaty chłodnicze 

(2szt.) oraz przewody freonowe i kable należy zdemontować.  

Zaprojektowano nowy system chłodzenia dla sali konferencyjnej z zachowaniem 

lokalizacji i wymiarów istniejących klimatyzatorów wewnętrznych podsufitowych. 

Dobrano dwa klimatyzatory podsufitowe o mocy nominalnej 14kW typ LV-CF o 

wymiarach 167x68cm, które zasilane będą w chłód z jednego agregatu chłodniczego o 

mocy 25,2kW.  

Należy wykonać przewody chłodnicze oraz elektryczne zasilanie i sterowanie pomiędzy 

jednostką zewnętrzną a jednostkami wewnętrznymi klimatyzacji, przewody prowadzić w 

miarę możliwości w korytarzu, w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

Przewody chłodnicze wykonać z rur miedzianych chłodniczych izolowanych izolacją 

kauczukową np. typu k-flex lub izolacją o podobnych parametrach o grubości min13mm. 

Zastosowano w układzie chłodniczym czynnik chłodniczy R410A. Wykonanie prac 

należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 

Od klimatyzatorów ściennych (parowników chłodzących) usytuowanych w 

pomieszczeniach biurowych należy odprowadzić skropliny. Dla większości urządzeń 

projektuje się odprowadzić skropliny grawitacyjne, do syfonu najbliższego umywalki lub 

na zewnątrz budynku na grunt lub do rury spustowej odprowadzającej wody opadowe z 

dachu. Dla klimatyzatorów, z których nie ma możliwości odprowadzenia skroplin z 

odpowiednim spadkiem zaprojektowano montaż pompek skroplin. Ilość projektowanych 

pompek - 2szt.  

Klimatyzatory podstropowe, które zamontowane będą na sali konferencyjnej nr 126, 

mają standardowo zamontowane pompki do odprowadzenia skroplin.  

Zaprojektowano sterowanie systemami chłodniczymi VRF osobne dla każdej z trzech 

kondygnacji (parter, 1 piętro i 2 piętro) za pomocą oddzielnych sterowników centralnych 

ściennych zamontowanych w korytarzu na danej kondygnacji. Poza tym każda jednostka 

wewnętrzna będzie wyposażona w pilot bezprzewodowy zamontowany na uchwycie na 

ścianie. Dla Sali konferencyjny nr 126 zaprojektowano osobne urządzenie sterujące 

zamontowane na ściennie w pomieszczeniu.  
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Istniejącą klimatyzację w sali nr 226 należy zdemontować: 2 jednostki zew na elewacji 

obok jednostek z Sali 126 i 2 jednostki wewnętrzne podstropowe (istniejący system w sali 

226 jest identyczny z systemem w sali 126) oraz należy zdemontować przewody freonowe 

i kable dla systemu chłodzenia w tym pomieszczeniu. 

Czynnik chłodniczy przed zdemontowaniem urządzeń należy odzyskać, a następnie 

oddać do utylizacji w wyspecjalizowanej firmie 

 

Zestawienie urządzeń dla poszczególnych systemów:  

L

p. 

Obsługiwane 

kondygnacje / 

pomieszczenie 

Symbol 

jednostki 

zewnętrznej 

Suma zapotrzebowania na chłód w 

pomieszczeniach = Moc chłodnicza jedn. zewn. 

/ Dobrana jednostka zew.  

1 Parter  K1 VRF 86,7kW / Agregat typ LV-SO 900-I4M 

(90kWch, 32,1kWe, 1730x1830x850mm, 

500kg) 

2 1 piętro  K2 VRF 92,5kW / Agregat typ LV-SO 900-I4M 

(90kWch, 32,1kWe, 1730x1830x850mm, 

500kg) 

3 2 piętro  K3 VRF 89,7kW / Agregat typ LV-SO 900-I4M 

(90kWch, 32,1kWe, 1730x1830x850mm, 

500kg) 

4 Sala 

konferencyjna nr 

126 

K4 VRF 22,8kW / Agregat typ LV-SO 252-I4M 

(25,2kWch, 6,19kWe, 990x1635x790mm, 

240kg) 

5 Monitoring nr 4 K5 Split 6,4kW / Klimatyzator split 7,2kW typ 

LXVA-RHM24N z agregatem zew. (7,2kWch, 

2,4kWe, 845x320x700mm, 50kW) 

6 Pokoje gościnne K6 

Multi  

6,8kW / Agregat typ LV-MOC80-I4T 

(7,2kWch, 1,85kWe, 075x996x396mm, 78,5kg) 

 

Projekt branży sanitarnej i elektrycznej obejmuje zaprojektowanie montażu 

urządzeń oraz orurowania o okablowania zasilania elektrycznego i sterowania.  

Opracowanie zawiera wytyczne oraz zakres prac dotyczące: 

 instalacji klimatyzacji  

 wraz z zasilaniem elektrycznym jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. 

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

obejmujące: 
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 wymagania wykonawcze, 

 wymagania materiałowe, 

 technologie montażu, 

 transport i składowanie materiałów, 

 nadzór i odbiory. 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

 przewody freonowe,  

 przewody elektryczne zasilające i sterujące  

 urządzenia klimatyzacyjne, 

 instalacja kanalizacji odprowadzenia skroplin, 

 wytyczenie tras przewodów freonowych oraz tras kablowych, 

 roboty budowlane, wykonanie przebić, przewiertów, 

 wykucie bruzd ściennych, 

 uszczelnienie przejść pożarowych, 

 roboty towarzyszące. 

Projektowana jest montaż klimatyzatorów wewnętrznych we wszystkich 

pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach socjalnych budynku. Następnie 

montaż 6 szt agregatów chłodniczych zewnętrznych. Instalacja freonowa połączy 

jednostki zewnętrze z jednostkami wewnętrznymi. Dla zasilania elektrycznego 

jednostek wewnętrznych oraz agregatów chłodniczych na zewnątrz budynku należy 

wykonać montaż kabli elektrycznych prowadzących głownie w przestrzeni korytarza 

podwieszonego, jak również wychodzących na zewnątrz budynku. Dodatkowo 

jednostki wewnętrze i jednostki zewnętrze zostaną połączone kablem sterującym, 

oraz zamontowane zostaną 3 centralne sterowniki na każdą z kondygnacji budynku i 

jeden sterownik dla Sali konferencyjnej.  

1.2. Określenia podstawowe 

Dokumentacja budowlana – zestaw wszystkich dokumentów związanych z 

budową zgodnie z Prawem Budowlanym w szczególności projekty, uzgodnienia 

urzędów i organów administracyjnych, decyzje organów administracyjnych i 

budowlano-technicznych, opinie techniczne, oświadczenia osób związanych z 

budową, protokoły dotyczące budowy, oświadczenia, aprobaty techniczne, 

certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie dotyczące użytych 

materiałów, rozwiązań technicznych, oraz dzienniki budowy. 

- Klimatyzator – jednostka wewnętrzna (parownik) – urządzenie mające za 
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zadanie schłodzenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniu według żądanych 

parametrów.  

- Klimatyzator – jednostka zewnętrzna (skraplacz) - urządzenie mające za zadanie 

odbiór energii (chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej.  

 - Przewody czynnika chłodniczego/ kondensatu – przewody miedziane w zwoju 

wykonane wg zgodnie z normą UNI-EN 12735-1 izolowana osłoną polietylenową 

zgodnie z UNI-EN 10376, wolną od chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz 

wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) zgodnie z normą europejską CEE/UE 

2037/2000, odporność na dyfuzję pary wodnej µ = 6100, przewodność cieplna 40°C: 

λ ≤ 0,038 W/m°K - Izolacja przewodów chłodniczych na zewnatrz budynku – izolacja 

kauczukowa gr. 13 mm, o odporności na działanie promieniowania UV i wysokiej 

temperatury (do 150°C) 

 - Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, łączone w 

sposób gwarantujący ich szczelność 

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie deklaracji własności użytkowych, 

nadawania znaku „B” dla wyrobów budowlanych, oraz kontroli jakości przez 

laboratoria certyfikowane producenta lub laboratoria zewnętrzne wykonywane dla 

każdej partii wyrobów. Wykonawca odpowiada za zamówienie, transport oraz 

składowanie materiałów tak, aby nie doszło do ich zniszczenia. Wszystkie materiały 

musza być odpowiednio wcześniej zgłaszane do zatwierdzenia przez inwestora lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.2. Materiały 

Instalacja freonowa 

Przewody - rury z miedzi twardej lub miękkiej wyżarzonej łączone na lut lub 

połączenia systemowe, izolowanych izolacją kauczukową np. typu k-flex lub izolacją o 

podobnych parametrach o grubości 13mm, zapewniające euroklasę ogniową „B”, stosować 
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trójniki systemowe i mocowanie systemowe 

Przewody – kanalizacji skroplin – przewody np. PVC klejone lub inny system 

zapewniający szczelność połączeń.  

Przewody skroplin prowadzone w bruzdach należy zaizolować cieplnie, aby zapobiec 

skraplaniu, poprzez zastosowanie otulin izolacyjnych o gr. 6mm np. f. Termaflex. 

Urządzenia klimatyzacyjne wewnętrzne - parownik jednostki wewnętrzne 

sterowane pilotami z wiązka podczerwieni wyposażone w urządzenia do schłodzenia 

powietrza w pomieszczeniu i jego nawiewu do pomieszczenia.  

Parametry klimatyzatorów nie mogą być gorsze od parametrów dobranych 

urządzeń zamieszczonych w projekcie technicznym instalacji klimatyzacji.  

Agregaty chłodnicze zewnętrzne freonowe – jednostki zewnętrze 

klimatyzacyjne, urządzenia wyposażone w układ wymienników do odprowadzania 

ciepła do otoczenia wraz z wentylatorem, układ sprężarki do tłoczenia gazu 

freonowego wraz z układem czujników, zabezpieczeń i elektronicznego układu 

sterowania całym urządzeniem. 

Parametry agregatów nie mogą być gorsze od parametrów dobranych urządzeń 

zamieszczonych w projekcie technicznym instalacji klimatyzacji.  

Centralna jednostka sterująca – elektroniczna jednostka sterująca zamontowana 

na każdej kondygnacji budynku służąca do starowania każdym układem chłodniczym 

jako panel sterujący nadrzędny dla jednostek wewnętrznych.  

Przepusty ppoż. - izolacja termicznej kauczukowej o odporności EI120 np. Armaflex 

Protect lub równoważna. 

Instalacja elektryczna  

Rozdzielnie i aparatura elektryczna - skrzynki elektryczne i montowane w nich 

wyłączniki ręczne, nadprądowe oraz różnicowo prądowe.  

Przewody zasilające elektryczne i ich osprzęt - kable elektryczne, korytka, 

puszki rozłączne, skrzynki elektryczne i montowane w nich wyłączniki ręczne. 

1.1. Sprzęt 

Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne 
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wykonania i montażu elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt 

używany do prac powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór 

Inwestorski. 

Maszyny budowlane, urządzenia i sprzęt elektryczny powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta 

oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do 

maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do 

obsługi. 

2. Zamówienie, transport i składowanie materiałów 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać deklaracje własności 

wyrobu wraz z DTR. Stosować się do zasad bezpieczeństwa, warunków technicznych 

odbioru prac sanitarnych, wymagań producentów urządzeń i materiałów użytych 

przy realizowanej Inwestycji. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Materiały nie posiadające świadectw 

potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z powierzchni 

prac na jego koszt. Każdy rodzaj prac, w którym zostaną zastosowane materiały nie 

posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca odpowiada za zamówienie, transport oraz składowanie materiałów 

tak, aby nie doszło do ich zniszczenia. Zamówienie materiałów ma być właściwe do 

celu, jakiemu służą. Należy zabezpieczyć materiał przed kradzieżą i zniszczeniem. 

Prace transportowe tak organizować, aby nie doszło do uszkodzeń budynku, 

powierzchni Lokalu użytkowego lub materiałów. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do prac, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

prac i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Wszelkie wady i 
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uszkodzenia wynikłe ze złego zamówienia czy niewłaściwego transportu lub 

składowania obciążają Wykonawcę. 

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 

wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych 

wiązanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz 

pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów 

gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 

2.2. Transport materiałów 

Materiały oraz urządzenia muszą być transportowane na samochodach o 

odpowiedniej długości. Urządzenia należy przewozić w odpowiednich warunkach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowaniu urządzeń należy unikać ich 

uszkodzenia zabrudzenia zniszczenia. Transport urządzeń z samochodów 

transportowych na miejsce montażu musi odbywać się pod nadzorem o być 

szczególnie ostrożnie wykonany. Montaż taśm transportowych należy wykonać 

zgodnie z DTR urządzeń.  

3. Wymagania dotyczące wykonania robót 

3.1. Wymagania ogólne 

Sposób prowadzenia i łączenia przewodów, zastosowane materiały, półfabrykaty, 

kształtki, aparatura, a także przyjęta technologia wykonawstwa musi zapewnić 

bezpieczne użytkowanie instalacji, polegające przede wszystkim na niedopuszczeniu 

do powstawania nieszczelności. 

3.2. Obowiązki Wykonawcy 

W ramach wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej 

obsługi budowy w: 

 pełną organizację budowy 
 zamówienie, transport i składowanie materiałów, pełna odpowiedzialność za 

materiały i budowę 
 wykonanie prac budowlanych 
 przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami 

odbiorów częściowych i odbioru końcowego i instrukcjami użytkowania wraz 
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z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia dla osób wytypowanych przez 
Inwestora. 

3.3. Pełna organizacja budowy 

W ramach powyższych prac Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

procesu budowy, czyli: oznakowania budowy, uzgodnienia i wytyczenia tras 

komunikacyjnych i transportowych, ustalenia i uzgodnienia z zarządzającym terenem 

budowy, użytkownikami, projektantem, inwestorem, inspektorami nadzoru, 

organizacja postępu prac, zaplecza socjalnego pracowników, szkolenia i nadzoru BHP, 

opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie z Umową, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych prac. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się z projektem i budynkiem 

w rzeczywistości przed złożeniem oferty. Wykonawca musi uwzględnić to, iż budynek 

jest istniejący i mogą pojawić się nieprzewidziane przeszkody i koszty z tego 

wynikające obciążające Wykonawcę. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Umownej i Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 

lub interpretacji tych dokumentów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 

i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Do obowiązku Wykonawcy należy również zgłaszanie zauważonych usterek 

istniejących instalacji, innych prac koniecznych do wykonania a związanych lub nie, z 

zakresem prac mających na celu zrealizowanie Inwestycji – szczególnie w obrębie 

istniejącego budynku. Wykonawca nie może zasłaniać się niewiedzą czy złymi 

obliczeniami, musi doprowadzić zadanie do określonego w umowie celu – 

uruchomienie i przekazanie w użytkowanie odpowiednich instalacji które są 

w zakresie tego projektu. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek 

sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
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praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie odbioru instalacji zgodnie z Umową 

i obowiązującymi przepisami.  

Prace będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

3.4. Końcowe sprzątanie 

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca musi przewidzieć sprzątanie końcowe 

przestrzeniu objętej pracami przez wywiezienie pozostałych lub zdemontowanych 

materiałów, sprawdzenie czy pomieszczenia, w których wykonywano prace są 

w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uszkodzeń. 

Pomieszczenia, w których montowano klimatyzację i w związku z tym wykonano 

wykucie pod przewody skroplin, należy odmalować, w kolorze uzgodnionym z 

Inwestorem, w następujący sposób: 

- całą ścianę rozgraniczającą pomieszczenie od korytarza, jeśli wykucia są tylko na tej 

ścianie,  

- całe pomieszczenie, jeśli wykucia są również na innej ścianie (dotyczy to 11 

pomieszczeń na parterze).  

3.5. Roboty demontażowe 

Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń klimatyzacyjnych należy spuścić z 

instalacji czynnik chłodniczy i przekazać go do utylizacji.  Do demontażu urządzeń 

klimatyzacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 

instalacje zostały odłączone od instalacji wewnętrznych. Prace demontażowe należy 

rozpocząć od demontażu armatury i urządzeń. Po demontażu wszystkich urządzeń 

instalacyjnych można przystąpić do demontażu rozprowadzeń. 

Do Inwestora należy dostarczyć karty odpadów z potwierdzeniem przyjęcia do 

utylizacji.  
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3.6. Prowadzenie przewodów freonowych i elektrycznych 

Należy zdemontować wymieniana instalacje klimatyzacji dla Sali konferencyjnej na 

1 piętrze pom 126. Projektuje się nową instalację z 3szt jednostek zewnętrznych 

90kwCH, 2szt 7,2kWch i 1szt 25,2 kWch. 

Instalacja musi być poddana próbie szczelności. Instalację należy dokładnie 

odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i 

trwały oznakowań na przewodach freonowych oraz instalacjach elektrycznych a w 

szczególności schematów podłączeń elektrycznych i połączeń sterujących.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do 

uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych oraz istniejących elementów 

instalacji. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 

odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed 

przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia 

instalacyjne). Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie 

prac na bieżąco sprawdzać w naturze. 

3.7. Mocowanie przewodów freonowych  

Przewody instalacji freonowych, muszą być mocowane do ścian lub innych 

trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z 

materiałów niepalnych.  

Przewody mocować obejmami stalowymi z gumą w odstępach 1,0m dla DN20, 

1,2m dla DN25, 1,6m dla DN32. 

Rury należy zawieszać do stropu na szpilkach stalowych lub mocować na 

podporach do ściany. Minimalny rozstaw podwiesi dla DN32 – 1,6m, dla DN25 – 1,2m. 

Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów. 

3.8. Podłączenie urządzeń sanitarnych 

Obowiązkiem wykonawcy przystępującego do podłączenia urządzeń sanitarnych 

(atestowanych) jest sprawdzenie, czy mają one kompletne wyposażenie i są 

właściwie zamontowane zgodnie z projektem architektonicznym. Po wykonaniu 
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instalacji freonowej należy wykonać próbę szczelności azotem. Próba na ciśnienie 

zgodnie z DTR urządzeń w czasie minimum 24godzin. Dopiero po wykonaniu 

pozytywnej próby należy można przystąpić do napełniania instalacji czynnikiem 

chłodniczym. Pierwszym krokiem jest osuszenie przewodów. Ilość czynnika 

chłodniczego zależy od wielkości urządzeń oraz od długości przewodów. Dane należy 

przyjmować na podstawie obliczeń dostawcy urządzeń jak i własnych pomiarów 

przewodów freonowych.  

Montaż przewodów elektrycznych i sterujących 

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: - badanie rezystancji 

izolacji, - badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - badanie 

zabezpieczenia różnicowo – prądowego. 

3.9. Serwisowanie systemów chłodu 

Serwis systemów chłodniczych powinien być zapewniony przez firmę z szybkim 

czasem odzewu w przypadku wystąpienia dodatkowej awarii. Czas przyjazdu ekipy 

serwisowej od chwili zgłoszenia awarii nie powinien przekroczyć 1dnia. Odział 

producenta urządzeń chłodniczych powinien znajdować się w Warszawie i powinien 

posiadać minimum 7 certyfikowanych firm serwisowych na terenie Warszawy.   

3.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. Powinien zapewnić odpowiednią 

utylizację urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje szkodliwe dla 

środowiska.  

3.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 

wywołanym jego działalnością przy realizacji prac przez personel Wykonawcy. 

3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
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BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3.13. Opis sposobu odbioru robót.  

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą 

podlegać prace zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na 

realizację całości zadania. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru 

technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:  

- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;  

 - przeprowadzenie wszystkich badań przed odbiorowych z wynikiem 

pozytywnym; 

 - przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń - posiadanie kompletu 

dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 

świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).  

 O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru 

Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.  

Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest 

równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych.  

 Opis sposobu rozliczenia robót. Roboty związane z montażem instalacji 

klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz z protokołem odbioru 

końcowego robót. Ustalenia płatności zostały zapisane w Umowie na wykonanie 

robót. 

4. Kontrola jakości 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano 

wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 

następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z projektem w 

zakresie materiałów, ich ilości oraz właściwości. 
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 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi 

przepisami oraz z zasadami technicznymi. 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację. 

 Sprawdzenie czystości instalacji. 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji 

instalacji. 

 Dokonanie uruchomienia instalacji, regulacji ciśnień i kontrola 

ustawień automatycznych. 

 Dokonanie prób szczelności instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalację należy dokładnie 

odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,5 x 

ciśnienie robocze lecz nie wyższej niż zgodnie z DTR urządzeń. Instalację uważa się za 

szczelną, jeżeli manometr w ciągu 24 godzin nie wykazuje spadku ciśnienia. Dopiero 

po pozytywnej próbie szczelności, przewody należy zaizolować cieplnie i wykonać 

obudowę przewodów. 

Rozruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z 

Nadzorem Inwestorskim przed dokonaniem odbiorów. Podczas odbioru następuje 

sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji 

oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy 

sporządzić protokół zgodnie z wymaganiami opisanymi w Umowie. 

Należy wykonać następujące kontrole, i pomiary instalacji: 

 Sprawdzenie wydajności jednostek wewnętrznych. 

 Kontrola możliwości sterowania urządzenia wewnętrznymi o 
centralnymi jednostkami do sterowania.  

5. Przedmiar i obmiar robót 

Podstawą wykonania obmiaru prac jest przedmiar będący integralną częścią 

dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych w oparciu o rysunki 

techniczne projektowanej instalacji sanitarnej z uwzględnieniem części opisowej tego 
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projektu, a będącego przedmiotem zamówienia, określenie zakresu prac niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz wizja lokalna na obiekcie. 

Dokonanie obmiaru jest możliwe na etapie ofertowym. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. 

Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysowaniu. 

6. Odbiór robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Odbiór prac zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami Umowy. Gotowość 

danej części prac do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór prac zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Kiedy 

całość prac zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Nadzór 

Inwestorski i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia 

Protokołu Odbioru w odniesieniu do prac zgodnie z Umową. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac jest protokół 

odbioru końcowego prac sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6.2. Dokumentacja powykonawcza 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obejmującej – zmiany projektowe, protokoły odbiorów podpisane przez uprawnione 

osoby, w szczególności protokoły prób ciśnieniowych, pomiarów wydajności, 

protokoły właściwego wykonania prac zanikających, jak ułożenie przewodów pod 

tynkiem, w ziemi, pod posadzką itp. 

Należy przekazać następującą dokumentację: 

 Dokumentacja wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystanych w trakcie 
prac, certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 
budownictwie zgodnie z przepisami. 

 Dokumentacja dotycząca eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji w 
szczególności instrukcje obsługi, eksploatacji, wykazy części zamiennych, 
wykazy elementów składowych, schematy elektrycznych połączeń. 

 Raport potwierdzający przeprowadzenia przeszkolenia wskazanych przez 
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Zamawiającego osób w zakresie obsługi, konserwacji eksploatacji oraz 
reagowania na stany alarmowe. 

 Dziennik budowy i oświadczenia kierownika robót. 

 Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności. 

 Szkice powykonawcze instalacji w budynku. 

Protokolarnie należy przekazać dokumentację do Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej (Inwestor, Architekt, Nadzór 

Inwestorski, Generalny Wykonawca), prace pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbiorów częściowych/odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego prac. Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy komisja. Po 

podpisaniu przez Strony protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z 

Umową. 

7. Podstawa płatności 

Poprawne wykonanie zadania uprawnia Wykonawcę prac do otrzymania 

wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

8. Przepisy związane 

Dokumenty odniesienia:  

- niniejsza specyfikacja techniczna;  

- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji; 

 - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami;  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. 
U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami);  

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe;  

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;  

- PN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji;  
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- wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w 
budownictwie. 


