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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych budowy rowéw Kkrytych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen
gruntow objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu: ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze miasta Pruchnik”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikaciji

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogolne
II Roboty ziemne
I Kanalizacja deszczowa — rowy kryte, kanalizacja sanitarna
v Sie¢ wodociggowa — przebudowa i zabezpieczenia
A" Sie¢ gazowa — przebudowa i zabezpieczenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
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srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robdt w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilo$ci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspoéhrzedne punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu 1
charakteru robot, Dokumentacj¢ Projektowa, Przedmiary, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

x  Projekt organizacji budowy,

x  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

x  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot - umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg 1 w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

x  Projekt organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, instrukcje obstugi 1 eksploatacji stacji uzdatniania
wody.
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Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robét.

1.8 Zgodnos¢ robét 2z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czg¢$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

% Specyfikacja Techniczna

x  Dokumentacja Projektowa

% Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w peni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczen robot na okres budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu robot, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.
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1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie:

x utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

x  podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

x lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, 1 drog dojazdowych

x $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na §rodowisko.

1.13 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspoipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajgcie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wladz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych, podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.



1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbegdny:

x utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

x biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdow) i1 organizacji ruchu, w tym:

x usunigcia nie wbudowanych materialow 1 oznakowania,

% doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow) oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.19 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt
nadzoér archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzér archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot 1 (lub) wysokosci kwoty, o ktora nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta szukania materialow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robot.



2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz, na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i1 nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
x Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
% Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego

9



materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
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5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa,
Specyfikacja Techniczng 1 ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, organizacje
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

%  sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

x wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

% system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

x wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

x wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

% rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

% sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

x sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow robdt, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne badania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacji
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Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowac
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

x Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

x Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wyltacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw 1 robot z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
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przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktorych sg wymagane ww. dokumenty przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia materiatdéw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.

Materialy posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja

Techniczna, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, b¢da oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

x date przekazania terenu budowy,

x date przekazania Dokumentacji Projektowej,

x date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramow robot,

x terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

% przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

x uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

x daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

x zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robot,

x wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

x  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

x dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, b¢da przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
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ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udost¢pniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
x pozwolenie na budoweg,

protokoét przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokot odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

X X X X X%

Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robdt.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pisSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu
miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce i1 inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatlow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdhiz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m?, jako dlugo$¢é pomnozona przez
$redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i1 beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku dhuzszej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
Wykonawcy:

x  odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

% odbidr czesciowy,

x  odbidr koncowy,

% odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakos$ci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbior begdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak wyzej.

Odbior konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o
tym fakcie (Zamawiajgcego) Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.
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Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow oraz wizualnej zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeitniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje¢, ze jako§¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

x  Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,

x inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie, zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupeltniajace, bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

X X X X X X

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

x robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow

wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
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x ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

x  warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

% koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,

budowa drog dojazdowych itp.)

koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki na BHP,

ustugi obce,

oplaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym

Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez

Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajgca zmianie.

x

X X X X X%

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ i1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robdt, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowa¢ w
formie ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
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wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach przebudowy 1 zabezpieczenia sieci wodociggowej kanalizacyjnej 1
gazowej, ktore zostana wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe
realizowane w ramach scalen gruntow objetych Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze miasta
Pruchnik”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopow, zasypek, podsypek 1 obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:

odtworzenie punktow trasy i punktow wysokosciowych,

wyznaczenie obiektow,

rozbiorka elementow drog i ogrodzen,

zdjecie warstwy ziemi urodzajne,

wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, mechaniczne r¢czne, na odktad,

umocnienia $cian wykopow wypraskami wraz z rozbiodrka,

wyrownanie podtoza w miejscu przebrania gruntu oraz pod armatur¢ z dowiezionego
piasku,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, mechaniczne i r¢cznie,

wywo0z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5 km, roz$cielenie ziemi urodzajne,

montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagdw i kabli,
utozenie 1 rozbidrka ktadek dla pieszych,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,

dokopy pod projektowane budowle,

formowanie i zaggszczanie nasypow,

rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,

plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,

humusowanie w miejscach wykopow.

VVVVVVYVYY
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych i specyfikacja ,,Wymagania
og6lne”.

Grunt budowlany (grunt) — czgs¢ skorupy ziemskiej mogaca wspoldziata¢ z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.



Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesoOw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.), grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi, rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt powstaly w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np. w wysypiskach
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp..

Grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste 1 drobnoziarniste.

Grunty gruboziarniste — ze wzglgdu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke,
pospoike gliniasta.

Grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto§¢ wyrdzniamy niespoiste (np. piasek gruby,
sredni, drobny 1 pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyl, glina piaszczysta,
glina, it).

Nasyp — budowla, ktorej rodzaj i stan odpowiadajag wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza
pod budowle.

Nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczeséciej podawane
jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia
spadku skarpy w stopniach.

Podloie gruntowe — strefa, w ktérej wilasciwosci gruntow maja wpltyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli.

Klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu.

Statecznosé skarp — skarpa zachowuje swojg statecznos$¢, gdy $cinajace naprezenia wzdiuz
dowolnej ciaglej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekrocza wytrzymatosci gruntu na
$cinanie i w obrgbie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.

Odktad — nasyp uformowany z gruntu usunie¢tego z wykopu 1 przeznaczonego do pozniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdéwnania terenu,
rozplantowania.

Urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu woéd gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowoéw 1 drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych i
fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét ziemnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac, oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajace;j
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca robdt powinien zapewnic¢ jego staty nadzor.

Wykopy — wymagania ogdlne

Technologie wykonywania wykopow okresla Dokumentacja Projektowa. Moze ona ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii robot, w
wyniku ktorej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw
eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien
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dna 1 skarp, urzadzen, budowli.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dluzszymi przerwami w pracy,
poszczegbdlne odcinki wykopow byty catkowicie wykonczone. Szczegolnie niewskazane jest
pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.

Nasypy — wymagania ogolne

Technologi¢ oraz zakres wykonywania nasypow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku, ktorej nastapi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkow eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z
Dokumentacja Projektow3.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastgpna, wyzej polozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczenia 1 kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nasypy w miejscach pod konstrukcja drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze STWiORB drogowym
dla nasypow nr 02.03.01.15a.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji
projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o plytkim 1 nieskomplikowanym
fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych mozna zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja bowiem grunty kat. I1I-1V.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi nalezy
korygowac¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejagcego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celow projektowych w
skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczego6lnych
urzadzen.

2 MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt ziemnych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji s3:

> pospoika,

> humus.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na wlasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego
odspajania, wbudowywania i zagg¢szczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z przewidziang technologia wykonania robodt, oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ wykorzystanie ponizszego sprzetu:
> koparki,
koparko-spycharki,
spycharki,
ciagnika z przyczepa,
ubijaka mechanicznego,
tadowarki,
samochodoéw samowytadowczych.

YV V V V V V

3.1 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
> teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
> tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4 TRANSPORT

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zaladunku 1 odleglosci
transportu. Samochody samowyladowcze, ciggniki i inne $rodki transportowe witasciwe do
wymogoéw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego jak 1 poza nim. Przy pracach
transportowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw obowigzujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5 WYKONANIE ROBOT

>
>
>
>

5.1 Wymagania ogoéine wykonania robét ziemnych

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robot ziemnych podane zostalty w specyfikacji
, Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

5.2 Prace pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 6).

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspoOtrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzag Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i potozZenie tych
punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
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jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych 1 w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnosciag do lcm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5 Wyznaczenie potozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
> Wwytyczenie osi,
> wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

5.6 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewoéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.7 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw utrudniajacych wykonanie zakresu robot objetych punktem 1.3 niniejszej
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specyfikacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbg¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w Specyfikacji Technicznej lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z Specyfikacja Techniczng staja si¢ wtasnosciag Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa b¢da wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw kanalizacyjnych nalezy
wypetnié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.8 Wykopy — metodyka wykonywanych roboét

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt
zapewniony odptyw wod opadowych 1 gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy
przestrzega¢ zasady rozpoczynania robdt od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze by¢ stosowane
tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robdt — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.9 Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

> odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdluz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

> lokalne przeglgbienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstale w wyniku
przekopania, lub po usunigciu np. gltazow lub innych starych budowli, zaleca si¢
uzupehi¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

> niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglgbien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntow zbrylonych, zmarznigtych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

> zasypke w przeglebieniach nalezy wykonywaé¢ warstwami poziomymi o grubosci do
20cm 1 starannie zageszczac,

> na odcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego
wykopu przekraczaja wymiary projektowane, sposoéb wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.10 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczgciem robdt w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda
nalezy:
> sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalaja na rozpoczgcie robot przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
8



> sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody
na teren budowy.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow
przy wykonywaniu wykopéw, gdyz wody z wykopoéw odprowadzane bgda grawitacyjnie. Dla
wykonania punktowych obiektow przewiduje si¢ typowe rozwigzania urzadzenia odwodnienia
powierzchniowego.

5.11 Sktadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie
wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyleglym terenie i zasypania
wykopow po realizacji robot technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob skladowania i rozplantowania urobku, o ile w
dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie,
uwzgledniajgc nastgpujace warunki:

> uksztaltowanie terenu,

> rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

> mozliwo$¢ dojazdu i1 pracy przewidywanego sprzetu,

> 1lo$¢ urobku na 1m wykopu.
Grunt nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby nie nastgpito obsuwanie si¢ urobku do wykonanego
wykopu. Sktadowanie urobku, materialdow 1 wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa3 obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko
po jednej stronie wykopu, odlegto$¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m od krawedzi
klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow i
robot technologicznych, aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opo6znienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarznigty, nadmiernie
zawilgocony lub zbrylony.
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20cm z tym, ze grubo$¢ ta moze by¢
wigksza w lokalnych przeglebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposob jednoznaczny z
Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajagcymi zaleganie wody. W przypadku,
gdy warunki terenowe uniemozliwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé
bruzdy ulatwiajace sptyw wody powierzchniowe;.
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢
miejsce tylko w szczegolnych przypadkach, np. gdy przewiduje si¢ dalsze wykorzystanie ziemi z
odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiaja rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku.
W takich przypadkach ziemi¢ w odkladzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co
kilkadziesigt metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu waod
powierzchniowych.

5.12 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajagcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:



> wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,
> zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),
> zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaly itp. nalezy:
> niezwlocznie przerwaé prowadzenie robot,
> zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
> zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
> zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
poglebianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
Wznowienie robdt na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda
wlasciwych stluzb i1 Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedlug ich
wskazowek.

5.13 Doktadnos¢ wykonania robé6t ziemnych

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okre§lonych w dokumentacji projektowe;:
> odchylenie szeroko$ci dna rowow i kanaléw +3cm (odchylenie lokalne +=5cm),
> odchylenie szerokos$ci korony i fawyi nasypu £3cm,
> odchylenie rzgdnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rz¢dnych
korony nasypu +1cm (odchylenie lokalne +£2cm),
> odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rz¢dnych korony nasypu +£2cm (odchylenie lokalne +3cm),
odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1:n +0,05,
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu +5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza +3cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza £5cm.

YV V V V V

5.14 Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét
ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz Specyfikacja Techniczng.
W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony nalezy, do chwili wykonania
wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korong¢ nasypu przed
dziataniem wplywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to
rowniez dtuzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca si¢:
> tymczasowe zabezpieczenie skarpy 1 dna wykopu lub korony nasypow od waod
opadowych przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi
skarp,
> w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptynacej
wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzegostonami lub rownorzgednymi umocnieniami,
> w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub
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na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku
wykopdéw pozostawiajac okoto 20cm warstwe gruntu rodzimego, a w przypadku
nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20cm warstwg gruntu dowolnego,

> w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopow nalezy je usung¢ lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajac matami
lub warstwa ochronng gruntu, w przypadku nasypow wbudowywanie gruntow
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp 1 pod korong nie jest zalecane,

> zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

> w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usunac,

> po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiardw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

5.15 Roboty ziemne w okresie mrozéw

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal. W przypadkach
dhuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoni¢te powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte
np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren,
na ktorym przewiduje si¢ wykonanie wykopow w zimie mozna zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez:
> przeoranie gruntu do glebokosci 25+30cm 1 nastgpnie zbronowanie,
> pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (sloma, trociny,
piasek, torfitp.).
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
W okresie mrozow mozna wykonywac nasypy tylko z gruntdw sypkich za zgoda Nadzoru
Autorskiego 1 Inspektora Nadzoru z zachowaniem nastepujacych warunkow:
> niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym podlozu, a grunt uzywany
do nasypow nie moze zawiera¢ lodu lub $niegu,
> niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zmarznigtego jesli zastosowane metody
zageszcezania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zaggszczenia do wymaganego stanu,
> grubo$¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubosci
warstw zageszczanych w warunkach niezimowych,
> przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna by¢
oczyszczona ze $niegu i lodu,
> w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ok. 0,5m warstwg luzno ulozonego gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podane zostaly w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne”.

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i
stany gruntu w ztozu lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli
ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z
wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.
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6.2 Kontrola wymiaréw wykopow

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zalamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym
powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

> rzedne dna, tawek i terenu,

> usytuowanie osi 1 dlugos$ci wykopow w osi,

> wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, glebokos¢),

> nachylenie skarp.

6.3 Kontrola zageszczenia

Badania zaggszczenia prowadzi sig:
> na biezaco (kontrola biezaca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnigto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenie do uktadania
nastepne;j,
> po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sa
dane o zageszczeniu gruntéw w calej budowli lub w jej czg$ciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
> w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢, ktore wigza¢ mozna z
niedostatecznym zaggszczeniem gruntu.
Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zaggszczenia (IDw) lub
wskaznika zageszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry,
w zalezno$ci od rodzaju zagegszczanego gruntu, mozna okresla¢ metoda Proctora, metodami
radioizotopowymi, probnych obcigzen statycznych i1 dynamicznych lub geodezyjng (badania
nieniszczace ,,in situ”). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejacych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca si¢ przeprowadza¢ metoda sondowan (badania podstawowe)
oraz wykopoéw badawczych z pobieraniem w dnie probek o nienaruszonej strukturze gruntu do
badan laboratoryjnych.
Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan
kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
> ID > IDw lub IS > Isw,

> ID — uzyskana warto$¢ stopnia zaggszczenia,

> IDw —wymagana warto$¢ stopnia zaggszczenia,

> IS — uzyskana warto$¢ wskaznika zageszczenia,
> ISw — wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia.

W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkow nalezy warstwe dodatkowo zaggscié 1
przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznos$ci od przewidywanych skutkow wynikajacych z
niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢
niespelnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych 1 zastosowaé nastgpujace
wymagania zast¢pcze, charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakos$ci:
> ID>IDw lub IS > ISw z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw ,
moze nie spetni¢ nie wigcej niz 10% wszystkich wynikow dla budowli I i II klasy lub
15% dla budowli III 1 IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetniac
nier6wnosci:
> IDmin > 0.70 IDw lub ISmin >0.95 Isw,
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> 1 Dmin — najmniejsze wartos$ci stopnia zageszczenia w warstwie,
> ISmin — najmniejsze warto$ci wskaznika zaggszczenia w warstwie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:
> kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych probki nie spetnily wymagan podstawowych sa
od siebie oddzielone miejscem lub warstwa, w ktorym zageszczenie gruntu ten warunek
spehnia,
> ogolna liczba warstw, w ktorych nie sg spelnione wymagania podstawowe nie przekroczy
10% liczby wszystkich warstw danej budowli.
Budowle, w ktérych liczba warstw spelniajacych wymagania podstawowe nie sigga 90%
wszystkich warstw powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajacej stan techniczny i
mozliwosci spelnienia swoich zadan. W przypadku nie wykonania ekspertyzy nalezy traktowac
je jako budowle o obnizonej jakosci.
Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze
zageszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we
wszystkich badanych miejscach spelniaja wymagania podstawowe. W innych przypadkach
wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o stanie technicznym budowli i
mozliwosciach spetienia swoich zadan.
W miejscach przeznaczonych pod konstrukcje drogi nasypy powinny spelniac wymagania
STWiORB drogowego nr 02.03.01.15a.

6.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow

Dokumentacja kontroli powinna sktada¢ si¢ z:
> dziennika badan i pomiarow,
> zestawienia wynikow badan,
> zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i1 z wnioskami,
> przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.
W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiarow kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiarow, a
takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych
miejscach, w ktorych kontrolowane byty wymiary.
Wyniki kontroli jako$ci materialéw i robdt ocenia si¢ przez ich poroOwnanie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Ocene z przeprowadzonej
kontroli materiatoéw i rob6t nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania wykorzystywane sa:
> doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw, tj. do poréwnania parametrow
zageszezenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej specyfikacji w
celu podjecia decyzji czy moze by¢ ukladana nastepna warstwa,
> przy ocenie wigkszej czesci lub catkowicie wykonanego zasypow, w tym przypadku
wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.
Do oceny nalezy dolaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie
znajduja si¢ wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaly w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
> dla wykonania wykopow liniowych — m?® (metr sze$cienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopow — rn’ (metr sze$cienny),
dla formowania i zageszczenia zasypow — m’® (metr szeScienny),
dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m?* (metr sze$cienny),
dla rozécielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w specytikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Czesciowy odbidr robot przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robdt, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robot poprzednich. W zakresie robot nasypowych sa to odbior podtoza i odbiory
poszczegbdlnych warstw.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza si¢ protokét odbioru czesciowego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw
czgsciowych 1 oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtornego odbioru.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego i1 odtworzy¢
elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej
na realizacje calosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli
1 uzytkownikow terenu o$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z
uporzadkowaniem terendw po zakonczeniu robot.

Cato$¢ przedmiotowych robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane zostaty w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

YV V V V V V V

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robdt ziemnych obejmuje m.in.:
> odspojenie gruntu,

pionowe 1 poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,

profilowanie dna wykopu,

wyrownanie na czysto skarp i dna wykopow,

wykonanie rowkow odwadniajacych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zasypanie wykopow,

zageszczenie zasypki warstw wykopu,

kontrola stopnia zaggszczenia zasypki,

rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,

14
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spulchnianie gruntu skarp,

YV V V V

wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

pokrycie skarp humusem ztozonym przy gornej krawedzi,
wykonanie urzadzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986

PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004/AC:2004

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-12095:1997

Grunty budowlane — Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

Urzadzenia wodno-melioracyjne — Nasypy — Wymagania i
badania przy odbiorze
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
przebudowy i zabezpieczenia sieci gazociagowych ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntow objetych
Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie
gruntow polozonych w obszarze miasta Pruchnik”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
przebudowie i zabezpieczeniu sieci gazowej 1 obejmuja:

§ przebudowe/zabezpieczenie/wcinki do gazociaggu: Dn90, Dn63, Dn50, Dn40, DN32, Dn25 i
Dn20,

S zabezpieczenia istniejacych gazociggow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami zawartymi w ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Materialty uzyte do przebudowy i1 zabezpieczenia sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej sa:

e rury przewodowe gazowe i rury oslonowe PE 100 z polietylenu do paliw gazowych PE

100 SDR 11,
e  ksztattki 1 mufy, mufy redukcyjne,
® zasuwy,

e  kabel identyfikacyjny 1,5mm?,
e tasma izolujaca z polietylenu,
e tasma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,4 m koloru zéttego,

3 Sprzet

Warunki ogélne sprzetu - zgodnie z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonania robot:

v" koparko-tadowarka,



pita spalinowa do cigcia, nawie. 11kW

prosciarka do rur PE

samochdd dostawczy do 0,9t

zuraw samochodowy 5-6t

samochod samowytadowczy pow.5-10t,

samochdd skrzyniowy 5-10t

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min.
ubijak spalinowy 200kg

ucinarka rolkowa

zespot pradotwoérezy 1-faz. przenosny 2,5 kVA,
zrywarka przyczepna

zgrzewarka do rur PE do zgrzewania elektrooporowego
zgrzewarka do rur PE do zgrzewania doczolowego

N N N N N N RN

4 Transport

Warunki ogélne transportu - zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania og6lne”.

Zatadunek 1 transport rur i armatury powinien odbywaé si¢ w sposob uniemozliwiajacy
skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas
transportu.

Przy tadowaniu i przewozie rur na sSrodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkow transportowych lecz roziadowaé po
pochytach legarach. Przy wyladunku rur o powlokach chronigcych przed korozja nie nalezy
naktada¢ na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywacé dragow
zelaznych.

Armature¢ gazociagu nalezy przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sig.

5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot - zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania ogolne”.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac
szczegblng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza
strefag montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

5.1 Laczenie rur i ksztattek z polietylenu

Laczenie mozna wykonac nast¢pujgcymi metodami:
A zgrzewanie doczotowe,
A zgrzewanie elektrooporowe,

Laczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wcze$niej opracowang na kazdy rodzaj
zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng taczenia rur z polietylenu



Karta technologiczna taczenia powinna zawierac:

J nazw¢ wykonawcy,

J imi¢ i nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz numer uprawnien,

J materiat rur,

J $rednica 1 grubo$¢ $cianki tagczonych rur,

J metode taczenia,

J dane techniczne do zgrzewania,

J rodzaj stosowanych ksztattek,

J parametry zgrzewania (temperatura, ci$nienie docisku laczonych elementow, warunki
meteorologiczne, czas chlodzenia zlaczy),

J sposob taczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armatura (odwadniacze, kurki stalowe
itp.),

J dokumentacj¢ techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny, jako$ci zgrzewu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza oprocz przestrzegania parametréw podanych w
karcie technologicznych nalezy zwr6ci¢ uwage na:

J prostopadte obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdéw materiatu,

J przestrzegac czystos¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotykac tgczonych powierzchni,

J zanieczyszczenia usuwa¢ za pomocg drewnianego skrobaka i papieru bezwloknistego
zwilzanego alkoholem, chloroformem lub ksylenem,

J nie przyspiesza¢ studzenia zgrzewu.

5.2 lzolacja gazociggu

Gazociag wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykonania izolacji.

5.3 Instalacja armatury

Armature¢ nalezy stosowac z koncowkami do zgrzewania. Przy armaturze - zasuwach sferycznych
stosowa¢ plyte fundamentowa umozliwiajacg przekrecanie kurka w czasie eksploatacji
(otwieranie - zamykanie).

5.4 Odgalezienia

Do wykonania odgalezienia stuzg odpowiednie ksztattki jak trojniki réwnoprzelotowe 1
nierownoprzelotowe, siodetka, trojniki siodtowe, ktore wraz z takimi ksztattkami jak zwezki,
mufy redukcyjne, kolanka, tuki, zaslepki, koncowki do przeprowadzenia prob ci$nieniowych
umozliwiaja budowe sieci z rur polietylenowych.
Ksztattki powinny posiada¢ taki sam wspdtczynnik plynigcia jak rury polietylenowe 1 w miare
mozliwo$ci wykonane przez jednego producenta.

5.5 Przejscia gazociggow w rurze ochronnej.

Jako rury ochronne stosowaé rury z polietylenu PE 100. Dla centrycznego ulozenia rury
przewodowe] w rurze ochronnej stosowa specjalne opaski centrujagce z polietylenu. Po
wypetnieniu rury ochronnej piankg poliuretanowg nadlewki pianki obcigé¢ 1 zabezpieczy¢ tasma
zewnetrzng. W miare mozliwosci rur¢ ochronna wraz z przewodowg przygotowac poza wykopem

5.6 Proby gazociggu wykonaé zgodnie z :

A sieci gazowe polietylenowe -projektowanie , budowa , uzytkowanie WYTYCZNE wydanie |
stan prawny marzec 2002r. wydane przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A.
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01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25
A ci$nienie nalezy przyjmowac - 0,75 MPa dla gazociagow §/c

A projektem technicznym sieci lub gazociggu.
A czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny dla gazociaggéw i co najmniej 1 godz.
dla przytaczy.

5.7 Odpowietrzenie gazociggow

Zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur wpustowych
stuzacych do odpowietrzania, nie moze przekracza¢ wielko$¢ ustalonych norma lub warunkami
technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych. Pomiary sprawdzajace zawarto$¢ tlenu w
odpowietrzanych sieciach gazowych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie, po
ustabilizowaniu si¢ sktadu wydmuchiwanej mieszanki gazowe;.

Jezeli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociggu wykaze sktad gazu identyczny do
tego, ktorym uzupelnia si¢ gazociag, wowczas mozna uznaé, ze gazociag zostal prawidlowo
odpowietrzony.

Nie nalezy napetnia¢ i opréznia¢ sieci gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

5.8 Wiaczenia do istniejgcej sieci

Przebieg prac zwigzanych z podtaczeniem nowego odcinka gazociagu jest nastepujacy:
A przygotowanie placu robot wraz z rozstawieniem sprze¢tu montazowego ,BHP, p.poz.
A odkopanie gazociagu

A montaz kré¢cow technologicznych

o krééce technologiczne (do gazociggdw tymczasowych -bypassow)
o kro¢ee technologiczne (do odpowietrzania , odgazowania)
A wiaczenia do sieci metoda

A zamontowanie gazociggow tymczasowych - bypassow

A usunigcie gazu z gazociagu i przedmuchanie go azotem - podczas usuwania gazu z gazociagu ,
na kroc¢cach zamontowac rury upustowe dt. 3,0m

A rozcigcie istniejacego gazociagu

A demontaz odcinka gazociggu wylaczonego z eksploatacji .

A montaz nowego gazociagu z PE

A zdemontowanie 1 zaslepienie kro¢coé6w technologicznych.

A zagazowanie nowo utozonych gazociagdéw PE.

A wlaczenia do istniejacej sieci gazowej jako gazoniebezpieczne dokonaja upowaznione brygady
sieciowe.

5.9 Znakowanie gazociagu

Gazociagi polietylenowe nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza oraz tasma lub przewodem
lokalizacyjnym.

Punkty charakterystyczne gazociaggu utozonego w ziemi nalezy oznakowaé w terenie, w sposob
trwaly 1 jednoznaczny, aby mozna bylo ustali¢ przebieg gazociggu oraz rozmieszczenie armatury
gazociagu.

6 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt budowy zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robot
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powinna obejmowac nastepujace badania:

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie wykopow pod wzgledem geometrii 1 elementow obudowy,

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoOw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodoéw 1 kabli napotkanych w
obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym i
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
W przypadku niezgodnos$ci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu,

badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu , zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zagg¢szczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnos$ci zaggszczonego gruntu,

badanie materiatéw uzytych do budowy gazociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, Aprobatami Technicznymi lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

utozenie rur ochronnych, sprawdzenie trasy, glebokosci, wymiaru, czesci, izolacji,
szczelnos$¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby 1 Aprobaty
Techniczne dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

7 Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru - zgodnie z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest 1m ( metr ) przebudowy i zabezpieczenia gazociagu.

8 Odbior robot

Odbidr robot czgsciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

A dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w takcie wykonywania
robot,

A Dziennik Budowy,

A dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

A dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzyciu
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.



Odbidr czgsciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw ostatecznych jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior robot ostateczny
Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

A Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,
A specyfikacje dostawy rur lub atesty,

A dziennik robot spawalniczych i1 kontroli robét,

A dziennik robot izolacyjnych 1 dziennik kontroli (o ile oddzielnie prowadzone),
A protokoty ze sprawdzenia stanu powlok izolacyjnych,

A protokotly ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania wykopu,

A protokotly zasypania gazociagu,

A wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn,
A dokumentow wyrazajacych zgode na odstgpstwa.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzié:

A zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

A protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

9 Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

A zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialéw niezbednych do wykonania robot
A roboty pomiarowe i przygotowawcze,

A transport materiatlow na miejsce wbudowania,

A wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

A odwodnienie wykopu,

A wykonanie podsypki pod gazociag,

A ulozenie rur ochronnych,

A ulozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

A ulozenie rur przewodowych,

A montaz armatury (tukow, ztaczek, korkow, muf, zasuw),

A ulozenie rurociggéw gazowych tymczasowych bypassow
A czyszczenie gazociagu,

A proba szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci

A wykonanie podlagczenia linii gazowej do istniejacej sieci,

A demontaz rurociggdéw gazowych tymczasowych bypassow

A znakowanie trasy gazociagu,

A zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

A doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

A przeprowadzenie niezbgdnych pomiardw 1 badan.

10 Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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. PN-B-06250 Beton zwykty.
. PN-E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe

13

14.

15.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania.
PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.

PN-M-69773 Spawanie. Klasyfikacja jakosci ztacz spawanych na podstawie radiogramow.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociaggdéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.

. BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach i potaczeniach gazociagéw utozonych w

ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania.

konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem -
Rozdziat 5 sieci gazowe”. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej 1 Klimatyzacji; Warszawa 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe /Dz.U.nr 97 poz. 1055 z 2001r.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdot budowlanych zwigzanych z budowg rowéw krytych - deszczowych oraz kanalizacji
sanitarnej ktora zostanie wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe
realizowane w ramach scalen gruntow objetych Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze miasta
Pruchnik”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg sieci kanalizacji sanitarne;.

1.4 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢, wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rurociagi

Rurociagi do wykonania kanatéw deszczowych:

— z rur 1 ksztaltek z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U kielichowego, litego o
sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m? oraz z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP) lub
polietylenowych (PEHD),

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg
projektowa, - mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajagca wymaganiom
PN EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0+20 mm,

— material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. z brukowca, odpowiadajagcego wymaganiom.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonac z rur 1 ksztattek z niezmigkczonego polichlorku

2



winylu PVC-U kielichowego, litego o sztywnoéci obwodowej SN8 kN/m?.

Rurociagi

muszg odpowiada¢ normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000,

PN-EN 476:2001.

2.2 Studzienki Dn1000, Dn1000 kaskadowe, Dn1200, Dn1200
kaskadowe, Dn1500 i Dn 1500 kaskadowe, Dn1800 i Dn1800
kaskadowe

Wymagania dla studzienek inspekcyjnych:

>

studzienka wlazowa o budowie modutowej wykonana z elementow
prefabrykowanych PE

potaczenia pomigdzy modutami kielichowe z uszczelka ksztalttowa,

konstrukcja S$cianek zebrowana na calej wysokosci w celu usztywnienia i
zabezpieczenia przed wyporem wod gruntowych,

mozliwo$¢ konstruowania standardowych studzienek o glebokosci do 5m,

wewnatrz stozka i pierScieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa, w kolorze
z6ltym gwarantujace bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

srednica wewngetrzna wejscia do stozka 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie Swiatta
otworu przez montaz stopnia drabiny),

kolor elementéw — czarny

mozliwos$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez obcigcie pierscieni dystansowych
0 125mm

mozliwo$¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych do pierScieni za pomoca wkiadek ,,in
situ”

kinety potaczeniowe (zbiorcze) z trzema doptywami na wprost, prawym, lewym,
doplywy boczne, kinety z wbudowanym spadkiem 1,5%

kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po
stronie doptywow 1 odptywu w wersji standardowej lub nastawne;j

krocee kielichowe nastawne powinny by¢ zintegrowane z kineta i w zakresie $rednic
kré¢cow do 315mm wilacznie powinny umozliwia¢ zmian¢ kierunku ustawienia +/-
7,5° w kazdej ptaszczyznie

studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wlazowe),
pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379

dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna
COBRTI Instal,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM
odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE zgodna z ISO/TR
10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki speiniajace
wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,

system posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd
gorniczych do III kategorii wiacznie,

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,,ptywajacej”
— powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podlaczenia,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego 1 rowerdw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa utozong
bezposrednio na stozku,

elementy zelbetowe zwienczen posiadajace aprobat¢ IBDiM,

3



> wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat 1O i/lub Q-cert,
> producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

2.3 Wpusty uliczne

Wymagania dla wpustéw ulicznych:

> wpust uliczny do montazu jako zwienczenie dla studzienki Dn600

> montowany na adapterze pod wpust uliczny utozonym na teleskopowym adapterze do
wlazoéw/wpustow o $rednicy kotnierza Dn770mm.

> korpus 1 ruszt wykonany z zeliwa sferoidalnego.

zamykanie i otwieranie rusztu z wykorzystaniem wilasnos$ci sprezystych materiatu i

konstrukcji rusztu.

do otwierania wymagany drazek prosty o ramieniu ok.1,5m.

ruszt na zawiasie z zamkni¢ciem na dwa zamki zatrzaskowe.

powierzchnia wlotowa calkowita — 9,8dm?, szeroko$¢ szczelin 38mm.

ruszt o glebokosci osadzenia SOmm podparty pod kazdym szczeblem

ruszt na zawiasie wykonanym ze stali nierdzewne;.

powierzchnie styku rusztu 1 korpusu oczyszczone i spasowane poprzez szlifowanie.

zabudowa wpustu — miejsca okre$lone dla kl.D400 wg. PN-EN 124 (jezdnie drog,

ciaggi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich

rodzajow pojazdow).

> Wwpusty zabezpieczone antykorozyjnie czarng farbg bitumiczng.

> wpust przystosowany do zamontowania osadnika zanieczyszczen typu B
wykonanego ze stali ocynkowane;.

> trwale oznakowane zgodnie z normg PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta,
znak jednostki certyfikujacej IO-CERT.

> trwale znakowane znakiem budowlanym B.

> studzienki wpustowe z rur zelbetowych klasy wytrzymatosci III — beton C45/55 DN
500mm. Wysoko$¢ czgsci osadowej studzienki min 0,5m. Wewnatrz studzienek
scieckowych montowa¢ wiaderka na zanieczyszczenia z blachy ocynkowanej o
wysokosci min. 0,5m. Studzienki wpustowe nalezy wykonywac tacznie z podstawa.

A\

vV V V V V V V

2.4 Kruszywo na podsypke
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714.

2.5 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Cze$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

2.6 Skladowanie materiatow

Rury

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
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pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach, co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o rdznych §rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 6 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztattki 1 armaturg nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na wutwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
> zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprz¢tu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertow pod drogami, cieckami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w specyfikacji ,, Wymazania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

YV VV V V V V V

4.1 Transport rur i ksztattek

Transport 1 sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i1 zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktory mégltby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy
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je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wigzkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej S$rednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dhlugos$ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

4.3 Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport pokryw i wtazéw

Wilazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10szt. i taczy¢ taSmg stalowa.

4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.6 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.7 Transport pompowni

Transport pompowni powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania zgodne z specyfikacja ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacija ,,Roboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie zgodnie ze specytikacja ,,Roboty ziemne”
Przygotowanie podtoza zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.3 Roboty montazowe

Spadki i gtgbokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
> najmniejsze spadki kanaldéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przepltywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
> dla kanalow o $rednicy 0,40 m - 2,5 %o,
> dla kanaloéw o $rednicy 0,30 m - 3 %,
> dla odgalezien o $rednicy 0,16 m - 8 %%
> glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgboko§¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020). Przy
mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaly
Rury z PVC mozna ukfadaé¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
> wstegpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
> wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wylaczeniem odcinkow potlaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur musza si¢
znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podkladami pod
odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
> przycinanie rur,
> ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubos$ci $cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos$¢ zlacza. Ziacza kielichowe wciskane
nalezy wykonywaé¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca
rury przy Srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego
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wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy
rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
> minimalny przekrdj przewodu odgat¢zienia powinien wynosi¢ 160mm,
> wlaczenie odgatezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, spadki odgat¢zien powinny wynosi¢ min. 8%
> wilaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac
licujac przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wiaczenia odgat¢zienia na
wysokosci wigkszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
> studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odleglosciach (max. 60 m przy S$rednicach kanalu do 0,50m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
> studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanaléw bocznych,
> wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w oS,
> studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
> studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
> w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,80m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
> komory roboczej,
> komina wlazowego,
> dna studzienki,
> wilazu kanalowego,
> stopni ztazowych.
Studzienki na odgalezieniach
Studzienki na odgat¢zieniach nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

5.5 Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci poszczegolnych kanatow nalezy przeprowadzi¢ zardwno na infiltracje jak 1
eksfiltracje zgodnie z normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza si¢ za szczelny, a probe za
pozytywna, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy
przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem InZzyniera sporzadzajac protokot na kazdy sprawdzany
odcinek.



5.6 Wady robét spowodowane przez poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji ,, Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
> sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
> badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie,
badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

Y VY
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6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

> odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz + Scm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ & 3cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu

od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + Smm,

> odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

> r1zedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do + Smm

YV V V V



7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
mb - utozenie rurociggu, rur ochronnych, wykonania przewiertu
szt — studzienki

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczegétowe odbioru roboét

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania pompowni,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich polaczen, przewiertow,
prawidlowo$¢ wykonania izolacji,
szczelnos¢ przewodow.
kcie odbioru nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréow i
badan,
sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot,
dokona¢ szczegdtowych ogledzin.

ODSTAWA PLATNOSCI

W tr
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9.1 Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

9.2 Ptatnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania robdt obejmuje odpowiednio:
> roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
> sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
> zakup i1 dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,
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wykonanie robot objetych specyfikacja,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i1 badania laboratoryjne ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

YV V V V

10.1 Normy

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje 1
teoretyczne masy na jednostke dlugosci

PN-EN 206-1:2003 - Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

PN-B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania

- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody — Polietylen (PE)

PN-EN 12201-1:2004 Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Czgs$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Cze$c¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PKN-CEN/TS 12201-7:2007 Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnos$ci

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — tom II ”"Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentéw rur i armatury.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru—
przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej ktére zostang wykonane w ramach zadania:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntéow objetych
Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu:
»S3calenie gruntow polozonych w obszarze miasta Pruchnik”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowg sieci wodociggowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne; sa zgodne z
Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

Wodocigg — zespot wspdlpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wode.

Sieé wodociggowa — uklad rurociggdédw na terenie miejscowosci, zaopatrujgca ludnos¢ i zaklady
przemystowe w wode.

Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy magistralny — przewod wodociggowy gtéwny, doprowadzajacy wode do
przewodow rozdzielczych do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przew6d wodociaggowy doprowadzajacy wodg od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Cisnienie robocze — wysokos$¢ cis$nienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Przylgcz wodociggowy — rurociag doprowadzajacy wode do budynku z sieci wodociggowe;.
Urzgdzenia (elementy) — uzbrojenia sieci.

Wezel — charakterystyczny punkt na sieci wodociggowej oznaczony na mapie.

Bloki oporowe — maja zastosowanie dla wodociagdéw o ztaczach kielichowych lub dtawikowych,
przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdluz przewodu. Stosowane sg na
kolanach, tukach i odgat¢zieniach.

Elementy sieci wodociggowej

Zasuwa — element uzbrojenia sieci, stuzacy od odcinania przeplywu wody w sieci.

Hydrant — element uzbrojenia sieci, stuzacy od poboru wody w przypadku pozaru.

Studzienka pomiarowa — studzienka betonowa lub z tworzywa sztucznego — zamontowana na
przytaczu wodociggowym wyposazona w urzadzenie do pomiaru przeptywu ilosci wody.
Pompownia wody — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do podwyzszenie ci$nienia wody w
wodociagu.



Zbiornik wodociggowy sieciowy — element wodociggu, ktorego glownym zadaniem jest
gromadzenie wody w czasie zmniejszonego zuzycia wody przez odbiorcow, a takze wyrownanie
ci$nien w sieci wodociggowe;j.

Bloki podporowe — maja zastosowanie dla wodociggdw i s3 montowane na sieci pod armatura
zeliwng z uwagi na znaczne roznice w ci¢zarze rur oraz armatury i ksztattek zeliwnych

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich jako$¢, wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie ustawy i rozporzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy wodociggu powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim.

W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1 Rury z polietylenu

Rurociagi nalezy wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE 100 szereg SDR 11 na cis$nienie
odpowiednio PN 1,6 MPa. Rury i ksztattki PE do wody powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
12201-1, PN-EN 12201-2, PN-EN 12201-3, PN-EN 12201-4, PN-EN 12201-5.

2.2 Armatura

Zasuwy wodociggowe:

e ciSnienie nominalne PN16,
gtadki przelot bez gniazda,
migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien
dltawicowy wykonane z -elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie
wrzeciona,
sruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,
nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,
kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubo$¢ warstwy
250um, przyczepno$é min 12N/mm?, odpornoéé na przebicie metoda iskrowa 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662,

Zalaczy¢ certyfikat RAL

Skrzynk¢ na powierzchni terenu nalezy zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi lub
3



obrukowac¢ o promieniu 0,5m brukiem z kamienia tamanego lub kostki betonowej, a spoiny zala¢
zaprawa cementowa.

Hydrant z podwoéjnym zamknieciem

Potaczenia kolnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), maksymalne
ci$nienie PN16,

Korpus dolny, komora dolna, uchwyt klowy, kolumna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
wg EN 1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢
warstwy 250 um, przyczepno$é min 12 N/mm? odporno$¢ na przebicie metods iskrowa
3000V, odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi
przez niezalezng jednostke,

Glebokos¢ zabudowy RD = 1,5m,

Ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zawulkanizowang powtoka
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

Dodatkowe zamknigcie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie
komorkowej,

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wycigcia w grzybie,

Mozliwo$¢ podtaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,

Wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor zanieczyszczen,

Mozliwo$¢ wymiany elementow wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339,

Ksztattki zeliwne kotnierzowe

material: zeliwo sferoidalne,

zabezpieczenie antykorozyjne: wewnatrz i zewnatrz zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej,

grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej 250um,

owiercenia kolnierzy PN-EN1092-2,

Ksztattki dla rur PE - (potaczenie kolnierzowe do rur PE)

ci$nienie nominalne PN16

korpus i pier§cien dociskowy z zeliwa sferoidalnego

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy
250um, przyczepno$é min 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metods iskrowa 3000 V,
zgodnie z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662

kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodag
pitng

pierscien zaciskowy z Ms 58

$ruby nierdzewne

pofaczenie wytrzymate na rozcigganie

Uwaga:
W weztach stosowac armaturg i ksztattki kolnierzowe.



2.3 Ksztattki

Ksztattki z polietylenu (PE) dostosowane do zastosowanych rurociggéw zgodnie z norma
PN-EN 12201-3:2004.

2.4 Oznakowanie trasy

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w kolorze niebieskim dla sieci wodociaggowych, z wtopiong
wktadka metalowa.

Oznakowanie trasy wodociagu za pomoca tabliczki znamionowej dla wodociagéw w kolorze
niebieskim umieszczonej na murze zgodnie z PN-B-09700:1986.

Oznakowanie trasy wodociggu za pomocg stlupkéw betonowych z tabliczka znamionowa dla
wodociagéw w kolorze niebieskim zgodnie z PN-B-09700:1986.

2.5 Kruszywo na podsypke
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714.

2.6 Beton

Beton wg normy PN-EN 206-1:2003 wraz ze zmianami PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

2.7 Sktadowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur.

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni, ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach, co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac
na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. Rury o rdznych $rednicach i grubos$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 6 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armaturg nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym.

Kruszywo



Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3 SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowe] powinien wykazac¢ si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
> zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych, przedsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zaggszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozow.
maszyn do przewiertow pod drogami, cieckami wodnymi,
zgrzewarek,
agregatow pradotworczych.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji ,, Wymazania ogélne”.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

YV VV V V V V VY

4.1 Transport rur i ksztattek

Transport 1 sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i1 zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak,
aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z
zadnym innym materialem, ktory mégitby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury moga by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugos$ci w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wigzkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysSciotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej S$rednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej
dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
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Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugosé
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji poziomej zabezpieczonej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

4.3 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania zgodne z specyfikacja ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Odwodnienie wykopu zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”
Przygotowanie podtoza zgodnie ze specyfikacjg ,,Roboty ziemne”.

5.3 Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gleboko$¢ posadowienia rurociagu
powinny spetia¢ ponizsze warunki:

> glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ min. glgbokos$¢ przemarzania gruntu +0,2m

(glebokos¢ przemarzania w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, (zgodnie z PN).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia rurociagu.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych.
Odgalezienia 1 polaczenia z armatura wykonuje si¢ za pomoca zeliwnych ksztattek
przejsciowych. W celu prawidtowego wykonania montazu nalezy przygotowac¢ rury wykonujac
ukosowanie bosego konca pod katem 15° oraz zaznaczenie glteboko$ci ztgcza. Zasuwy nalezy
montowac¢ w trakcie uktadania przewodéw, na blokach z betonu.
Kaptur ostaniajacy potaczenie przedluzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien
szczelnie przylega¢ do gornego kotierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegac
do kaptura ostaniajacego oraz wystawac co najmniej 10cm nad spod skrzynki ulicznej. Skrzynka
uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegly. Armatur¢ nalezy faczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Nalezy zwroci¢ uwage, aby powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne armatury byty
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gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych. Stosowac §ruby,
nakretki 1 podktadki ze stali nierdzewnej. Trasa przewodéw wodociggowych i usytuowanie
armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie. Przewody wodociggowe powinny by¢
uktadane w odleglosci od przebiegajacych rownolegle innych przewodow zgodnie z wytycznymi
podanymi w PB.

Wodocigg 7 rur PE

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac si¢ na wczesniej
przygotowanym podlozu. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej +5°C. Rury
dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelnos¢, posiadac certyfikaty, nie moga
mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie
sprawdzone oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek lub korkéw. Przewody powinny by¢ uktadane na glebokosci zgodnej z
projektem. Rury beda taczone poprzez zgrzewaniu z uzyciem ztgcz elektrooporowych nalezy
przestrzega¢, aby powierzchnie taczone byly gladkie i czyste zeskrobana warstwa tlenku.
Hydranty moga by¢ instalowane bezposrednio na przewodzie poprzez trdjnik kolnierzowy lub na
odgalezieniu od przewodu z zasuwa odcinajaca.

W przypadku montazu hydrantu bezposrednio na przewodzie, trojnik pod hydrant powinien by¢
posadowiony na podtozu betonowym. Szczegdly montazu hydrantu powinny by¢ zgodne z
instrukcja producenta.

Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewngtrzna). Przy czym
dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy mi¢dzy innymi od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych wezldw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach kanalizacyjnych dokonuje si¢ za pomocg tablic
umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach, na
wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25 m
od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i wymagania co do tresci, wymiardw, materiatow,
wykonania, wykonczenia okre§la PN-B-09700:1986.

5.4 Proba szczelnosci

Prébe szczelno$ci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-B-10725:1997.
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalo$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez przeprowadzi¢ probe
szczelnosci catego przewodu.
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Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probg pneumatyczna.
Sposoéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane
w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nast¢pujace
warunki przed przystagpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
> zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami,
> odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dlugos¢ okoto 200m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 300m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami
> wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i1 dostgpne,
> odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami wykonana doktadnie obsypka,
> wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
> profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
> nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegdlno$ci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:
> przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
> napehianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci§nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
> po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
> po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,
> w wypadku proéby pneumatycznej napetlnianie przewodu powietrzem powinno si¢
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
> po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewodd pozostawic¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelno$ci
trwajaca nie dluzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
> caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow,

Y

Cisnienie probne P, powinno wynosic¢:

> dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p. do 1MPa, P, = 1,5p: lecz nie nizsze niz

IMPa,

> dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p: ponad 1MPa, p, = p: + 0,5 MPa,
Szczelno$¢ odcinka 1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a
przewo6d powinien by¢ oprdzniony z wody.
Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarnej
0,01MPa.

5.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.
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5.6 Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewod podda¢ plukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna
umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu wodnych roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24godz. Po tym okresie kontaktu pozostato$§¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okolo 10mgClo/dem®. Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z
przewodu nalezy ponownie go wyplukac.

5.7 Wady robét spowodowane przez poprzednich
wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i1
specyfikacji, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,,Wymagania Ogolne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét 1 uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:

poddac¢ rurociagi probie na szczelnose,

sprawdzi¢ usytuowanie armatury,

sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

sprawdzi¢ prawidlowos¢ wiercenia otwordéw 1 wykonania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, nawiertek,

sprawdzi¢ prawidlowos¢ zamontowania rur ochronnych.

VVVVVVYVYY

Badanie materialow

Uzyte materialy do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych
materiatow do budowy wodociggu przez poroéwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
projekcie.

Badanie zgodnosci 7 projektem

» sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,

» sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

» sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione
do projektu i1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru,

» sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow,
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>

sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

Badanie glebokosci utoZenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

>
>
>

rze¢dnej podtoza przy uzyciu niwelatora,

wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiardw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkecie.

Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

>

badanie utozenia przewodu — sprawdzenie oparcia przewodu wzdtuz catej dlugosci 1 na
szerokosci co najmniej 4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

badanie utozenia przewodu w planie — sprawdzenie kierunku osi przewodu wykonanego
wedtug rysunkéw w projekcie z doktadnoscig do Scm, w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka,

badanie utozenia przewodu w profilu — sprawdzenie rzgdnych kolejnych studzienek przez
pomiar i pordwnanie z rzednymi w projekcie, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzednymi wg projektu. Pomiaru nalezy dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu,

badanie wykonania zmiany kierunku uloZzonego przewodu w planie i profilu — badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku
oraz gabarytow wykonuje si¢ przy uzyciu taSmy stalowej i miarki z dokladnoscig do
lcm,

badanie polaczenia rur i prefabrykatow — sprawdzenie wykonania potaczen nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

6.3 Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

VVVY

odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz = Scm,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3,0cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0cm,

odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne

zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

mb
szt

zlgcze
m’
wcinka

- utozenie rurociagu, rur ochronnych, wykonania przewiertu,

- ksztaltki, armatura, oznakowanie zasuw tabliczkami, uszczelnienie koncowek
rur ochronnych i przewiertowych, zabezpieczenie kabli rurami AROT,

— potaczenie rur PE,

— bloki oporowe,

— wcinka do istniejacej sieci.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

8.2 Warunki szczegétowe odbioru roboét

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:
> zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,
prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich polaczen, przewiertow,
prawidlowo$¢ wykonania izolacji,
> szczelno$¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
> sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréow i
badan,
> sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
> sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych Robot,
> dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

>
>
>
>

9.1 Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

9.2 Ptatnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
specyfikacji.
Zakres Robdt jest podany w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania robdt obejmuje odpowiednio:
> roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
> sporzadzanie niezbednych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan
zakup 1 dostarczenie materialow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

YV V V V V

10.1 Normy

PN-B-10725:1997 - Wodociagi — Przewody zewng¢trzne — Wymagania 1
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badania.

PN-M-74085:1963

Armatura przemyslowa. Klucz do zasuw i
hydrantow.

PN-M-74081:1998

Armatura  przemystowa.  Skrzynki  uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-B-09700:1986

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-EN ISO 1127:1999

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i
teoretyczne masy na jednostke dtugosci

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

Beton Cze$s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢

PN-B-06714

Kruszywa mineralne. Badania

PN-EN 14384:2005

Hydranty nadziemne (oryg.)

PN-EN 805:2002
PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Zaopatrzenie w wode  Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 12201-5:2004
PKN-CEN/TS 12201-7:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody — Polietylen (PE)
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

Czes¢ 2: Rury

Czes¢ 3: Ksztattki

Czes¢ 4: Armatura

Czesc¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnos$ci

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach —
Wodomierze do wody pitnej zimnej — Wymagania

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — tom II ”"Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
Instrukcja montazowa producentdéw rur i armatury.
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