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Zdjęcie hmusu Humusowanie
W W nieprzyd. N P P

V  [m 3 ] V  [m 3 ] V  [m 3 ] [m2] [m2]
tabela dróg 28155.8 534 32349.2 150095.6 41172.5

tabela przepustów/zjazdów 2066 0 6038.4 2505 0

tabela rowów 1141 4023 272 17656 2298
inne roboty zał. 5, zał.4 110.2 0 50 34 0

31473 4557 38710 170291 43471
Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05: 178805 45644
doliczany z uwagi na dokładnośc pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane 12406 - zdjęcie I etap -II etap - 10cm

166399 - zdjęcie II etap - 30cm

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 80%

Wartość 
powiększona o 
współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 25178.4 25178.4 m3
Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 10851.6 12479.3 m3
Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 13531.2 15560.9 m3

Ilosć humusu usunieta w trakcie prac I etapu (dr. 1576, 1603, 4060) [m3]: 3101.5 m3
Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 50540.0 m3
Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]: 4564.4 m3 15214.7 m2
Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 45975.6 m3 153252.1 m2

Lokalizacja
Roboty ziemne


