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1, WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspodine
dotyczace wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang zrealizowane w ramach
budowy drogi gminnej nr 101020N w m. Gronowo Gérne w Gminie Elblag.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé¢ i rozumieé¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w pkt. 1.1 jako czesé Dokumentacji Przetargowej i Umowne;j.
Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
ST-01.00. ROBOTY ZIEMNE

ST-02.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.3.2. Jako czes¢ dokumentow kontraktowych Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.3. Specyfikacje zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w
drodze przetargu" stanowigcych zatgcznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego
1994 roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robdét.

1.3.4. W wielu rozdziatach Specyfikacji, pojawiajg sie odnosniki do réznych Polskich
standardéw, ktére powinny by¢ podane i interpretowane w jezyku polskim. Te
standardy nalezy uwazac za integralng czes¢ Specyfikacji oraz nalezy je czytac w
potgczeniu z Rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Najnowsza wersja
standardow powinna by¢ dostepna 28 dni przed datg zamkniecia przetargu o ile
nie jest wymagane inaczej.

1.3.5. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

1.3.6. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

VI. 1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢

techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcag odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz

ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego

wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig

organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych

odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

_—
ww
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1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy

w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz robaot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki

dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierébwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg
lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtobwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i
przepust.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzeh oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio
pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub  catkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzgt dziko Zzyjgcych Ilub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak
wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikbw mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
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1.4.36. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

VIIl. 1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo

wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.56.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspofrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.56.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

3.  Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych Robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca opracuje plan BIOZ.

1.56.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych”
(,OgobInych warunkach umowy”).
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajgcych do droég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwalty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.56.8. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.56.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposodb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i@ w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyC cene
kontraktowa.
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1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skftadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materialow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloéci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

13



Budowa drogi gminnej nr 101020N, ulica Krysztatowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gronowo
Gorne

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wusuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac¢
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu sSwiadectwa, Ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedag
odpowiednio  opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatdw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg
projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementédw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodline zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktore majg by¢c obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonhczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
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dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg

projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawag ptatnosci jest obmierzona ilos§¢ Robét wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda
mialy ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajagce sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materialébw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy)’

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

- koszty wszelkich uzgodnien, oplaty za zajecia pasa drogowego,
przewiertéow itp., (koszty zuzycia wody rowniez dla potrzeb préb
cisnieniowych),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i

kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego

oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogélne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakoniczeniu Robét,

- koszt przywrécenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét nawierzchni drég, chodnikéw, urzadzen wodno-
kanalizacyjnych, melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych,
ogrodzen, trawnikow,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Umowy w calym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem
Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét ziemnych dla budowy i przebudowy sieci kanalizacji

deszczowej w miejscowosci Gronowo Gérne gmina Elblag dla potrzeb budowy
drogi gminnej 101020N.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy

wykonywaniu wykopéw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek

i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje:

a) zdjecie humusu - warstwa 40 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,

b) wykopy z ziemig, w tym przekopy probne dla ustalenia posadowienia
istniejacych przytaczy, wodociggu, melioracyjnych, przykanalikéw kan. sanit.,
kabli itp.

c) zasypanie wykopéw (z zageszczeniem) z gruntu piaszczysto-zwirowego,

dowiezionego na wymiane i uzupetnienie,

¢) ulozenie podsypki piaskowej grub. 10+15 cm materiatem dowiezionym w
przypadku wystepowanie gruntow nienosnych lub spoistych.

d) obsypanie rur piaskiem z zageszczeniem (materiat dowieziony - wystepowanie
torfu)

e) rozscielenie humusu,

f) wywoéz ziemi (warstwa nienosna podlegajgca wymianie i nadmiar)

g) deskowanie scian wykopu

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne =z

Dokumentacja Projektowa oraz ST-00-00.

Wymagania dotyczgce Robot

. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.
MATERIALY
- grunt wydobyty z wykopéw
- grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany poza Placem Budowy,
- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na
wymiane gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podtoza,
- mieszanka torf/ziemia urodzajna,
- mieszanka traw.
SPRZET
- koparki,
- spycharki,
- niwelator, walce,
- ubijaki,
- plyty i walce wibracyjne
i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
Samochéd samowyladowczy i inne sSrodki transportu — odpowiadajace pod
wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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5.1.

5.2.
5.2.1

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(9)
(h)
(i)

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejacych i projektowanych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu i
zabezpieczenie istniejagcych przewodéw podziemnych,

zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru,

Przygotowanie podtoza,

Zasypka i zageszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociaggow,

Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

Obsianie mieszanka traw.

Warunki szczegolne wykonania Robét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢é
réwne, szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy przewodow.

1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw
krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i
widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia
odwadniajace,/o ile zajdzie potrzeba/ zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzagdzenia odwadniajace nalezy
kontrolowaé¢ i konserwowaé przez caly czas trwania robét. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata
naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié
fawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie

Odwodnienie wykopéw

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci
0,5 m ponad dnem wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu
ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢ 0,60 m giebokosci 0,5 m;
studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowaé za pomoca pompy
spalinowej.
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Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykonaé nalezy odwodnienie wgtebne.
Rozstaw oraz glebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych
warunkoéw.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050;1999, PN-B-10736;1999.
Przejscia pod rowami wykonywac¢ w okresie niskich stanéw wody.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych
wykopoéw, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych,
umochnionych, glebionych mechanicznie. Ostatnia warstwe - dno wykopu -
grub. 20cm poglebia¢ recznie. Przy zblizaniu sie do isthiejgcego uzbrojenia,
drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywa¢é recznie.
Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawce poza Plac Budowy lub w uzgodnieniu z wtascicielem terenu (danej
dziatki) na odkiad. Nadmiar ziemi nalezy wywiezé na miejsce (teren)
uzgodnione z Inwestorem.
Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej 20m.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé
przykrycie wykopéw pomostami z barierkami dla przejs$cia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed =zalaniem woda 2z opadéw
atmosferycznych powinny by¢é zachowane co najmniej nastepujace warunki:
- gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm

ponad szczelnie przylegajacy teren
- powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do
uplastycznienia lub rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione
wybraé i zastgpi¢ podsypka.

4. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy
kamieni o Srednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy
wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych nalezy wykonaé
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podtoze z piasku, zwiru lub tlucznia grubosci od 15 cm. Dotyczy to réwniez
warstw torfowych.
Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,
- nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.
5. Wymiana gruntu
Nie zaklada sie¢ wymiany gruntu.
6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosé¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co
najmniej 0,50 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach,
- etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,
- etap Illl — zasyp wykopu gruntem piaszczysto-zwirowym o wielkosci czastek
nie przekraczajacej 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorka deskowan i rozpoér scian wykopu
- zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm. Materiat
zasypowy powinien byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu
stronach przewodu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na calej dlugosci tras przewodow.
Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikébw o nawierzchniach
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywaé¢ do zasypek gleby. Gérna
warstw (~ 1 m) wystepujaca bezposrednio pod konstrukcjg jezdni i chodnikami
wykonywagé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do 1s>0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00 - Wymagania
ogoine.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca winien wykonaé¢ badania majgce na

celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie przekopami prébnymi, posadowienie istniejacych przytaczy,
istniejacego uzbrojenia, wodociggu, kanatéw melioracyjnych, kanalizacji
sanitarnej, przykanalikéw, instalacji teletechnicznych i energetycznych

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
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7.2.

8.2
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
9.1.

9.2.

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.
POMIAR ROBOT

Ogolne zasady Pomiaru Robdét
Ogdlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.
Jednostki pomiaru
Jednostka pomiarowa robét ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu
(nasypy) z doktadnoscia do 1 m3, m2 - ukladania i zageszczania podsypki (z
doktadnoscia do 1,0 m2).
Jednostka pomiarowa rob6t montazowych sieci rur jest mb.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
Warunki szczegétowe
Nastepujgce roboty ziemne i montazowe podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza,
- zasypanie, zageszczenie wykopu
- ulozenie sieci rur - wykonanie przed zakryciem, inwentaryzacji geodezyjnej:

trasa + pomiar wysokosciowy - rzedne w m n.p.m. osi i przykrycia przewodu

ziemia.
Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736, PN-B-
10725, PN-B-10735 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” — cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wg
warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania, odbioru sieci
wodociggowych.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
Ptatnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie pomiaru Robét.

Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:
- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie

krawedzi wykopow,
- wykonanie przekopoéw prébnych,
- wykonanie wykopow, nasypow, zasypki, zageszczenie,
- umochienie wykopu,
- utrzymanie wykopow w stanie suchym,
- usunigcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,
- przewozy, ztozenie ziemi,
- koszty zakupu ziemi,
- plantowanie dna wykopu,
- wyréwnanie skarp i powierzchni,
- pryzmowania odkiadu,
- zasypanie wykopow ziemia dowieziong, z odkiadow,
- badania materiatu,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02,
PN-B-03020,
PN-B-02480
PN-B-10736:1999,
wytyczne TK-202/80 Zarzadz. Ministra Lacznosci z dn. 2.09.1997,
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, cz. Il
Warunki wykonania, odbioru sieci wodociggowych lub odpowiednie normy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-02.00

KANALIZACJA DESZCZOWA
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. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odprowadzenia

Sciekdw — wod - deszczowych z budowywanej drogi gminnej nr 101020N w

miejscowosci Gronowo Gorne gmina Elblag.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania:

1. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, zabudowy na sieci kanalizacji deszczowej

przed wylotem do odbiornikéw, urzadzen podczyszczajacych,przy zachowaniu

nastepujacych uwag:

(a) Krzyzujace sie z wykonywanymi wykopami istniejgce rurociagi i kable nalezy
zabezpieczyé¢ podwieszajac je oraz zakladajac rury AROT (dot. kabli
elektrycznych i telefonicznych)

Catos¢ prac ujeto w projektach i przedmiarze robét w zakresie ilosci materiatéw i

ich parametréw.

W zakres robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1) Kanalizacja grawitacyjna ¢0,20; $0,25; ¢$0,315, $0,400

studnie z kregow betonowych ¢06, $1,2m, ¢$1,5m
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdéw
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu Sciekowego z siecig
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z co najmniej dwéch
kanatow bocznych
1.4.2.5. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej do 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdbw opadowych sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki , a rzedng spocznika.

32



Budowa drogi gminnej nr 101020N, ulica Krysztatowa, wraz z budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Gronowo
Gorne

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekdéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.
1.4.4.7 Pierscienie odcigzajgce — stosowane do zabezpieczenia wilazéw i ptyt
przykrywajgcych studnie kanalizacyjne.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
- rury kanalizacyjne ¢0,20+-0,40m PVC z polichlorku winylu klasy ,,S” taczonych
na kielich z uszczelka dwuwargowa wtopiong w kielich, klasa sztywnosci rur
SN >8kN/m2 (SDR34)
- kotnierze, ksztattki, tgczniki z materiatéw odpowiadajagcym danym przewodom
- studnie ¢1,2m i ¢1,6m z kregéw betonowych zelbetowych z betonu B45
wibroprasowanego taczonych na uszczelki z gotowym prefabrykowanym
dnem, wierconymi otworami, zamontowanymi stopniami ztazowymi,
- studzienki rewizyjne kaskadowe
- tuleje dla przejs¢ przez przegrody,
- kregi betonowe,
- wlazy zeliwne na zawiasach z zamkiem zatrzaskowym klasy ciezkiej, klasy D o
nosnosci 40T.
i inne — drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczace Materiatow jw.:

o Stosowane Materialy: rury, studnie, wiazy itp. musza mie¢ atesty fabryczne,
certyfikaty.
. Kanalizacja grawitacyjna

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy
ciezkiej gruboscienne, wg PN-EN-1401:1989; wg PN-EN 1401-1:1999,
1ISO04435:1991, ¢200, ¢315, ¢$400mm, taczone na uszczelki gumowe
dwuwargowe wtopione w kielich, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronne
z uszczelka.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kreqow betonowych

Studzienki nalezy wykona¢ z kregow betonowych, zelbetowych ¢1,2 i ¢1,6m (beton B-

45) tgczonych na uszczelki, z prefabrykowanym dnem z zamontowanymi stopniami

wilazowymi i wierconymi otworami.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow do studzienki ) powinna byé¢

wykonana z:

— kregdéw betonowych, zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [16]

z betonu B45
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Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B45; W-8, matonasigkliwego (ponizej 5%) mrozoodpornego F-
150 zgodnie z normg DIN4034, PN92-B-10729.

2.2.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o
Srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18] z betonu B45.

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit (kreg denny) z kinetami wykonanymi u
producenta lub w przypadku studzienki z osadnikiem, bez kinety.

2.2.4. Osadniki na studzienkach

Obnizenie dna o0 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstania osadnika. Wowczas
w dnie studzienki nie wykonuje sie kinety, lecz dno szczelne jako monolit (kreg denny).
2.2.5. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe zeliwne (zeliwo szare) klasy D400, o przeswicie 600mm,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000, okragte z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4
szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wktadkg ttumigcg umieszczong w porywie (rowek) w sposob trwaty, ramy o wysokosSci
min. 140mm, ciezar kompletu nie mniej niz 140kg.

2.3. Kruszywo na podsypke i obsypke rur

Kruszywo na podsypke i obsypke moze by¢ wykonane z tlucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [1], PN-B-11111 [2], PN-B-11112 [3].

2.4. Beton

Beton B30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 400C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokosci, w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci minimum 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie
nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny
mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zitgczy.
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2.6.2. Kregi
Kregi mozna skladowacC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw
wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.
2.6.3. Cegta kanalizacyjna w przypadkach koniecznych
Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢é utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nieprzekraczajgcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2m.
2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie
Witazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport rur
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Z uwagi na specyficzne wtadciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujgce
dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
e przewdz powinno sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza od — 50C do
+300C
e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle
e wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢c 1 m
e wyladunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg (trawersem)
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e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na
podtodze pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m,
rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

e przy dlugosciach wigkszych niz diugo$¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.

4.3. Transport kreqéw
Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych Scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysoko$ci burt.
Cegly luzem mogg byé przewozone $rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé
sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.
4.5. Transport wiazéw kanatowych
Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jeqgo przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowana os$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé
za pomocg drewnianych palikow, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
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nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kofki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robét. Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. Obnizenia wdéd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie
zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sgsiednich budowli. Technologie odwodnienia wykopow dostosowaé do rzeczywistych
warunkow hydrogeologicznych — szczegdéty na temat odwodnienia wykopow zawiera
czesc¢ konstrukcyjna.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych faw. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
okoto 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych okoto 30 m. tawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne
krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem
montazu przewodoéw.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 [22], PN-B-06050[23] PN-B-
10736[24].
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujgcej sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje
dot. istniejgcych rurociggdw. Kable elektryczne i telefoniczne zabezpiecza¢ rurami
ochronnymi typu AROT o dtugosciach przystosowanych do danej Srednicy kanatéw kan.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, umocnionych. . Metody
wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,
oraz istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywac recznie.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.
Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalez je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, + 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + 5cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopdéw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
powinny by¢é zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
e goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Uwaga: Roboty ziemne realizowa¢ scisle wg szczegdtowych rozwigzan zawartych w
czesci konstrukcyjne;j.
5.4. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Pachwiny i obsypke oraz zasypke wykonaé z piasku grubego lub pospoiki zageszczanej
warstwami do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97. Do zasypki nie wolno
wynosic¢ gruntdow organicznych oraz kamieni i gruzu.

Przyjmuje sie posadowienie przewoddw sieci na 20cm podsypce z piasku
grubego lub pospétki zageszczonego do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

Obsypke oraz zasypke wykona¢ i zagescic w sposéb jak dla gruntow
piaszczystych.

Z uwagi na to, ze na czesci trasy moze wystgpi¢ woda opadowa lub ewentualnie
woda gruntowa nalezy na czas budowy przewidzie¢ przeprowadzenie robot
odwodnieniowych wykopdw i gruntdw, na ktdérych prowadzi sie posadowienie przewoddw
sieci.

Uwaga: Szczegoty dotyczgce wykopdw, podsypki i obsypki rur, a takze
odwodnienia wykopdw na czas realizacji robdt, zawiera czes¢ konstrukcyjna.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowq i spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatow o srednicy 0,40 i 0,315m - 3 %o i 4%o

— dla kanatow o srednicy 0,20 m - 20 %o,

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu - 7 m/s)

gtebokos¢  przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu zgodnie z
projektem.

Wiaczenia do studzien wykonaé w tulejach o srednicach odpowiednich dla danej
Srednicy rurociggow kanalizacji deszczowej.

5.5.1. Rury kanatowe

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna
przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych

Rury mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 5°C do + 300C. Przy ukfadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
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e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wylgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw
rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocag
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem wtopionym w kielich. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowacé bose kornce rur pod katem 150. Na bosym koncu
rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc
konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie umocnionym, deskowanym
— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki.
Sposdéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1.(7,6,8)
[27] a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa [28]. Przy przejsciu rur przez $ciany komor studzien stosowac
tuleje z uszczelka.
Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych czesci:
— komory roboczej,
— komina wtazowego,
— dna studzienki,
— wiazu kanatowego,
— stopni ztazowych montowanych fabrycznie w kregach betonowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢é komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m.
Przy przejsciu rur kanalizacyjnych przez $Sciany komory stosowac tuleje ochronne z
uszczelka.
Komin wtazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykonaé¢ na
ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umies$cic ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg
PN-H-74051 [7].
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Dno studzienki jako monolit w formie kregu dennego prefabrykowanego. Kinete w dnie
nalezy wykonac¢ na mokro w przypadku jej uszkodzenia lub ewentualnego zastosowania
kregu dennego, prefabrykowanego bez kinety.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna miec
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. Poziom wilazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8cm ponad poziom terenu.
5.5.3. lzolacje
Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz
ani wewnatrz.
Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg
bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢é przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].
5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Do zasypki przewiduje sie piasek. Wyklucza sie stosowanie urobku. Zasypka i
zageszczenie gruntu nie powinno spowodowacC uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza
sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na

ztgczach

e etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen

o etap Ill — zasyp wykopu piaskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97
Uwaga: Szczegdty zawiera czes¢ konstrukcyjna.
6. Podczyszczenie wéd opadowych
Nalezy zabudowac urzgdzenia podczyszczajgce na kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j
przed wylotami do zbiornikow retencyjnych:
1. Dla wylotu do zbiornika retencyjnego zlewni 1 i 2 zabudowa¢ kompletne
urzgdzenia podczyszczajgce dla Qn=6,0l/s, Qmax=60,0 I/s.
Zaktada sie kompletng dostawe. Zakres kompletnej dostawy:
- osadniki wirowe kompl. szt. 1, osadniki OS 1500/2 szt.1
- separatory lamelowe 6/60 szt. 2
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2002.

Wyniki przeprowadzonych badan uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi kolektora deszczowego,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw, wykonania przewiertow

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— badanie materiatow uzytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie
dokumentéow ich cech z normami przedmiotowymi, a testami producentow Ilub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne,

— badanie szczelnosci rurociggdw i studzienek polega na napetnieniu woda,
odpowietrzeniu przewodow i pomiarze ubytkdbw wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ zfgcza, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i przerwac badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac
+5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £5mm.
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8.1.

8.2.

9.1.

9.2

10.
10.1.

10.2.

11.

POMIAR ROBOT
Ogolne zasady Pomiaru Robot
Ogdlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.
Jednostki pomiaru
Jednostka pomiaru Robét jest:
- mb - dla utozonych rur, z doktadnoscia do 1,0 m,
- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- sztuki — dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdét
Ogdlne zasady odbioru Roboét podano w ST-00.00.

Warunki szczegotowe odbioru Robot

Odbiér techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji

przeprowadzeniu badan jak w pkt. 7.

Nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku
Budowy,

- uzycie wilasciwych Materiatbw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,

- prawidtowosé zamontowania i dziatania wlazéw

- prawidtowosé wykonania rurociagow i ich potaczen, przewiertéow, przepustow,

- prawidiowos¢ wykonania izolacji,

- szczelnosé¢ catego przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw
uzytych do Robét, wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,

- dokonaé¢ szczegétowych ogledzin robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczagce ptatnosci
Ptatnosci wg ustalen kontraktowych.
Ptatnosci

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

- pobér wody dla dokonania préb szczelnosci,

- montaz rurociagow, studzienek wraz z elementami mocowan,

- wykonanie przewiertéw/przejs¢ przez przegrody budowlane i ziemne,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

»sWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —

tom Il;

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

11.1. Normy
1. PN-86/B-06712; Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-11111:1996+ A1: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

1997

. PN-B-11112:1996 + A21:

2001
. PN-B-10729:1999
. PN-EN124:2000

PN-EN1610
PN-92/B-10735
PN-EN47672001

ISO 4435:1991

PN-EN 1401-1:1999

PN-ENV1401-3:2002(U)

PN-ENV1046:2002(U)

PN-EN 122001-2:2004
PN-B-10736:1999
PN-B-06050:1999
PN-86/B02480
PN-B-02481:1998
PN-8/B-03020
PN-55/B-04492

BN-77/8931-12
Katalogi

Katalogi i Instrukcje
Katalog budownictwa

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane
nawierzchni drogowych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do
nawierzchni konstrukcji, badania, typy - znakowanie,
sterowanie jakoscig.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Wymagania 0ogolne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j
Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorek winylu) PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztaltek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemia bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes$c¢ 3. Zalecenia dotyczgce wykonania
instalaciji.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemig i nad ziemia.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Geotechnika, Terminologia podstawowa,
literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych.
Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

Katalogi producentéw: rur, kregow, wiazéw, piyt
przykrywajgcych, pierscieni odcigzajgcych itd.

do

symbole

KB 4-4.11.6(1)przejscia rurociaggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1)przejscia przez s$ciany budowlani

rurociggami wodociggowymi

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlane — Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB 4-4.12.1(6) Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB 4-3.3.1.10(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég

(pazdziernik 1983)
KB 1-22.2.6(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm,
wysokosci 30 lub 60 cm

. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. Transprojekt -Warszawa 1979-1982

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji ~-Warszawa 1996
Instrukcja stosowania systemow kanalizacyjnych w drogownictwie, studnie
kanalizacyjne wlazowe inspekcyjne WAVIN czerwiec 1999 r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PP danego producenta
rur.

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — producentéw rur

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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