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POZ. 0: PARTER

POZ. -1: PIWNICA

POZ. +1: PODDASZE
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Malowanie wszystkich zewnętrznych 
elementów drewaniaych konsrukcji dachu, 

słupków i balustrad

20
20

płyta g-k, gr. 12,5mm na ruszcie stalowym
gładź gips.
farba

Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dł. 4cm.

15011
0

docieplenie stropu poddasza 
dodatkową warstwą wełny mineralnej gr.20cm, lambda <= 0,032

wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm, lambda <= 0,032
poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6

Płyta PIR gr. 10cm, (lambda<= 0,023)+ płyta g-k (gładź + malowanie)

Czyszczenie szczotką elewacji ceglanej i kamiennej- str. ogrodowa

WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACHÓWKA CERAMICZNA ANGOBOWANA

WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACHÓWKA CERAMICZNA ANGOBOWANA
krokwie 19x13cm,

folia PE paroprzepuszczalna
wełna mineralna(między krokwiami i stelażem) gr.łączna 20cm, lambda <= 0,032

folia PE paroizolacyjna
płyta g-k, gr. 12,5mm na ruszcie stalowym

gładź gips.
farba

ZAKRES PRAC W PIWNICY:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
3. Malowanie schodów stalowych
4. Uzupełnienie tynków
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
6. Przeniesienie hydroforu w pom. nr 0/01.
7. Wymiana terakoty na spoczniku i ściance pod balustradą  na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
8. Wymiana stolarki okiennej
9. Montaż buforu ciepła
10. Malowanie tynku na ścianach przy zejściu do piwnicy i spocznika nad zejściem

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej zewnętrznej
3. Docieplnie dachu (bud. głowny i dobudówka)
- wełna mineralna układana między krokwiami i stelażem, gr.łączna 20cm, lambda <= 0,032
4. Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06
5. Rozbiórka prysznica i wykonanie podejścia i odpływu do pralki - pom. nr 2/05
6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
7. Skucie tynku i tynkowanie ścian strychu
8. Wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm
    poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC6
9. Lakierowanie schodów
10. Wymiana galzury i terakorty w łazience, pom. nr 2/05
11. Wymiana paneli podłogowych w całym pom. nr 2/01 na panele podłogowe AC6
12. Malowanie odkrytych słupków drewnianych po rozbiórce ścianki poddasza.
13. Wymiana parapetów wewnetrznych na drewniane gr. min. 4cm
14. Oblicowanie ościeży po dociepleniu.

Wymiana terakoty na  ścianach bocznych na płytki ceglane cięte 250x120x20mm, kolor czerwony (dopasować do koloru cegy budynku).

ZAKRES PRAC NA PARTERZE:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
3. Wykonanie  docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych płytą PIR gr. 10cm, lambda <=0,023 [W/m*K]
   i wykońzcenie płyta g-k (gładź + malowanie).
4. Powiększenie otworu drzwiowego 198x210cm między pom. nr 1/01 i 1/02 z pozostawieniem barku z blatem grnitowym
5. Malowanie wszystkich zewnętrznych elementów drewaniaych konsrukcji dachu, słupków i balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku na antyposlizgowe płytki granitowe 60x30x2cm, w odcieniu różowym.
     Płytki na schodach i spoczniku wysunąć poza lico ścianek zewnętrznych na dł. 4cm.
7. Wymiana paneli i listew przypodłogowych i progowych w pom. nr 1/04, 1/07 i 1/08 - panele (faktura, kolor- do akceptacji inwestora), odp. na ścieranie  AC6
8. Wymiana balustrady biegu schodów- str. ogrodowa
9. Wymiana terakoty na  ścianach bocznych na płytki ceglane cięte 250x120x20mm, kolor czerwony (dopasować do koloru cegły budynku)
10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
11. Wymiana grzejnika na drabinkowy i przeniesienie w inne miejsce
12. Montaż prysznica walk-in z przeróbka podejśc wod-kan
13. Skucie fartucha z glazury w kuchni pom.1/01 + tynk kat. IV + gładź + malowanie
14. Obrobienie otworu miedzy pom. 1/01 i 1/02. Gładź + malowanie
      Pozostawić ścianę do wysokości 110cm -powyżej do wys. 210cm wykonać otwór (100x100cm).
15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc) 
16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznica i WC.
17. Wymiana glazury i terakoty w pom. 1/01, 1/02, 1/03, 1/09, 1/10 + wykonanie cokolików z płytek ciętych.
18. Wymiana parapetów wewnetrznych na drewniane gr. min. 4cm
19. Oblicowanie ościeży po dociepleniu.

ZAKRES PRAC NA DACHU

1. Wymiana pokrycia dachu- dachówka ceramiczna angobowana
2. Wymiana obróbek blacharskich - blacha powlekana kolor brązowy
3. Wymiana rynien i rur spustowych -  blacha powlekana kolor brązowy (przekroje bez zmian)
4. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
5. Obróbka kominków wentylacyjnych- dobudówka

Malowanie wszystkich zewnętrznych 
elementów drewaniaych konsrukcji dachu, 

słupków i balustrad

Wymiana balustrady przy biegu schodowym

WYMIANA POKRYCIA DACHU - 
DACHÓWKA CERAMICZNA

ANGOBOWANA
WYMIANA POKRYCIA DACHU - DACHÓWKA CERAMICZNA ANGOBOWANA
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