SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego
przy ul. Wyspia nskiego 2w Nowym S gczu

- ogrodzenie i brama wjazdowa.

Zamawiaj acy: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
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Nazwa i kody rob6t wg wspolneg o stownika zamowie n (CPV).

Roboty rozbiérkowe (45111300-1)

Wykopy (45111200-0)

Zasypanie wykopoéw z zageszczeniem (45111200-0)
Betonowanie (45262300)

Zbrojenie (45262310)

Izolacje wodoodporne (45320000-6)

Instalowanie wyrobow metalowych (45421160-3)
Zabezpieczenia antykorozyjna stali (45442200-9)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa: Roboty remontowe na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot w niej wymienionych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ww.

zadaniem, a w szczegdInosci nizej wymienionych asortymentéw robot:

- rozbiorka elementéw murowych i betonowych,

- reczne wykopy fundamentowe,

- roboty betonowe i zbrojeniowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty instalacyjne materiatéw stalowych

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym stali

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi

normami.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie,
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentaciji projektowe;j.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona w dokumentach przetargowych:

- opis techniczny,

- rysunki (wg spisu),

b) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy:

- jeden egzemplarz projektu budowlano — wykonawczego na roboty objete umowg

1.4.3. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow

lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru,

ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wplynie

to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, drogowe, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafnczania robét
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wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) odpowiednio zabezpieczy¢ systemy korzeniowe drzew w poblizu wykopow,

c) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0os6b
lub wiasno$ci spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez

odpowiednig jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien uzyskac
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, (réwniez nie
ujawnione w dokumentacji) takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, réwniez nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. (Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej 0stroznosci).

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na, i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na

Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robo6t

w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos@b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakis sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.4.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepis6w prawnych.
Gdziekolwiek w umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisoéw, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie bedg
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba,
ze w umowie stwierdza sie wyraznie co innego.
1.4.14. Elementy porozhiérkowe
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenie w magazynie wskazanym przez Inwestora elementy metalowe
istniejgcego ogrodzenia. Pozostate elementy zobowigzuje sie wywiez¢ na wysypisko i zutylizowaé
1.4.15. Zaplecze socjalne
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnienie na czas prowadzenia robét zaplecze socjalne, na wlasne potrzeby
1.4.16. Prad.
Wykonawca na wilasny koszt zapewni sobie  agregaty pr gdotwaércze, w celu wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektow  €j.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujgco:

1.5.1. Ogrodzenie - catos¢ lub kolejny etap inwestycji zgodnie z opisem.

1.5.2. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét.
1.5.3. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.5.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

1.5.6. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. Dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.7. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
1.5.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji

projektowe;j.

1.5.9. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.10. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.11. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.5.12. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.5.14. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdét.

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialtow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

1.6.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Umowg. Sprzet bedgcy wltasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
(sprzetu) nai z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy. Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem
robét, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z wlasciwym Zarzgdem drog w sprawie warunkow korzystania z
drég dojazdowych do terenu budowy — stosownie do art. 15 pkt. 1,2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z pézn. zm.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie

w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot

lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
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sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1.10.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:
* Polskg Norma,
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Do dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokét przekazania terenu budowy,
- protokét odbioru robot,
- protokoly z przebiegu rob6t, trudnosci i przeszkdd w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dziennik stanéw pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dokumenty laboratoryjne. Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.
- protokoly z ustalen, korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Budowy

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.11. OBMIAR ROBOT

1.11.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ewentualnej miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy.
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1.11.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialdw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegtych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.1.0dbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, na zgdanie Zamawiajgcego

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacija projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.12.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na pismie.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.1.0dbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakosé wykonanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszenie wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

c¢) dziennik budowy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
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e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

f) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

0) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robo6t. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

1.12.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbi6r ostateczny robét”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Podstawg pfatnosci jest suma cen pozycji kosztorysowych skalkulowana przez Wykonawce. Cena
kosztorysowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa roboét
bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- koszty uzgodnien, opinii i nadzoréw.

1.13.2. warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z poZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz.
1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z pézniejszymi
zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lne przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem szczegdtowe]j specyfikacji technicznej. sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkami dla zadania pod nazwg: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym, przy
zleceniu i realizacji Robét , wymienionych w punkcie 1.1. Nalezy jg rozpatrywac tacznie z Ogoing specyfikacja
ST ,Wymagania ogolne". Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem
prac rozbiérkowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych prac rozbhiérkowych:

a) etapowa rozbiérka ogrodzenia zgodnie z projektem i wytycznymi Wojska.

b.) rozbiérka warstw chodnika i jezdni

c) wywdz i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Specyfikacji Szczegétowych sg obowigzujgce na réwni z
wymaganiami Specyfikacji ST - ,Wymagania ogoélne" oraz normami. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej STB sg zgodne z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118) oraz z podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ST
~Wymagania ogoélne".

Elementy porozbiérkowe

Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenie w magazynie wskazanym przez Inwestora elementy metalowe
istniejgcego ogrodzenia. Pozostate elementy zobowigzuje sie wywiez¢ na wysypisko i zutylizowaé

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne zasady dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej STO ,Wymagania ogdlne". Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora, reprezentujgcego Inwestora na placu budowy.

2.0. MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogolne".
W opracowaniu objetym niniejszg specyfikacjg nie majg zastosowania materialy.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej ST , Wymagania ogélne". Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora.

Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno

w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W_zwigzku z lokalizacjg ogrodzenia w poblizu urzgdzen i sieci
podziemnych (w tym réwniez nie zinwentaryzowanych i nie ujetych w dokumentacji ze wzgledu na tajemnice
wojskowg) wszystkie prace zwigzane z wykopami i rozbiérkg nalezy wykonaé recznie przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci.

4.0. TRANSPORT

Warunki og6lne podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wptywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t

i whasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy podczas transportu powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Stan techniczny srodkéw transportu powinien byé na biezgco kontrolowany przez wykonawce.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami
Specyfikacji ST "Warunki ogélne" zgodnie z rozwigzaniami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii (GUGIK).

5.2. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowawczych naleza:

a) Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz usuniecie roslinnosci

i ewentualnych sktadowisk odpadéw
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b) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

5.3. Rozbiorki

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- zabezpieczy¢ teren rozbiorki poprzez oznakowania, ogrodzenie, wykonanie oston przed skutkami spadania
materiatdbw z rozbieranego obiektu,

- zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

- wykona¢ konstrukcje zabezpieczajgce elementy przed wywrdceniem,

- zainstalowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiérki (np. zsypy),

- zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem znajdujgce w poblizu rozbieranego budynku latarnie, stupy z przewodami,
drzewa i.t.p.

Czynnosci te powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika rozbiérki. Nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (liny, odziez robocza, kaski, okulary, rekawice
ochronne). Roboty rozbiérkowe mozna przeprowadzac w recznie, ewentualnie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, zachowujgc szczeg6lng ostroznose.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
ST ,Wymagania ogolne".

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla zakres rob6t przewidzianych do wykonania, zgodnie z Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,ST" ,Wymagania Ogoéine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PN) i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne wyniki.

9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji ,ST" ,Wymagania ogélne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowa robét rozbiorkowych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem robo6t, oceng jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw oraz badan.

Ceny jednostkowe robét rozbiérkowych obejmuja:

-przygotowanie stanowiska roboczego -wewnetrzny transport narzedzi i sprzetu pomocniczego -wykonanie
niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym i wokot strefy przyobiektowej -demontaz urzadzen ,
burzenie elementéw betonowych , zelbetowych i ceglanych reczenie i mtotem pneumatycznym —segregowanie
,sortowanie i ukladanie materiatéw uzyskanych z rozbiérki -usuniecie gruzu-zasypanie miejsc po wykonanych
rozbidrkach -zatadowanie gruzu na $rodki transportowe -wywiezienie gruzu -wytadowanie ze srodkow
transportowych -uprzagtniecie placu budowy po rozbiorkach.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowa¢ obowigzujgce przepisy, a w szczegélnosci:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami);

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92/04, poz. 880 z p4zniejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93.

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)

Zmiany Dz. U. 05.113.954 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628)

oraz rozporzagdzen wykonawczych wydanych na ich podstawie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152 poz. 1736 w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowania na potrzeby ewidencji odpadow.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 15.06.1999 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz z
pézniejszymi zmianami )
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WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
dla zadania pod nazwa: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wyspianskiego 2

w Nowym Saczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,ST” Wymagania Ogolne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
Grunt rodzimy

3.SPRZET

W_zwigzku z lokalizacjg ogrodzenia w poblizu urzadzen i sieci podziemnych (w_tym réwniez nie
zinwentaryzowanych i nie ujetych w_dokumentacji ze wzgledu na tajemnice wojskowa) wszystkie prace
zwigzane z wykopami nalezy wykona¢ recznie przy zachowaniu szczegdélnej ostroznosci.

4. TRANSPORT
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto umocnienie wykopu balami drewnianymi.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu,

- dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbiér rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonywanych wykopéw z projektem,

- rzednych wykopu.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Pfaci sie za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie
Strona 11 z 32




i zaladowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie wykopu,
wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAG ESZCZENIEM,
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

ziemnych dla zadania pod nazwg: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy

ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji

rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie zasypek wykopéw gruntem z odkfadu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,ST” Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego (nasypu)

do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.2. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciowg Qds.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu o odpowiednich parametrach (grunt z odkfadu).

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wplywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé¢ grubosé 0,20 m.

Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy

niz 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopOw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania.

W badaniu nalezy okresli¢ parametry wg PN-B-04481:

6.2. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu,

— przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozéw,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwagé, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest
wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej ni_ 20% jej wartosci,

— jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy,

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opad6éw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ snieg z powierzchni juz wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zadeszczenia Is
lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
llos$¢ okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- dziennik budowy,

- badania jakosciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbiodr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- grubosci poszczegoélnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia zasypki.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

- protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pfaci sie za 1 m3 wg ceny jednostkowej, ktora uwzglednia dostarczenie materiatéw, przygotowanie i utrzymanie
w odpowiedniej wilgotnosci, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci zaakceptowanego przez Inspektora
materialu z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztaltu zewnetrznego, a takze
uporzgdkowanie terenu.

Cena obejmuje réwniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
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ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
betonowych dla zadania pod nazwg: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy
ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
elementéw betonowych (warstwy chudego betonu pod fundamentami oraz elementéw konstrukcyjnych)
zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- uktadaniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej.
1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy np. B30 (C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.4.Nasiakliwosc betonu
Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5. Partia betonu
llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym nizl miesigc — z takich samych skiadnikéw, w ten sam sposo6b i w tych samych
warunkach.
1.4.6.Wytrzymatosc gwarantowana betonu na $ciskanie — Rb G
Whytrzymatos¢é zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych oboku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5.0g06Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatléw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$c
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczgce rob6t podano
w specyfikacji Wymagania Og6lne ,ST".

2.MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki , 35"

b) Wymagania dotyczgce skladu cementu

W(g ustalen normy PN-B-30000

c) swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2 . Kruszywo

Do betonow nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego

(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w projekcie i na rysunkach, dostarczony z wytwaorni
betonu.

Beton musi spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany skiad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze
nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ sie wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilo$¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze + 15°C

- 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i
odwodnione.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.

Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposaéb ciagglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz wg
rzednych i wymiaréw okreslonych na rysunkach projektu. Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z
wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.2.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.
6.1.Kontroli podlega:
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- przygotowanie podtoza

- przygotowanie warstwy chudego betonu

- grubo$¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewnetrzny

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni podioza

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu.

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Placi sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2.0dbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o0 wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéline.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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ROBOTY ZWIAZANE ZE ZBROJENIEM KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zbrojarskich dla zadania pod nazwg: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego

przy ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji

rob4t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

W zakres rob6t wchodzi zbrojenie konstrukcji z betonu — stal zgodnie z dokumentacijg projektowg

(wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz).

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje
betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne; PN-89H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawieraé:

a) rozmieszczenie pretdw zbrojeniowych w elementach konstrukcji zelbetowej

b) wykazy pretow zbrojeniowych

c) sposoby tgczenia pojedynczych pretéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

d) inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidlowego wykonania zbrojenia w okreslonych warunkach
wykonania

e) klase stali i znak gatunku stali pretdw zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

f) zwymiarowany ksztalt wszystkich pretow zbrojenia.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregéw lub pretow prostych w wigzkach powinny mieé
zaswiadczenie jakosci ( certyfikat). Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajgce:

- znak wytwércy

- Srednice minimalng

- znak stali

- numer wytopu

- znak obrdébki cieplnej

Prety zbrojarskie ze stali ujetej w dokumentacji projektowej powinny odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal
okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa. Gatunki.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom ujetym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru. W przypadku braku ustalers w takich dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania roboét zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami, prostowarkami, nozycami i
innymi narzedziami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi bhp, osoby obstugujgce go powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne warunki dotyczgce transportu

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu

pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji roboét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do rob6t zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru deskowania.

5.3 Przygotowanie pretow zbrojeniowych

a) oczyszczenie pretdow zbrojeniowych

Prety stalowe, przed uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej korozji.

Prety stalowe uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b) prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych

W przypadku prostowania stali metodg wyciggana — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase
z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

Na terenie ogrodzonym zabronione jest :

a) przebywanie pracownikOw wzdtuz_ ciggnionego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

b) przebywanie os6b nie zatrudnionych przy prostowaniu

¢) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim

b) ciecie pretow o srednicy wigkszej niz 20 mm nozycami jest zabronione

d) przy mechanicznym przecinaniu pretéw — chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc
tngcych jest zabronione.

€) giecie pretdw zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) giecie pretéw do srednicy 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

b) prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylgcznie za pomocg urzgdzen mechanicznych.
5.4 Montaz zbrojenia

a) ogllne zasady montazu :

- ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz
zbrojenia,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw roboczych, transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki

betonowej

- prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie

b) montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw

- zbrojenie pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie
- laczenie poszczegodlnych pretdéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Zbrojenie wszystkich elementéw _zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuije :

a) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

b) badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem

c¢) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

d) sprawdzanie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych
zakfadach

e) badanie potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Warunki badan stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do Dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robot” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy kalkulowa¢ w
wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe robo6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
8.2 Odbidr robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu (deskowanie)
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t zbrojarskich.
8.3 Uznanie robét za poprawne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.4 Zakres sprawdzen i weryfikacji
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,
obliczenia statyczne i projektowanie; PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy
odbiorze;
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
b) rodzaj zastosowanych materiatéw
c¢) odbior deskowan
d) badanie prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania zbrojenia
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkéw
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
Do protokotu odbioru zbrojenia nalezy dotgczy¢ :
a) zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek
b) protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy
¢) odpisy oraz wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
8.5 Rodzaje odbioréw robdét.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu robét
c¢) odbiorowi koncowemu robét
8.6 Odhidr rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak , niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilosé¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
8.8 Odbhidr czesciowy techniczny robét
Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego
robét dokonuje sie wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.9 Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru sporzgdzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego robét zbrojarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, _zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1S0-6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1S0O-6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowe. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady 1989
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IZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét izolacyjnych dla zadania pod nazwg: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego

przy ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W zakres robot wchodzi :

a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przedmiotowego ogrodzenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej ogrodzenia
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania izolacji ogrodzenia nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z projektem budowlanym wykonawczym.
Izolacji ogrodzenia zrealizowane bedzie poprzez:

- malowanie powierzchni fundamentéw dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg zgodnie z wymaganiami
producenta

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,Wymagania ogdéine”

3.2 Sprzet do wykonywania murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robo6t izolacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Og0lne warunki dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych

i zamknietych, w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot - Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Warunki og6ine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej ogrodzenia nalezy oczysci¢ izolowang
powierzchnie z brudu i kurzu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami kosztorysowymi.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét.
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7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.2 Uznanie rob6t za poprawne

Podstawe dla odbioru robét murowych stanowig :

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych przez wykonawce na budowe

d) protokoty odbioréw materiatéw i wyrobow

Odbiér robot izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony przed wykonaniem robét wykonczeniowych

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce

w szczegOlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatéw i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcag

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego robot murarskich , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady
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INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
dla zadania pod nazwa: Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wyspianskiego 2

w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W zakres robot wchodzi :

a) wykonanie rob6t obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie montazu
bram i furtek

b.) wykonanie zapory inzynierskiej przenosnej

c.) wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej, przekryty poliweglanem na konstrukcji aluminiowej

d.) wykonanie ogrodzenia na stupkach stalowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i Poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania elementdw metalowych nalezy stosowaé powszechnie produkowane materiaty stalowe
odpowiadajgce normom przedmiotowym. Do fgczenia poszczeg6lnych elementéw oraz wyrobéw metalowych
nalezy stosowac¢ nity, wkrety, sruby nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy.

Balustrady i porecze nalezy wykona¢ wg wytycznych podanych na rysunkach technicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,Wymagania ogdéine”

3.2 Sprzet do montowania

Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatldw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Og6Ine warunki dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materiatow

Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Warunki ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Przed przystgpieniem do montazu bram i furtek nalezy :

a) sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania elementéw do elementéw konstrukcyjnych ogrodzenia

b) sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

5.3 Montaz przeset azurowych

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcjg

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale osadzone w fundamentach
zelbetowych bram i furtek.

5.4 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek sladéw pedzla. rys i odpryskéw i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdéw powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

* wymiarow;

» wykonczenia;

* powierzchni;

ezabezpieczenia antykorozyjnego;

* potagczen konstrukcyjnych;

« prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac;

* sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania;
 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania;

* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych;

» stan i wyglagd wbudowanych elementéw

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t” pozycjami kosztorysowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé w
wycenie robo6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementéw slusarsko - kowalskich przed wbudowaniem
Przy odbiorze elementéw slusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny byé sprawdzone nastepujgce
cechy:
» wymiary elementéw i ich czesci sktadowych;
* wymiary gotowego elementu i jego ksztaft;
* zgodnos$¢ elementéw nowych z elementami odwzorowywanymi
» prawidtowos$¢ wykonanych potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, nitéw, srub itp.) oraz
rozstaw otworéw na nity, sruby, Srednice otwor6w oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych;
» wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;
«dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
e czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen;
» zabezpieczenie wyrobu przed korozjg;
 zgodnos$c¢ z dokumentacija techniczna.
8.2. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczenia
Przy odbiorze elementéw slusarsko - kowalskich wbudowanych powinny byé sprawdzone:
« prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;
» prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych;
* zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;
* inne, ktdrych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot
8.3 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
8.4 Uznanie robét za poprawne
Podstawe dla odbioru robét slusarsko-kowalskich stanowig :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych przez wykonawce na budowe
d) protokoty odbioréw materiatéw i wyrobéw
8.3 Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru sporzgdzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgca.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zalecen
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c¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcag

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru kohcowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potazenia. Wartos¢.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa

i stopowa

Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre$lania uszkodzen powiok
zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogodlne wytyczne zast. czesc, przez: PN-79/H-97070

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady
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ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE STALI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z malowaniem konstrukcji stalowej ogrodzenia zadania p.n. Roboty remontowe na terenie kompleksu
wojskowego przy ul. Wyspianskiego 2 w Nowym Sgczu- ogrodzenie i brama wjazdowa.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- odtluszczeniem konstrukcji w miejscach wystepowania tlustych plam,

- czyszczenie strumieniowo-$cierne i przygotowanie powierzchni konstrukcji stalowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne stali poprzez cynkowanie ogniowe

- gruntowaniem farbg do gruntowania,

- malowaniem proszkowe

- uporzadkowanie placu robét,

- odwiezienie substancji niebezpiecznych (pozostatosci po czyszczeniu konstrukcji, puste opakowania

po farbach, pedzle, walki itp.) dla srodowiska w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powifoki - stabilizacja powitoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotno$ci powietrza.

1.4.2. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym wyréb lakierowy po zmieszaniu
skfadnikow nadaje sie do nanoszenia na podioze.

1.4.3. Lepkos¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4)

o $rednicy otworu wyptywowego 4mm.

1.4.4. Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podioze.

W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienia.

1.4.5. Rozcienczalnik - lotna ciecz, ktéra moze byé dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia
lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwiekszajgce odpornosé
obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

1.5. Ogolne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg, ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Wszystkie materialy powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru, a materiaty
do zabezpieczenia antykorozyjnego aprobate IBDiM.

Materiaty do czyszczenia i przygotowania konstrukcji stalowe;j:

- piasek kwarcowy do czyszczenia strumieniowo-$ciernego,

Materiat do zabezpieczenia antykorozyjnego:

1) gruntowanie farbg alkidowa 1x 100um
2) malowanie miedzywarstwowe farbg alkidowg 1x 100um
3) malowanie nawierzchniowe farbg alkidowg 1x50 pm

RAZEM 250 pm
3. SPRZET

Czyszczenie konstrukcji przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-sciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Sprzet musi zapewnia¢ strumien
odoliwionego i suchego powietrza. Krawedzie ostre nalezy zeszlifowa¢ przy pomocy szlifierki
i zabezpieczy¢ farbg podkiadowa przy uzyciu pedzli.

Malowanie nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym przy uzyciu pedzli, watkdw lub natryskiem
bezpowietrznym.

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia poditoza

- pistolety igtowe, szlifierki, mtotki udarowe, szczotki druciane obrotowe,

- pedzle i walki,

- urzgdzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng,

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw stosowanych do
wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych,
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace pakowania, przechowywania i transportu materiatéw lakierowych podano ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

W normie PN-89/C-81400 stosownie do wskazan wyroby lakierowe nalezy zabezpieczyé przed
czynnikami atmosferycznymi, a wyroby rozpuszczalnikowe ponadto powinny by¢ przechowywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej.

Transport wyrobow lakierowych powinien spetniaé warunki zabezpieczajgce dostarczenie wyrobéw od
producenta do odbiorcy w stanie nieuszkodzonym, przy czym warunki te muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przewozu materiatdw niebezpiecznych.

Wyroby malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych. Opakowania transportowe nalezy uktada¢ w $rodkach transportu $cisle obok siebie,
otworami nalewowo - wylewowymi skierowanymi ku gérze. Miedzy rzedami opakowan oraz scianami
Srodka transportu nie powinno by¢ wolnych przestrzeni.

Transport materiatow do robét antykorozyjnych w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w spos6b
wykluczajgcy uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach

i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowag i transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport" oraz warunkami okreslonymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Cynkowanie ogniowe w wytwérni
Podstawe przyjecia na budowe elementdéw i konstrukcji ocynkowanych w wytwérni (cynkowni) stanowia:
edokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajgce miedzy innymi zestawienie
elementow konstrukcji stalowych oraz charakterystyke powtok cynkowych obejmujacg wymagania w zakresie:
obrébki powierzchniowej, odmiany powtoki, jakosci, przyczepnosci do podtoza catkowitej masy powtoki na obu
stronach elementu,
sdokumenty z wytworni (cynkowni), w ktérej wykonano powtoki cynkowe (dokumenty powinny zawiera¢ dane
dotyczace elementdw konstrukcji oraz informacije o powierzchni cynkowanego poditoza i kgpieli cynkowej
wedtug PN-EN ISO 1461:2000).
Kazda partia ocynkowanych elementow, dostarczanych na budowe powinna mie¢ przeprowadzone badania w
zakresie:
A. Wyglgdu powtoki cynkowej oraz wielkosci i sposobu naprawy wad
Powtoka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pecherzy (np. miejsc, w ktérych nie jest
potaczona z podtozem, miejsc chropowatych, odpryskéw cynku) i innych wad miejscowych.
Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikow i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia cynku, jesli
przeszkadzajg w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszczalne jest wystepowanie:
sciemno- i jasnoszarych obszaréw (na przyktad wzaor w formie siatki szarych obszaréw), jezeli powloka ma
zalozong minimalng grubosé,
enieznacznej nierbwnosci powierzchni zewnetrznej,
ebiatej rdzy (korozji cynku) na elementach sezonowanych.
Dopuszczalne sg takze slady po naprawach, jezeli fgczna powierzchnia podlegajgca naprawie, nie przekracza
0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy obszar, na ktérym brakowato powtoki nie moze przekraczac
wielkosci 10 cm . Jesli istniejg wieksze obszary bez powtoki, to dany element nalezy ocynkowa¢ na nowo, o ile
umowa nie stanowi inacze;.
Naprawa powinna by¢ wykonana za pomocg natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN 22063:1996)
albo przez odpowiednie pokrycie farbg z pytem cynkowym, w zakresie stosowania takich systemow. Mozliwe
jest rowniez zastosowanie stopow lutowniczych na bazie cynku. Zamawiajgcy powinien by¢ poinformowany o
zastosowanej metodzie naprawy.
Naprawa powinna obejmowaé usuniecie zanieczyszczenh oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.
Grubosc¢ powloki na naprawianym obszarze powinna byé co najmniej o 30 urn wieksza od wymaganej wedtug
tablicy 1 grubosci miejscowej powtoki cynkowe;j.
Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywaé miejsc nie pokrytych
powtokg chromianowg, przy czym:
edopuszczalny jest brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz w miejscach styku z
oprzyrzgdowaniem technologicznym,
spowtoki mogg byé bezbarwne lub od jasnozéitych do oliwkowo-brunatnych, w zaleznosci od rodzaju
chromianowania,
sdopuszczalne jest wybarwienie z domieszkg koloru niebieskiego (od zétto niebieskiego do
zielononiebieskiego), a takze wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni podtoza
cynkowego,
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*nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

B. Grubosci powtoki

Grubo$¢ powtoki bada sie metodami nieniszczgcymi wedtug PN-EN 1SO 2178:1998 lub PN-EN 1SO 2808:2000.
Dopuszczalng minimalng miejscowg grubos¢ powitoki oraz minimalng grubos¢ $rednig nalezy oceni¢ wedtug
tablicy 1.

Pomiaréw grubosci powtoki nie powinno sie przeprowadza¢ w poblizu:

- krawedzi, w odlegtosci mniejszej niz10 mm od krawedzi elementu obrabianego,

- powierzchni przecinanych palnikiem,

- narozy.

Tablica 1. Grubo$¢ powtok cynkowych

Elementy i ich grubosé Grubosc¢ miejscowa Grubos¢ srednia powtoki
mm powtoki(warto$¢ minimalna) (warto$¢ minimalna)

pm um
Stal >6 70 85
Stal >3do <6 55 70
Stal >1,5 do <3 45 55
Stal<1,5 35 45
Zeliwo >6 70 80
Zeliwo < 6 60 70

C. Przyczepnosci

Powioka cynkowa powinna wykazywaé takg przyczepnosé do stalowego podioza, aby w wyniku badania nie
wystgpity odwarstwienia. Przyczepno$¢ cynku do podioza powinna byé sprawdzana jedynie w uzasadnionych
przypadkach, metodami okreslonymi miedzy zamawiajgcym a wykonawcg powioki. Przyczepnos¢ powtoki
cynkowej do podioza (stali) mozna okresli¢ metoda jakosciowg lub dzwiekowg. Badanie przyczepnosci metodg
jakosciowg polega na przecieciu powtoki az do podioza rylcem grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na
powierzchni ptaskiej nalezy wykonac¢ cztery rysy réwnolegte i cztery pod kgtem 60° do poprzednich, wszystkie
w odstepach 3 mm. Przyczepnosé powtoki nalezy uzna¢ za wlasciwg, jesli zaden z 9 rombdw nie odpadt od
podtoza. Do przeprowadzenia badania przyczepnosci powtoki do podioza nalezy pobraé elementy w ilosci 5%
losowo wybranych z kazdej partii okreslonego asortymentu. Uszkodzong powtoke cynkowg po badaniu nalezy
naprawic farbg z pytem cynkowym.

Na zadanie zamawiajgcego, w uzgodnieniu z zakladem cynkowniczym, przyczepnos¢ mozna okresli¢ metoda
dzwiekowg. Badanie przyczepnosci podioza metodg dzwiekowg polega na dziesieciokrotnym opukaniu
kontrolowanego elementu w $rodku i na korcu, mtotkiem o masie 250 g i wystuchaniu wydawanego dzwieku.
Dzwiek petny metaliczny Swiadczy o dobrej przyczepnosci powtoki do podioza. Dzwiek gluchy Swiadczy o ziej
przyczepnosci do podtoza. Miotek powinien mieé powierzchnie kulistg o promieniu 20 mm.

Sita uderzenia powinna by¢ taka, aby na powierzchni powtoki nie powstaty widoczne wgtebienia.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementéw i powloki zawarte w dokumentacji projektowej
i odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji z cynkowni muszg by¢ zgodne.

5.2. Malowanie referencyjne

Przed przystgpieniem do wykonywania prac antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ malowanie
referencyjne, ktore jest podstawg do udzielenia przez producenta farb (dostawce) gwarancji na wykonang
powtoke.

W obecnosci przedstawiciela producenta i pod jego nadzorem, Wykonawca, na wybranych fragmentach
konstrukcji o okreslonej powierzchni (wg normy DIN 55928) wykona zabezpieczenie antykorozyjne.
Po oczyszczeniu powierzchni przedstawiciel producenta dokonuje jej odbioru. Uzna jg za dobrze
przygotowana w przypadku gdy:

- powierzchnia oczyszczona do stopnia Sa 2.5 i okreslonej chropowatosci (dla danego

wyrobu) takze w miejscach trudno dostepnych,

- braku zawilgocenia w miejscach trudno dostepnych i na powierzchni,

- braku ostrych krawedzi (stepionych do rmin=2.5 mm),

- odpowiednich warunkéw atmosferycznych tj. brak opadéw, odpowiednia temperatura

powietrza i konstrukcji, wilgotnosc.

Gdy ktores z powyzszych wymagan nie jest spetlnione, powierzchnia nie nadaje sie do malowania
i nalezy jg ponownie przygotowac i oczyscic.

W przypadku gdy powierzchnia zostata prawidlowo oczyszczona i przygotowana wg opinii
przedstawiciela producenta i sg wymagane warunki atmosferyczne, nie uptyneto wiecej niz 6 h

(tj. czas od oczyszczenia do zabezpieczenia powierzchni), przedstawiciel producenta wydaje zgode

na zabezpieczenie konstrukcji farbg podktadowsg, przygotowang zgodnie z wymaganiami producenta.
Wszystkie ostre krawedzie nalezy pomalowac recznie w celu otrzymania wtasciwej grubosci powtoki.

Po wyschnieciu warstwy powtoki przedstawiciel producenta dokona pomiaru grubosci. Jezeli grubos¢ warstwy
jest niewystarczajgca w stosunku do projektowanej, zaleca powtérne malowanie do osiggniecia
wymaganej grubosci. Po wyschnieciu ponownie mierzy grubos¢ powtoki. Jezeli jest ona zgodna
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z projektowang, sg odpowiednie warunki atmosferyczne, zaleca natozenie kolejnej warstwy zestawu
antykorozyjnego (tj. farby nawierzchniowej) przygotowanej zgodnie z wymaganiami producenta. Nalezy
pomalowa¢ recznie w celu uzyskania odpowiedniej grubosci. Wykonawca w trakcie wykonywania
zabezpieczenia antykorozyjnego powinien sie stosowa¢ do wymagan i zalecen przedstawiciela
producenta, jakie zostaly postawione w trakcie malowania referencyjnego. Wymalowanie wykonane przez
Wykonawce w trakcie malowania referencyjnego i p6zniej musi mie¢ ten sam kolor i odcien (brak widocznych
réznic).
5.3. Wymagania ogoéine
Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w prowadzeniu prac antykorozyjnych i odpowiedni sprzet
(zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) do ich prowadzenia. Wskazane jest aby Wykonawca
ubezpieczyt zabezpieczenie antykorozyjne na poczet ewentualnych poprawek wykonywanych w ramach
gwaranciji.
Wykonawca powinien zakupi¢ farby gtéwnie nawierzchniowe z jednej partii aby unikng¢ r6znych odcieni
jednego koloru.
Wskazane jest aby nad pracami antykorozyjnymi byt prowadzony nadzér ze strony producenta farb w celu
unikniecia pézniejszych niescistosci co do czasu udzielenia gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne.
Dopuszczalny stopien skorodowania po okresie gwarancji ustala sie na Ri2wg PN-1SO 4628/3.
5.4. Czyszczenie konstrukciji
Powierzchnie stalowe moga by¢ czyszczone nastepujgcymi metodami strumieniowo — sciernymi.
Stopien czystosci powierzchni stalowych oczyszczanych metodami recznymi, reczno-mechanicznymi
i strumieniowo - $ciernymi, najczesciej stosowanymi w praktyce przemystowej okresla sie zgodnie
z PN-ISO 8501-1:1996, natomiast chropowato$¢ podtoza zgodnie z PN-87/M-04251.
Typowa chropowatosé powierzchni stalowych po procesie czyszczenia strumieniowo - $ciernego,
charakteryzowana parametrem RZ, wynosi 30-70 mm.
5.5. Przygotowanie farb do malowania
Farby dostarczane sg odbiorcom najczesciej w postaci gotowej do uzycia i posiadajg konsystencje
odpowiednig do zalecanej techniki naktadania. Stosowanie farb powinno by¢ jednak poprzedzone wykonaniem
czynnosci przygotowujgcych wyréb do malowania.
5.6. Warunki prowadzenia prac malarskich
Istotnymi czynnikami wptywajgcymi na jakos¢ powtok malarskich, poza przygotowaniem farby i podtoza
do malowania, sg temperatura i wilgotnosc.
5.6.1. Temperatura
Temperatura jest czynnikiem decydujgcym o szybkosci proceséw fizykochemicznych podczas wysychania
powtok. Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +15 °C
do +30°C. Wigkszos¢ farb moze byé nakladana réwniez w nizszych temperaturach, juz od +5°C,
natomiast w temperaturze do -10 °C mozna stosowaé tylko wyroby schngce fizycznie, jak
chlorokauczukowe, winylowe, akrylowe, bitumiczne oraz specjalne epoksydowe utwardzane w niskich
temperaturach.
Temperatura podioza stalowego podczas malowania, dla unikniecia kondensacji wilgoci na powierzchni
powinna by¢ co najmniej o 3 °C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajagcego powietrza.
5.6.2. Wilgotnos¢
Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje sie podczas malowania przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 80 %. Wzrost wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80 % stwarza korzystne warunki
do tworzenia sie na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody oraz przyczynia sie do zmniejszenia
szybkosci wysychania wymalowania.
5.7. Metody nakfadania farb
Przyjmuje sie naktadanie farb za pomoca pedzli lub watkéw oraz metodg natryskows.
5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wyroby lakierowe zawierajg rozne substancje dzialajace szkodliwie na organizm ludzki, przede wszystkim
rozpuszczalniki, pigmenty oraz utwardzacze farb epoksydowych i poliuretanowych.
Stopieh niebezpieczenstwa zalezy od rodzaju substancji, jej toksycznosci i lotnosci, stezenia par
substancji w powietrzu, gestosci par i rodzaju ekspozyciji.
Organizator prac malarskich w celu zminimalizowania szkodliwego wptywu substancji toksycznych
na organizm pracownikbw powinien stosowaé dostepne s$rodki zaradcze w celu prowadzenia prac w
sposodb najbardziej bezpieczny dla ludzi:

e zaopatrzyé pracownikbw w sprzet ochrony osobistej: ubranie z nakryciem gtowy, okulary,
rekawice ochronne, specjalne kremy ochronne, maski z pochfaniaczami substancji wystepujacych
w srodowisku pracy lub doprowadzeniem sSwiezego powietrza,

» zapewni¢ $rodki do zmywania ze skory resztek farb lub ich sktadnikéw,

e wydzieli¢ miejsca umycia sie, odpoczynku i spozywania positkow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.1 Badania odbiorowe powtoki metalizacyjnej natryskiwanej cieplnie Zakres badan jest nastepujacy:
A. Ocena wyglgdu zewnetrznego powtoki

Powioki nalezy ocenié na podstawie ogledzin powierzchni nieuzbrojonym okiem.
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Powierzchnia powtoki natryskiwanej powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci i mie¢ jednolity
wyglad. Powtoka nic powinna wykazywa¢ widocznych wad, takich jak: rysy, pekniecia, pecherze, niezwigzane
czastki, uszkodzenia i miejsca nie pokryte, ktére moga obnizy¢ trwato$¢ powtoki ochronnej i ograniczy¢ jej
przewidywane zastosowanie.

B. Ocena grubosci powtoki

Grubo$¢ powtoki nalezy oceni¢ metodami podanymi w PN-EN ISO 2178:1998 lub PN-EN ISO 2808:2000,

o ile w dokumentaciji projektowej nie postanowiono inaczej (liczbe i rozmieszczenie punktow pomiarowych,

w zaleznosci od wielkosci powierzchni pomiarowej, przyja¢ wedtug PN-EN 22063:1996).

Minimalne grubosci powtok w zaleznosci od roli powtoki w systemie ochronnym, kategorii korozyjnosci
srodowiska i wymaganej trwatosci systemu podano w tablicy 2 PN-H-04G84:1997.

Dopuszczalne odchyiki grubosci dla powtok natryskiwanych cieplnie na tatwo dostepnych powierzchniach
podano w tablicy 3 PN-H-04684:1997. Przy natryskiwaniu recznym w miejscach trudno dostepnych i na
powierzchniach o skomplikowanych ksztaltach dopuszcza sie dwukrotne zwiekszenie odchytek w stosunku
do podanych w tablicy 3 wyzej wymienionej normy. W przypadku stwierdzenia zbyt matej grubosci powtoki
dopuszcza sie jej uzupetnienie, pod warunkiem ze powtoka nie ulegta zawilgoceniu lub zabrudzeniu, a od czasu
zakohczenia natryskiwania nie uptyneto wiecej niz 48 godz.

C. Ocena przyczepno$ci powtoki

Ocene przyczepnosci przeprowadza sie wedtug PN-EN 22063:1996. Przy ocenie metodg nacinania powioki
nalezy nacig¢ powloke narzedziem skrawajgcym o twardym ostrzu az do podioza siatkg rys tak, aby powstaty
kwadraty o okreslonej wielkosci (tablica 4). Przy badaniu nie moze nastgpi¢ oddzielenie powioki.

Tablica 4. Wymiary siatki

Catkowita powierzchnia siatki

Grubos¢ badanej powtoki

Odstep miedzy rysami

(w przyblizeniu) pm mm
15 mm x 15 mm <200 3
25 mm x 25 mm >200 5

Gilebokos$c rysy nalezy dobrac tak, aby powtoke przecig¢ az do podfoza. Po nacieciu siatki nalezy naklei¢,
za pomocg watka obcigzonego 5N, odpowiednig tadme klejgcg. Tasme klejgcg nalezy potem oderwac szybko
jednym szarpnieciem, prostopadle do powierzchni powtoki.
W przypadkach niedostatecznej przyczepnosci powtoki, odsuwania jej na krawedziach, wystepowania pekniec
lub pecherzy calg powtoke nalezy doktadnie usunaé, a przedmiot po powtérnej obrébce strumieniowo-sciernej
podda¢ ponownemu natryskiwaniu.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.
6.1.2. Badania odbiorowe powloki metalizacyjnej i malarskiego systemu powtokowego
Badania powtoki metalizacyjnej przeprowadza sie zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6.1.2. niniejszej ST.
Powloke malarskg bada sie w zakresie oceny jej wyglgdu zewnetrznego, grubosci i przyczepno$ci, zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 6.3. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.1.3. Wyniki kontroli prowadzonych rob6t malarskich wpisuje sie do dziennika budowy.
Winny znalez¢ sie w nim nastepujgce dane:
- daty i spos6b wykonania oczyszczenia oraz uwagi nadzoru
- pomiary klimatyczne
- daty i metody nakfadania pokrycia malarskiego oraz uwagi nadzoru dotyczgce tego zabiegu
- pomiary grubosci poszczegdélnych powtok
- przyjety zestaw malarski oraz zuzycie farb na jednostke powierzchni i na calo$¢ prac
- pomiary grubos$ci powtoki
- orzeczenie nadzoru przyjmujgcego roboty podajgce charakterystyke stwierdzonego pokrycia
i zgodno$¢ wykonawstwa z dokumentacija techniczna.
6.1.4. Kontrola przygotowania powierzchni
Przy ocenie przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢:
- stopien czystosci podtoza,
- chropowatosc,
- odttuszczenie,
- odpylenie,
Ocena stopnia czystosci powierzchni stalowych wymaga duzego doswiadczenia. Kontrole stopnia
czystosci mozna przeprowadzi¢ w poréwnaniu do barwnych wzorcOw fotograficznych zatlgczonych
do norm:

« PN-ISO 8501-1 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
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produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.”,

e ZN-89/101124 - ,Stopnie czystosci powierzchni pokrytych powilokami farb do czasowej
ochrony przed ostatecznym malowaniem”.

Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczegdlng uwage nalezy zwrécié na dokladne
oczyszczenie szwéw spawalniczych, ztgczy, miejsc trudnodostepnych, gdzie czesto pozostajg
zanieczyszczenia. W przypadku chemicznych metod oczyszczania nalezy sprawdzi¢ pH powierzchni,
ktére powinno wynosic¢ 6-7.

Bardzo niepozadanym zanieczyszczeniem, ktére musi by¢ usuniete z kazdego podioza przygotowanego
do malowania, jest kurz i pyt. Obecno$¢ pytlu mozna stwierdzi¢ przez przetarcie powierzchni czystg
biatg szmatkg. Ocene skutecznosci odpylenia mozna przeprowadzi¢ zgodnie z normg ISO 8502-3, przy
pomocy paska tasmy samoprzylepnej o diugosci okoto 15 cm. Pasek nakleja sie na badang
powierzchnie, trzykrotnie przesuwa sie po nim kciukiem, a nastepnie naklada sie na kontrastowe
podioze i poréwnuje z rysunkiem wzorcowym.

Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie powietrzem nalezy zwréci¢ uwage, aby powietrze byto
pozbawione oleju. Dotyczy to réwniez powietrza uzytkowanego do napedu narzedzi do oczyszczenia.
Skuteczno$¢ usuniecia zanieczyszczen jonowych z powierzchni mozna sprawdzi¢ stosujgc opracowane
przez IMP testy stuzace do oceny ilosci chlorkéw i siarczanéw znajdujgcych sie na powierzchniach do
malowania.

6.2. Kontrola procesu malowania

Kontrolg procesu malowania przeprowadza sie:

- po zagruntowaniu

- po nalozeniu kolejnych warstw materialu malarskiego

Uzyskanie prawidtowych wynikow malowania wymaga sScistego przestrzegania zatozonej technologii
naktadania farb. Odnosi sie to szczegolnie do nizej wymienionych czynnikow:

» sprawdzenie stopnia wyschniecia uprzednio natozonej warstwy farby oraz zgodnosci czasu
malowania z zatozonym dla tej farby interwatem czasowym,

e sprawdzenie warunkéw atmosferycznych umozliwiajgcych zaréwno malowanie jak i schniecie
powtok,

» kontrola przygotowania farb ( sprawdzenie zgodnos$ci typu i koloru farby z dokumentacjg) oraz
wiadciwego wymieszania przed malowaniem oraz, jezli to konieczne, podczas malowania,

* badanie grubosci na mokro, ocena wygladu powtoki w trakcie malowania (zacieki,

niedomalowania ),

e sprawdzenie grubosci poszczegoéinych powtok jak i grubosci catkowitej powtoki, ktdre nie mogg

by¢ mniejsze niz w pkt.2.
6.3. Kontrola jakosci powtok malarskich
Kontrole jakosci powtok malarskich przeprowadza sie:
- po zagruntowaniu
- po nalozeniu kolejnych warstw materialu malarskiego
Podstawowym kryterium jakosci powtok sg nizej podane parametry:

 wyglad zewnetrzny powloki - nalezy stwierdzi¢, czy powtoka nie ma niedopuszczalnych wad
powierzchniowych, poréwnac kolor i stopien potysku z dokumentacja,
- pecherze
- odstawanie powioki
- powtoka niewysuszona wykazujgca przylep
- miejsca niepokryte
- zacieki i zmarszczenia
- wytrgcenia ciat obcych w powtoce

» stopien wyschniecia powtoki - okresla sie wg PN-79/C-81519, rozrézniajgcej 7 stopni schnigcia,

e przyczepnos$¢ powioki - mozna oznaczy¢ zgodnie z PN-80/C-81531 metodg nacigé za pomoca
nozy Petersa lub metodg odrywkowsg (pull-off).

Liczba punktéw pomiarowych 10.

- grubos¢ powtoki suchej - pomiar grubos$ci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub
niszczacymi, zgodnie z PN-93/C-81515; dobdr przyrzadu zalezy od rodzaju podioza; grubos$¢ metodg
nieuszkodzeniowg mozna oznaczyé za pomocg przyrzadow magnetycznych lub elektromagnetycznych,
natomiast pomiar grubo$ci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonac stosujgc do oceny
grubosci nacietej powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne.

Pomiar grubosci powtok przeprowadza sie w co najmniej 7 punktach elementu konstrukcji za pomoca
przyrzadéw magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyjac
$rednig arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwéch najwyzszych odczytow z
serii 7 pomiaréw.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny speti¢ wymadg, aby 90% wynikdw
pomiarow wykazywalo warto$¢ nie nizszg od wartosci nominalnej, a najwyzej 10% pomiar6w moze mie¢
warto$¢ co najmniej 0,9 warto$ci nominalnej.
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Maksymalna grubo$¢ nie powinna by¢ wieksza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Liczba punktow
pomiarowych 25.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? malowanej powierzchni. Powierzchnie powtoki malarskiej nalezy okre$li¢ z
obmiaru powierzchni rzeczywistych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt

Odbiér zabezpieczenia antykorozyjnego dokonywany jest na zasadach odbioru ostatecznego robét. Na
podstawie wynikéw i kontroli przeprowadzonych wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
ostatecznego robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm, Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Zawartymi ST

i kontraktu.

W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg, Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zawartymi ST, kontraktu i przedstawig je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za 1 Mg konstrukcji prawidtowo wykonang powtokg antykorozyjng o grubosci minimalnej 250um.
Cena obejmuje réwniez:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- oczyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji do stopnia Sa2,5 i przygotowanie krawedzi,

- wykonanie powtoki malarskiej

- wykonanie stosownych badan,

- uporzgdkowanie placu robot,

- odwiezienie substancji niebezpiecznych (pozostatosci po czyszczeniu konstrukcji, puste opakowania po
farbach, pedzle, walki itp.) dla $rodowiska w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-71/H-97053, Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

2. PN-79/H-97070, Ochrona przed korozjg. Pokrycia malarskie. Ogolne wytyczne.

3. PN-89/C-81400, Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport.

4. PN-80/C-81531, Wyroby lakierowe. Okres$lenie przyczepnosci do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

5. PN-93/C-81515, Wyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powtok.

6. PN-76/C-81516, Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok.

7. PN-73/C-81530, Wyroby lakierowe. Oznaczenie wzglednej twardo$ci powiok.

8. PN/ISO 8501 (3 czesci ), Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

9. ISO 8501-1:1988, Stopnie skorodowania i stopnie czystosci niezabezpieczonych podiozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczes$niej natozonych powiok.

10. ISO 8501-2:1994, Stopnie przygotowania podtozy stalowych uprzednio malowanych, po
usunieciu fragmentdw zniszczonej powtoki.

11.ISO 8501-3 (w przygotowaniu), Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawedziiwad
powierzchniowych.

12. ISO 8504 ( 3 czesci ), Metody przygotowania powierzchni.

13. ISO 8504-1:1992, Metody przygotowania powierzchni. Wytyczne ogoine.

14. ISO 8504-2:1992, Metody przygotowania powierzchni. Metoda strumieniowo - $cierna.

15. ISO 8504-3:1992, Metody przygotowania powierzchni. Metoda reczna i mechaniczna.

16. PN-1SO 4628/3 Okreslenie stopnia skorodowania

17. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorow rob6t drogowych i mostowych

realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa 1989

18. PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.

Cynk, aluminium i ich stopy.

19. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

20. PN-ENIS02178:1998 Powloki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok.
Metoda magnetyczna.
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