
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet XIV

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PR Strzebowiska - 3 35,00

PTW Strzebowiska - 3 10,00

PTP Strzebowiska - 4 20,00

TPP Strzebowiska 146 -a 3 51,00

TPP Strzebowiska 148 -a 4 1 300,00

TPP Strzebowiska 151 -b 3 100,00

IVD Strzebowiska 140 -d 3 69,00

IVD Strzebowiska 147 -a 4 3 270,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 4 855,00
Strzebowiska 4 855,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 4 855,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 90,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 300,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 2 450,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 20,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 29,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 29,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Strzebowiska GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 10,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry

H

ZS Strzebowiska "-" "-" MB

POZ-P Strzebowiska "-" "-"


