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Opis techniczny

dotyczy: .Przebudowy drogi powiatowej nr 1329D Nowy Dwor — Domanowice ETAP |7

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Zarzgdem Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. £gczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg
projektowg: indro Jakub Frgckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10, 56-320
Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadnia pn.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Nowy Dwor — Domanowice ETAP I”
- dt. 0,990km.

Dokumentacja stuzy do opisu robét budowlanych, dla ktorych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 29. ust. 3 pkt. 1 lit. d —
przebudowa drog — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z pozniejszymi zmianami). Zamierzenie budowlane wymaga zgtoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej - art. 30, ust. 1b Prawa
Budowlanego.

Przedsiewziecie obejmuje:

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim) — obstuga geodezyjna budowy

— niezbedne roboty rozbiérkowe (nawierzchni jezdni, rur przepustéw wy-
magajgcych remontu)

— frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ do 10cm
W miejscu potgczenia projektowanych warstw nawierzchni z istniejgcymi
(w celu ptynnego potgczenia)

— wycinke krzewow rosngcych w niewielkich skupiskach do 25m?

— oczyszczenie i odmulenie rowdw przydroznych — konserwacja/renowa-
cja

— remont rur przepustow pod zjazdami z umocnieniem wlotow i wylotéw
poprzez brukowanie

— remont rur przepustu pod korpusem drogi w km 0+270
z umocnieniem wilotu i wylotu poprzez brukowanie oraz odtworzeniem
nawierzchni nad przepustem z wzmocnieniem geosiatkg z witokien
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szklano-weglowych min. 120/200kN/m

— $cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. ok. 1,5m)

— wykonanie poszerzeh nawierzchni jezdni w celu uzyskania zasadniczej
szer. jezdni 6,0m zakres: frezowanie nawierzchni jezdni wzdtuz posze-
rzenia na szer. 1,00m, koryto pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
wraz z zageszczeniem do G1 - 1,20,97 i E;280MPa, dolna warstwa pod-
budowy z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie 0/63 Cnr
gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego zageszczo-
nego mechanicznie 0/31,5 Cyr gr. 10cm, warstwa wyrownawcza z beto-
nu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm na poszerzeniu i sfrezowanej na-
wierzchni jezdni,

- wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni
jezdni i poszerzeniu: skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? lub
w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki, utozenie geosiatki dla ru-
chu min. KR1 — KR2 z widkien szklano-weglowych 120/200kN/m wstep-
nie powleczonej asfaltem na poszerzeniu i na istniejgcej nawierzchni (z
zaktadem min. 0,5m), skropienie geosiatki i nawierzchni emulsjg asfal-
towg w ilosci 0,5 kg/m? lub w ilosci zalecanej przez producenta geosiat-
ki, wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 w ilosci $r. 125kg/m?, skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?, wykonanie warstwy $cieralnej z betonu as-
faltowego AC11S 50/70 gr. 4cm na wykonanej warstwie wyréwnawczej,

— przebudowe istniejgcych zjazdow, zakres prac: koryto pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni, zageszczenie podioza do G1 - 1,20,97
i E2280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 Cnr gr.
15cm zageszczonego mechanicznie, skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,5kg/m?, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie, skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,3kg/m?, utozenie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1m (korytowanie, za-
geszczenie, warstwa kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15cm zageszczo-
nego mechanicznie)

— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebu-
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dowy drogi powiatowej nr 1329D na odcinku miedzy miejscowosciami Nowy
Dwor — Domanowice na dt. 990m — stanowigcej podstawe do wykonania ro-
b6t budowlanych. Opracowana dokumentacja ma na celu polepszenie obec-
nych parametrow technicznych (réwnosci poprzecznej, podtuznej, szorstko-
$ci wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do szerokosci zasadniczej 6,0m
na dt. 990m.

Wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni bitumicznej w znaczacy
sposbb przyczyni sie do poprawy parametréw technicznych drogi powiatowe;j
nr 1329D na przedmiotowym odcinku (nowa, rowna nawierzchnia, odpowied-
nia szorstkos¢ poprawi przyczepnosc¢ kot pojazdéw do nawierzchni, likwidacja
lokalnych nieréwnosci wyeliminuje efekt olSniewania kierowcow przez reflek-
tory pojazddéw, poszerzenie jezdni poprawi komfort jazdy oraz podniesie po-
ziom bezpieczenstwa). Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykona-
nie nowej nawierzchni bedzie miata pozytywny wptyw na obnizenie poziomu
hatasu i zanieczyszczen do srodowiska (przejazd pojazdu ze statg predkoscig
bez koniecznosci nagtego hamowania i zwiekszania obrotéw silnika na nie-
réownosciach). Utwardzenie poboczy przyczyni sie do usprawnienia sptywu
wod opadowych z jezdni drogi powiatowe.

3. Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

powiat trzebnicki, gmina Trzebnica:

— c¢zes¢ dz. dr nr 352/1 AM-1 obreb Brzykéw
— czesé dz. dr nr 186 AM-1 obreb Komoréwko

Dziatki stanowig pas drogi powiatowej nr 1329D kl. technicznej Z. Pro-
jektowane prace nie wykraczajg poza pas drogowy.

4. Materialy wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podkfad orientacyjny w skali 1:25 000
e kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

e WR-D Ministerstwo Infrastruktury, Departament Drog Publicznych
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e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518

e uzupetniajgce pomiary w terenie

e obserwacje witasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Przebieg drogi powiatowej 1329D

Droga powiatowa 1329D przebiega poprzez tereny powiatu trzebnickiego,
gminy Trzebnica (od drogi krajowej nr 15 poprzez miejscowos¢ Nowy Dwor,
Brzykow, Domanowice, Kaszyce Wielkie, Powidzko do skrzyzowania z drogg
wojewddzkg nr 339 w miejscowosci Zmigrod). Catkowita dlugosé drogi nr
1329D wynosi 22,718km srednia szerokos¢ jezdni na odcinku objetym opra-
cowaniem wynosi ok. 5,5m. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Droga
wg ewidencji Zarzadcy Drogi posiada klase techniczng Z (zbiorcza).

5.2. Droga w planie

Na catej dtugos$ci opracowania od km 0+000 do km 0+990 (kilometraz ro-
boczy) droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jezdni jest
w ztym stanie technicznym (spekania, niewielkie nierownoéci lokalne). Na-
wierzchnia jezdni posiada zachowany profil poprzeczny — daszkowy na odcin-
kach prostych oraz jednostronny na tukach kotowych. Pobocza gruntowe za-
wyzone, posiadajg szerokosc ok. 1,5m - 4,00m. Droga poprowadzona jest na
catej dtugosci w nawigzaniu do otaczajgcego terenu (brak wysokich nasypow
oraz gtebokich wykopow). W ciggu projektowanej przebudowy drogi zlokalizo-
wane sg zjazdy gruntowe (z rurami pod nawierzchnig) na przylegte dziatki
oraz drogi gruntowe. Droga nr 1329D na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie
z drogg o nawierzchni twardej w km 0+852 — gminng potozong na dziatce nr
186 — droga wewnetrzna. Droga nr 1329D posiada s$r. szerokos¢ ok. 5,5m.
Pod korong drogi w km 0+270 zlokalizowany jest przepust drogowy O
600mm, dt. 12m wymagajgcy remontu. Praktycznie na catej dlugosci wyste-
pujg rowy przydrozne — wymagajgce konserwacji, oczyszczenia. Wody opa-
dowe i roztopowe zagospodarowane sg w obrebie pasa drogi powiatowe].
Wody za posrednictwem istniejgcych pochylen sptywajg na pobocze grunto-
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we i do rowu - tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu i czesciowo odparowuja.
Szerokos¢ pasa drogowego jest w miare stata i wynosi ok. 21-22m.
W pasie drogowym brak zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu (za wy-
jatkiem przepustu pod korong drogi i rur pod zjazdami). Droga przebiega na
odcinku miedzy miejscowosciami w otoczeniu tgk i pol.

5.3. Droga w przekroju podfuznym

Niweleta drogi powiatowej 1329D na przedmiotowym odcinku przebiega
po terenie (bez wysokich nasypdéw i gtebokich wykopdw). Droga przebiega
w terenie ptaskim o matych pochyleniach podtuznych przewaznie ponizej
0,30% (lokalnie 1%). Rzedne wysokos$ciowe wynoszg od 109,38m n. p. m. do
106,35 m n. p. m. Po lewej stronie na catej dtugosci wystepuje row przydroz-
ny natomiast po stronie prawej od km 0+000 do km 0+840 i od km 0+935 do
km 0+990. Réw po stronie lewej jest znacznie gtebszy niz réw po stronie pra-
wej.

5.4. Droga w przekroju poprzecznym

Droga na catym odcinku posiada przekréj szlakowy/drogowy (bez krawez-
nikbw). Droge w przekroju poprzecznym stanowi nawierzchnia
bitumiczna szer. okoto 5,5m 2z obustronnymi poboczami gruntowymi
0 zmiennej szerokosci 1,5m do 4m. Pobocza drogi niewybite. Ze wzgledu na
zty stan nawierzchni przekrdj poprzeczny jest miejscami zaburzony — brak
ptynnosci nawierzchni jezdni. Pochylenie poprzeczne jezdni jest dobrze za-
chowane od daszkowego na prostej do jednostronnego na tukach.

5.5. Nawierzchnia drogi

Na catym projektowanym do przebudowy odcinku droga posiada na-
wierzchnie bitumiczng o szer. ok. 5,5m. Nawierzchnia posiada spekania oraz
lokalne niewielkie nieréwnosci nawierzchni oraz nosi slady napraw czgstko-
wych. Brak wiekszych nierbwnosci. Na prostej wystepuje zachowany przekroj
daszkowy a na tukach jednostronny. Bitumiczna nawierzchnia jezdni gr. ok.
8cm wykonana jest na podbudowie z kruszywa gr. okoto 18-20cm.

5.6. Odwodnienie drogi

Na tym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na pobocza
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trawiaste lub do rowu przydroznego i tam czesciowo infiltrujg w gtgb gruntu
a czesciowo odparowujg lub odprowadzane sg przepustem pod korpusem
drogi. Wody opadowe zagospodarowane sg w pasie drogi powiatowej i nie
sptywajg na dziatki osob trzecich.

5.7. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane poprzez wykonanie 3 otwo-
réow badawczych w poboczu na gt. do 2,0m p. p. t. W otworach badawczych
na gt. 15-25cm stwierdzono wystepowanie ziemi organicznej/piasku wymie-
szanego z kruszywem/okruchami cegiet (nasyp niebudowlany). Na dalszej
gtebokosci w podiozu zalegajg grunty nosne tj. piaski grube/srednie nadajgce
sie do bezposredniego posadowienia nawierzchni. Wody gruntowej w otwo-
rach badawczych nie stwierdzono. Warunki gruntowe nalezy uznac jako pro-
ste. Przebudowywang droge powiatowg nr 1329D nalezy zaliczy¢ do pierw-
szej kategorii geotechnicznej.

6. Stan projektowany

6.1. Przebieg drogi powiatowej 1329D

Projekt nie zmienia przebiegu drogi powiatowej 1329D. Przebudowe pro-
jektuje sie w istniejgcych dziatkach drogowych bez zajmowania dodatkowych
dziatek.

6.2. Droga w planie

Do przebudowy zaprojektowano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej
dt. 990m. W miejscach niezbednych wykonac roboty rozbiérkowe. Przebudo-
we jezdni zaprojektowano w granicach pasa drogowego — dziatek drogowych.
W celu polepszenia parametréw technicznych i dostosowania jezdni do prze-
pisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych droég publicznych zaprojektowa-
no poszerzenia nawierzchni jezdni do 6,0m. Zgodnie ze wskazaniem Zarzad-
cy Drogi jako pojazd miarodajny przyjeto pojazd PK. Dla pojazdu PK i naj-
mniejszego zastosowanego tuku kotowego R,=150m nie ma koniecznosci po-
szerzenia paséw ruchu (20/R=20/150, 0,14m <0,20m). Projekt przewiduje po-
szerzenia podbudowy pod nawierzchnie jezdni dla drogi nr 1329D. W miej-
scach poszerzen oraz odtworzonej nawierzchni nad przepustem przed utoze-
niem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego zaprojektowano geosiatke
dla ruchu min. KR1-KR2 120/200kN/m z widkien szklano-weglowych wstep-
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nie powleczong asfaltem - geosiatka szer. min. 1,5m z zaktadem po 0,5m na
istniejgca nawierzchnie i poszerzenie (zabezpieczenie przed peknieciem w
miejscu potgczenia nawierzchni). Po wykonaniu konstrukcji poszerzenia na
istniejgcej jezdni i poszerzaniu po uprzednim skropieniu miedzywarstwowym
zaprojektowano warstwe wyréwnawczg w ilosci 125kg/m? z AC16W 50/70.
Na catej dlugosci opracowania na wykonanej warstwie wyréwnawczej po
uprzednim skropieniu miedzywarstwowym nalezy utozy¢ warstwe Scieralng z
AC11S 50/70 gr. 4cm.

Promienie kotowe nawierzchni jezdni w planie dopasowa¢ do promieni
istniejacych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (promien i kilome-
traz).

Pobocza wzdtuz jezdni drogi na szer. 1,0m zaprojektowano wykona¢ z
kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr gr. 15cm. Istniejgce zjazdy zwykte wykonaé
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (szer. minimalna jezdni 3,5m
plus promienie wyokrgglajgce). Lokalizacja zjazdow zgodnie z projektem za-
gospodarowania terenu. Skrzyzowanie z drogg gminng po stronie prawej do
frezowania, uzupetnienia podbudowy oraz wykonania nowych warstw bitu-
micznych.

Rowy przydrozne zaprojektowano do konserwacji — oczyszczenia.

Przepust pod korong drogi w km 0+270 z rur & 600mm dt. 12m przewi-
dziano do remontu. Przepusty/rury pod zjazdami do remontu zgodnie z pro-
jektem zagospodarowania terenu.

W miejscach, gdzie istniejgca nawierzchnia fgczy sie z projektowang za-
projektowano frezowanie istniejgcej nawierzchni w celu ptynnego potgczenia
obu nawierzchni. Na odcinku od km 0+873 do km 0+930 po stronie prawej
pod poszerzenie jezdni nalezy wykonac nasyp z pochyleniem skarp 1:1,5.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 2.

6.3. Droga w przekroju podfuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Na istniejgce;j
nawierzchni jezdni nalezy wykonac projektowany uktad warstw nawierzchni,
zachowujgc istniejgce pochylenia podtuzne. Wykonac ptynne potgczenie na-
wierzchni projektowanej z istniejgcg. Nawierzchnia jezdni zostanie wyniesio-
na srednio o ok. 9cm (przebudowa w gore).

Szczegobtowe rozwigzania przedstawia rys. nr 3.1 oraz rys. nr 3.2.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w przekroju poprzecznym jezdni.
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Na istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy wykonac projektowany ukfad warstw
nawierzchni zachowujgc istniejgce pochylenia poprzeczne. Na odcinkach pro-
stych pochylenie daszkowe, na tukach jednostronne. Pobocza na szer. 1,0m
wykonac z kruszywa tamanego gr. sr. 15cm a na dalszej szerokosci wyréw-
nac¢ gruntem. Wykonac ptynne potgczenie nawierzchni projektowanej z istnie-
Jaca.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1

6.5. Elementy wplywajace na bezpieczenistwo ruchu

Pozytywny wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu bedzie miata nowa
nawierzchnia. Nowa nawierzchnia zapewnia odpowiednig przyczepnosc¢ kot
pojazdéw do nawierzchni. Wigksza przyczepnosc¢ zapewni krotszg droge ha-
mowania. Rowna jednorodna nawierzchnia eliminuje efekt oslepiania kierow-
cow przez reflektory pojazdéw jadacych z przeciwka. Sciete i umocnione po-
bocza, poszerzenie nawierzchni jezdni utatwig kierowcom wzajemne wymija-
nie sie, co tez w znaczgcy sposob podniesie bezpieczenstwo i poprawi para-
metry techniczne drogi powiatowej 1329D. Wyprofilowanie drogi poprzez pro-
jektowany uktad warstw nawierzchni zapewni prawidtowe odwodnienie na-
wierzchni jezdni. Wyprofilowanie jezdni w tukach, bedzie miato pozytywny
wptyw na utrzymanie samochodow na jezdni podczas przejazdu. Brak defor-
macji nawierzchni w ewidentny sposob poprawi parametry techniczne drogi
powiatowej 1329D.

6.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Szczegodty konstrukcji nawierzchni jezdni przedstawiajg rysunki od nr 3.1.

Rys. nr 3.1. Przekroj konstrukcyjny jezdni drogi nr 1329D do przebudowy skala 1:50

W przypadku napotkania podczas robét gruntow niebudowlanych/lub
nienosnych wykonawca robot wspdlnie z inwestorem uzgodnig sposob dopro-
wadzenia gruntu do grupy nosnosci G1.

6.7. Konstrukcja zjazdow

Szczegodty konstrukcji zjazddw przedstawia rys. nr 3.2.
Rys. nr 3.2. Przekroj konstrukcyjny zjazdu zwyktego skala 1:50

W przypadku napotkania podczas robot gruntow niebudowlanych/nie-
nosnych wykonawca robot wspolnie z inwestorem uzgodnig sposob doprowa-
dzenia gruntu do grupy nosnosci G1.

indro — Jakub Frackowiak wrzesien 2023 11
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7. Odwodnienie

Woda opadowa zgodnie ze stanem istniejgcym zagospodarowana be-
dzie w obrebie pasa drogowego (wody opadowe nie sptywajg na dziatki sa-
siednie). Wykonie poboczy z kruszywa usprawni sptyw wod opadowych do
rowow przydroznych lub na tereny zielone pasa drogowego
i infiltracje w gfgb gruntu tak jak ma, to miejsce w chwili obecnej. Projekt nie
zaburza istniejgcej gospodarki wodnej i nie zmienia istniejgcego sposobu od-
wodnienia pasa drogi powiatowe;j.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace nie kolidujg z istniejgcymi drzewami zlokalizowa-
nymi w pasie drogowym (ze wzgledow bezpieczenstwa, bliskiej lokalizaciji
jezdni drzewa objete sg do wycinki wg odrebnego opracowania). Wycinka
drzew tylko na podstawie decyzji uzyskane] przez Inwestora zgodnie ze
wskazaniami Inwestora. Wykonawca podczas robot powinien dokonac¢ wszel-
kich staran, aby nie uszkodzi¢ drzew rosngcych w pasie drogi. Istniejgce
krzewy rosngce lokalnie w skupiskach do 25m? w pasie drogowym w ramach
przebudowy przewiduje sie do wycinki.

9. Kolizje

Przy realizacji rob6t objetych do wykonania wedtug projektu nie wyste-
pujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. Ewentual-
ne napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowac
wysokosciowo. Brak zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy dokona¢ wytyczenia
trasy oraz oznakowac strefe robot. Do wykonywania robét nawierzchniowych
nalezy stosowacC materiaty posiadajgce aktualne atesty i powinny odpowiadacé
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych. Nadzor nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor branzy
drogowej. W czasie wykonywania robo6t stosowac sie do uwag zawartych w
dokumentacji. Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia nie-
zbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed rozpoczeciem robdt wyko-
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nawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnos¢ wykonywanych robét i do
tego opracowac i wykona¢ oznakowanie robét. Prace nalezy prowadzi¢ z za-
chowaniem przepisow BHP.

11. Uwagi

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie za-
stosowanie materiatbw o0 analogicznych parametrach technicznych
i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopusz-
czajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic, powiadomi¢ o tym fakcie projektanta i In-
westora, w celu dostosowania projektowanego uktadu do stanu istniejgcego.

Warstwy nawierzchni uktada¢ z odsadzkami.

indro — Jakub Frackowiak wrzesien 2023 13
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indro — Jakub Frackowiak wrzesien 2023 15



Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D Nowy Dwér — Domanowice ETAP |

Il Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogdlne

Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku mie-
dzy miejscowosciami Nowy Dwoér — Domanowice ETAP 17 obejmuje:

- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim) — obstuga geodezyjna budowy

— niezbedne roboty rozbidérkowe (nawierzchni jezdni, rur przepustow wy-
magajgcych remontu)

— frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ do 10cm
W miejscu potgczenia projektowanych warstw nawierzchni z istniejgcymi
(w celu ptynnego potgczenia)

— wycinke krzewow rosngcych w niewielkich skupiskach do 25m?

— oczyszczenie i odmulenie rowdw przydroznych — konserwacja/renowa-
cja

— remont rur przepustow pod zjazdami z umocnieniem wlotow i wylotéw
poprzez brukowanie

— remont rur przepustu pod korpusem drogi w km 0+270
z umocnieniem wilotu i wylotu poprzez brukowanie oraz odtworzeniem
nawierzchni nad przepustem z wzmocnieniem geosiatkg z witokien
szklano-weglowych min. 120/200kN/m

— $cinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. ok. 1,5m)

— wykonanie poszerzeh nawierzchni jezdni w celu uzyskania zasadniczej
szer. jezdni 6,0m zakres: frezowanie nawierzchni jezdni wzdtuz posze-
rzenia na szer. 1,00m, koryto pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
wraz z zageszczeniem do G1 - 120,97 i E;280MPa, dolna warstwa pod-
budowy z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie 0/63 Cyr
gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego zageszczo-
nego mechanicznie 0/31,5 Cyr gr. 10cm, warstwa wyrownawcza z beto-
nu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm na poszerzeniu i sfrezowanej na-
wierzchni jezdni,

- wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni
jezdni i poszerzeniu: skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? lub
w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki, utozenie geosiatki dla ru-
chu min. KR1 — KR2 z widkien szklano-weglowych 120/200kN/m wstep-
nie powleczonej asfaltem na poszerzeniu i na istniejgcej nawierzchni (z
zaktadem min. 0,5m), skropienie geosiatki i nawierzchni emulsjg asfal-
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towg w ilosci 0,5 kg/m? lub w ilo$ci zalecanej przez producenta geosiat-
ki, wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 w ilosci $r. 125kg/m?, skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?, wykonanie warstwy $cieralnej z betonu as-
faltowego AC11S 50/70 gr. 4cm na wykonanej warstwie wyréwnawczej,
przebudowe istniejgcych zjazdow, zakres prac: koryto pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni, zageszczenie podioza do G1 - 1,20,97
i E2280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 Cyr gr.
15cm zageszczonego mechanicznie, skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5kg/m?, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie, skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,3kg/m? utoZzenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1m (korytowanie, za-
geszczenie, warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm zageszczo-
nego mechanicznie)

wyréwnanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa
uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach
inwentaryzacje powykonawczg robot

Prace projektuje sie na nastepujgcych dziatkach:

powiat trzebnicki, gmina Trzebnica:

— dr nr 352/1 AM-1 obreb Brzykéw
— dr nr 186 AM-1 obreb Komoréwko

Zakres inwestycji nie dotyczy dziatek sasiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1

2.2.

2.3.

Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym: Zarzgdem Drog Powiato-
wych w Trzebnicy, ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica a jednostkg projek-
towg indro Jakub Fragckowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10,
56-320 Krosnice.

Projekt pt. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D na odcinku miedzy
miejscowosciami Nowy Dwor — Domanowice ETAP 17

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
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24.
2.5.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” wraz ze zmianami
Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia i przepisy branzowe

3. Opis zakresu roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos$¢ realizacji poszczegdolnych roboét

3.1. Zakres robdt
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych (roboty pomiarowe przy
liniowych robotach w terenie ptaskim) — obstuga geodezyjna budowy
niezbedne roboty rozbiérkowe (nawierzchni jezdni, rur przepustow wy-
magajgcych remontu)

frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢ do 10cm
W miejscu potgczenia projektowanych warstw nawierzchni z istniejgcymi
(w celu ptynnego potgczenia)

wycinke krzewdw rosngcych w niewielkich skupiskach do 25m?
oczyszczenie i odmulenie rowow przydroznych — konserwacja/renowa-
cja

remont rur przepustow pod zjazdami z umocnieniem wlotéw i wylotow
poprzez brukowanie

remont rur przepustu pod korpusem drogi w km 0+270
z umocnieniem wiotu i wylotu poprzez brukowanie oraz odtworzeniem
nawierzchni nad przepustem z wzmocnieniem geosiatkg z witokien
szklano-weglowych min. 120/200kN/m

Scinke poboczy gruntowych (profilowanie na szer. ok. 1,5m)

wykonanie poszerzen nawierzchni jezdni w celu uzyskania zasadniczej
szer. jezdni 6,0m zakres: frezowanie nawierzchni jezdni wzdtuz posze-
rzenia na szer. 1,00m, koryto pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
wraz z zageszczeniem do G1 - 120,97 i E;280MPa, dolna warstwa pod-
budowy z kruszywa ftamanego zageszczonego mechanicznie 0/63 Cnr
gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego zageszczo-
nego mechanicznie 0/31,5 Cyr gr. 10cm, warstwa wyrownawcza z beto-
nu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm na poszerzeniu i sfrezowanej na-
wierzchni jezdni,

wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni
jezdni i poszerzeniu: skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? lub
w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki, utozenie geosiatki dla ru-
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chu min. KR1 — KR2 z widkien szklano-weglowych 120/200kN/m wstep-
nie powleczonej asfaltem na poszerzeniu i na istniejgcej nawierzchni (z
zaktadem min. 0,5m), skropienie geosiatki i nawierzchni emulsjg asfal-
towg w ilosci 0,5 kg/m? lub w ilosci zalecanej przez producenta geosiat-
ki, wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W
50/70 w ilosci $r. 125kg/m?, skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,3kg/m?, wykonanie warstwy $cieralnej z betonu as-
faltowego AC11S 50/70 gr. 4cm na wykonanej warstwie wyréwnawczej,

— przebudowe istniejgcych zjazdow, zakres prac: koryto pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni, zageszczenie podioza do G1 - 1,20,97
i E2280MPa, warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 Cnr gr.
15cm zageszczonego mechanicznie, skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,5kg/m?, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr
gr. 10cm zageszczonego mechanicznie, skropienie emulsjg asfaltowag
w ilosci 0,3kg/m?, utozenie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 1m (korytowanie, za-
geszczenie, warstwa kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15cm zageszczo-
nego mechanicznie)

— wyrownanie poboczy gruntowych za poboczami z kruszywa

— uporzgdkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

Roboty budowlane bedg wykonywane sukcesywnie, na podstawie opra-
cowanego na budowie harmonogramu realizacji rob6t, uwzgledniajgcego pro-
wadzenie robot w sposéb bezkolizyjny, zgodny z obowigzujgcymi przepisami
BHP i p. poz., dostosowanego do mozliwosci realizacyjnych wykonawcow ro-
bot i pory roku.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce sieci i przytacza:
Na terenie pasa drogowego brak zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
Za wyjatkiem przepustu w km 0+270 oraz rur pod zjazdami.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
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i urzgdzen w czasie trwania budowy.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqa stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie wystgpi dla nastepujgcych elementow zagospodarowania
dziafki:

- pas drogi powiatowej — ruch pojazdéw
- réw przydrozny — ryzyko upadku

6. Przewidywane zaqgqrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zaqrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji poszczegolnych robot mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:

—roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio
na drodze, po ktorej odbywa sie ruch kotowy i technologiczny

— ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane na budowe
— prace elektronarzedzi i maszyn np. koparki, zageszczarki gruntu itp.
— potrgcenie pracownika przez pojazdy budowy

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata wysokg temperaturg mieszanki mineralno-
asfaltowej

— mozliwos¢ upadku z wysokosci - podczas prac przy rowie przydroznym,
przepustach, rurach

— mozliwos¢ uszkodzenia ciata przy roztadunku materiatow budowlanych do-
starczanych przez pojazdy budowy

7.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczeqgodlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabez-
pieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Kierownictwo poszczegdlnych robot nalezy powierzy¢ inzynierom, tech-
nikom i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegdlnych robot
oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra techniczna
obowigzana jest do doktadnego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng budowy. Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez
Kierownika Budowy lub upowaznionego przez niego pracownika nadzorujg-
cego dane roboty z obowigzujgcymi na budowie zasadami zwigzanymi z wy-
maganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegolnych stanowiskach
pracy oraz ogolnymi zasadami obowigzujgcymi na catym terenie budowy.
Pracownicy muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy powiadomieni 0 moggcych
wystgpi¢ w czasie pracy zagrozeniach, koniecznosci stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej, sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedura-
mi postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegolnych robét mogg by¢ zatrudnieni wytgcz-
nie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do
danego rodzaju robdt, ktory bedg wykonywac

e przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujgcych przepisow ppoz.

e posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu
I maszyn
Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pi-
semnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt bu-
dowy.
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8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczen
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kie-

rownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt or-
ganizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponow-
nego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg ak-
ceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kie-
rownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ drogi i przejscia, nie kolidujgce
z prowadzonymi robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowac, aby
ich trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca i czas prowadzenia robdét muszg by¢ uzgodnione
Z Inwestorem.

Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie prowadzenia ro-
bot oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowac instrukcje
o0 mozliwosci wystgpienia zagrozenia w zwigzku z prowadzonymi robotami
i zapoznac z nig pracownikéw.

Budowe wyposazy¢ w dorazne srodki medyczne i sprzet p. poz. oraz
zapoznac pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujgcy
do pracy, winni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajgcy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone tabli-
cami informacyjnymi.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania ro-
b6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytko-
wania.

9. Uwagi Koncowe

o zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik budowy
jest zobowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowla
nych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych
i produkcji przemystowe;j.

° zgodnie z art. 21a ust. 1a (Ustawy Prawo Budowlane) Plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajow robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co
najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

° zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o ktérym
mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw
robot budowlanych:

1)  ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych  zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

5)  stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

7)  wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych;

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza;

9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.

° miejscem przechowywania ,planu bioz” oraz pozostatej dokumentac;ji
budowy powinno by¢ pomieszczenie kierownika budowy, ktére winno
mie¢ potgczenie telefoniczne z Policjg, Pogotowiem Ratunkowym,
Strazg Pozarna, inspektorem nadzoru i Inwestorem.
W  pomieszczeniu kierownika budowy nalezy przechowywaé
podstawowy i niezbedny sprzet do ratowania zdrowia osob, srodki
opatrunkowe itp.

° prace realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami, Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401), obowigzujgcymi przepisami branzowymi, przepisami BHP,
obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej

° materiaty uzyte do budowy winny mieC¢ aktualne certyfikaty
i aprobaty techniczne
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