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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 OPRZEWODOWANIE, TRASY KABLOWE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
1

d.1
Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu otw.

22 otw. 22,000
RAZEM 22,000

2
d.1

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

334 m 334,000
RAZEM 334,000

3
d.1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

334*0,05*0,1 m3 1,670
RAZEM 1,670

4
d.1

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

334 m 334,000
RAZEM 334,000

5
d.1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu
ceglanym

otw.

41+4+30 otw. 75,000
RAZEM 75,000

6
d.1

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. szt.

41+4+30 szt. 75,000
RAZEM 75,000

7
d.1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - kabel zasilający do opraw
N2XH-J 3x1,5 mm2

m

389 m 389,000
RAZEM 389,000

8
d.1

Przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8 mm2 - magistrala m

1846,61 m 1 846,610
RAZEM 1 846,610

9
d.1

Przewody kabelkowe U/FTP cat.6 - przewód komunikacyjny między modułami m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu
ceglanym

otw.

2699 otw. 2 699,000
RAZEM 2 699,000

11
d.1

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

390 m 390,000
RAZEM 390,000

12
d.1

Przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8 mm2 wciągane do rur - magistrala m

399,82 m 399,820
RAZEM 399,820

13
d.1

Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 wciągane do rur - kabel zasilający do opraw m

393,74 m 393,740
RAZEM 393,740

14
d.1

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

1794 szt. 1 794,000
RAZEM 1 794,000

15
d.1

Przedzwonienie przewodów szt.

598 szt. 598,000
RAZEM 598,000

2 Montaż opraw ośw. awaryjnego i ewakuacyjnego
16

d.2
Montaż kompaktowej centrali systemu monitorowania opraw awaryjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali - dodatkowy moduł magistrali 4 linie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW1 kpl.

41+39 kpl. 80,000
RAZEM 80,000

19
d.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW2 kpl.

4+4 kpl. 8,000
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RAZEM 8,000

20
d.2

Montaż uchwytów regulowanych do opraw AW2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW3c kpl.

2+4 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

22
d.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane - AW4c kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

Montaż uchwytów regulowanych do opraw AW4c szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW1 kpl.

30+24 kpl. 54,000
RAZEM 54,000

25
d.2

Oprawy oświetleniowe przykręcane - EW2 kpl.

8+8 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

26
d.2

Przykręcanie tabliczek opisowych (format 15 x 30, podłoże płyta sztywna PCV, rodzaj fo-
toluminescencyjny) - montaż piktogramów

szt.

12+24 szt. 36,000
RAZEM 36,000

3 PRZEPUSTY PPOŻ
27

d.3
Wykonanie przejść ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany/stro-
pu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4 Pomiary Instalacji Ośw. awaryjnego i ewakuacyjnego
28

d.4
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu monitorowania opraw awaryjnych system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4

Sprawdzenie i uruchomienie magistrali systemu monitorowania opraw awaryjnych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

30
d.4

Uruchomienie i pomiary magistrali systemu monitorowania opraw awaryjnych- do 64
adresów

lin.

4 lin. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

32
d.4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny po-
miar

pomiar

18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000

33
d.4

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny

pomiar

7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000

35
d.4

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płasz-
czyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1,000
RAZEM 1,000

36
d.4

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płasz-
czyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

311 punkt 311,000
RAZEM 311,000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. wyk. Cena jedn. Wartość
1. Uchwyt do rury fi20 zamknięty szt. 819,0000 819,0000
2. piasek do betonów zwykłych m3 1,8370 1,8370
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,3190 0,3190
4. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2672 0,2672
5. piktogram ewakuacyjny szt. 36,0000 36,0000
6. Oprawa AW2 szt 8,0000 8,0000
7. Oprawa AW3c szt 6,0000 6,0000
8. Oprawa AW1 szt 80,0000 80,0000
9. Oprawa EW2 szt 16,0000 16,0000

10. Oprawa EW1 szt 54,0000 54,0000
11. Oprawa AW4c szt 2,0000 2,0000
12. rury winidurowe fi 20 m 405,6000 405,6000
13. złączki do rury fi 20 szt 159,9000 159,9000
14. przewody kabelkowe - YTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 2 336,2872 2 336,2872
15. przewody kabelkowe - U/FTP cat. 6 m 5,2000 5,2000
16. przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 m 814,0496 814,0496
17. kołki rozporowe plastikowe szt. 75,0000 75,0000
18. wkręt z kołkiem szt. 819,0000 819,0000
19. Ramka IP67 szt 6,0000 6,0000
20. Uchwyt regulowany do oprawy AW2 szt 4,0000 4,0000
21. centrala systemu monitorowania opraw awaryjnych szt 1,0000 1,0000
22. moduł magistrali 4 linie szt 1,0000 1,0000
23. SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ kpl 1,0000 1,0000
24. Ramka IP67 szt 2,0000 2,0000
25. Uchwyt regulowany do oprawy AW2 szt 2,0000 2,0000
26. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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