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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1OPRZEWODOWANIE, TRASY KABLOWE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
1|Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu otw.
d.1
22 otw. 22,000
RAZEM 22,000
2|Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1
334 m 334,000
RAZEM 334,000
3|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1
334*0,05*0,1 m3 1,670
RAZEM 1,670
4|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1
334 m 334,000
RAZEM 334,000
5|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu |otw.
d.1|ceglanym
41+4+30 otw. 75,000
RAZEM 75,000
6|Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych otworach. |szt.
d.1
41+4+30 szt. 75,000
RAZEM 75,000
7|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych |m
d.1|bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym - kabel zasilajgcy do opraw
N2XH-J 3x1,5 mm2
389 m 389,000
RAZEM 389,000
8|Przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8 mm2 - magistrala m
d.1
1846,61 m 1846,610
RAZEM 1846,610
9|Przewody kabelkowe U/FTP cat.6 - przewdd komunikacyjny miedzy modutami m
d.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
10|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu|otw.
d.1|ceglanym
2699 otw. 2 699,000
RAZEM 2 699,000
11|Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1
390 m 390,000
RAZEM 390,000
12|Przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8 mm2 wciggane do rur - magistrala m
d.1
399,82 m 399,820
RAZEM 399,820
13|Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 wciggane do rur - kabel zasilajgcy do opraw |m
d.1
393,74 m 393,740
RAZEM 393,740
14 |Podtagczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce szt.
d.1|(przekrdj zyt do 2.5 mm2)
1794 szt. 1.794,000
RAZEM 1794,000
15|Przedzwonienie przewodow szt.
d.1
598 szt. 598,000
RAZEM 598,000
2 Montaz opraw osw. awaryjnego i ewakuacyjnego
16 |Montaz kompaktowej centrali systemu monitorowania opraw awaryjnych szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali - dodatkowy modut magistrali 4 linie szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|Oprawy oswietleniowe przykrecane - AW1 kpl.
d.2
41+39 kpl. 80,000
RAZEM 80,000
19|Oprawy oswietleniowe przykrecane - AW2 kpl.
d.2
4+4 kpl. 8,000




PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000
20|Montaz uchwytéw regulowanych do opraw AW2 szt.
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|Oprawy os$wietleniowe przykrecane - AW3c kpl.
d.2
2+4 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|Oprawy oswietleniowe przykrecane - AW4c kpl.
d.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|Montaz uchwytéw regulowanych do opraw AW4c szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|Oprawy oswietleniowe przykrecane - EW1 kpl.
d.2
30+24 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
25|Oprawy oswietleniowe przykrecane - EW2 kpl.
d.2
8+8 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
26|Przykrecanie tabliczek opisowych (format 15 x 30, podtoze ptyta sztywna PCV, rodzaj fo- |szt.
d.2|toluminescencyjny) - montaz piktograméw
12+24 szt. 36,000
RAZEM 36,000
3|PRZEPUSTY PPOZ
27|Wykonanie przej$¢ ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $ciany/stro- |kpl
d.3|pu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Pomiary Instalacji Osw. awaryjnego i ewakuacyjnego
28|Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu monitorowania opraw awaryjnych |system
d.4
1 system 1,000
RAZEM 1,000
29|Sprawdzenie i uruchomienie magistrali systemu monitorowania opraw awaryjnych szt.
d.4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30| Uruchomienie i pomiary magistrali systemu monitorowania opraw awaryjnych- do 64 lin.
d.4|adreséw
4 lin. 4,000
RAZEM 4,000
31|Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
32|Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, kazdy nastepny po- |pomiar
d.4|miar
18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
33|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - |pomiar
d.4|pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
34|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - |pomiar
d.4|kazdy nastepny
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
35|Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- punkt
d.4|czyzny roboczej - pomiar pierwszy
punkt 1,000
RAZEM 1,000
36|Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- punkt
d.4|czyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
311 punkt 311,000
RAZEM 311,000




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢é
1.|Uchwyt do rury fi20 zamkniety szt. 819,0000 819,0000
2.|piasek do betonéw zwykiych m3 1,8370 1,8370
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,3190 0,3190
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,2672 0,2672
5./ piktogram ewakuacyjny szt. 36,0000 36,0000
6.|Oprawa AW2 szt 8,0000 8,0000
7.|Oprawa AW3c szt 6,0000 6,0000
8.|Oprawa AW1 szt 80,0000 80,0000
9.|Oprawa EW2 szt 16,0000 16,0000

10.|Oprawa EW1 szt 54,0000 54,0000
11.|Oprawa AW4c szt 2,0000 2,0000
12.|rury winidurowe fi 20 m 405,6000 405,6000
13.|ztaczki do rury fi 20 szt 159,9000 159,9000
14.|przewody kabelkowe - YTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 2 336,2872 2 336,2872
15.|przewody kabelkowe - U/FTP cat. 6 m 5,2000 5,2000
16.|przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2 m 814,0496 814,0496
17.|kotki rozporowe plastikowe szt. 75,0000 75,0000
18.|wkret z kotkiem szt. 819,0000 819,0000
19.|Ramka IP67 szt 6,0000 6,0000
20.|Uchwyt regulowany do oprawy AW2 szt 4,0000 4,0000
21.|centrala systemu monitorowania opraw awaryjnych szt 1,0000 1,0000
22.|modut magistrali 4 linie szt 1,0000 1,0000
23.|SYSTEMY BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |kpl 1,0000 1,0000
24.|Ramka IP67 szt 2,0000 2,0000
25.|Uchwyt regulowany do oprawy AW2 szt 2,0000 2,0000
26.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM




