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ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z pracami remontowymi na czynnych sieciach
wodociggowych w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Sandomierza”.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu prac remontowych sieci wodociggowej, zgodnie z czescig graficzng
1 obejmuja remonty czastkowe sieci wodociggowej w nastepujacych ulicach:
e Wigjskiej i 15-go Sierpnia,
e Stonecznej i Staromiejskiej,
e Pulawiakow,
e Obroncow Westerplatte,
e E. Orzeszkowe;.

Zakres prac zwigzanych z remontami sieci wodociggowych zostal opisany w czg$ci
graficznej Specyfikacji Technicznej, przy uwzglednieniu zasiggu prac zwigzanych
z realizacja zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”.

Ponadto do wykonawcy nalezy réwniez:

— zalatwienie formalno$ci odno$nie zajecia terenu — spisanie protokotow
z wlascicielami terenu lub zarzadcami wraz z poniesieniem optat za zajecie terenu,

— organizacj¢ ruchu drogowego na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem
pozwolenia na zajgcie pasa drogowego, chodnika lub terenu zielonego wraz
z poniesieniem stosownych optat za zajecie pasa drogowego, w przypadku powstania
takiej koniecznosci,

— wszelkie uzgodnienia z organami zewn¢trznymi i kontrolnymi,

— zapewnienie ciggtosci dostarczania wody o ile bedzie to mozliwe, natomiast w razie
przerwy w dostawie wody, nie moze by¢ ona dluzsza niz 8 h, z zachowaniem
koniecznos$ci poinformowania PGKiM w Sandomierzu Sp. z 0.0. o takiej sytuacji
z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
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Lokalizacja punktow na sieci wodociggowe] przeznaczonych do remontu zostaty
przedstawione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500, bedacych

cze¢$cig graficzng niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Prace
1) ul
a)
b)
c)

d)

g)

h)

2) ul

3) ul
a)

remontowe na poszczego6lnych ulicach obejmuja:

. Wigjska i 15-go Sierpnia:
montaz zasuwy DNI100 na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu
z ul. Mickiewicza,
wymiana sieci wodociggowej o dtugosci ok. 90 m, na odcinku od ul. A. Frycza-
Modrzewskiego do ul. J. Kochanowskiego na sie¢ z PEDN160 PN 10 SDR11,
wymiana zasuw wodociggowych DN100 w ilo$ci 4 szt. na skrzyzowaniu ul. 15-
go Sierpnia z ul. M. Reja oraz likwidacja studni z zasuwami,
montaz zasuwy DN100 na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go
Sierpnia z ul. A. Frycza Modrzewskiego,
przesuni¢cie 1 wymiana hydrantu nadziemnego poza jezdni¢ przy posesji
ul. 15-go Sierpnia 15,
wymiana zasuwy DN50 wraz z odcinkiem przytacza wodociggowego na
PEDN63x3,8 o dlugosci ok. 10 m w obrebie pasa drogowego przy posesji
ul. 15-go Sierpnia 18,
wymiana zasuwy DN100 na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go
Sierpnia z ul. J. Kochanowskiego wraz z wymiang hydrantu nadziemnego,
montaz zasuwy DNI100 na odej$ciu sieci wodociggowej w kierunku ul. L.
Frankowskiego,

Stoneczna i Staromiejska:

wymiana zasuw na sieci wodociggowej w ilosci 2 szt. (DN100 1 DN50) na
skrzyzowaniu ul. Stonecznej z Al. Emmendingen,

montaz hydrantu nadziemnego w rejonie Kosciota pw. Nawrocenia Sw. Pawla
Apostota,

montaz zasuwy DN200 na sieci wodociggowej w rejonie Kosciota
pw. Nawrécenia Sw. Pawla Apostota,

wymiana zasuwy DNI100 na odejSciu sieci wodociggowej w kierunku
ul. Stonecznej, w rejonie parkingu przy cmentarzu parafialnym,
wymiana zasuwy DN8O0 na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. Rokitek
(Sw. Tekli),
wymiana zasuwy DNI00 na odej$ciu sieci wodociggowe] przy skrzyzowaniu
ul. Staromiejskiej z ul. R. Kosety, w kierunku ul. Rokitek,

. Putawiakow:
wymiana zasuwy DNI100 na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu

z ul. T. KoSciuszki,
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1.4.

1.5.

1.6.

b) wymiana hydrantu podziemnego DN80 oraz zasuwy D100 na odejéciu sieci
wodociggowej w kierunku ul. L. Czyzewskiego,

4) ul. Obroncow Westerplatte:

a) montaz trdjnika, zasuwy odcinajacej DN100 oraz odcinka sieci wodociggowe;j
PEDN110x10,0 SDR11 o df. ok. 7 m, w obrgbie pasa drogowego, w strone
dziatki nr ewid. 678/5,

b) wymiana Zasuwy DN100 na odejsciu sieci wodociggowej
w ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. R6zanej) wraz likwidacjg studni z
zasuwami,

c) montaz zasuwy DN200 na sieci wodociggowe] przy skrzyzowaniu
z ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. A. Asnyka),

d) wymiana zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociggowej w ul. Kwiatowa,

e) wymiana zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociggowej w ul. Przytulna,

f) wymiana Zasuwy DNI100 na odejsciu sieci wodociggowej
w ul. gen. J. Dabrowskiego (w kierunku ul. Ro6zanej) oraz montaz zasuwy
DN200, na sieci wodociggowej w ul. Obroncow Westerplatte przy skrzyzowaniu
z ul. gen. J. Dabrowskiego,

5) ul. E. Orzeszkowej:
a) wymiana zasuwy DN100 wraz z wymiang hydrantu nadziemnego DNSO,
b) montaz zasuwy DN100 na odej$ciu w ul. A. Frycza-Modrzewskiego.

Po wykonaniu prac remontowych we wskazanym zakresie, przed zasypaniem, nalezy
kazdorazowo przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zgodnie z normg PN-ENI1610,
w obecnosci wyznaczonego pracownika Zaktadu Wodociggéw 1 Kanalizacji PGKiM
w Sandomierzu Sp. z 0.0.

Informacje o terenie budowy
Teren objety niniejszym opracowaniem to tereny o zabudowie mieszkaniowe]
jednorodzinnej w uktadzie wolnostojacym.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢

z dokumentacjg przetargowa oraz sztuka budowlang, niniejsza Specyfikacjg Techniczng
1 poleceniami Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby

budowlane (materiaty i urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92,
poz. 881), i ktére posiadaja wilasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidlowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spehienie podstawowych
wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmnie;j
jednego z wymagan podstawowych,

¢) wydano aktualny atest PZH dla wody pitne;.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci
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przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST 1 wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robodt zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Budowy, wymaganiami ST, projektem organizacji ruchu oraz
poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie
1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Budowy Iub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementdow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosé robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Umowy do wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
zapewniajac:
1) spehlienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna,
b) usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwo$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i budownictwa mieszkaniowego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

8) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jako$ci materiatow.

6.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Materiaty zastosowane do remontu sieci wodociggowe] muszg mie¢ stosowne
dopuszczenia i atesty oraz certyfikaty jakos$ci. Zamawiajacy ma obowigzek skontrolowac
zgodno$¢ uzytych materiatow 1 dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia bedzie
posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zawarta umowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Procedura przejecia robot

Dokumenty odbiorowe nalezy przygotowac zgodnie z postanowieniami umowy.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot 1 wystepuje
z wnioskiem o wyznaczenie terminu odbioru koncowego przez Inwestora.

Inwestor powota komisje odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia robot przez Wykonawce.

8.3. Proby koncowe
Wykonawca przeprowadzi proby koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w warunkach Umowy, w zakresie okreslonym w ST 1 w obowigzujacych Normach oraz
w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczony wynik tych prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest podpisany protokot odbioru koncowego robdt wraz
z dokumentami wymaganymi wg zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w roznych
miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je czyta¢ tacznie z ST. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.

Wykaz przepisow prawnych stosowanych w ST obowigzujacych obecnie w Polsce
(dla celow informacyjnych):

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 tj. z dnia

12.04.2023 r. z pdzniejszymi zmianami),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401 z dnia 19.03.2003 r. z p6zniejszymi zmianami),

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
t.J. z dnia 29.09.2003 r. z p6zniejszymi zmianami),

d) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i1 natgzen czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2018.1286 z dnia 03.07.2018 r.
z pozniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2022.2201 t.j.
z dnia 27.10.2022 r. z p6zniejszymi zmianami),
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g)

h)

)

k)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia
10.08.2023 r. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.2020.10 z dnia 03.01.2020 r. z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia
01.08.2023 r. z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012 r. z pOzZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia
06.03.2024 r. z pdZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j. z dnia 03.11.2022 r. z p6zniejszymi zmianami).
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ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z pracami remontowymi na czynnych sieciach
wodociggowych w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Sandomierza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu prac remontowych sieci wodociggowej, zgodnie z czescig graficzng
1 obejmuja remonty czastkowe sieci wodociggowej w nastepujacych ulicach:

Wiejskiej 1 15-go Sierpnia,
Stonecznej 1 Staromiejskie;,
Putawiakow,

Obroncow Westerplatte,

E. Orzeszkowe;.

1.4. Zakres robot tymczasowych objetych ST
1) Odwodnienie terenu robot

Odwodnienie wykopow polega na usuni¢gciu wody z wykopu w zakresie
niezb¢dnym do uzyskania jak najlepszych warunkéw przeprowadzenia remontu, przy
czym ze wzgledu na trwato$¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury
podtoza gruntowego. Sposoéb odwodnienia wykopdéw wskazuje Wykonawca biorac
pod uwage hydrologiczne witasciwosci podloza, wymagang geometri¢ wykopow,
obcigzenia od remontowanego obiektu, warunki posadowienia istniejagcych budowli
w zasiggu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowOw opaskowych oraz rowow
poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i1 spadku zapewniajagcym
odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od
0,1 do 1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach
bardziej przepuszczalnych),
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¢) odwodnienie wglebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacj¢ i demontaz
instalacji odwodnienia wgtgbnego wykopow (iglofiltry).

Projekt 1 wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowaé
zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
(Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia 01.08.2023 r. z p6Zniejszymi zmianami).

2) Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopdéw stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian
osadzonych w gruncie, ktore moga spetniaé nastepujace funkcje:
— podtrzymywanie $ciany wykopdéw lub uskokow terenu,
— eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
— zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg 1 kurzawka,
— rozdzielenie stref robot budowlanych o r6znym poziomie posadowienia.
Umocnienia wykopdw, w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy
wykona¢, jako $cianki szczelne lub azurowe. Scianki moga by¢ wykonane
z elementoéw prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie
z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001.
Dopuszcza si¢ stosowanie do umocnienia wykopoéw deskowan stanowiacych sprzet
mechaniczny.
Glebokos¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujacych wykopy jest zalezna od
projektowanej glebokosci wykopow, rodzaju podiloza ponizej dna wykopu,
warunkow gruntowo-wodnych oraz od wielkos$ci parcia gruntu i wody, ewentualnego
naziomu oraz sasiednich budowli

3) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu
Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenie terenu, w sposob chronigcy je przed uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robdt budowlanych.
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem ostatecznego sprawdzenia
lokalizacji istniejacych rurociggow 1 kabli.

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

— geodezyjng obsluge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

— pomiary przemieszczen obiektu i1 jego podioza,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynno$ci geodezyjne po zakonczeniu robdt budowlanych obejmuja geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu remontowanych elementow.
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie
zasadniczej, ktorej kopie, po zakonczeniu zadania przekazuje Wykonawcy wykonawca
prac geodezyjnych. Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzglgdem finansowym, jak 1
rzeczowym obcigza Wykonawce.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.7. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujaca ustawa Prawo budowlane
1 przepisami techniczno-budowlanymi.

1.8. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é¢
z dokumentacjg przetargowa oraz sztuka budowlang, niniejsza Specyfikacjg Techniczng
1 poleceniami Zamawiajgcego

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow podano w punkcie 3 ST 00 ,,Wymagania
ogolne”.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
— koparka samobiezna
— spycharka gasienicowa,
— walec samojezdny, wibracyjny,
— plyta wibracyjna, samobiezna.
— zestaw do odwadniania wglgbnego 1 powierzchniowego wykopow,
— zestaw do robdot wyburzeniowych 1 rozbiorkowych.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych

nalezy stosowac nastepujace, sprawne technicznie $rodki transportu:

— samochod dostawczy, skrzyniowy

— samochod cigzarowy, samowytadowczy

— samochod cigzarowy, skrzyniowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot zostaly okreslone w punkcie 6 ST 00
,Wymagania og6lne”.

Wymagania dotyczace rozebrania nawierzchni i urzadzen drogowych zostaly zawarte
w STWIiOR branzy drogowej dla zadania pn. ..,Modernizacja infrastruktury drogowej na
terenie Sandomierza”.

6. ROBOTY ZIEMNE
6.1. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:
a) usunigcie i wymiang gruntow stabych, np. torfy, namuly organiczne itp.,
b) zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan wskazanych
przez Zamawiajacego (STWiOR branzy drogowe;j)
c) gdy w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore moga przemarzac, nalezy je
usung¢ na gtgbokos$¢ przemarzania.

6.2. Warunki szczegélowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszosci wykopy o charakterze
liniowym oraz punktowym, tymczasowe, w gruntach w wigkszosci suchych. Zasypy
wykopdéw przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych
lub po dokonaniu oceny przydatnosci gruntem z wykopu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze.
W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
wystepujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia
drogowe) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne,
elektryczne, telekomunikacyjne).
Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé r¢cznie
z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Grunty o malej no$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow,
podlegaja, po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku
1 sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci zgodnie
z wymaganiami niniejszej ST.
Dla wykopow o $cianach pionowych o glebokosci do 3,0 m mozna stosowa¢ umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub
szalunki segmentowe plytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu
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budowlanego. Natomiast, dla wykopow o $cianach pionowych o gitebokosci powyzej 3,0
m przewidziano umocnienia w postaci S$cianek szczelnych lub azurowych
wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych
wykonywanych recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi w czesci
graficznej ST.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to do gruntow piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych,
nienawodnionych 1 nie zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mieé
wysoko$¢, co najmniej 0,15 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego
odpowiednio zaggszczonego.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznig¢ta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy
usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Zageszczenie obsypki 1 zasypki wykonanych instalacji 1 obiektow powinno odbywac si¢
warstwami do uzyskania IS=0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci
ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wglebne
oraz umocnienia wykopow.

Po zakonczeniu robot zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejace zagospodarowanie terenu.

6.3. Roboty ziemne sieci wodociagowej

— wykop liniowy w gruntach suchych na odktad; odspojenie, przemieszczenie
1 zlozenie urobku na odkladzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian
wykopow, zabezpieczenie techniczne robot i istniejacych instalacji 1 budowli,

— podsypka 1 zasypka instalacji 1 obiektow w wykopie; zasypka gruntem rodzimym
lub wymiana gruntu, zasypanie obiektu w wykopie z ulozeniem gruntu warstwami,
zageszczenie mechaniczne,

— zasyp wykopu gruntem rodzimym; zasypanie obiektu warstwami z zagg¢szczeniem
mechanicznym, likwidacja umocnien 1 instalacji odwadniajacej wykop oraz
zabezpieczen technicznych robét i instalacji,

—  wywoz lub przyw6z gruntu rodzimego;

Roboty przygotowawcze — drogi:

— rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa) — wywdz gruzu na wysypisko
a materiatéw odzyskanych na sktadowisko,
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6.4.

— rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie
nawierzchni z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko
a materiatéw odzyskanych na sktadowisko,

— rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywoz gruzu na wysypisko, a materialow
odzyskanych na sktadowisko,

— rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy
betonowej, wywdz gruzu na wysypisko, a materiatow odzyskanych na sktadowisko,
utrzymanie sktadowiska,

— rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowe;,
wywoz gruzu na wysypisko, a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie
sktadowiska.

Odtworzenie terenu

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego tj. odbudowac ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumiczne;j
oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do gospodarstw, posesji 1 instytucji w czasie realizacji
robot. Na terenach zielonych i ogrodow wykopy zasypywaé gruntem rodzimym
z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;.

Z uwagi na dokonywanie obsypek gruntem piaszczystym, wystapia znaczne
nadwyzki ilo$ci mas ziemnych. Grunt przeznaczony do zasypywania wykopow musi by¢
wymieniony — szczegolnie w przypadku odcinkéw prowadzonych w drogach gminnych,
nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych
blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢é go w miejsce wskazane przez
Inwestora, a tam starannie rozplanowa¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy wyrobdéw budowlanych,
sprzetu 1 srodkow transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt, wyrobow
budowlanych 1 urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach
odniesienia.

8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z zawartg umowa.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt oraz ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.

Proces odbioru powinien obejmowac:
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— sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiarow i badan kontrolnych,

— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow
technicznych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 11
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST 00 —
,Wymagania ogolne”.
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ST 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

CPYV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociggow i rurociagow do odprowadzania Sciekow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami remontowymi na czynnych sieciach
wodociggowych w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Sandomierza”.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu prac remontowych sieci wodociggowej, zgodnie z czg$cig graficzng

1 obejmuja remonty czastkowe sieci wodociggowej w nastepujacych ulicach:

Wiegjskiej 1 15-go Sierpnia,
Stonecznej i Staromiejskiej,
Putawiakow,

Obroncoéw Westerplatte,

E. Orzeszkowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujaca

ustawg Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.
Ponadto:

Sie¢ wodociggowa — uktad przewodow 1 ich uzbrojenie, przesytajacych
1 rozprowadzajacych wodg pitna,

Zasuwa — urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieciach,

Hydrant zewnetrzny — zawoér wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do
pobierania z tej sieci wody do celow przeciwpozarowych,

Ksztaltki— wszelkie taczniki stuzace do zmiany kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci,

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przejsciach
pod przeszkodg terenow3.

Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociagu.
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢

z dokumentacjg przetargowa oraz sztukg budowlana, niniejsza Specyfikacja Techniczng
1 poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow podano w punkcie 3 ST 00 ,,Wymagania
ogolne”.

3. SPRZET

Warunki ogblne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6élne".
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowe] beda prowadzone recznie oraz

przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych:

koparka 0,15 m?,

spycharka gasienicowa 55 KM (75 KM),

zuraw samochodowy,

zageszczarka wibracyjna,

zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m?/h,
pompa glebinowa-elektryczna do 240 m>/h,
wciggarka reczna 3-5 t,

zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm,
zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm,
prosciarka do rur PE,

zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,

agregat pradotworczy,

zespot pradotworezy przewozny 10 kVA.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sa orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne".

Do transportu materialéw stosowane beda nastepujace $rodki transportu:

ciggnik siodtowy z naczepa 16 t,
samochdd skrzyniowy do 5 t,
samochdd skrzyniowy 5-10 t,
samochod dostawczy do 0,9 t,
samochod samowytadowczy 5t.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania dotyczace wykonania robot zostaly okreslone w punkcie 6 ST 00
,»Wymagania ogolne”.
5.1. Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu r¢eznie lub w przypadku wigkszych $rednic przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu poprzez
zageszezenie po  jego obu stronach. Zlagcza powinny pozosta¢ odslonigte,
z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby szczelnos$ci przewodu. Dno wykopu powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej dtugosci rurociggu.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaja do podtoza na catej swej dlugosci, w co
najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu
Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.
5.3. Sposob laczenia rur i ksztaltek
Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowiazuja
procedury podane przez ich producentow.
Montaz systemu rur i ksztattek wykonuje si¢ za pomoca:
1) polaczen zgrzewanych:
a) zgrzewanie doczolowe,
b) zgrzewanie elektrooporowe,
2) potaczen zaciskowych,
3) potaczen kohmierzowych.

5.4. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem
Zakres prac remontowych sieci wodociggowe] zlokalizowany jest w terenie
uzbrojonym. Wykonujgc remonty sieci wodociggowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zasad:
— przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych i rgcznych, zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie krzyzujace si¢ lub przebiegajace réwnolegle z planowanymi
pracami,
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— przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego
wlasciciela, ktoremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji
prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela, o ile bedzie bedg takie
wymagania.

Przej$cia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych PE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy wyrobdéw budowlanych,
sprzetu 1 srodkow transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, wyrobow
budowlanych 1 urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach
odniesienia.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
— zgodnosci z ST,
— materiatow zgodnie z wymaganiami norm
— utozenia przewodow:
— glebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodu na podtozu,
— kontrola potaczen przewodow
— szczelnosci przewodu,
— prawidlowosci montazu armatury.
6.2. Badania jakoSci robot
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wilasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach
1 Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
Remontowany wodociag nalezy poddaé probie cisnieniowej w celu sprawdzenia
szczelnos$ci 1 wytrzymalo$ci polaczen przewodu.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu.
Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnos$ci
podane s3 w normie PN-EN 805. W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy
w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:
— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
— napehianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20°C,
— po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godzin w celu ustabilizowania,
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— caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci§nienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien by¢ oproézniony z wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociggowa nalezy
podda¢ ptukaniu i dezynfekcji do osiagnigcia pozytywnego efektu potwierdzonego
wynikami badan wykonanych w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
lub innego laboratorium posiadajacego udokumentowany system jakosci badan wody
z akredytacja Panstwowego Centrum Akredytacji

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z zawartg umowa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt oraz ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST oraz wymaganiami dokumentoéw odniesienia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostatly okre§lone w punkcie 11
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 —
,»Wymagania og6lne”.
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g L Y 2l L ) 8 = montaz zasuwy DN 100 na sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza
- -~ é | |@ " OZNACZENIA:
L —5:4 5 | |G E 37 d @ wymiana sieci wodociagowej o dugosci ok. 90 m, na odcinku od ul. A. Frycza-Modrzewskiego do ul. J. Kochanowskiego na sie¢ ODCINEK WODOCIAGU PRZEZNACZONY DO WYKONANIA
% o] L s z PEDN160 PN 10 SDR11
% % N Tt ——
R . 1 1° - wymiana zasuw wodociaggowych DN100 w ilosci 4 szt. na skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. M. Reja oraz likwidacja studni z zasuwami MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH
E =
=== % afl *
=
“ I : IG 3 g wymiana zasuwy DN100 na sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. A. Frycza Modrzewskiego, Obiekt: Inwestor:
Sl 5 ; Remonty czgstkowe sieci wodociaggowej w ramach zadania Gmina Sandomierz
=)
| l- "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza" Pl. Poniatowskiego 3
) ¥ Y A 'ﬁ.a l % @ przesunigeie i wymiana hydrantu nadziemnego poza jezdni¢ przy posesji ul. 15-go Sierpnia 15, w czgsci dotyczacej remontu ulicy Wiejskiej i 15-go Sierpnia 27-600 Sandomierz
'%% 2% et o Lokalizacja: dz. nr ewid. 437, 438 0003 Sandomierz Lewobrzezny,
| | dz. nr ewid. 1208, 1202/1 0004 Sandomierz Poscaleniowy
=—=—1 = & wymiana zasuwy DN50 wraz z odcinkiem przytacza wodociaggowego na PEDN63x3,8 o dlugo$ci ok. 10 m w obrgbie pasa drogowego
Jot s » . . . Tytut rysunku: Branza Faza:
przy posesji ul. 15-go Sierpnia 18, e, PZT
Plan zagospodarowania terenu
wymiana zasuwy DN100 na sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. J. Kochanowskiego wraz z wymiana hydrantu ls_k;ég: Nrrys.1
nadziemnego :
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
6 montaz zasuwy DN 100 na odej$ciu sieci wodociagowej w kierunku ul. L. Frankowskiego
Projektant megr inz. Anna Pigtek PDK/0297/PWOS/19 05.2024 1.
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH: OZNACZENIA:

wymiana zasuw na sieci wodociagowej w ilosci 2 szt. (DN100 i DN50) na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z Al. Emmendingen
MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH

montaz hydrantu nadziemnego w rejonie Kosciola pw. Nawr6cenia Sw. Pawla Apostola

o :
w.g2 c—| 8 D
] ¢

\ 4 0 =0 0.\ g o ) . o . o, Obiekt: o ] ] ] Inwestor: )
_ \‘5 \% montaz zasuwy DN200 na sieci wodociggowe]j w rejonie Kosciota pw. Nawrdcenia Sw. Pawla Apostola Remonty czastkowe sieci wodociggowej w ramach zadania Gmina Sandomierz
"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza" Pl. Poniatowskiego 3
w czgsci dotyczacej remontu ulicy Stonecznej i Staromiejskiej 27-600 Sandomierz

wymiana zasuwy DN100 na odejsciu sieci wodociagowej w kierunku ul. Stonecznej, w rejonie parkingu przy cmentarzu parafialnym Lokalizacja: dz. nr ewid, 747, 748, 741/1

0003 Sandomierz Lewobrzezny

@E@®EEO

wymiana zasuwy DN8O0 na odejéciu sieci wodociagowej w kierunku ul. Rokitek (Sw. Tekli) Tytut rysunku: Branza Faza:
. sanitarna PZT
_ o ) ) _ o ) _ Plan zagospodarowania terenu
wymiana zasuwy DN100 na odejsciu sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu ul. Staromiejskiej z ul. R. Kosely, w kierunku ul. Rokitek Skala: N 5
1:500 rrys.:
Funkcja: Imieg i nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

Projektant mgr inz Anna Pigtek PDK/0297/PWOS/19 05.2024 1.
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH: OZNACZENIA:
@ wymiana zasuwy DN100 na sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu z ul. T. Kosciuszki,
MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH
@ wymiana hydrantu podziemnego DN80 oraz zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociagowej w kierunku ul. L. Czyzewskiego
Obiekt: Inwestor:
Remonty czastkowe sieci wodociggowej w ramach zadania Gmina Sandomierz
"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza" Pl. Poniatowskiego 3
w czgsci dotyczacej remontu ulicy Putawiakéw 27-600 Sandomierz
Lokalizacja: dz. nr ewid. 452, 453
0003 Sandomierz Lewobrzezny
Tytut rysunku: Branza Faza:
i sanitarna PZT
Plan zagospodarowania terenu ~
Skala:
1:500 Nrys.:3
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Anna Pigtek PDK/0297/PWOS/19 05.2024 1.
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Tytut rysunku:
Projektant

Funkcja:

Obiekt:

@ wymiana zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociagowej w ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. R6zanej) wraz z likwidacja studni z zasuwami

®

wymiana zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociagowej w ul. gen. J. Dgbrowskiego (w kierunku ul. Rézanej) oraz montaz zasuwy DN200

montaz zasuwy DN200 na sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu z ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. A. Asnyka)
na sieci wodociagowej w ul. Obroficéw Westerplatte przy skrzyzowaniu z ul. gen. J. Dabrowskiego

@ wymiana zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociagowej w ul. Przytulng

®

@ wymiana zasuwy DN100 na odej$ciu sieci wodociagowej w ul. Kwiatowa
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ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
@ wymiana zasuwy DN100 wraz z wymiang hydrantu nadziemnego DN80

@ montaz zasuwy DN100 na odejsciu w ul. A. Frycza-Modrzewskiego

OZNACZENIA:

@ MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT REMONTOWYCH

Obiekt:

Remonty czastkowe sieci wodociggowej w ramach zadania
"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza"

Inwestor:

Gmina Sandomierz
PL. Poniatowskiego 3

w czesci dotyczacej remontu ulicy E. Orzeszkowej 27-600 Sandomierz
Lokalizacja: dz. nr ewid. 1205
0004 Sandomierz Poscaleniowy
Tytut rysunku: Branza Faza:
. sanitarna PZT
Plan zagospodarowama terenu e

Skala:

1:500 Nrirys.:5
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektant mgr inz. Anna Pigtek PDK/0297/PWOS/19 05.2024 .




