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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Montaz zasuwy DN100 na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza 1 16
1.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 1 8
1.2|Roboty montazowe 9 12
1.3|Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie 13 16
2|Wymiana sieci wodociggowej od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. J. Kochanowskiego 17 39
2.1|Roboty rozbiérkowe 17 17
2.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 18 25
2.3|Roboty montazowe 26 35
2.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 36 39
3|Wymiana zasuw wodociggowych na skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. M. Reja 40 57
3.1|Roboty rozbiérkowe 40 M
3.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 42 49
3.3|Roboty montazowe 50 53
3.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 54 57
4|Wymiana zasuwy wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. A. Frycza Modrzewskiego |58 74
4.1|Roboty rozbiérkowe 58 58
4.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 59 66
4.3|Roboty montazowe 67 70
4.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 71 74
5|Przesuniecie i wymiana hydrantu nadziemnego poza jezdnie przy posesiji ul. 15-go Sierpnia 15 75 91
5.1|Roboty rozbiérkowe 75 75
5.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 76 83
5.3|Roboty montazowe 84 87
5.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 88 91
6/Wymiana zasuwy wraz z odcinkiem przytgcza wodociggowego w obrebie pasa drogowego przy poses;ji |92 113
ul. 15-go Sierpnia 18
6.1|Roboty rozbiérkowe 92 93
6.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 94 101
6.3|Roboty montazowe 102 109
6.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 110 113
7|Wymiana zasuwy na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. J. Kochanowskie- |114 132
g0 wraz z wymiang hydrantu nadziemnego
7.1|Roboty rozbiérkowe 114 115
7.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 116 123
7.3|Roboty montazowe 124 128
7.4|Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie 129 132
8/Montaz zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. L. Frankowskiego 133 148
8.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 133 140
8.2/ Roboty montazowe 141 144
8.3|Proby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 145 148
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Montaz zasuwy DN100 na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza
11 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.1]0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
1.50%1.50"2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.1.1/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
7/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.1.1{0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
8/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.1.1{0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
1.2 Roboty montazowe
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.1.2/1411-01
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.2/1411-04
0.68 m3 0.680
RAZEM 0.680
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.1.2/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
12/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
14/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
16/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg do wody brudnej godz.
d.1.3/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana sieci wodociggowej od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. J. Kochanowskiego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
2.1 Roboty rozbiérkowe
17|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.2.1/0117-03 ofowiem o $r. nominalnej 150 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.2.2/0111-01
analogia
90/1000 km 0.090
RAZEM 0.090
19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
0.9*1.8"90 m3 145.800
RAZEM 145.800
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
2"1.8"90 m?2 324.000
RAZEM 324.000
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
145.8 m3 145.800
RAZEM 145.800
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.2|/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
145.8 m3 145.800
RAZEM 145.800
23|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.2.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
90/1000 km 0.090
RAZEM 0.090
24/ KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.2.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
25/KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubos¢  |m2
d.2.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
23 Roboty montazowe
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.2.3/1411-01
(0.970.11790)-(0.0550.055*3.14*90) m3 8.055
RAZEM 8.055
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.2.3/1411-04
0.970.3*90 m3 24.300
RAZEM 24.300
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.2.3/1411-04
113.44 m3 113.440
RAZEM 113.440
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.3/1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9912-9
90 m 90.000
RAZEM 90.000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.3/1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
z.8z.3.9.
9912-9
15 zlgcz. 15.000
RAZEM 15.000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.2.3|{1014-04 tréjnik 100/150 - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.2.3/1014-04 tacznik do rur zabezpieczony przed przesunieciem - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.2.3/1014-04 opaska do rur pe 150/50 - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9912-10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0102-01 go
90 m 90.000
RAZEM 90.000
35/KNNR 5 Rura ochronna dwudzielna DN160 m
d.2.3/0705-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
2.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
39/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.2.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana zasuw wodociggowych na skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. M. Reja
3.1 Roboty rozbiérkowe
40|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.3.1/0409-05 wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm w ko- |szt.
d.3.1/0223-02 morach
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.3.2/0111-01
analogia
4/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
43|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
2.50*2.50*2.0 m3 12.500
RAZEM 12.500
44|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
2.5*4*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
45/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.3.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
12.5 m3 12.500
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RAZEM 12.500
47/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.3.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
4/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
48/ KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.3.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.56 m?2 1.560
RAZEM 1.560
49|/KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.3.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
3.3 Roboty montazowe
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.3.3/1411-01
2.5"2.5*0.11 m3 0.688
RAZEM 0.688
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.3.3/1411-04
2.5"2.5*0.3 m3 1.875
RAZEM 1.875
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.3.3/1411-04
9.94 m3 9.940
RAZEM 9.940
53|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.3.3/1105-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
54|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3.4/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
56/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
57/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.3.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana zasuwy wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. A. Frycza Modrzewskiego
4.1 Roboty rozbiérkowe
58/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.4.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
59|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.4.2|/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
60|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
61|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.4.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
62|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w

stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
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4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
64|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.4.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
65/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.4.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
66| KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubos¢  |m2
d.4.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
4.3 Roboty montazowe
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.4.3/1411-01
1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
68|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.4.3/1411-04
1.5*1.5%0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.4.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
70/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.4.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
71/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
73|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg do wody brudnej godz.
d.4.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
5 Przesuniecie i wymiana hydrantu nadziemnego poza jezdni¢ przy posesiji ul. 15-go Sierpnia 15
5.1 Roboty rozbiérkowe
75/KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.5.1]0227-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
76/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.5.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
77/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.2|/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
1.50%1.50"2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
78/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.5.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;

grunt kat. I-IV
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1.5"4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
79/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.5.2|/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
81|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.5.2|{0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
82|KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.5.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
83|KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.5.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
5.3 Roboty montazowe
84| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.5.3/1411-01
1.5*1.570.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
85/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.5.3/1411-04
1.5*1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
86|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.5.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
87/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5.3/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
88/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5.4/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
89|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
91|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.5.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana zasuwy wraz z odcinkiem przylagcza wodociaggowego w obrebie pasa drogowego przy posesiji ul.
15-go Sierpnia 18
6.1 Roboty rozbiérkowe
92|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0 ' m
d.6.1]0121-01
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 50 mm - kolizyj- |szt.
d.6.1/0222-01 ne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni

-8-
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94|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.6.2/0111-01
analogia
10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010
95|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.6.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
0.91.8*10 m3 16.200
RAZEM 16.200
96|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.6.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
2"1.8*10 m?2 36.000
RAZEM 36.000
97|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.6.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
98|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.6.2/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
99|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.6.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010
100/ KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.6.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
101/KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.6.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6.3 Roboty montazowe
102/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.6.3/1411-01
(0.970.11*10)-(0.032*0.032*3.14*10) m3 0.958
RAZEM 0.958
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.6.3/1411-04
0.90.3*10 m3 2.700
RAZEM 2.700
104/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.6.3/1411-04
12.54 m3 12.540
RAZEM 12.540
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6.3/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umochione
z.8z.3.9.
9912-9
10 m 10.000
RAZEM 10.000
106 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - |szt.
d.6.3{1014-01 opaska do rur stalowych 100/50 - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r.50 mm kpl.
d.6.3|1105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - |szt.
d.6.3{1014-01 tacznik do rur stal/pe - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.6.3/0102-01 go
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
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110|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
111/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
112/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
113|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudne;j godz.
d.6.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
7 Wymiana zasuwy na sieci wodociagowej przy skrzyzowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. J. Kochanowskiego
wraz z wymiang hydrantu nadziemnego
71 Roboty rozbiérkowe
114/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.7.1]0227-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.7.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
116/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.7.2/0111-01
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
117/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.7.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
2"1.50"1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
118/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.7.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1.5*4*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
119/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopow obiekto-  |m3
d.7.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
2745 m3 9.000
RAZEM 9.000
120/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.7.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
121/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.7.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
122/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.7.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.13 m?2 1.130
RAZEM 1.130
123/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubos¢  |m2
d.7.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
7.3 Roboty montazowe
124|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.7.3/1411-01
2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495
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125/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.7.3/1411-04
2"1.5"1.5"0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
126 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.7.3/1411-04
7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160
127/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.7.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.7.3/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
129/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.7.4/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
130|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.7.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
132/ KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.7.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
8 Montaz zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. L. Frankowskiego
8.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nhawierzchni
133|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.8.1]0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
134/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
135/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.8.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
1.5"4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
136/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
137/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.8.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
138/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.8.1{0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
139/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.8.1/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
140/ KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.8.1/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
8.2 Roboty montazowe
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141/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.8.2/1411-01
1.5*1.570.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
142/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.8.2/1411-04
1.5*1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
143/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.8.2/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
144/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.8.2/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
145/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.8.3/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
146/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.8.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
147|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.8.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
148 KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.8.3|0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

-12-
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Sanitarka Michat Gronek Krawce 23, 39-410 Grebow

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remonty czgstkowe sieci wodociggowej w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na tere-
nie Sandomierza" w czesci dotyczacej remontu ulicy Stonecznej i Staromiejskiej.
ADRES INWESTYCJI :  Sandomierz, dziatka ew. nr 747, 748, 741/1, 0003 Sandomierz Lewobrzezny
INWESTOR : Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Gronek
DATA OPRACOWANIA : Maj 2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2024
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wymiana zasuw na sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z Al. Emendingen 1 19
1.1]/Roboty rozbiérkowe 1 2
1.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 3 10
1.3|Roboty montazowe 11 15
1.4|Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie ] 16 19
2|Montaz hydrantu nadziemnego w rejonie Kosciota pw. Nawrécenia Sw. Pawta Apostota 20 35
2.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 20 27
2.2|Roboty montazowe 28 31
2.3|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie ] 32 35
3|Montaz zasuwy na sieci wodociggowej w rejonie Kosciota pw. Nawrdcenia Sw. Pawta Apostota 36 51
3.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 36 43
3.2/ Roboty montazowe 44 47
3.3|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 48 51
4|Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. Stonecznej w rejonie parkingu przy |52 68
cmentarzu parafialnym
4.1|Roboty rozbiérkowe 52 52
4.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 53 60
4.3|Roboty montazowe 61 64
4.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 65 68
5/Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. Rokitek (Sw. Tekli) 69 85
5.1|Roboty rozbiérkowe 69 69
5.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 70 77
5.3|Roboty montazowe 78 81
5.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 82 85
6|/Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. Staromiejskiej z ul. R. Kosetly, |86 102
w kierunku ul. Rokitek
6.1|Roboty rozbiérkowe 86 86
6.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 87 94
6.3|Roboty montazowe 95 98
6.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 99 102
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana zasuw na sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Stonecznej z Al. Emendingen
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.1.1)/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-051  |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 50 mm - kolizyj-|szt.
d.1.1/0222-01 ne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
3|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.2/0111-01
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
4|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
21.5*4*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.2/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.1.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
9|KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |mz2
d.1.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.13 m?2 1.130
RAZEM 1.130
10/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubos¢ m2
d.1.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900
1.3 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.3/1411-01
2*1.5"1.570.11 m3 0.495
RAZEM 0.495
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.3{1411-04
21.5*1.5"0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.1.3{1411-04
7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160
14/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1.3/1105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
16| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowag do wody brudnej godz.
d.1.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz hydrantu nadziemnego w rejonie Kosciota pw. Nawrocenia Sw. Pawta Apostota
2.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.2.1]0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
22|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.2.1/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
26| KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.2.1/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
27/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.2.1|0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
2.2 Roboty montazowe
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.2.2/1411-01
1.5*1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
29/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.2.2/1411-04
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.2.2/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
31/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2/1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
35/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowag do wody brudnej godz.
d.2.3/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz zasuwy na sieci wodociggowej w rejonie Kosciota pw. Nawrocenia Sw. Pawta Apostota
3.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
36|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.3.1]0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
37|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
38|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
39|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
40/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
41/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.3.1/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
42|/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.3.1|0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
43|/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.3.1/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
3.2 Roboty montazowe
44|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.3.2/1411-01
1.5*1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.3.2/1411-04
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
46|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.3.2/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
47/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.3.2/1105-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
48/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
49/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
51|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowag do wody brudnej godz.
d.3.3/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. Stonecznej w rejonie parkingu przy cmen-
tarzu parafialnym
41 Roboty rozbiérkowe
52|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.4.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
53|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.4.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
54|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
55|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.4.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5"4"2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
56|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4.2/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
58| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.4.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
59/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |mz2
d.4.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
60|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.4.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450
4.3 Roboty montazowe
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.4.3/1411-01
1.5"1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
62| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.4.3/1411-04
1.5"1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
63| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.4.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.4.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
65/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
67|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
68| KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudne;j godz.
d.4.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociagowej w kierunku ul. Rokitek (Sw. Tekli)
5.1 Roboty rozbiérkowe
69|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm - kolizyj- |szt.
d.5.1/0222-01 ne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
70|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.5.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
71|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.50%1.50"2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
72|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.5.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
73|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.2|/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
74|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.5.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
75|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.5.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
76/ KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.5.2|0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
77/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.5.2|/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
5.3 Roboty montazowe
78/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.5.3/1411-01
1.5*1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
79/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.5.3/1411-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5"1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
80|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.5.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
81/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.5.3/1105-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
82|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
83/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
84| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
85|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudne;j godz.
d.5.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu ul. Staromiejskiej z ul. R. Kosetly, w
kierunku ul. Rokitek
6.1 Roboty rozbiérkowe
86|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.6.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.6.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
88|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
89|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.6.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
90|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
91|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.6.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
92|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.6.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
93|KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.6.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
94/ KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.6.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
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6.3 Roboty montazowe
95|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka ms3
d.6.3/1411-01
1.5*1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
96|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka ms3
d.6.3/1411-04
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
97|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.6.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
98/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.6.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
99/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.6.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
102|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowag do wody brudnej godz.
d.6.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remonty czgstkowe sieci wodociggowej w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na tere-
nie Sandomierza" w czesci dotyczacej remontu ulicy Putawiakéw.
ADRES INWESTYCJI : Sandomierz, dziatka ew. nr 452, 453, 0003 Sandomierz Lewobrzezny
INWESTOR : Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz
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SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Gronek
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wymiana zasuwy na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki 1 17
1.1]/Roboty rozbiérkowe 1 1
1.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 2 9
1.3|Roboty montazowe 10 13
1.4|Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie 14 17
2|Wymiana hydrantu podziemnego oraz zasuwy na odej$ciu sieci wodociggowej w kierunku ul. L. Czy- |18 36
zewskiego
2.1|Roboty rozbiérkowe 18 19
2.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 20 27
2.3|Roboty montazowe 28 32
2.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 33 36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana zasuwy na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu z ul. Kosciuszki
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.1.1)/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5"4"2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
5|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.2/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
7/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.1.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
8|KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |mz2
d.1.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
9/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.1.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
1.3 Roboty montazowe
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.3/1411-01
1.5"1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.3{1411-04
1.5"1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.1.3{1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
13/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
14/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
16| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1612-01 Om
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1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
17/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowag do wody brudnej godz.
d.1.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana hydrantu podziemnego oraz zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w kierunku ul. L. Czyzews-
kiego
21 Roboty rozbiérkowe
18/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2.1]0227-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.2.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.2.2/0111-01
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
271.50"1.50"2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
22|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1.5*4*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.2|/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.2.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
26| KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.2.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.13 m?2 1.130
RAZEM 1.130
27/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.2.2|0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
2.3 Roboty montazowe
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.2.3/1411-01
2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495
29/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.2.3/1411-04
2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.2.3/1411-04
7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160
31/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.2.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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32|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.3/1119-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
33|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
36|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudne;j godz.
d.2.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remonty czgstkowe sieci wodociggowej w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej na tere-
nie Sandomierza" w czesci dotyczacej remontu ulicy Obroncow Westerplatte.
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INWESTOR : Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Michat Gronek
DATA OPRACOWANIA : Maj 2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2024
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Montaz tréjnika, zasuwy odcinajgcej oraz odcinka sieci wodociggowej w obr. pasa drogowego w strone |1 22
dziatki nr 678/5
1.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 1 8
1.2|Roboty montazowe 9 18
1.3|Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie 19 22
2|Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. Rézanej) |23 40
wraz z likwidacjg studni z zasuwami
2.1|Roboty rozbiérkowe 23 24
2.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 25 32
2.3|Roboty montazowe 33 36
2.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 37 40
3|Montaz zasuwy na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu z ul. Kochanowskiego (w kierunku ul. A. As- |41 56
nyka)
3.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 41 48
3.2|Roboty montazowe 49 52
3.3|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 53 56
4/Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. Kwiatowg 57 73
4.1|Roboty rozbiérkowe 57 57
4.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 58 65
4.3|Roboty montazowe 66 69
4.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 70 73
5/Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. Przytulng 74 90
5.1|Roboty rozbiérkowe 74 74
5.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 75 82
5.3|Roboty montazowe 83 86
5.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 87 90
6|/Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. gen. J. Dabrowskiego (w kierunku ul. Rézanej) |91 108
oraz montaz zasuwy na sieci wodociggowej w ul. Obrofncéw Westerplatte przy skrzyzowaniu z ul. gen.
J. Dgbrowskiego
6.1|Roboty rozbiérkowe 91 91
6.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 92 99
6.3|Roboty montazowe 100 104
6.4|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 105 108
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
1 Montaz tréjnika, zasuwy odcinajacej oraz odcinka sieci wodociggowej w obr. pasa drogowego w strone
dziatki nr 678/5
11 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.1]0111-01
analogia
7/1000 km 0.007
RAZEM 0.007
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
0.971.8"7 m3 11.340
RAZEM 11.340
3|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1.8*7 m?2 25.200
RAZEM 25.200
4/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
11.34 m3 11.340
RAZEM 11.340
5|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
11.34 m3 11.340
RAZEM 11.340
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.1.1/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
7/1000 km 0.007
RAZEM 0.007
7/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.1.1/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.58 m?2 1.580
RAZEM 1.580
8/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.1.1|0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
1.2 Roboty montazowe
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.2/1411-01
(0.9*0.11*7)-(0.055*0.055*3.14*7) m3 0.627
RAZEM 0.627
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.2{1411-04
0.9*0.3*7 m3 1.890
RAZEM 1.890
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.1.2{1411-04
8.82 m3 8.820
RAZEM 8.820
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
7 m 7.000
RAZEM 7.000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.2/1014-03 tréjnik 100/100 - wykopy umochnione
z.82.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1.2/1014-03 zaslepka koncowa dn100 - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0102-01 go
7 m 7.000
RAZEM 7.000
18/KNNR 5 Rura ochronna dwudzielna DN160 m
d.1.2/0705-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
21|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
22|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudne;j godz.
d.1.3|0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. Ro6zanej) wraz z
likwidacja studni z zasuwami
21 Roboty rozbiérkowe
23|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.2.1/0409-05 wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm w ko- |szt.
d.2.1/0223-02 morach
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.2.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
26|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
2.50*2.50*2.0 m3 12.500
RAZEM 12.500
27|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.2.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2.5"4*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
28|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.2|/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
125 m3 12.500
RAZEM 12.500
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.2/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
12,5 m3 12.500
RAZEM 12.500
30|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.2.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
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31/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.2.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.56 m?2 1.560
RAZEM 1.560
32|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.2.2|0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
2.3 Roboty montazowe
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka ms3
d.2.3/1411-01
2.5*2.5*0.11 m3 0.688
RAZEM 0.688
34|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.2.3/1411-04
2.5*2.5*0.3 m3 1.875
RAZEM 1.875
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.2.3/1411-04
9.94 m3 9.940
RAZEM 9.940
36| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
37/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
40(KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg do wody brudnej godz.
d.2.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz zasuwy na sieci wodociggowej przy skrzyzowaniu z ul. Kochanowskiego (w kierunku ul. A. Asnyka)
3.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
41/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.3.1]0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
42/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
43/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
44|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
46/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.3.1/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
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47/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.3.1|0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
48/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.3.1/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
3.2 Roboty montazowe
49/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka ms3
d.3.2/1411-01
1.5*1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
50/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.3.2/1411-04
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
51/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.3.2/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
52|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.3.2/1105-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.3.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
54/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
56/ KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg do wody brudnej godz.
d.3.3/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
4 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociaggowej w ul. Kwiatowg
4.1 Roboty rozbiérkowe
57|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.4.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
58| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.4.2/0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
59/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
60|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.4.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5"4"2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
61|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4.2/0206-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
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RAZEM 4.500
63|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.4.2|0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
64| KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |mz2
d.4.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
65/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.4.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
4.3 Roboty montazowe
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.4.3/1411-01
1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.4.3/1411-04
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
68/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.4.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
69|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.4.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
70/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
71/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
73|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudne;j godz.
d.4.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. Przytulng
5.1 Roboty rozbiérkowe
74/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.5.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
75|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.5.2|0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
76|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
77|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.5.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
78/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.2|/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w

stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
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4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
79|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.5.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
80|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.5.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
81/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.5.2|0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
82|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.5.2|/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
5.3 Roboty montazowe
83|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.5.3/1411-01
1.5*1.5%0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
84|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.5.3/1411-04
1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
85/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.5.3/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
86|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.5.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
87|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.5.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
88|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
89/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.5.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
90|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowag do wody brudnej godz.
d.5.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wymiana zasuwy na odejsciu sieci wodociggowej w ul. gen. J. Dgbrowskiego (w kierunku ul. R6zanej) oraz
montaz zasuwy na sieci wodociagowej w ul. Obroncow Westerplatte przy skrzyzowaniu z ul. gen. J. Da-
browskiego
6.1 Roboty rozbiérkowe
91|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.6.1/0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
92|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.6.2/0111-01
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
93/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.6.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
94|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.6.2/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1.5*4*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
95|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
96|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.6.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
97|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.6.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
98/ KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m?2
d.6.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.13 m?2 1.130
RAZEM 1.130
99/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.6.2/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
6.3 Roboty montazowe
100|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.6.3/1411-01
2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.6.3/1411-04
21.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
102|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu m3
d.6.3/1411-04
7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160
103|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.6.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.6.3/1105-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.4 Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
105|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.6.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
106|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.6.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
108 |KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowa do wody brudnej godz.
d.6.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wymiana zasuwy na sieci wodociggowej wraz z wymiang hydrantu nadziemnego 1 19
1.1]/Roboty rozbiérkowe 1 2
1.2|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 3 10
1.3|Roboty montazowe 11 15
1.4|Préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie 16 19
2|Montaz zasuwy na sieci wodociggowej na odejsciu w ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20 35
2.1|Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 20 27
2.2|Roboty montazowe 28 31
2.3|Préby szczelnosci, dezynfekcija i ptukanie 32 35
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Wymiana zasuwy na sieci wodociggowej wraz z wymiang hydrantu nadziemnego
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.1]0227-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 100 mm - koli- |szt.
d.1.1)0222-02 zyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
3/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.2/0111-01
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1.2/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
2"1.50"1.50"2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.2|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2*1.5*4*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.1.2/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
2"4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.2/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- [km
d.1.2/0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004
9/KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.1.2/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
1.13 m?2 1.130
RAZEM 1.130
10/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubos¢  |m2
d.1.2|0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
1.3 Roboty montazowe
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.3/1411-01
2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.1.3{1411-04
2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350
13/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.1.3/1411-04
7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160
14/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.1.3/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3{1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
16/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
18/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.4/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
19/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.1.4/0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
2 Montaz zasuwy na sieci wodociggowej ha odejsciu w ul. A. Frycza-Modrzewskiego
2.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.2.1]0111-01
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
1.50%1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500
22|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-1V
1.5*4*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2.1/0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1I
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad. - wywdz nadmiaru gruntu
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
25|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - in- |km
d.2.1{0111-01 wentaryzacja powykonawcza
analogia
2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
26|KNNR 6 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem |m2
d.2.1/0111-02 C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)
0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560
27/KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5, grubo$¢  |m2
d.2.1/0113-06 warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwiekszone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
2.2 Roboty montazowe
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.2.2/1411-01
1.5*1.570.11 m3 0.248
RAZEM 0.248
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.2.2/1411-04
1.5"1.570.3 m3 0.675
RAZEM 0.675
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntu m3
d.2.2/1411-04
3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
31|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2.2/1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.3/1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.2
d.2.3/1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.3/1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
35/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg do wody brudnej godz.
d.2.3|0605-01
1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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