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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbio-

ru robót związanych z modernizacją kanalziacji deszczowej (budowa i przebudowa kanalizacji desz-

czowej) realizowaną dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomie-

rza”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.2. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie 

obejmującym: 

 modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej, 

 modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Staromiejskiej, 

 remont dróg gminnych (ul. Staromiejska i słoneczna zgodnie z kilometrażem drogo-

wym) wg opracowania Branży drogowej. 

Na modernizacje składa się: 

 budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (kanały, przykanaliki, studnie rewizyjne, 

studzienki deszczowe z wpustem z osadnikiem, odwodnienia liniowe), 

 likwidacja istniejących kanałów deszczowych, przykanalików, 

 likwidację istniejących studzienek deszczowych, 

 likwidację istniejącego koryta betonowego w ulicy Staromiejskiej. 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisami. 

Wszystkie kanały deszczowe wraz z zabudowanymi na nich studniami, studzienkami  oraz innymi ele-

mentami kolidujące z inwestycją, zostały oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacji..  

W zakres prac związanych z modernizacją kanalziacji deszczowej wchodzą: 

- prace pomiarowe wraz z pełną obsługą geodezyjną, 

- roboty ziemne: 

 podsypka piaskowa pod kolektor główny oraz przyłącza – 20 cm (w podsypce lub dnie 

wykopu należy wykonać zagłębienia pod kielichy), 

 wstępna zasypka (nadsypka) – 30 cm nad rurę, 

 roboty montażowe: 

 odwodnienie i umocnienie wykopów, 

 wykonanie kanału deszczowego, 

 wykonanie przykanalików,  

 wykonanie studni rewizyjnych, 

 wykonanie studzienek deszczowych z włazem i osadnikiem,  

 wykonanie odwodnień liniowych, 
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 próby szczelności przewodów rurowych, 

 inspekcja TV wykonanego kanału deszczowego, 

 inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanego kanału deszczowego, 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

 likwidację istniejących kanałów deszczowych, przykanalików lub ich zamule-

nie/zaślepinie (w ustaleniu z właścicielem sieci), 

 likwidację istniejących studni i studzienek deszczowych, 

 likwidacja innych elementow nie wymienionych w punktach powyżej, 

 roboty w zakresie regulacji wysokościowej studni i wymiany włazów. 

Kod CPV wg słownika zamówień:  

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia 
ścieków 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych    

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, (...) dróg, lotnisk i kolei, wyrówny-
wanie terenu 

45231110-9 - Układanie rurociągów     

1.3. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.3. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz innymi dokumentami opisują-

cymi inwestycję.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi 
Cobrti Instal. 

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitar-

nych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych 

(kanalizacja ogólnospławna) 

1.4.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.4. Przykanalik– kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią na kanale desz-

czowym. 

1.4.5. Studzienka deszczowa z wpustem i osadnikiem – urządzenie do odbioru wód opadowych i rozto-

powych, kierujących je do kanału deszczowego. Osadnik ma na celu zatrzymanie zawiesin mineral-

nych oraz większych części stałych t.j. śmieci, gałęzie, kamienie itp. 

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na długości 

przewodu, przy zmianie kierunku, spadku) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac eks-

ploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu 
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1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.8. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.9. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanaliza-

cyjnych, studzienek ściekowych, komór kanalizacyjnych, urządzeń podczyszczających (osadnik), umoż-

liwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.10. Kineta -koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu w nim 

wód opadowych i roztopowych/ścieków. 

1.4.11. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy urodzajnej. 

1.4.12. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.13. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.14. Wykop głęboki  - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 

obiektem. 

1.4.16. Podsypka - to warstwa gruntu o grubości 20 cm leżąca bezpośrednio pod rurą i pełniąca rolę 

podłoża o odpowiednim spadku, wyrównującego jednocześnie dno wykopu. W gruntach nawodnio-

nych podsypka powinna być wykonana ze żwiru, podsypkę żwirową wykonujemy tez w gruntach o zbyt 

małej nośności i wykopach przegłębionych. Grubość tak wykonanej podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu minimum 20 cm 

1.4.17. Nadsypka/zasypka - to grunt leżący nad rurą, dzieli się na zasypkę wstępną o grubości minimum 

30 cm i zasypkę główna liczona do poziomu gruntu. 

1.4.18. Obsypka - to grunt leżący obok rury licząc od jej dna do sklepienia. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów  

Wszystkie materiały (rury, studnie, studzienki oraz inne elementy zabudowane na sieci) przeznaczone do 

wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi 

się do niniejszych robót. Winny być to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Materia-

ły i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfika-

cjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Charakterystyczne parametry, 
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właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót podano w SST oraz 

Dokumentacji Projektowej.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbu-

dowanie. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych mate-

riałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwier-

dzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia min. tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stoso-

wania), 

 uzyskaniu akceptacji projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 

 usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie, 

 ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót, nie spełniają wymagań 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych/sanitarnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Rury, kształtki, uszczelki, armatura powinny być sprawdzo-

ne przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających 

im czystość. Według istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowa-

dzać przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, a łączenie z elementami stalowymi i żeliwnymi 

w temperaturze nie niższej niż 50C. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również od-

powiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Materiały muszą być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 



S L K P r o j e k t  
 

SST – KANALIZACJA DESZCZOWA 8 
 

2.4. Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych/sanitarnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwier-

dzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wy-

dobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. Materiały muszą być nowe i posiadać parametry techniczne zgodne z dokumentacja 

projektowa i SST. 

2.5. Przewody i urządzenia sieci kanalizacyjnych 

Rury, kształtki, uszczelki, studnie, studzienki, zwieńczenia studni rewizyjnych i studzienek deszczowych 

oraz inne elementy systemu odwodnienia (odwodnieniq liniowe; korytka, ruszty i studzienki systemowe 2-

częściowe z osadnikiemitp.) powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania pro-

jektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być składowane zgodnie 

z zaleceniami producentów w miejscach zapewniających im czystość. 

2.6. Rury kanalizacyjne z PP 

Kanały o średnicach DN200-DN400 projektuje się w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, nie-

karbowane o sztywności SN8 kN/m2, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną , posiadające Krajową 

Ocenę Techniczną ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropy-

lenu. Zastosowane rury muszą charakteryzować się: 

- wysoką sztywnością obwodową, tj. nie mniejszą niż SN8 wg obowiązującej w Polsce normy PN-EN ISO 

9969), 

- wysoką odpornością chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358, 

- wysoką wytrzymałością na obciążenia punktowe umożliwiającą zastosowanie w trudnych warunkach 

instalacji, posadowienia i eksploatacji. 

- możliwością montażu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach poniżej zera st. C (do 

minus 10° C). 

Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną oraz możliwość podłączania przez system złączek do 

projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnętrzna powierzchnia rur była 

w kolorze jasnym (np. białym), ułatwiającym inspekcję kamerą video. Kształtki powinny być wykonane 

z tego samego materiału co rury z zachowaniem wymaganej sztywności. Producent ma obowiązek 

dostarczenia Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polską normą PN-EN 10204 dla każdej dostarczonej 

partii towaru. 

2.7. Rury kanalizacyjne z PE 

Kolektory DN500 – DN800 projektuje się z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwuściennych z gład-

kimi ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrz-

ną jasną ułatwiającą inspekcję, zgodnych z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, 
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w tym ich połączenia (kielich z uszczelką i bosym końcem rury, połączenie spawane lub zgrzewane) 

muszą posiadać rzeczywistą sztywność obwodową nie mniejszą od wartości nominalnej wymaganej 

projektem, tj. SN8 i potwierdzoną badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszą posiadać trwałe 

napisy na powierzchni zewnętrznej z powtarzalnością co 2m zawierające min. nazwę producenta, śred-

nicę nominalną, symbol surowca oraz klasę sztywności obwodowej. Rury i kształtki w średnicach do 

DN1000 zaprojektowano w technologii połączeń przy pomocy złączki kielichowej (lub dwukielicha), 

z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki (nie dopuszcza 

się uszczelek zakładanych na bosy koniec rury lub od czoła złączki) lub spawania ekstruzyjnego. Połą-

czenia rur i kształtek dla średnic większych niż DN1000 projektuje się wyłącznie w technologii spawania 

ekstruzyjnego, jako nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych. Ele-

menty systemu muszą bezwzględnie posiadać Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz IBDiM, z których musi 

wynikać możliwość stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Rury i kształtki 

powinny spełniać wymaganie odporności na uderzenie na poziomie TIR ≤10 w temperaturze 0°C. Ba-

danie należy prowadzić wg norm lub KOT zgodnie z którymi deklarowana jest zgodność. 

Do każdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie świadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-

10204:2006) zawierające wyniki badań kontroli następujących parametrów: 

- sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może być mniejsza 

od wartości sztywności nominalnej; 

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, spoiny itp.) 

oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min; 

- masowy wskaźnika szybkości płynięcia MFR powinien być niższy niż 1,3 g/10min, badanie zgodnie z PN-

EN ISO 1133-1 

- wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych zgodnie z PN-

EN 1979 powinna być nie mniejsza niż wartość podana w tablicy poniżej 

 

Wymagane minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane co najmniej w jednym 

z dokumentów odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w KOT. 

2.8. Studzienki deszczowe z wpustem i osadnikiem 

Należy stosować studzienki deszczowe z kręgów betonowych o klasie min. C35/45 o średnicy wewnętrz-

nej 500 mm z osadnikiem o głębokości min. hmin=1,0 m oraz wpustami ściekowymi klasy D400, wym. 420 

x 620 (min. 400 x 600). Wpusty klasy D400 zgodne z normą PN-EN 124-1:2015-07 o odpowiedniej klasie 

wytrzymałości. 
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Wymagania dla betonu do studzienek ściekowych z osadnikiem: 

 klasa wytrzymałości:  min. C35/45, 

 stopień wodoprzepuszczalności betonu: W8,  

 stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl: 50. 

2.9. Odwodnienie liniowe 

Należy stosować korytka bez spadku, 300 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym kl. D400, ze studzienką 

systemową 2-częściową z osadnikiem. 

2.10. Przejścia szczelne 

Przy przejściu rurami tworzywowymi przez ścianę studzienek kanalizacyjnych i studzienek deszczowych 

należy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym lub uszczelki gumowe do połączeń 

rurowych. Przy przejściu przykanalikami przez ściankę wpustu należy zastosować przejścia szczelne dla 

zastosowanego rodzaju rur. 

2.11. Źródła pochodzenia materiałów  

2.11.1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wy-

konawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące pro-

ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpo-

wiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty, względnie deklaracje zgodności oraz próbki 

materiałów i wyrobów. 

2.11.2. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-

riały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

2.11.3.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  

2.12. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca:  

 ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pocho-

dzących ze źródeł miejscowych,  

 ponosi wszelkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy oraz inne koszty jakie okażą się po-

trzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót,  

 powinien utrzymywać porządek na budowie tzn. humus oraz nadkład czasowo zdjęty z terenu wy-

kopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych uformować w hałdy, a następnie wykorzystać 

przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót,  

 odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentacji projektowej powinien wykorzystać do robót lub odwieźć na odkład, odpowiednio 

do wymogów dokumentacji technicznej i wskazań Inspektora Nadzoru,  

 powinien eksploatować materiały zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym ob-

szarze. 
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Wykonawca nie powinien prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem tych wykopów, na które uzyskał pisemną 

zgodę Inspektora Nadzoru. 

2.13. Materiały z rozbiórek  

Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do 

budowy, Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ramach realizo-

wanego zadania. Materiały pochodzące z rozbiórek, nieposiadające pełnowartościowych właściwości 

materiałowych i nie nadające się do ponownego wykorzystania oraz inne materiały odpadowe Wyko-

nawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-

dach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).  

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali rzeczywiste odległości odwozu materiałów na skła-

dowisko odpadów.Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbro-

jenia terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i prze-

transportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt 

własny. Jeżeli ni zaistnieje żadna z ww. okoliczności z materiałem z rozbiórki należy postępować zgodnie 

z zasadami opisanymi powyżej.  

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru i właściciela sieci uzbrojenia terenu nie 

podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie ofertowej.  

2.14. Grunty – wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podsypki, 

obsypki  i nadsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru.Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce 

czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.Grunty przydatne do budowy nasypów 

mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziem-

nych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008 „Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogól-

ne”. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 

(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, kamieni, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowo-

dować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

2.15. Odwodnienie wykopów 

W Dokumentacji Projektowej i SST opisano zakładany sposób odwodnienia Robót ziemnych niemniej 

jednak Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów 

budowlanych. 

Odwodnienie wykopów i Terenu Robót może być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wyko-

nawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru) 
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jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. Odwodnienie robocze obejmuje zaprojekto-

wanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów. Ewentualny 

projekt odwodnienia opracowany przez Wykonawcę winien opisywać zakres leja depresji powstałego 

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych.W określonych prawem przypad-

kach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 

Robót odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny być zawarte w odpowied-

nich pozycjach Wykazu Cen. Jeśli takie pozycje nie będą wyszczególnione to uznaje się wówczas, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót odwodnieniowych nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie zamówienia. 

Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego 

 warstwa drenażowa gr. 20 cm,  

 sączki drenarskie Ø 10 cm,  

 rurociąg tymczasowy Ø 150 mm - L = ca 150,00 mb, 

 pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy, 

 ilość godzin pompowania: do ustalenia na budowie w zależności od rzeczywistych potrzeb. 

Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody bezdeszczowej.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz warunków gruntowo-wodnych 

w  wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem  od-

wadniania wykopów. Zmiana sposobu odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlate-

go należy dążyć do prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogo-

dowych. Należność dla Wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób uzgod-

niony z Inwestorem. 

2.16. Obudowy (oszalowanie) wykopów 

Pionowe obudowy ścian wykopów pod  rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalun-

kowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. 

płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo wodnych 

(po dokonaniu obliczeń statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów 

obudowy wykopu dla określonej głębokości.Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpo-

wiednich obudów wykopów. 

2.17. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodze-

niu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Wykonawca, zapewni, aby materiały były składowane 

zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie powinny mieć 

kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw 

sztucznych powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można 

składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 

wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-

scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie 

powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować 

przepisy BHP i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć 

aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jegoużytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

Użyty sprzęt jw. winien być sprawny technicznie, a jego ilość winna gwarantować sprawną, terminową 

i zgodną z  harmonogramem realizację inwestycji. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzysta-

nia z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, ko-

parki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 

do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzęty zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

 pozostały sprzęt tzw. ręczny. 

Użyty sprzęt jw. winien być sprawny technicznie, a jego ilość winna gwarantować sprawną, terminową i 

zgodną z  harmonogramem realizację inwestycji. 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

Wykonawca musi dysponować sprzętem umożliwiającym wykonanie robót montażowych: 

 wciągarka ręczna łańcuchowa, 

 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym, 

 żuraw samochodowy, 

  urządzenia do cięcia rur, 

 spawarka spalinowa, 

 zgrzewarki. 

Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy musza zapewnić skuteczną 

ochronę w szczególności przed: 

 hałasem, 
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 wibracją, 

 drganiami i wstrząsami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni 

wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg technologicznych i dojazdo-

wych na terenie budowy.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektor Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

4.3. Transport rur 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 

ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kołowym. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki 

boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. Wyła-

dunek rur w wiązkach należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 

dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin me-

talowych lub łańcuchów. 

4.4. Transport włazów 

Włazy kanałowe przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed 

możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

4.5. Transport kręgów 

Powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą min. trzech lin rozmieszczonych rów-

nomiernie na obwodzie prefabrykatu. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zaleceń producenta 
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odnośnie załadunku, przewozu i rozładunku wyrobów betonowych, ze względu na duży współczynnik 

uderzeniowy występujący przy ich przemieszczaniu 

4.6. Pozostałe materiały 

Przewozić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

- zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem 

- kontrolę załadunku i wyładunku.                                                                                                                                                               

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST DM-00.00.00. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, 

a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem 

zmian akceptację  Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, a w przypadku zmian i odstępstw od zatwier-

dzonej dokumentacji technicznej również Projektanta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do-

kładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane-

go przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznacze-

nia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokład-

ność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-

nym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

5.2. Prace wstępne 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględnia-

jący wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową/przebudową kanalziacji 

deszczowej. Technologia budowy sieci uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez jej 

użytkownika. Czynnikami dominującymi są: głębokość układania, średnica i obciążenie rury, warunki 

gruntowe, podłoże, warunki atmosferyczne itp. Całość prac przy budowie sieci należy wykonywać pod 

nadzorem użytkownika zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.3. Roboty przygotowawcze i pomiarowe, obsługa geodezyjna 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy sprzętem ręcznym 

wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemne-

go terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych 

posadowienia uzbrojenia istniejącego należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru 

i/lub Projektanta, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości roz-
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poczęcia prac. Należy również zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpie-

niu do robót w pobliżu uzbrojenia.  Oś wykopu oraz jego szerokość powinny być dokładnie wytyczone, 

oznakowane kołkami i obmierzone geodezyjnie. Podstawą wytyczenia trasy sieci kanalizacji deszczowej 

stanowią rysunki Dokumentacji Projektowej i dokumentacja prawna. Należy ustalić stałe repery, a w 

przypadku niedostatecznej ich ilości założyć stabilne repery tymczasowe. Należy wyznaczyć 

i oznakować miejsca składowania materiałów oraz dróg dojazdowych.Przed przystąpieniem do robót 

należy pod nadzorem właściciela uzbrojenia wykonać ręcznie przekopy kontrolne w miejscach włą-

czenia do istniejących sieci. Głębokość przekopów ok. 1,5-2,0 m. Następnie wykonać ręcznie zasypanie 

przekopów kontrolnych. 

5.4. Zalecenia do montażu rurociągów 

Przy montażu kanałów/przykanalików powinny być spełnione warunki zapewniające prawidłowe wy-

konanie połączeń, szczelność przewodów i właściwą eksploatację sieci. 

 Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z doku-

mentacją techniczną.  

 Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki niewykazujące uszkodzeń (np. 

wgnieceń, pęknięć oraz rys na ich powierzchniach).  

 Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profilu-

je się w miarę układania odcinków rurociągu.  

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 

swego obwód. 

 W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu, a następnie opuszczać go 

na dno wykopu.  

 Rury przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża 

oraz nawierzchni drogi, a także naruszać skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagań stosownych roz-

porządzeń. Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia 

terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

Rurociągi i kształtki z tworzywa łączyć za pomocą kielichów lub dwukielichów z uszczelkami trójwargo-

wymi. 

 rurociągi i kształtki należy chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (np. 

przed nadmiernym nagrzaniem przez słońce) 

 końcówki rur nie mogą być uszkodzone, 

 skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu nie 

powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

5.5. Roboty montażowe – studnie rewizyjne betonowe 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta systemu. Lokalizacja, 

wymiary, konstrukcja studzienek kanalizacyjnych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako szczelne przy zastosowaniu przejść 

szczelnych właściwych dla zastosowanego systemu rur. Przejścia szczelne powinny być osadzone na 

etapie prefabrykacji elementów studni (dopuszcza się zastosowanie typowych przejść szczelnych).  
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Studnie należy posadowić na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu. Ilość kręgów jest 

uzależniona od głębokości studzienki. Projektowane studnie należy nakryć włazami kanałowymi żeliw-

nymi wg PN-EN 124 zgodnie z obowiązującą Normą i Dokumentacją Projektową.  

W przypadku studni poza drogami (na terenie nieutwardzonym) góra włazu w powinna być osadzona 

na poziomie ok. 5-8 cm ponad poziomem terenu. Do regulacji wysokości osadzenia włazu służą pier-

ścienie wyrównawcze. Dodatkowo w jezdniach, zjazdach należy zastosować pierścienie odciążające. 

Dolny prefabrykowany element studzienki kanalizacyjnej (dennica), należy posadowić bezpośrednio na 

warstwie podsypki/pospółki gr. 20cm. Całą przestrzeń pomiędzy pionowymi ścianami wykopu, a stud-

nią, do poziomu powierzchni terenu lub podbudowy nawierzchni komunikacyjnej należy wypełnić po-

spółką zagęszczoną warstwami co 20-30cm do Is = 1,0 w pasie drogowym i do Is = 0,97 poza pasem 

drogowym (w terenach zielonych, nieprzejezdnych np.: chodnik) z uwzględnieniem zasypu ochronne-

go. W przypadku posadowienia studni na gruntach słabonośnych, w miejscu wybranego gruntu należy 

zastosować warstwę gr. 30 cm mieszanki żwirowo-piaskowej zagęszczoną do Is = 0,97 w otulinie geo-

włókniny. 

5.6. Roboty ziemne: 

Wykopy 

Wykopy pod kanał należy wykonać mechanicznie z użyciem koparki podsiębiernej z transportem urob-

ku samochodami samowyładowczymi na wysypisko (wybór Wykonawcy) oraz ręcznie z załadunkiem 

ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi na ciągu głównym, podobnie na przyłą-

czach mechanicznie i ręcznie, częściowo z odwozem, częściowo na odkład. Wydobywaną ziemię na-

leży składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście 

wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykop należy pogłębić 

o grubość rurociągu i 20 cm warstwę podsypki piaskowej. 

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów wg PN-B-06050/99 

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) stosowanymi do głębokości 3,0 m. Obudowa powinna 

wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. 

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 

 wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 

 bali pionowych (nakładek), 

 okrąglaków stosowanych jako poprzeczne rozpory. 

Po wykonaniu danego odcinka kanału umocnienie ścian wykopu należy rozebrać (odcinek kanału od 

studni do studni). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżu-

jące się z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjścia [zejścia] po drabinie z wykopu powinny być wykona-

ne z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 

20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do odeskowań, tak, aby nie 

groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. Jednocześnie z zasypywaniem kanału deszczo-

wego należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. Rozdeskowanie wykopu należy wykonywać z zachowa-

niem ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwa-

nia robót ziemnych.W celu odwodnienia wykopu należy zastosować dodatkowo podsypkę filtracyjną 



S L K P r o j e k t  
 

SST – KANALIZACJA DESZCZOWA 18 
 

z grysu lub żwiru grubości odpowiednio 10 cm lub 15 cm z sączkiem z rur jednościennych z polipropylenu 

5 cm. Odprowadzenie wody z wykopów pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasięg robót 

ziemnych. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy.  

Przyjęty sposób odwodnienia nie może powodować: 

 zwiększenia współczynnika filtracji gruntów, 

 „rozpompowywania” warstwy wodonośnej, 

 zmiany kierunku przepływu wód gruntowych, 

 wytworzenia lejów depresyjnych. 

Wykopy należy wykonywać w kierunku wznoszenia się niwelety, co umożliwia odpływ wód, które należy 

odprowadzić poza teren robót, aby nie dopuścić do powstawania zastoin i rozmywania skarp. 

Metody wykonania wykopów 

Wykop otwarty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne - 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”. 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: 

 zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 

Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów otwartych w gruntach spoistych o głębokości 2,0 

m, w pozostałych gruntach 1,0 m, pod warunkiem, gdy nie występują wody gruntowe, a teren przy 

wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu.Jeśli w 

obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana odpowiednia 

obudowa. Spadek dna wykopu powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grunt 

wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kieli-

chy.Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury, a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, na-

leży tam zapewnić przestrzeń roboczą. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód, a ściany 

wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. Wydobywany grunt powinien być skła-

dowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na odkład. Grunt użyty do zasypki wykopu powi-

nien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-1:2008 „Grunty budowlane - Posadowie-

nie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”. Grunt ten może być gruntem rodzi-

mym (wymaga zbadania przydatności do wbudowania) lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany 

do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu 

i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne 

- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykona-

nia”.Spadek dna wykopu powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grunt dna wykopu nie 

powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. Podczas 

montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno 

być zgodne z Dokumentacją Projektową projektową. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości 

wykopu. Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór 

właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabil-

ności przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża: 

 bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wyko-

pu, 
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 z podsypką wynoszącą 20 cm w normalnych warunkach gruntowych i 25 cm w gruncie skalistym i 

twardym. 

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których 

zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, be-

ton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania 

pkt. 5 normy PN-B-10736:1999. 

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Wykopy mogą być obudowane, nie 

obudowane, ze skarpami lub ze skarpami obudowane w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub me-

chanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem. 

Zasypanie wykopów 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego prze-

wodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodo-ochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co 

najmniej 0,5m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008 „Grunty budowlane – 

Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie” i PN-B-02481:1998 „Grunty 

budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów” materiał zasypki w obrębie strefy niebez-

piecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypad-

ku zasypki materiałem sypkim. 

Przygotowanie podłoża 

Przy modernizacji (budowie/przebudowie) kanalziacji deszczowej stosowane są wykopy wąskoprze-

strzenne o ścianach pionowych, deskowanych i rozpartych (z poszerzeniem w razie wystąpienia takiej 

potrzeby/konieczności). Uwzględniając warunki wykonywania późniejszej obsypki, obudowę ścian wy-

kopu w strefie ochronnej rury zaleca się wykonywać z desek o szerokości 10-15 cm. Rozdeskowywanie 

wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolejną 

deskę przed zagęszczeniem następnej warstwy. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych 

zaleceń: 

 Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny  odpływ wody z wyko-

pu w dół po jego dnie. 

 Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego 

około 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym. 

 Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu  ponad projektowaną 

rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu. Nie wybraną war-

stwę gruntu należy usunąć z dna wykopu najlepiej sposobem ręcznym. 

 Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić  do wykony-

wania podłoża,  zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia,  rozluźnienia, rozmocze-

nia lub zamarznięcia rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowa-

dzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt  długo otwartego wykopu. 

 Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego 

w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam 
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rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania 

warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia kanału. 

 Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków 

kanału. 

 Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 

1/4 swego obwodu tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

 Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 

odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodów. 

 Do budowy przewodu stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach 

(np. wgnieceń, pęknięć). 

5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgod-

nienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowa-

nego jako odpad). Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 

odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie 

z Prawem Ochrony Środowiska. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem 

Ochrony Środowiska. Koszt wyżej wymienionego usuwania poniesie Wykonawca. 

Utylizację odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-

żoną jakość Robót. W przypadku, gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających 

szczególnie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wyko-

nawca ma obowiązek przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem robót odpowiedniego 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

wykonanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu przedstawienia, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawarty-

mi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

zostały określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych; w przypadkach, w których nie 

zostało to określone Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ustali zakres kontroli.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowa-

ne urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Na żądanie, Inspektor Nadzoru 

będzie mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
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przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych niedociągnięciach dotyczących urzą-

dzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

W przypadku stwierdzenia poważnych niedociągnięć, które mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor 

Nadzoru wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowied-

nia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonaw-

ca.  

6.2. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moż-

liwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normami przytoczonymi w poszcze-

gólnych SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody, 

 ustalanie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenia metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Należy sprawdzić: 

 wytyczenie osi przewodu, 

 szerokość wykopu, 

 głębokość wykopu, 

 nachylenie skarp wykopu, 

 odwodnienie wykopu, 

 szalowanie wykopu (umocnienie), 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 rodzaj podłoża, 

 rodzaj rur i kształtek, 

 składowanie rur i kształtek, 

 składowanie studzienek,  studni, separatora, 

 składowanie pozostałych elementów systemu odwodnienia: odwodnienia liniowe, ruszty itp., 

 prawidłowo przygotowane podłoże - wykonanie podsypki, 

 ułożenie przewodu, 

 połączenie przewodów i kształtek, 

 zagęszczenie obsypki przewodu, 
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 szczelność przewodu, 

 zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 

 zasypanie kanałów z zagęszczeniem. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 

nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. Realizacja kontroli jakości na budowie po-

winna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze 

z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obo-

wiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika bu-

dowy. Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i poprawność 

wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie wyników przeprowa-

dzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zreali-

zowanego pomiaru. Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, 

jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 

montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyno-

sić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie osi kanału od ustalonego na ławach celowniczych nie powinna przekraczać dla prze-

wodów  

z tworzyw sztucznych  10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powi-

nien być mniejszy niż 0,98.  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obej-

mować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu, 

 budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w do-

kumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanego podłoża, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacja techniczna i warunkami określonymi w odpowied-

nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
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 badanie złączy i ich uszczelnienie (szczelność złączy), 

 sprawdzenie prawidłowości montażu elementów studzienek, 

 kontrola materiałów użytych do zasypywania i zagęszczania, 

 kontrola wykonania wewnątrz kanału poprzez inspekcję TV, 

 ocenę wizualną. 

6.4. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami SST oraz  

z Dokumentacją Projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.5. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu (zgodne z normą PN-S-

02205) 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w Dokumentacji Projektowej SST. Częstotli-

wość badania wskaźnika zagęszczenia gruntu należy podać w SST. 

6.6. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca trwania robót budowla-

nych.Dzienni budowy należy prowadzić godnie z rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw-

ca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki.Odpowiedzialność za prowadzenie dzienni-

ka spoczywa na Wykonawcy.Każdy zapis w dzienniku będzie czytelny, opatrzony datą jego wykonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewniania jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym, 

 zgodność rzeczywistość warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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 wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

 dziennik budowy, 

 dokumenty laboratoryjne, 

 zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 harmonogram robót, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robot, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencje na budowie. 

6.7. Próba szczelności kanałów 

Próba szczelności na eksfiltrację 

Próbę przeprowadza się odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne 

umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich za pomocą tymczasowych zamknięć mecha-

nicznych – korki, dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe 

rurociągu na rurach jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami, pozostawia się wolne nieza-

sypane. Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu – łącznie z przyłączami i inne kształtki z otwo-

rami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.  

Czas napełnienia odcinka przewodu nie powinien być krótszy od jednej godziny dla spokojnego na-

pełnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ciśnienia można używać przeźroczystej rurki piono-

wej. Rurociąg z rur tworzywowych poddaje się próbie ciśnienia 3,0 m sł. H20. Badany przewód kanałowy 

powinien przed próbą pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Czas trwania próby 

powinien wynosić 15 minut. Na złączach kielichowych nie powinny się ukazywać krople wody rurociąg 

uważa się za szczelny, kiedy dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie trwania próby (15 minut) nie 

wynosi więcej niż 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury, 

złącza należy wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu złączy na szczelność, złącza 

zabezpiecza się obsypką piasku w strefie kanałowej – odpowiednim jej zagęszczeniem. 

Próba szczelności na infiltrację 

Uszczelnienie złącza kielichowego uszczelką gumową okrągłą nosi charakter uszczelnienia dwukierun-

kowego o jednakowej wartości działania. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie 3,0 

m sł. H20 zabezpiecza przewód przed infiltracją wód gruntowych do ww. wartości. Próba szczelności na 

infiltrację nie musi być przeprowadzana przy pozytywnej próbie szczelności na eksfiltrację. 
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Uwagi końcowe: 

 Prace ziemne i montażowe muszą być prowadzone w bezpieczny sposób z zachowaniem instrukcji 

i przepisów BHP przy stałym nadzorze osoby uprawnionej. 

 Próby szczelności sieci kanalizacji wykonywać przy udziale inspektorów z PWiK w Sandomierzu 

 Należy zapewnić nadzór autorski podczas prowadzenia prac we wszystkich fazach realizacji. 

 Wykopy należy zabezpieczyć w pełnym szalowaniu. 

 Zabrania się wprowadzania ścieków sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

 Wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru technicznego wraz 

z egzemplarzem dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

 Odbiór techniczny należy poprzedzić wykonaniem inspekcji telewizyjnej wykonanej sieci kanalizacyj-

nej. 

 Roboty zanikające należy zgłosić w otwartym wykopie. 

 

 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Ogólne wymagania dotyczące jednostek obmiarowych podano w SST DM-00.00.00. 

Jednostkami obmiarowymi związanym z budpową/przebudową sieci kanalizacji deszczowej jest/są: 

 rury(kanał, przykanalik)  - mb., 

 studnie rewizyjne   - stud., 

 studzienki deszczowe  - stud., 

 włazy    - szt., 

 odwodnienia liniowe , ruszty żeliwne - mb., 

 studzienki systemowe z osadnikiem  - stud., 

 przyłącze siodłowe   - szt., 

 próba szczelności   - odc. 200m,  

 wykopy i zasypka   - m3, 

 umocnienie ścian wykopów  - m2, 

 inspekcja kanału TV   - mb., 

 wykonanie podłoża   - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m), 

 odwodnienie   - kpl. 

Jeżeli SST nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość przemnożona przez 

średni przekrój. 
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 Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub w kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez In-

spektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy urządzenia 

wymagają legalizacji Wykonawca uzyska stosowne świadectwa.  

Wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

przez cały okres trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom specyfikacji 

technicznych. Następnie Wykonawca utrzymywać będzie to wyposażenie, zapewniając zachowanie 

dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach:  

 obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania,  

 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem,  

 roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny.  

Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-

czonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-

dzielnego załącznika do Rejestru pomiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

7.6. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych 

Jednostkami obmiaru są: 

 roboty ziemne       – m3, 

 umocnienia wykopów      – m2, 

 studnie rewizyjne, studzienki      - stud., 

 rury         – mb., 

 próba szczelności       – odc. 200 m, 

 odwodnienie wykopu      –- kpl. 

Cena za 1mb wykonanego i odebranego odcinka kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, przekopów próbnych, 

 wykonanie wykopu w gruncie (roboty ziemne) wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnie-

niem, 

 przygotowanie podłoża, 

 odwodnienie wykopu, 
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 ułożenie przewodów i innego wyposażenia (studnie rewizyjne, studzienki deszczowe z wpustem 

i osadnikiem, odwodnienia liniowe itp.), 

 demontaż umocnień ścian wykopu, 

 dowiezienie piasku lub gruntu nadającego się do zagęszczania z poza terenu budowy 

z zasypywaniem wykopu oraz jego zagęszczaniem, 

 pomiary i badania. 

Uwaga: 

 Długość kanału obmierza się w metrach wzdłuż osi (od studni do studni). 

 Długość przykanalika obmierza się w metrach wzdłuż osi (od studni do studzienki wpustowej). 

 Długośc odwodnienia liniowego, rusztów żeliwnych obmierza się w metrach. 

 Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych, studzienki deszczowe, studzienki systemowe 2-

częśćiowe z osadnikeim itp.  obmierza się w studniach(zależnie od średnicy, rodzaju itp.). 

 Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu (teren istniejący/projektowany) i dna stud-

ni. 

 Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między 

osiami studzienek rewizyjnych. 

 Roboty ziemne obmierza się w m3 i m2. 

 Umocnienia obmierza się w m2. Przyjęto umocnienia na całym odcinku modernizowanej sieci. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST DM-00.00.00. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesie-

niu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

realizacji robót przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powyko-

nawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi gwarancyjnemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu). 

8.2. Odbiory 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykony-

wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.Odbiór tych robót będzie wykonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
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stępu robót.Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.Gotowość danej rzeczy do odbioru zgłasza Wy-

konawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomienia Inspektora.Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia.Jakość i ilość robot ulegają-

cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, z uwzględnieniem Dokumentacji Projek-

towej, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje Inspek-

tor Nadzoru. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolej-

nych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 

obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materia-

łów, 

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości 

ułożenia przewodu, szalowania, 

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania  kierunku i spadku prze-

wodów, zmian kierunku, 

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez prze-

szkody, wzmocnienia, 

 prawidłowości wyników próby szczelności, 

 poprawności zainstalowania urządzeń (studnie, osadnik, separtaor i inne), 

 kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

 aktualności dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia;  

 szczegółowe oznakowanie urządzeń technologicznych, kierunków przepływu wody przez przewody, 

kolorów strzałek w zależności od rodzaju medium, oznakowaniu obiektów. 

 kompletność DTR i świadectw producenta. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru 

i Inwestora oraz potwierdzony właściwymi protokołami.Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wy-

magania nie zostały spełnione, lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, po-

dając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Odbiorem końcowym będzie objęte całe zadanie inwestycyjne (cały zakres 

robót) jednocześnie niezależnie od czasowego oddawania do ruchu. 

Zasady odbioru końcowego 

 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do Dziennika Budowy i zawia-

damia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu. 

 Nadzór inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru. 

 Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po otrzymaniu pi-

semnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że wszystkie roboty zostały objęte 

umowa zostały wykonane oraz że Wykonawca przedłożył komplet dokumentów. 
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 Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego 

o gotowości do odbioru. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżynie-

ra i Wykonawcy. 

 Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wody, 

 W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję, zostanie określony w protokole powód nieode-

brania robót. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe zostaną zawieszone, 

odbiór uważa się za dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem określa-

nym przez Komisję w protokole. 

 Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany, w momencie podpisania przez 

strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania robót. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. 

 Dziennik realizacji robót. 

 Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót. 

 Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych. 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 

 Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji. 

 Inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną  przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 

8.3. Odbiory gwarancyjne 

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są corocznie, w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji 

jakości. Odbiory gwarancyjne, polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. Odbiory gwarancyjne odbywać się będą raz 

w roku. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwaran-

cji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwa-

rancji jakości w wymaganym terminie. Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zamiarze zlecenia 

tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usunięcia wad Zamawiający obciąży wykonawcę lub potraci 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Odbiory pogwarancyjne potwierdzane są protokołem, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-

nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru ostatecznego dokonuje 

się po upływie okresu gwarancji jakości. W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawia-

jącego, Użytkownika obiektu budowlanego oraz Wykonawcy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00. 

Wynagrodzenie za roboty budowlane jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Podstawą płatności jest cena 

jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

w pomocniczym kosztorysie ofertowym sporządzonym przez wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiają-

cym. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji pomocniczego kosztorysu ofertowego. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów raz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu itp., 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 wszelkie koszty związane z opłatami pobieranymi przez właścicieli sieci za włączenia nowych ele-

mentów do istniejącej sieci uzbrojenia, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena budowy, przebudowy, likwidacji/zamulenia odwodnienia (kanalizacja deszczowa obejmuje 

zgodnie z pkt. 7.2. odpowiednio: 

 wyznaczenie robót w terenie,       

 dostarczenie materiałów,       

 wykopy pod sieć,   

 wykonanie podsypki,        

 ułożenie kanałów, przykanalików wraz z zabudową studni/studzienek oraz innych elementów syste-

mu odwodnienia, 

 wykonanie próby szczelności,  

 wykonanie przeglądu kanałów kamerą TV, 

 zasypanie kanałów, przykanalików wraz z zagęszczeniem gruntu, 

 sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

 konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843). 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.– o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.– o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 2023 poz. 1662). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz.320). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 poz. 54). 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w spra-

wie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

10.3. Normy 

 Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 

 PN-EN 1917:2004  – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 124-1:2015-07 – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego  – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wła-

ściwości użytkowe  i metody badań. 

 PN-B-02481:1998 – Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-EN 1997-2:2009 – Geotechnika – Badania polowe. 

 PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 

 Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych. 
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10.4. Inne dokumenty 

 Informacje producentów elementów sieci kanalizacji deszczowej. 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych. 

Uwaga:  

 Wszelkie roboty ujęte w SST należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.  

 Wszystkie zapisy ujęte w SST należy rozpatrywać w połączeniu z Dokumentacją projektową, przed-

miarem i kosztorysem. 

 Dokumentacja projektowa i SST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 

ujęte w projekcie, a nie ujęte SST w  lub ujęte w SST, a nie ujęte w projekcie winne być traktowane 

tak, jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji czy SST należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.  

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze, kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej (SST), nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

 Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać wyłącznie razem z Dokumentacją Projektową. 

 Przed podjęciem jakichkolwiek prac na sieci należy zweryfikować ich stan faktyczny. 

 Należy liczyć się z tym, że po dokonaniu odkrywek, ilość robót może odbiegać od ilości założonych 

dla potrzeb opracowania projektowego. Założone ilości przyjęto jako optymalne, lecz po dokonaniu 

odkrywek należy dokonać weryfikacji założeń przedmiarowo – kosztorysowych. Odkrywki będą pod-

stawą do ewentualnych zmian ilości robót. Należy wykonać wyprzedzająco inwentaryzację szczegó-

łową - stanu zerowego. 

 Wszystkie rzędne mające wpływ na prowadzenie robót należy zweryfikować wyprzedzająco.  

 Roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności 

i bezwzględnie ręcznie. W szczególności nie wolno dopuścić do naruszenia gruntów rodzimych.  

  Wszystki elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montażu rurociagów, należy do-

stosować w zależności od potrzeb do rzeczywistych warunków montażowych. Propozycję zamiany 

należy z wyprzedzeniem zgłosić do Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.  

 Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejących należy niezwłocznie usunąć zgodnie z wymaganiami 

Zarządcy sieci. W przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić prace naprawcze lub dokonać cał-

kowitej wymiany elementów konstrukcyjnych, przywracając pełną funkcjonalność tych sieci na 

uszkodzonym odcinku. 

 Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszyst-

kie uwagi w nich zawarte. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić przedstawi-

cieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem 

nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Roboty 

ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP.  

 Wszystkie kanały deszczowe wraz z zabudowanymi na nich studniami, studzienkami  oraz innymi 

elementami kolidujące z inwestycją, zostały oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacji. W miej-
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scach, gdzie istniejące kanały zlokalizowane są pod istniejąca nawierzchnią asfaltową  zostaną one 

zamulone mieszanką piaskowo-cementową, natomiast w pozostałych miejscach kanały należy 

trwale zdemontować.  

 W przypadku wystąpienia wody w wykopie, pochodzącej z opadów atmosferycznych, należy ją 

odpompować pompami. 

 Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem Dokumentacji Pro-

jektowej w ramach zleconego nadzoru autorskiego.  

 Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę, winna być zgod-

na z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem organi-

zacji robót opracowanym przez ww. Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości techniczno-

organizacyjne. 

 Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe normy, 

zarządzenia i przepisy BHP. 

 W przypadku, gdy Wykonawca robót zajmie teren nieprzewidziany pod budowę, musi on pozyskać 

we własnym zakresie zgodę właściciela/-li nieruchomości, upoważniającą go, do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 Wykonawca winien posiadać udokumentowane doświadczenie w realizowaniu inwestycji o podob-

nym charakterze. 

 Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 

usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 

wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawie-

nia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki 

i część opisowa, są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, 

a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie winny być traktowane tak, jak-

by były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 

zgłosić to Projektantowi. Roboty drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu 

o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia istniejących sieci, powstałe na etapie budowy, należy niezwłocznie usu-

nąć zgodnie z wymaganiami Zarządcy sieci. W przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić prace 

naprawcze lub dokonać całkowitej wymiany elementów konstrukcyjnych, przywracając pełną 

funkcjonalność tych sieci na uszkodzonym odcinku. 

 Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 

Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w bu-

downictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z techno-

logii przebudowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosz-

torysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do 

roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura Projektów lub Projektanta. Zmiany 

w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzo-

ne przez Projektanta i Inwestora.  
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z z rozbiórką i demontażem kanalizacji deszczowej realizowane dla zadania pn.: 

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót sanitarnych 

zewnętrznych w zakresie obejmującym: 

 likwidację istniejących kanałów deszczowych, przykanalików lub ich zamulenie, 

 likwidację istniejących studzienek deszczowych, 

 likwidację istniejącego koryta betonowego w ulicy Staromiejskiej. 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisami. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują: 

 odkopanie elementów zasypanych (kanały, studnie, studzienki śdeszczowe (wpusty uliczn) oraz inne 

elementy, 

 ew. ustawienie przenośnych rusztowań, 

 demontaż prefabrykowanych, betonowych elementów, rurociągów, studni, studzienek deszczo-

wych, 

 oczyszczenia rozebranych elementów przewidzianych do powtórnego użycia, 

 zasypanie wykopów. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością wykonawcy, powinny być usu-

nięte z Terenu Budowy. 

Wszystkie kanały deszczowe wraz z zabudowanymi na nich studniami, studzienkami  oraz innymi ele-

mentami kolidujące z inwestycją, zostały oznaczone na planie sytuacyjnym do likwidacji. W miejscach, 

gdzie istniejące kanały zlokalizowane są pod istniejąca nawierzchnią asfaltową  zostaną one zamulone 

mieszanką piaskowo-cementową, natomiast w pozostałych miejscach kanały należy trwale zdemon-

tować.  

1.3. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.2. Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz innymi dokumentami opisują-

cymi inwestycję.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi 
Cobrti Instal. 
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2. MATERIAŁY 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST DM-00.00.00. Materiały użyte do budowy 

powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 

normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.Do 

wykonania Robót należy stosować Materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wszelkie użyte Mate-

riały do odtworzenia robót drogowych winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie 

w budownictwie drogowym. 

2.2. Materiały z rozbiórek  

Materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu, nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy 

materiał do budowy, Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ra-

mach realizowanego zadania. 

Materiały pochodzące z rozbiórek i demontażu, nieposiadające pełnowartościowych właściwości ma-

teriałowych i nie nadające się do ponownego wykorzystania oraz inne materiały odpadowe Wyko-

nawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-

dach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587).  

Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali rzeczywiste odległości odwozu materiałów na skła-

dowisko odpadów.Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbro-

jenia terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i prze-

transportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt 

własny.  

Jeżeli ni zaistnieje żadna z ww. okoliczności z materiałem z rozbiórki należy postępować zgodnie z zasa-

dami opisanymi powyżej.  

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru i właściciela sieci uzbrojenia terenu nie 

podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie ofertowej.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00. 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów kanalizacji deszczowej (kanały, przyłącza, 

studnie, studzienki deszczowe - wpusty uliczne) może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

 spycharka, 

 ładowarka, 

 koparka, 
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 koparko-ładowarka, 

 żuraw samochodowy, 

 żuraw samojezdny, 

 samochód ciężarowy, 

 koparka i inne. zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy, 

 młoty ręczne typu lekkiego, 

 młoty pneumatyczne, 

 sprężarka powietrza przewoźna spalinowa, 

 spycharka gąsienicowa, 

 piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni 

wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg technologicznych i dojazdo-

wych na terenie budowy.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektor Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego na koszt 

Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport materiałów z robiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.Obowiązkiem Wykonawcy jest 

utrzymanie kół sprzętu w takim stanie, by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się 

poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją 

oczyścić i przywrócić ją do stanu pierwotnego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST DM-00.00.00. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych i demontazowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 

w pkt.1.2., zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
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Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor 

może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 

odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub przez Inspektora. W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać odkopania rury 

i studni oraz innych elementow i je zdemontować. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O  ile uzyskane elementy 

nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane 

przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 

być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce kanalizacji deszczowej znajdujące 

się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 . 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontazowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze i kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką i demontażem kanalizacji deszczowej i jej elemen-

tów są: 

- likwidacja rur(kanały, przykanaliki) - mb., 

- likwidacja studzienek   - szt. 

- likwidacja koryta betonowego  - mb., 

Inne obiekty liniowe w m. 

Inne obiekty punktowe w szt., kpl. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST DM-00.00.00. 

Odbiorowi podlegają rozbiórki i demontaże kanalizacji deszczowej, studzienek ściekowych (wpustów) 
itp.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00. 

Zakres robót należy wykonać zgodnie z SST, Dokumentacją Projektową oraz sztuka budowlaną i wszel-

kimi przepisami. 

Cena jednostkowa Robót objętych niniejszą SST obejmuje: 

 prace towarzyszące i roboty tymczasowe, 

 zakup materiałów i przywóz na miejsce wbudowania, 

 opłaty za składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży na wysypisku, 

 opłaty za utylizację materiałów, 

 koszty nadzoru właścicieli obiektów i sieci 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania Robót obję-

tych niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

Podano w DM-00.00.00. 
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK WRAZ 

Z WYMIANĄ WŁAZÓW  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z regulacją pionową studzienek wraz z wymianą włazów realizowane dla zadania 

pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz innymi dokumentami opisującymi inwestycję.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i opisami. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i wymaganiami technicznymi 
Cobrti Instal. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych ze wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi przystąpienie do prac związanych z regulacją pionową studzienek wraz 

z wymianą włazów studni na nowe żeliwne lub z wypełnieniem betonowym w zalezności od lokalizacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w niniejszym SST 

DM-00.00.00. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej 

Studzienki kanalizacyjne  

Materiały stosowane przy wykonywaniu regulacji pionowej studzienek urządzeń podziemnych to: 

 cement - portlandzki wg PN-EN-206-1 CEM I 42,5 R, 

 zaprawy szybkowiążące, żwir, piasek, 

 pierścienie wyrównawcze/kręgi regulacyjne betonowe (elementy prefabrykowane), 

 pokrywa betonowa, 

 pierścienie odciążające, 

 właz żeliwny klasy B125, D400 (zgodnie z Dokumentacją Projektową), posiadający certyfikat 

zgodności z aktualną normą PN-EN, 

 kratowłaz o średnicy 600 mm kl. D400. 
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Do pionowej regulacji włazów studni dopuszcza się używanie materiałów, otrzymanych z rozbiórki studni 

oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni jedynie po każdorazowej akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Każdy stosowany materiał musi mieć atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego cech 

z odpowiednimi normami. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzo-

ru i takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji pionowej urządzeń podziemnych (wymiana, re-

mont) powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 piła tarczowa, 

 młot pneumatyczny, 

 listwa miernicza, 

 szalunek pneumatyczny, urządzenie poziomujące, 

 zagęszczarka wibracyjna, 

 młotek, przecinak, kilof, wiadro, 

 inny drobny sprzęt pomocniczy (szczotka, łopata itp.). 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00. 

4.2. 4.2.Transport materiałów 

Dowóz materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspek-

tora Nadzoru. Materiał należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST DM-00.00.00. 

5.2. Regulacja pionowa 

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego tj.: włazy studni kolidujące z projektowanymi elementami 

infrastruktury drogowej należy wyregulować wysokościowo i wymienić na nowe. 

O tym, czy materiał jest w dobrym stanie technicznym i może zostać dopuszczony do ponownego uży-

cia decyduje Inspektor Nadzoru. 

Regulację wysokości osadzenia włazów do 40 cm przeprowadzić za pomocą betonowych pierścieni 

wyrównawczych/kręgów regulacyjnych. Stosować zaprawy szybkowiążące o wytrzymałości po 1 h 5,0 

MPa, po 24 h 15,0 MPa, zgodnie z normami CE. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Rozpoznanie miejsca regulowanej studni polega na: 

 ustaleniu sposobu położenia studni, 

 określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studni, 

 określeniu stanu istniejącej studni (należy otworzyć właz studni, celem stwierdzenia stanu 

technicznego kregów, kinety, drabinki itp.), 

 rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmować obszar nawierzchni wokół 

studni. Zakres akceptuje Inspektor Nadzoru. 

5.4. Demontaż górnej części studni kanalizacyjnej 

Wykonawca powinien wykonać demontaż w taki sposób, aby nie uszkodzić żeliwnych/betonowych 

elementów włazu. W przypadku złego stanu technicznego studni należy dokonać wzmocnień do peł-

nej nośności konstrukcji poprzez wymianę uszkodzonych elementów lub obetonowanie betonem min. 

C16/20 grubości min. 20 cm. 

5.5. Wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie pionowej regulacji studni 

i innych pokryw urządzeń podziemnych, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru, 

obejmuje: 

 zdjęcie pokrywy (włazu), 

 rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studni: 

 ręczne - dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. 

(w przypadku nawierzchni typu kostkowego), 

 mechaniczne - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 

konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., (w przypadku 

nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej), 

 rozebranie górnej części studni (części żeliwnych/betonowych, płyt żelbetowych, kręgów 

regulacyjnych, cegły itp.), 

 zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 

miejsce składowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału, przydatnego do dalszych 

robót, 

 szczegółowe rozpoznanie i podjęcie decyzji o sposobie wykorzystania istniejących materiałów, 

 sprawdzenie stanu konstrukcji studni i oczyszczenie górnej części studni (komina włazowego) 

z ew. uzupełnieniem ubytków, 

 poziomowanie górnej części komina włazowego itp. przy użyciu zaprawy cementowo-

piaskowej, lub wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy 

co najmniej C16/20, według wymiarów dostosowanych do poziomu nawierzchni 

ścieżki/chodnika, a także rozebranie deskowania, 

 osadzenie włazu studni (klasa zgodna z Dokumentacją Projektową) z wykorzystaniem 

istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

 W przypadku złego stanu technicznego należy wymienić całą studnię. 
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5.6. Wykonanie nadbudowy – „kominka” studni 

Nadbudowę studni kanalizacyjnej należy wykonać w następujący sposób: 

 dołożyć krąg o średnicy studni w taki sposób, aby kominek Ø600 mm nie był wyższy niż 40 cm,  

 w przypadku gdy wysokość kominka Ø600 mm przekracza 40 cm należy zdemontować 

kominek istniejący, zamontować płytę nastudzienną z otworem Ø800 mm. Wykonać kominek 

Ø800 mm z klamrami złazowymi, przykryć płytą z otworem Ø600 mm i zamontować właz. 

Przed przystąpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia włazu studni kanalizacyjnej na 

wymaganą wysokość, powierzchnie należy dokładnie oczyścić. 

Następnie w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru należy jednym ze sposobów wykonać nadbudowę: 

 wylanie zaprawy zalewowej w szalunku pneumatycznym, 

 prefabrykat żelbetu o wymiarach zapewniających właściwą wytrzymałość, 

 zaprawa cementowa z dodatkiem uszczelniającym szkła wodnego. 

Wymiary i sposób wykonania nadbudowy powinny gwarantować stabilne i szczelne umocowanie wła-

zu. Następnie należy zamontować żeliwny właz  kl. B125, C250, D400 lyb z wypełnieniem betonowym 

zgodnie z Dokumentacją Projektową), w zależności od jego lokalizacji.  

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, "Katalogiem budownictwa" 

i "Katalogiem powtarzalnych elementów drogowych". 

5.7. Uwagi dodatkowe 

 Roboty należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, 

zaleceniami Inspektora Nadzoru i warunkami BHP.  

 Regulację wysokościową urządzeń obcych przeprowadzać zgodnie z wytycznymi 

zarządców/właścicieli sieci. 

 Beton powinien odpowiadać warunkom normy PN-EN-206-1 „Beton Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność”.  

 Dopuszcza się wykonanie ww. robót z innych materiałów, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru.  

 Wymiary i sposób wykonania kominka powinny gwarantować stabilne i szczelne umocowanie 

włazu. 

 Włazy należy wyregulować wysokościowo tak, aby ich rzędne były równe z rzędną nowo 

wbudowywanej warstwy nawierzchni drogi, parkingu, zjazdów, chodników itp. 

 Poziom pokryw urządzeń podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 

natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź pokrywy powinna znajdować się na 

wysokości min. 5-8 cm ponad poziomem terenu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu 

i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
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certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Kontrola polega na sprawdzeniu jakości materiałów i robót oraz ich zgodności z SST, odpowiednimi 

normami i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z pkt. 2 i 5 niniejszej SST. 

W jej zakres wchodzi: 

 sprawdzenie jakości prefabrykatu (lub materiału) na podstawie atestu producenta, pomiaru 

wykonanej nadbudowy i oceny wizualnej. 

 ocena dokładności montażu i lokalizacji włazu studni i innych pokryw względem otworu 

wejściowego i poziomu nawierzchni jezdni. 

Wszystkie dokumenty i wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00. 

Obmiar robót obejmuje faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca 

w obecności Inspektora Nadzoru. Wyniki pomiarów należy wpisać do książki obmiaru. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 dla regulacji pionowej studni – szt., 

 dla wymiany włazu   – szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbioru robót objętych niniejszą SST dokonuje komisja odbiorowa w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy na podstawie badań laboratoryjnych materiałów (atestów), oceny jakości robót, obmia-

ru robót na budowie i stwierdzeniu ich zgodności z SST, odpowiednimi normami i poleceniami, wydany-

mi w czasie wykonywania robót. 

8.2. Roboty podlegające odbiorowi 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty rozbiórkowe, 

 regulacja studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST DM-00.00.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa  wykonania robót obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowania robót, 

 zdjęcie pokrywy/włazu, 

 rozebranie górnej części urządzenia, 

 odkucie nawierzchni i obudowy wokół urządzenia, 

 zebranie i odrzucenie gruzu, 

 wykonanie deskowania, 

 wytworzenie mieszanki betonowej C16/20, C35/45, 

 ułożenie i zagęszczenie betonu oraz pielęgnacja, 

 rozebranie deskowania, 

 przygotowanie zaprawy cementowej, 

 zamontowanie elementów studni kanalizacyjnych do rzędnych projektowanej nawierzchni, 

 osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej, 

 wywóz gruzu i nieprzydatnych materiałów na składowisko,  

 oczyszczenie miejsca robót, 

 zakup i wymiana uszkodzonych włazów, 

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie sprzętu, 

 wykonanie nadbudowy: 

 z betonu - obejmuje wytworzenie mieszanki betonowej, wykonanie i rozebranie deskowania, 

wbudowanie mieszanki betonowej wraz z jej zagęszczeniem i pielęgnacją betonu, 

 z prefabrykatów betonowych - obejmuje wykonanie ścianek kominka z prefabrykatów łączonych 

zaprawą cementową, 

 cegły, 

 izolację zewnętrznej powierzchni "kominka", 

 zamontowanie włazu,. 

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydat-

ności wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny- kanalizacja. 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

 


