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Zad. 1 - Wiejska 15 Sierpnia - przedmiar_v1 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Montaż zasuwy DN100 na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza 1 16
1.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 1 8
1.2 Roboty montażowe 9 12
1.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 13 16

2 Wymiana sieci wodociągowej od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. J. Kochanowskiego 17 39
2.1 Roboty rozbiórkowe 17 17
2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 18 25
2.3 Roboty montażowe 26 35
2.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 36 39

3 Wymiana zasuw wodociągowych na skrzyżowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. M. Reja 40 57
3.1 Roboty rozbiórkowe 40 41
3.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 42 49
3.3 Roboty montażowe 50 53
3.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 54 57

4 Wymiana zasuwy wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. A. Frycza Modrzewskiego 58 74
4.1 Roboty rozbiórkowe 58 58
4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 59 66
4.3 Roboty montażowe 67 70
4.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 71 74

5 Przesunięcie i wymiana hydrantu nadziemnego poza jezdnię przy posesji ul. 15-go Sierpnia 15 75 91
5.1 Roboty rozbiórkowe 75 75
5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 76 83
5.3 Roboty montażowe 84 87
5.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 88 91

6 Wymiana zasuwy wraz z odcinkiem przyłącza wodociągowego w obrębie pasa drogowego przy posesji
ul. 15-go Sierpnia 18

92 113

6.1 Roboty rozbiórkowe 92 93
6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 94 101
6.3 Roboty montażowe 102 109
6.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 110 113

7 Wymiana zasuwy na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. J. Kochanowskie-
go wraz z wymianą hydrantu nadziemnego 

114 132

7.1 Roboty rozbiórkowe 114 115
7.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 116 123
7.3 Roboty montażowe 124 128
7.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 129 132

8 Montaż zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. L. Frankowskiego 133 148
8.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 133 140
8.2 Roboty montażowe 141 144
8.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 145 148
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Zad. 1 - Wiejska 15 Sierpnia - przedmiar_v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Montaż zasuwy DN100 na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza
1.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

2
d.1.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

3
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

5
d.1.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

6
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

7
d.1.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

8
d.1.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

1.2 Roboty montażowe
9

d.1.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

10
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

0.68 m3 0.680
RAZEM 0.680

11
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

12
d.1.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
13

d.1.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
16

d.1.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

2 Wymiana sieci wodociągowej od ul. Frycza-Modrzewskiego do ul. J. Kochanowskiego 
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Zad. 1 - Wiejska 15 Sierpnia - przedmiar_v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1 Roboty rozbiórkowe
17

d.2.1
KNR 4-05I
0117-03
9903-3 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego uszczelnianego
ołowiem o śr. nominalnej 150 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
18

d.2.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

90/1000 km 0.090
RAZEM 0.090

19
d.2.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

0.9*1.8*90 m3 145.800
RAZEM 145.800

20
d.2.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.8*90 m2 324.000
RAZEM 324.000

21
d.2.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

145.8 m3 145.800
RAZEM 145.800

22
d.2.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

145.8 m3 145.800
RAZEM 145.800

23
d.2.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

90/1000 km 0.090
RAZEM 0.090

24
d.2.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

20.25 m2 20.250
RAZEM 20.250

25
d.2.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200

2.3 Roboty montażowe
26

d.2.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

(0.9*0.11*90)-(0.055*0.055*3.14*90) m3 8.055
RAZEM 8.055

27
d.2.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

0.9*0.3*90 m3 24.300
RAZEM 24.300

28
d.2.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

113.44 m3 113.440
RAZEM 113.440

29
d.2.3

KNNR 4
1009-07
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

30
d.2.3

KNNR 4
1010-07
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

złącz.

15 złącz. 15.000
RAZEM 15.000

31
d.2.3

KNNR 4
1014-04
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
trójnik 100/150 - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Zad. 1 - Wiejska 15 Sierpnia - przedmiar_v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.2.3

KNNR 4
1014-04
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
łącznik do rur zabezpieczony przed przesunięciem - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.3

KNNR 4
1014-04
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
opaska do rur pe 150/50 - wykopy umocnione

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

35
d.2.3

KNNR 5
0705-01

Rura ochronna dwudzielna DN160 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

2.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
36

d.2.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
37

d.2.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
38

d.2.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
39

d.2.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

3 Wymiana zasuw wodociągowych na skrzyżowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. M. Reja 
3.1 Roboty rozbiórkowe
40

d.3.1
KNR 4-05I
0409-05
9903-3 
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3.1

KNR 4-05I
0223-02
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm w ko-
morach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
42

d.3.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

4/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

43
d.3.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2.50*2.50*2.0 m3 12.500
RAZEM 12.500

44
d.3.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2.5*4*2 m2 20.000
RAZEM 20.000

45
d.3.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500

46
d.3.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

12.5 m3 12.500
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RAZEM 12.500
47

d.3.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

4/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

48
d.3.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.56 m2 1.560
RAZEM 1.560

49
d.3.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

3.3 Roboty montażowe
50

d.3.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2.5*2.5*0.11 m3 0.688
RAZEM 0.688

51
d.3.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2.5*2.5*0.3 m3 1.875
RAZEM 1.875

52
d.3.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

9.94 m3 9.940
RAZEM 9.940

53
d.3.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
54

d.3.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
55

d.3.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
56

d.3.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
57

d.3.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

4 Wymiana zasuwy wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. A. Frycza Modrzewskiego
4.1 Roboty rozbiórkowe
58

d.4.1
KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
59

d.4.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

60
d.4.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

61
d.4.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

62
d.4.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3
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4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

63
d.4.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

64
d.4.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

65
d.4.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

66
d.4.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

4.3 Roboty montażowe
67

d.4.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

68
d.4.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

69
d.4.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

70
d.4.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
71

d.4.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
72

d.4.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
73

d.4.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
74

d.4.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

5 Przesunięcie i wymiana hydrantu nadziemnego poza jezdnię przy posesji ul. 15-go Sierpnia 15
5.1 Roboty rozbiórkowe
75

d.5.1
KNR 4-05I
0227-03
analogia

Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
76

d.5.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

77
d.5.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

78
d.5.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2
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1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

79
d.5.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

80
d.5.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

81
d.5.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

82
d.5.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

83
d.5.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

5.3 Roboty montażowe
84

d.5.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

85
d.5.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

86
d.5.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

87
d.5.3

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
88

d.5.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
89

d.5.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
90

d.5.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
91

d.5.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

6 Wymiana zasuwy wraz z odcinkiem przyłącza wodociągowego w obrębie pasa drogowego przy posesji ul.
15-go Sierpnia 18

6.1 Roboty rozbiórkowe
92

d.6.1
KNR 4-05I
0121-01
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 89/4.0 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

93
d.6.1

KNR 4-05I
0222-01
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 50 mm - kolizyj-
ne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
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94
d.6.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010

95
d.6.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

0.9*1.8*10 m3 16.200
RAZEM 16.200

96
d.6.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.8*10 m2 36.000
RAZEM 36.000

97
d.6.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200

98
d.6.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200

99
d.6.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

10/1000 km 0.010
RAZEM 0.010

100
d.6.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

101
d.6.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

6.3 Roboty montażowe
102

d.6.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

(0.9*0.11*10)-(0.032*0.032*3.14*10) m3 0.958
RAZEM 0.958

103
d.6.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

0.9*0.3*10 m3 2.700
RAZEM 2.700

104
d.6.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

12.54 m3 12.540
RAZEM 12.540

105
d.6.3

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

106
d.6.3

KNNR 4
1014-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm -
opaska do rur stalowych 100/50 - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.6.3

KNNR 4
1105-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.6.3

KNNR 4
1014-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 50 mm -
łącznik do rur stal/pe - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.6.3

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

6.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
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110
d.6.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
111

d.6.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
112

d.6.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
113

d.6.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

7 Wymiana zasuwy na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. 15-go Sierpnia z ul. J. Kochanowskiego
wraz z wymianą hydrantu nadziemnego 

7.1 Roboty rozbiórkowe
114

d.7.1
KNR 4-05I
0227-03
analogia

Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.7.1

KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
116

d.7.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

117
d.7.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000

118
d.7.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.5*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

119
d.7.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000

120
d.7.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

121
d.7.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

122
d.7.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130

123
d.7.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900

7.3 Roboty montażowe
124

d.7.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495
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125
d.7.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350

126
d.7.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160

127
d.7.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.7.3

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
129

d.7.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
130

d.7.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
131

d.7.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
132

d.7.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

8 Montaż zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. L. Frankowskiego
8.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
133

d.8.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

134
d.8.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

135
d.8.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

136
d.8.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

137
d.8.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

138
d.8.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

139
d.8.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

140
d.8.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

8.2 Roboty montażowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

141
d.8.2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

142
d.8.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

143
d.8.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

144
d.8.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
145

d.8.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
146

d.8.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
147

d.8.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
148

d.8.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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Zad. 2 - Staromiejska - przedmiar_v1 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z Al. Emendingen 1 19
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 2
1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 3 10
1.3 Roboty montażowe 11 15
1.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 16 19

2 Montaż hydrantu nadziemnego w rejonie Kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 20 35
2.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 20 27
2.2 Roboty montażowe 28 31
2.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 32 35

3 Montaż zasuwy na sieci wodociągowej w rejonie Kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 36 51
3.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 36 43
3.2 Roboty montażowe 44 47
3.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 48 51

4 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. Słonecznej w rejonie parkingu przy
cmentarzu parafialnym

52 68

4.1 Roboty rozbiórkowe 52 52
4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 53 60
4.3 Roboty montażowe 61 64
4.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 65 68

5 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. Rokitek (Św. Tekli) 69 85
5.1 Roboty rozbiórkowe 69 69
5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 70 77
5.3 Roboty montażowe 78 81
5.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 82 85

6 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej z ul. R. Koseły,
w kierunku ul. Rokitek

86 102

6.1 Roboty rozbiórkowe 86 86
6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 87 94
6.3 Roboty montażowe 95 98
6.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 99 102
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wymiana zasuw na sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z Al. Emendingen
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-05I
0222-01
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 50 mm - kolizyj-
ne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
3

d.1.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

4
d.1.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.5*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

6
d.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

9
d.1.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130

10
d.1.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900

1.3 Roboty montażowe
11

d.1.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495

12
d.1.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350

13
d.1.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160

14
d.1.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.3

KNNR 4
1105-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
16

d.1.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.
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Zad. 2 - Staromiejska - przedmiar_v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
17

d.1.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
18

d.1.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
19

d.1.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

2 Montaż hydrantu nadziemnego w rejonie Kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
2.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
20

d.2.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

21
d.2.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

22
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

23
d.2.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

24
d.2.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

25
d.2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

26
d.2.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

27
d.2.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

2.2 Roboty montażowe
28

d.2.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

29
d.2.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

30
d.2.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

31
d.2.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
32

d.2.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33052



Zad. 2 - Staromiejska - przedmiar_v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
33

d.2.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
34

d.2.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
35

d.2.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

3 Montaż zasuwy na sieci wodociągowej w rejonie Kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
3.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
36

d.3.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

37
d.3.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

38
d.3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

39
d.3.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

40
d.3.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

41
d.3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

42
d.3.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

43
d.3.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

3.2 Roboty montażowe
44

d.3.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

45
d.3.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

46
d.3.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

47
d.3.2

KNNR 4
1105-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
48

d.3.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
49

d.3.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
50

d.3.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
51

d.3.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

4 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. Słonecznej w rejonie parkingu przy cmen-
tarzu parafialnym

4.1 Roboty rozbiórkowe
52

d.4.1
KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
53

d.4.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

54
d.4.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

55
d.4.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

56
d.4.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

57
d.4.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

58
d.4.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

59
d.4.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

60
d.4.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

4.3 Roboty montażowe
61

d.4.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

62
d.4.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

63
d.4.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580
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64
d.4.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
65

d.4.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
66

d.4.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
67

d.4.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
68

d.4.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. Rokitek (Św. Tekli)
5.1 Roboty rozbiórkowe
69

d.5.1
KNR 4-05I
0222-01
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 80 mm - kolizyj-
ne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
70

d.5.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

71
d.5.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

72
d.5.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

73
d.5.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

74
d.5.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

75
d.5.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

76
d.5.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

77
d.5.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

5.3 Roboty montażowe
78

d.5.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

79
d.5.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
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1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

80
d.5.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

81
d.5.3

KNNR 4
1105-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
82

d.5.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
83

d.5.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
84

d.5.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
85

d.5.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

6 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej z ul. R. Koseły, w
kierunku ul. Rokitek

6.1 Roboty rozbiórkowe
86

d.6.1
KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
87

d.6.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

88
d.6.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

89
d.6.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

90
d.6.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

91
d.6.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

92
d.6.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

93
d.6.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

94
d.6.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450
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6.3 Roboty montażowe
95

d.6.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

96
d.6.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

97
d.6.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

98
d.6.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
99

d.6.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
100

d.6.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
101

d.6.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
102

d.6.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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Zad. 3 - Puławiaków - przedmiar_v1 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Wymiana zasuwy na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki 1 17
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 1
1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 2 9
1.3 Roboty montażowe 10 13
1.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 14 17

2 Wymiana hydrantu podziemnego oraz zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. L. Czy-
żewskiego

18 36

2.1 Roboty rozbiórkowe 18 19
2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 20 27
2.3 Roboty montażowe 28 32
2.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 33 36
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wymiana zasuwy na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki 
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
2

d.1.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

3
d.1.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

4
d.1.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

6
d.1.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

7
d.1.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

8
d.1.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

9
d.1.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

1.3 Roboty montażowe
10

d.1.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

11
d.1.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

12
d.1.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

13
d.1.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
14

d.1.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
15

d.1.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
16

d.1.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m
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1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
17

d.1.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

2 Wymiana hydrantu podziemnego oraz zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w kierunku ul. L. Czyżews-
kiego

2.1 Roboty rozbiórkowe
18

d.2.1
KNR 4-05I
0227-01
analogia

Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2.1

KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
20

d.2.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

21
d.2.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000

22
d.2.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.5*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

23
d.2.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000

24
d.2.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

25
d.2.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

26
d.2.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130

27
d.2.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900

2.3 Roboty montażowe
28

d.2.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495

29
d.2.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350

30
d.2.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160

31
d.2.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.2.3

KNNR 4
1119-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
33

d.2.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
34

d.2.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
35

d.2.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
36

d.2.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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Zad. 4 - Westerplatte - przedmiar_v3 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Montaż trójnika, zasuwy odcinającej oraz odcinka sieci wodociągowej w obr. pasa drogowego w strone
działki nr 678/5

1 22

1.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 1 8
1.2 Roboty montażowe 9 18
1.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 19 22

2 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. Różanej)
wraz z likwidacją studni z zasuwami 

23 40

2.1 Roboty rozbiórkowe 23 24
2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 25 32
2.3 Roboty montażowe 33 36
2.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 37 40

3 Montaż zasuwy na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego (w kierunku ul. A. As-
nyka) 

41 56

3.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 41 48
3.2 Roboty montażowe 49 52
3.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 53 56

4 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. Kwiatową 57 73
4.1 Roboty rozbiórkowe 57 57
4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 58 65
4.3 Roboty montażowe 66 69
4.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 70 73

5 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. Przytulną 74 90
5.1 Roboty rozbiórkowe 74 74
5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 75 82
5.3 Roboty montażowe 83 86
5.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 87 90

6 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. gen. J. Dąbrowskiego (w kierunku ul. Różanej)
oraz montaż zasuwy na sieci wodociągowej w ul. Obrońców Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. gen.
J. Dąbrowskiego

91 108

6.1 Roboty rozbiórkowe 91 91
6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 92 99
6.3 Roboty montażowe 100 104
6.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 105 108
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Zad. 4 - Westerplatte - przedmiar_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Montaż trójnika, zasuwy odcinającej oraz odcinka sieci wodociągowej w obr. pasa drogowego w strone
działki nr 678/5

1.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

7/1000 km 0.007
RAZEM 0.007

2
d.1.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

0.9*1.8*7 m3 11.340
RAZEM 11.340

3
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.8*7 m2 25.200
RAZEM 25.200

4
d.1.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

11.34 m3 11.340
RAZEM 11.340

5
d.1.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

11.34 m3 11.340
RAZEM 11.340

6
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

7/1000 km 0.007
RAZEM 0.007

7
d.1.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.58 m2 1.580
RAZEM 1.580

8
d.1.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260

1.2 Roboty montażowe
9

d.1.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

(0.9*0.11*7)-(0.055*0.055*3.14*7) m3 0.627
RAZEM 0.627

10
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

0.9*0.3*7 m3 1.890
RAZEM 1.890

11
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

8.82 m3 8.820
RAZEM 8.820

12
d.1.2

KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

13
d.1.2

KNNR 4
1010-04
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
trójnik 100/100 - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
zaślepka końcowa dn100 - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Zad. 4 - Westerplatte - przedmiar_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

18
d.1.2

KNNR 5
0705-01

Rura ochronna dwudzielna DN160 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
19

d.1.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
20

d.1.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
21

d.1.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
22

d.1.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

2 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. J. Kochanowskiego (w kierunku ul. Różanej) wraz z
likwidacją studni z zasuwami 

2.1 Roboty rozbiórkowe
23

d.2.1
KNR 4-05I
0409-05
9903-3 
analogia

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2.1

KNR 4-05I
0223-02
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm w ko-
morach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
25

d.2.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

26
d.2.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2.50*2.50*2.0 m3 12.500
RAZEM 12.500

27
d.2.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2.5*4*2 m2 20.000
RAZEM 20.000

28
d.2.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500

29
d.2.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500

30
d.2.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31
d.2.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.56 m2 1.560
RAZEM 1.560

32
d.2.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

2.3 Roboty montażowe
33

d.2.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2.5*2.5*0.11 m3 0.688
RAZEM 0.688

34
d.2.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2.5*2.5*0.3 m3 1.875
RAZEM 1.875

35
d.2.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

9.94 m3 9.940
RAZEM 9.940

36
d.2.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
37

d.2.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
38

d.2.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
39

d.2.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
40

d.2.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

3 Montaż zasuwy na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego (w kierunku ul. A. Asnyka) 
3.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
41

d.3.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

42
d.3.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

43
d.3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

44
d.3.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

45
d.3.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

46
d.3.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.3.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

48
d.3.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

3.2 Roboty montażowe
49

d.3.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

50
d.3.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

51
d.3.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

52
d.3.2

KNNR 4
1105-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
53

d.3.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
54

d.3.3
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
55

d.3.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
56

d.3.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

4 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. Kwiatową
4.1 Roboty rozbiórkowe
57

d.4.1
KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
58

d.4.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

59
d.4.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

60
d.4.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

61
d.4.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

62
d.4.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
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RAZEM 4.500
63

d.4.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

64
d.4.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

65
d.4.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

4.3 Roboty montażowe
66

d.4.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

67
d.4.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

68
d.4.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

69
d.4.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
70

d.4.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
71

d.4.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
72

d.4.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
73

d.4.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. Przytulną
5.1 Roboty rozbiórkowe
74

d.5.1
KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
75

d.5.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

76
d.5.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

77
d.5.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

78
d.5.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33052



Zad. 4 - Westerplatte - przedmiar_v3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

79
d.5.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

80
d.5.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

81
d.5.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

82
d.5.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

5.3 Roboty montażowe
83

d.5.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

84
d.5.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

85
d.5.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

86
d.5.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
87

d.5.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
88

d.5.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
89

d.5.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
90

d.5.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

6 Wymiana zasuwy na odejściu sieci wodociągowej w ul. gen. J. Dąbrowskiego (w kierunku ul. Różanej) oraz
montaż zasuwy na sieci wodociągowej w ul. Obrońców Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. gen. J. Dą-
browskiego

6.1 Roboty rozbiórkowe
91

d.6.1
KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
92

d.6.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

93
d.6.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
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94
d.6.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.5*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

95
d.6.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

96
d.6.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

97
d.6.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

98
d.6.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130

99
d.6.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900

6.3 Roboty montażowe
100

d.6.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495

101
d.6.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350

102
d.6.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160

103
d.6.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.6.3

KNNR 4
1105-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
105

d.6.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
106

d.6.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
107

d.6.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
108

d.6.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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Zad. 5 - Orzeszkowej - przedmiar_v1 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Wymiana zasuwy na sieci wodociągowej wraz z wymianą hydrantu nadziemnego 1 19
1.1 Roboty rozbiórkowe 1 2
1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 3 10
1.3 Roboty montażowe 11 15
1.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 16 19

2 Montaż zasuwy na sieci wodociągowej na odejściu w ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20 35
2.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni 20 27
2.2 Roboty montażowe 28 31
2.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 32 35
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1 Wymiana zasuwy na sieci wodociągowej wraz z wymianą hydrantu nadziemnego 
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR 4-05I
0227-03
analogia

Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-05I
0222-02
9903-3 
analogia

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm - koli-
zyjne uzbrojenie podziemne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
3

d.1.2
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

4
d.1.2

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

2*1.50*1.50*2.0 m3 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*1.5*4*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

6
d.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

2*4.5 m3 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1.2

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1.2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2*2/1000 km 0.004
RAZEM 0.004

9
d.1.2

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

1.13 m2 1.130
RAZEM 1.130

10
d.1.2

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.9 m2 0.900
RAZEM 0.900

1.3 Roboty montażowe
11

d.1.3
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

2*1.5*1.5*0.11 m3 0.495
RAZEM 0.495

12
d.1.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

2*1.5*1.5*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350

13
d.1.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

7.16 m3 7.160
RAZEM 7.160

14
d.1.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.3

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
16

d.1.4
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000
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RAZEM 1.000
17

d.1.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
18

d.1.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
19

d.1.4
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000

2 Montaż zasuwy na sieci wodociągowej na odejściu w ul. A. Frycza-Modrzewskiego
2.1 Roboty pomiarowe, ziemne i odtworzenia nawierzchni
20

d.2.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

21
d.2.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

1.50*1.50*2.0 m3 4.500
RAZEM 4.500

22
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

1.5*4*2 m2 12.000
RAZEM 12.000

23
d.2.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w
stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

24
d.2.1

KNNR 1
0206-01
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - wywóz nadmiaru gruntu

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

25
d.2.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - in-
wentaryzacja powykonawcza

km

2/1000 km 0.002
RAZEM 0.002

26
d.2.1

KNNR 6
0111-02

Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszyw związanych cementem
C 1,5/2.0, warstwa gr. 25 cm (naprawy lokalne)

m2

0.56 m2 0.560
RAZEM 0.560

27
d.2.1

KNNR 6
0113-06

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm (naprawy lokalne)

m2

0.45 m2 0.450
RAZEM 0.450

2.2 Roboty montażowe
28

d.2.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka m3

1.5*1.5*0.11 m3 0.248
RAZEM 0.248

29
d.2.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - zasypka m3

1.5*1.5*0.3 m3 0.675
RAZEM 0.675

30
d.2.2

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - wymiana gruntu m3

3.58 m3 3.580
RAZEM 3.580

31
d.2.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Próby szczelności, dezynfekcja i płukanie 
32

d.2.3
KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33052



Zad. 5 - Orzeszkowej - przedmiar_v1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33
d.2.3

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
34

d.2.3
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
35

d.2.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową do wody brudnej godz.

1 godz. 1.000
RAZEM 1.000
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