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UWAGA : 

Wszystkie nazwy własne elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały 

użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i 

wyposażenia budynku. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, technologii i systemów 

równoważnych. 

Pod pojęciem „materiał równoważny” rozumie się produkt: o parametrach i standardach 

jakościowych nie gorszych, takich samych bądź w stosunku do materiału oryginalnego 

(wzorcowego), w pełni kompatybilny z proponowaną technologią/systemem. 
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CZĘŚĆ I : WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych 

instalacji sanitarnych w zakresie: 

• instalacji grzewczej systemu VRF lub VRV z montażem pompy ciepła powietrze-powietrze oraz 

jednostek wewnętrznych; 

• instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych grzewczo-chłodzących; 

• montażu podgrzewacza pojemnościowego C.W.U. z grzałką elektryczną 

 

1.2.  Roboty towarzyszące i specjalne 

Na Wykonawcy spoczywa wykonanie świadczeń towarzyszących nawet, jeśli nie są one wymienione  

w umowie i przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Należą do nich: 

• pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

• działania zgodne z warunkami bhp, 

• zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

• bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

• ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie 

prowadzenia robót, zarówno dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób 

odwiedzających budowę. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wytycznymi i poleceniami wynikającymi z 

nadzoru autorskiego projektantów. Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać razem ze specyfikacją 

wykonania i odbioru zawartych w pozostałych branżach towarzyszących, a w szczególności z branżą 

architektoniczną. 

 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze 

dokumentacji projektowej i komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów geodezyjnych 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.3.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w 

porozumieniu z autorami opracowania. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 

zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w 

przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiany wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego i Projektanta. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot, wygody społeczności 

i innych.  

 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem środowiska pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

 

1.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru i stosowne służby lokalne. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i stosownych służb lokalnych 

 

1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.4. Kwalifikacje techniczne kadry kierowniczej wykonawcy robót. 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 

robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi remontu i modernizacji. 

 

 

2.  MATERIAŁY 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten temat. Wykonawca musi posiadać i okazywać 

Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające autentyczność i legalność stosowanych materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby materiały, które są zgodne w 

szczególności z: 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 wraz z 

późniejszym zmianami 

• Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

oraz posiadają: 

• aktualne Deklaracje Właściwości Użytkowych 
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• pozytywną opinie PZH 

• aktualne terminy ważności 

• pozostałe dokumenty (indywidualne dokumentacje techniczne, rekomendacje, badania, atesty) 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 

rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz 

niezapłacony. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować 

się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. 

 

3.  SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi 

spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- ewentualne propozycje optymalizacji lub zmian do projektu zagospodarowania placu budowy, 

technologii lub projektu organizacji budowy 

8. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

9.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

ST, a także w normach i wytycznych. 

10. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Ewentualne skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca na zasadach umownych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robot, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do 

pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań 

próbek materiałów i urządzeń niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wymagań 

opisanych w ST dla poszczególnych instalacji. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru i projektanta. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający ma prawo każdorazowo dokonać badań próbek materiałów i urządzeń niezależnie od 

badań prowadzonych przez Wykonawcę. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor  

 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robot, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 

- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robot, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robot,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robot.  

 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej, następujące dokumenty: 

a) zezwolenie na rozpoczęcie robot, 

b) pozwolenie na budowę. 

c) protokoły przekazania terenu budowy, 

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

e) protokoły odbioru robot, 

f) protokoły z narad i ustaleń, 

g) operaty geodezyjne, 
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h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

i) inne dokumenty mające związek prowadzonymi pracami budowlanymi, a nie wymienione 

powyżej. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. W przypadku zagubienia lub 

zniszczenia dziennika budowy kierownik budowy powinien niezwłocznie złożyć do organu nadzoru 

budowlanego stosowane oświadczenie informujące o fakcie utraty dziennika budowy.  Dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach stanowiących odrębne opracowanie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na 

piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą umową lub ustalenia 

mi z Inspektorem Nadzoru. Sposób rozliczeń będzie prowadzony wg szczególnych ustaleń 

wynikających z umowy bez względu na prowadzoną książkę obmiarów. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT,  

 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m2 – dla kanałów wentylacyjnych i ich izolacji 

m3 i m2 – dla prac ziemnych 

inne (tj. studnia, złącze, próba, odcinek)– zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robot. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 

a) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 

robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot 

poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi wtoku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• ustalenia technologiczne, 
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• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 

• wyniki przeprowadzonych prób 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot 

poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu i raportów z użytkowania obiektu w okresie rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 

 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są wystawione faktury w oparciu o protokoły odbioru poszczególnych etapów 

robót (zgodnie z umową zawartą między Inwestorem i Wykonawcą). 
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CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOW 

A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

 

ST 01 –INSTALACJE C.O.  
 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

1.WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji VRF lub VRV wraz ze źródłem ciepła jakim jest pompa ciepłą typu 

powietrze-powietrze oraz montaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza C.W.U. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji grzewczej c.o. oraz źródła ciepła. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

▪ instalacja VRV lub VRF  z jednostkami wewnętrznymi typu ściennego lub kasetonowe 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz jednostką zewnętrzną.  

▪ instalacja zasilania elektrycznego i sterowania systemu grzewczo-chłodniczego VRV lub VRF 

– zgodnie z branżą elektryczną 

▪ instalacja skroplin 

 

Zakres robót przy wykonywaniu rozbudowy wentylacji i klimatyzacji obejmuje:  

• dostawę materiałów i urządzeń,  

• wykonanie prac przygotowawczych,   

• montaż jednostek wewnętrznych wraz z przebiciem otworów do rur freonowych, kabli i 

skroplin w ścianie zewnętrznje 

• wykonanie bruzdy oraz przebić i przewiertów w ścianach wewnętrznych  

• ułożenie,  zamocowanie  przewodów  instalacji  freonowej,  kabli  i  skroplin  w  bruździe,  w  

tym wykonanie  połączeń  i  przeprowadzenie  prób  szczelności  i  badań  instalacji  

elektrycznych  oraz drożności instalacji skroplin,  

• uruchomienie systemu VRV lub VRF i sprawdzenie efektywności działania,  

• wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach VRV lub VRF,  

• montaż obudów urządzeń klimatyzacyjnych.  

1.4.Określenia podstawowe 

System klimatyzacyjny w technologii VRV lub VRF- rurociąg wraz z urządzeniami  

przeznaczony do dostarczenia ciepła i chłodu odbiorcom.  

-  klimatyzatory - jednostki wewnętrzne,  

-  agregaty skraplające - jednostki zewnętrzne 

-  osprzęt instalacji chłodniczej - sterowniki, połączenia (trójniki),  

-  rurociągi (kanały, rury miedziane, izolacje termiczne),  
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-  czynnik chłodniczy. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 2.  Część I : Wymagania ogólne 

2.2. Rury przewodowe 

2.2.1. Rury instalacyjne 

2.2.1.1. Rury miedziane chłodnicze. 

Rurociągi instalacji chłodniczej z rur miedzianych instalacyjnych przeznaczonych do instalacji  

chłodniczych na lut twardy. Przewody instalacji freonowej prowadzone będą pod stropem 

pomieszczeń i przy elewacji budynku na systemowych stelażach wsporczych. Przewody instalacji 

freonowej zaprojektowano z rur miedzianych łączonych na lut twardy. Do celów chłodniczych 

używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, 

nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Rurociągi prowadzone po 

podkonstrukcjach na zewnątrz zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi poprzez prowadzenie 

w zamkniętym korycie stalowym. 

2.2.2. Rury ochronne 

Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 

13244-1:2004 i ZAT/97-01-001 lub stalowe. 

 

2.3. System VRF lub VRV 

 

Podstawowe wymagane parametry techniczne dla układu VRF lub VRV : 

 

o Jednostka zewnętrzna : 

➢ urządzenia z modułem pompy ciepła z pracą ciągła do -20˚C 

➢ EER_nom ≥ 4,30  

➢ COP_nom ≥ 4,50   

➢ Montaż jednostki zewnętrznej na podkonstrukcji systemowej stalowej na fundamencie wraz z 

poprzeczkami ze stali zimnogiętej.  

o jednostki wewnętrzne : 

➢ ścienne i kasetowe 

➢ z naściennym sterownikiem  

Wydajności obliczeniowe jednostki zewnętrznej VRF/VRV: 

 

VRF/VRV– Qch=17,8 kW / Qg=10,5 kW   //  11 jednostek wewnętrznych 

 

2.3.1. Odprowadzenie skroplin  

Zaprojektowano instalację z rurociągów CPVC łączonych przez klejenie. Instalację należy montować 

na szynie systemowej a nie na pojedynczych zawiesiach. Spust kondensatu wykonać nad syfon 

zlewowy lub umywalkowy z kształtką systemową lub do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez lejek 

systemowy z kulką i blokadą antyzapachową. 

 

 

2.4. Izolacje 

Izolacja zewnętrzna rurociągów chłodniczych- otuliny AF/Armaflex grub.9-13mmm, 

 

2.5. Podgrzewacz pojemnościowy 
 

Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności V=300 L 

• ciśnienie - PN10; 

• emaliowany; 

• grzałka elektryczna minimum - 3,0 kW; 

• Wymiary [S x W x G]: 530 x 1755 x 630 mm; 
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• Wielofunkcyjny, cyfrowy sterownik z wyświetlaczem LCD; 

• Wbudowany procesor ze sztuczną inteligencją SMART, w którym ogrzewacz uczy się potrzeb 

użytkownika; 

• Pokrętło do ręcznej zmiany parametrów pracy; 

• Zabezpieczenie przed uruchomieniem do pracy na sucho (bez wody); 

• Elektroniczny system zabezpieczeń; 

• Wizualna informacja o ilości wody dostępnej do użytkowania; 

• Wizualna informacja o konieczności wezwania instalatora; 

• Automatyczny cykl ochrony wody przed bakteriami Legionelli; 

• Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej; 

• Materiał – stal wysokogatunkowa; 

• Kolor biały (RAL 9016); 

• Mufka dielektryczna; 

• Zawór bezpieczeństwa; 

• Zasilanie ~230 V/50 Hz; 

• Podejście cyrkulacyjne.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 3.  Część I : Wymagania ogólne 

 

W  zależności  od  potrzeb,  i  przyjętej  technologii  robót,  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  

do wykonania robót montażowych i wykończeniowych:  

-  samochód dostawczy do 0,9 t,  

-  tarczę tnącą, 

- bruzdownicę,  

-  wiertarkę,  

-  wiertnicę,  

-  zgrzewarkę do rur PE,  

-  lutownicę,  

-  klucze, śrubokręty i wkrętarki,  

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do  

technologii  i warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  ich  

wykorzystania  na budowie. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 4.  Część I : Wymagania ogólne 

 

4.2. Rury przewodowe i ochronne 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 

rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z 

ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 

4.3. Elementy montażowe 
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Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.5. Armatura 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach 

zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

 

4.6. Izolacje 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Materiały do izolacje antykorozyjne przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych z 

działającą wentylacją (przeznaczonych na magazyn materiałów łatwopalnych) w zamkniętych 

pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 5. Część I : Wymagania ogólne 

5.2.  Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Rurociągi instalacji VRF lub VRV z rur miedzianych chłodniczych, łączone będą lutem twardym.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Rozstaw podpór, zawieszeń na instalacji z rur miedzianych chłodniczych zgodnie z wytycznymi 

producenta rur.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 
 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 

Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym 

na korpusie armatury. 

 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem elementów musi być poddana próbie szczelności. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 6. Część I : Wymagania ogólne 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory 

międzyoperacyjne) mające na celu: 

▪ umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

▪ wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

▪ ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

▪ zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

▪ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

▪ badanie ułożenia przewodu, 

▪ badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

▪ badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

▪ badanie oznakowanie instalacji, 

▪ badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa 

od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych. 

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 8. Część I : Wymagania ogólne 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z: 

▪ roboty przygotowawcze, 

▪ wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, k 

▪ roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

▪ próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

▪ sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem powykonawczym), 

▪ sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 

▪ sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, 

▪ sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych, 

▪ uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 

końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
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wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na 

stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

7.4.  Zawartość dokumentacji powykonawczej 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

• dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

• szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

• rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i przekrojów) przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w 

szczególności elementów odcinających i regulacyjnych), a także aktualne wielkości 

(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

• rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w szczególności 

wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-

pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz 

projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

• listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 

• certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są: 

m    – dla montażu instalacji rurowych 

sztuka, komplet  – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

m2   – dla malowania rur 

inne   – zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

 

Pozostałe wymagania zgodnie z pkt. 7. Część I : Wymagania ogólne 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Wymagania ogólne zgodnie z pkt. 9. Część I : Wymagania ogólne 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Podstawowe akty prawne 

1. 
 

 

 
 2. 

 

 

   
3. 
   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. 

wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z 

późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z 

1998 r. wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy) 
 

 

   

 


