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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,Przebudowa ulicy
Stonecznej i Szarych Szeregéw w Zyrardowie”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywad
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.
13 Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. STO01 ROBOTY ZIEMNE
2. ST 02 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do uzytkowania sieci
kanalizacyjnej deszczowej. W sktad sieci wchodza:
Ulica Stoneczna
e PVC-U @200 - 24,0 mb,
PVC-U @250 — 24,0 mb,
PVC-U @200 perforacja 360 104,30 mb,
Studnie rewizyjne, $ciekowe z wpustem ulicznym @1000 — 1 szt.,
Studnie rewizyjne osadnikowe @1200 — 6 szt.,
e Studzienki Sciekowe osadnikowe @500 z wpustem ulicznym — 6 szt.,
Ulica Szarych Szeregéw
e PVC-U @200 — 19,05 mb,
e Studnie rewizyjne osadnikowe @1200 — 5 szt.,
e Studzienki Sciekowe osadnikowe @500 z wpustem ulicznym — 6 szt.,
Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogdlne
- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzenia
sciekow;
- 45233140-2 - roboty drogowe.
1.4. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Umowa - zatacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i
zwigzane z jej wykonaniem.
1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

budowy.

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia Sciekow
deszczowych.

1.4.8. Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego badZz cisSnieniowego

odprowadzenia Sciekéw deszczowych.

1.4.9. Dziennik budowy - zeszyt zarejestrowany w odpowiednim organie z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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1.4.11. Ksigzka obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr robdét z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Ilub innych spraw
z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.18. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.19. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.20. Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna faczgca kanaty dochodzace na rdéznej wysokosci, w
ktérej scieki sanitarne spadajg bezposrednio na dno studzienki poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd
pionowy.

1.4.21. Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

1.4.22. Elementy studzienek

1.4.23. Poszczegdlne elementy wchodzace w sktad studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych:

1.4.24. Kineta dostosowana jest do przewoddéw kanalizacyjnych
z PVC w uktadzie przelotowym lub potgczeniowym, ale moze tez by¢ Slepa, bez otwordw. Konstrukcja kinety
pozwala rowniez na zmiane kierunku rurociggu o 15, 30, 45 i 90 stopni.

1.4.25. Rura trzonowa pozwala dostosowac¢ wysokos¢ studzienki do potrzeb. Pierscien dystansowy
podobnie jak rura trzonowa pozwala dostosowac wysokosé studzienki do potrzeb, tworzy komin studzienki.
1.4.26. Stozek zmniejsza $rednice studzienki tak, aby mozna byto zastosowac zwiericzenie.

1.4.27. Betonowy pierscien odcigzajacy uktadany na stozku, a pod wtaz zeliwny.

1.4.28. Wtaz kanatowy element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych, zabezpieczony przed demontazem $rubami/zamknieciami/ryglami.
1.4.29. Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany réwniez Inspektorem Nadzoru) - uczestnik procesu
budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okreslone sg w ustawie Prawo Budowlane.

1.4.30.

1.4.31. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

wo - Warunki Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowiga:
e Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;
e Projekt wykonawczy, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadt;

e Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego;

e Dziennik budowy;

e Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego



zastosowania uzytych wyrobdow budowlanych;
e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych.
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:
- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg
dokumentacje projektowg budowy dla cato$ci wykonywanych robdt;
- projekty organizacji ruchu dla robot W pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz

z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektowg

= Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

= Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajgcymi z n/w projektow.

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg wykonywane).

Zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy

wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany

na mape zasadniczg w skali 1:500 uzyskujgc potwierdzenie wifasciwego Osrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficzne.

2. Aktualizacja mapy do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji kontraktu (minimum

zakres inwestycji) w terminie do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy dla Wykonawcy oraz

powtdrzenie aktualizacji tyle razy, ile bedzie wymagat tego kontrakt.

3. Poréwnanie mapy z projektu budowlanego z terenem oraz z aktualng mapa opracowang przez

Wykonawce (sieci, sytuacyjno-wysokosciowo itp.)

4. Dokumentacje z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

5. Aktualizacje i przedtuzenie warunkdéw, uzgodnien i decyzji uzyskanych na etapie projektowania w

zakresie niezbednym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych

(projektow, pomiardw itp.), niezbednych do powyzszej aktualizacji.

6. Dokumentacje usuniecia kolizji niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych wraz z niezbednymi

uzgodnieniami i decyzjami uprawniajgcymi do ich przebudowy.,

7. Projekt technologii i organizacji robot,

8. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci dréog oraz ewentualnych drog

technologicznych,

9. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

10. Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane,

11. Projekt inwentaryzacji elementéw przed jego rozbiérka w celu jego odtworzenia

12. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostang

stwierdzone na etapie realizacji robét,

13. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i ztozenie do wtasciwego organu — jezeli takie

odpady beda wytwarzane,

14. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

15. Projekt pomostdw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych

16. Projekt rozbidrek z zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje witasna.

17. Projektu podwykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu

budowlanego,

18. W przypadku gdy Wykonawca wystgpi o zmiane zapiséw w SST, nalezy jg przedstawi¢ do

zatwierdzenia projektantowi, w uktadzie w jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem

czerwonym na starej specyfikacji proponowane zmiany.

19. Projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji

ruchu,

21. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

22. Projekt urzadzen do mycia két samochodowych;



23. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych elementéw
betonowych;

24. Projekt warsztatowy dla urzadzen i systemdéw odwodnieniowych;

25. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poreczy;

26. Projekty robdt dla tymczasowej ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania
robot;

27. Programy badan dla catego sprzetu i urzgdzerh mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych, etc.
28. Projekt przetozenia ciekéw na czas budowy i odwodnienia wykopdw;

29. Projekt pomostéw roboczych, scianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla inwestycji;

30. Projekt obliczen scianek szczelnych;

31. Projekt i wykonanie zatozenia osnowy podstawowej lub szczegbétowej

32. Projekt i wykonanie odtworzenia osnowy podstawowe;j lub szczegdtowej

33. Harmonogram robdt z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach i uzgodnieniach
zawartych w dokumentacji projektowej i uzyskanych podczas robét budowlanych przez wykonawce
robot.

34. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci uszkodzonych przez wykonawce robét lub odkrytych
podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodete na etapie prac projektowych.

35. W trakcie budowy drogi nalezy opracowac projekt analizy naptywu wdd z terenu wraz z zaleceniami
oraz zastosowac rozwigzania zapobiegajgce podtopieniu pasa drogowego.

36. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciggach nalezy opracowac raport sprawdzenia
skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z ewentualnym przycieciem lub
usunieciem elementéw znajdujacych sie w skrajni.

37. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robdt i uzgodni z zarzadcg lub
wtascicielem drenazy ich podtgczenie oraz uzyska protokoét odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw
geodezyjnych.

38. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas
robot i jego ponownym montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wtasciciel sieci zazada
opracowania dokumentacji zabezpieczenia/demontazu sieci na czas robdt wykonawca jest
zobowigzany do jej opracowania i uzgodnienia.

39. W ramach ceny kontraktowe] Inwestor, Zamawiajgcy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie
dodatkowych pomiardéw, wytyczenie obiektéw lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich
prac geodezyjnych objetych kontraktem. Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi
odpowiednie szkice na podstawie ktorych, bedzie mozna rozwigzaé wskazany problem.

40. Uzyskanie zgdd wtascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich
uzytkowanie na czas robot.

41. Inne opracowania, ktdre okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji i zakoriczenia inwestycji.
Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej muszg byc¢ zgtoszone w ciggu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegétowo
uzasadnione.

Przed ztozeniem oferty cenowej, na wykonanie robét budowlanych, Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej ma obowigzek szczegdétowego zapoznania sie z planem PZT oraz danymi w osrodku
geodezji i uwzglednienia wszelkich kosztéw zwigzanych z wystgpieniem dodatkowych kolizji
z uzbrojeniem terenu. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia korpusu
drogowego nalezy ujg¢ w cenie ofertowej.

W cenie jednostkowej 1mb zgodnie z pozycjg kosztorysowg usuniecie niezinwentaryzowanych kolizji
z infrastrukturg techniczng zawiera sie miedzy innymi uzyskanie warunkéw, wykonanie projektu
i opracowan zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen, pozwolen, wykonanie
robot wynikajgcych z projektéw i uzyskanie protokotu odbioru od zarzadcy sieci. Niniejsza pozycja
dotyczy miedzy innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazu, sieci sanitarnych, sieci
telekomunikacyjnych itd.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

(d) Warunki Ogdélne Kontraktu;

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowsa;

(g) Wyceniony Przedmiar Robdt;

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg budowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach
technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, Dziennik budowy, Dokumentacje Projektowa
i STWIORB zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna przedmiotu niniejszej STWIORB przez caty czas
prowadzenia robot.

1.5.5. Biuro i zaplecze budowy

Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora Nadzoru w czasie jego pobytu na terenie
budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcdw.

Wykonawca udostepni wdéwczas swoje Srodki tgcznosci, komputery, urzadzenia i wyposazenie
pomiarowe, np. niwelator, teodolit, poziomice, faty, tasmy miernicze, standardowe wyposazenie
do pomiaru zageszczenia gruntu itp. oraz laborantéw i pomocnikdw do pomiarédw, ktérzy bedg
potrzebni do pomocy Inspektorowi Nadzoru w wypetnieniu jakiegokolwiek z jego obowigzkéw nadzoru
nad budowa w czasie trwania Umowy. Zaktada sie, ze wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem
STWIiORB beda ponoszone przez Wykonawce oraz ze sg ujete w Cenie oferty.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz roboét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego
robot, a w szczegdélnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnoscig ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnienia
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zalecanego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji
w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne
i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie, Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony
z wtascicielem drogi oraz policja.

W czasie wykonywania robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgce w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki



widocznosci w dzied i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedy akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowa wiaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wtaczone rdéwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukorniczeniu kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.7. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng na terenie budowy. Tablica informacyjna budowy
powinna spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.8. Dokumentacja przebiegu budowy

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco Dziennik budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
okres$lonymi w Umowie i uwagami/wnioskami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.9. Badania geologiczno — inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w trakcie postepowania przetargowego w stopniu
wystarczajgcym co do warunkdéw gruntowych.

Wykonawca witasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robét i ich bezpieczeristwa.

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg witgczone sg wszelkie optaty
za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na placu budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas trwania robdét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, poz 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesdli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod
i w sposoOb ciggty bedzie informowacd inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.18. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcow
terenu objetego budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzed nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegbdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace zwigzane z budowgq sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.19. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wéd z pompowania
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem wtasciciela
lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacja deszczowa, o terminie rozpoczecia prac
zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany technologii
robot nowe warunki realizacji nalezy uzgodnic¢ z administratorem cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

Po wykonaniu robdét wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokumentacje powykonawcza
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.20. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym

urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeristwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0séb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakoniczeniu robdét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyskaé pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3
wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Réwnowainos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.16 Wykopaliska

11



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé

zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié inspektora i postepowaé zgodnie z jego

poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia

w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu

wykonania robét lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego

zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie

postepu robot.

2.2. Sie¢ kanalizacyjna

- PVC-U (200, ®¥315, @400, 500mm — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu do

odwadniania

i kanalizacji z rdzeniem litym, ktére muszg spetniaé¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1401-1:1999;

- studzienki kanalizacyjne @500, @1000, @1200, @1400 mm z betonowych kregéw, ktére musza

spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne projektuje sie z:

- Studnie $ciekowe @500 mm z wpustem ulicznym typu ciezkiego (40 T), zabezpieczonym przed
demontazem $rubami/zamknieciami/ryglami — studzienka niewtazowa

- Studnie $ciekowe @500 mm z wpustem kraweznikowym

- Studnie 1000, 1200, #1400 mm z wiazem zeliwnym ciezkim (40T).

- Studzienki inspekcyjne @600

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly

dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.5. Rury PVC-U

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,

temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno

odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac

uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane asortymentami, a gdy nie jest to mozliwe,

rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢

stosu nie powinna przekracza¢ 1,50 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur

powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozina dokona¢ za pomocg kotkow

i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci

uszkodzone odcig¢, a konce rur zfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.

2.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci kanalizacji.

Podtoze skfadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru
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2.7. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wifascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoniczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds, spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub fancuchdéw. Gdy rury sg
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe
wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢
tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

* wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochyini,

* przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
z PVC.

4.2. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

* segregacji sktadnikéw,

* zmiany skfadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny
koszt (za wyjatkiem, gdy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
wykonawcy na pisSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementédw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wfasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czesc szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
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materiatdw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos$é, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zZamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdét z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢é
w szczegdlnosci:

¢ date przekazania wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

e odbioréw robdét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prdébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce
i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe] i w przedmiarze roboét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior konicowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami  dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

¢ szczegbtowe specyfikacje techniczne,

¢ protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

¢ protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
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¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez wykonawce
i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych t3 pozycja
kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagac¢ ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie
przedmiarowym, popetnione przez biuro projektédw, nie zwalniaja wykonawcy od prawidtowego
zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokfadnego i szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacja
techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne (zmiana trasy wynikajgca
z uzgodnien z witascicielami gruntéw). Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie
pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowej.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowag dokumentacje powykonawczg
budowy oraz jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektéw tymczasowej organizacji ruchu
w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robét zgodny z opisem
zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

e dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe] i obejmujg zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.
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9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdét oraz optaty za umieszczenie obcych
urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

11. Normy

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

11.1.  Normy branzowe

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

11.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042);

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

Instrukcja  producenta  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach projektu pn. ,,Przebudowa ulicy Stonecznej i Szarych Szeregéw w Zyrardowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowa
sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy.

Zakres robdt obejmuje:

e wykopy w gruncie, wasko przestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

e umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,

e wykonanie zfoza filtracyjnego,

e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg i chodnikdw,

e wywodz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywoz gruzu na sktadowisko z jego

utylizacja,

e montaz i demontaz konstrukcji podparc¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli,

e ufozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (WTWIOR) i postanowieniami

kontraktu.

Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watow lub hatd ziemnych,

e zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

e ukopy — pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub

wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

¢ wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m, grunt skalisty — grunt rodzimy,

lity lub spekany o nieprzesunietych blokach ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie

rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia sSrodkéw wybuchowych albo narzedzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia;

e nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest

celowo zageszczony,

e odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu sktadowiska bez

przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

e wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

ls = Pg / Pgs

gdzie:

o P4— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

o Pgs — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora,

e pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami

kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopdw,

e grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng wymiane

gruntu,
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materiaty do umocnienia wykopodw,

materiaty do odwodnienia wykopdw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

e materiaty na kfadki dla pieszych,

2.2. Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany
do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych nalezy stosowac srodki
transportu, spetniajgce warunki ogdélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie
terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych
w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywdz,

e Przygotowanie podfoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggdw, ewentualna wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robét

A) Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

B) Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozZdziami. Kotki osiowe wbic
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki whbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdét. W terenie zabudowanym repery robocze osadzi¢
w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw
sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
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C) Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywaé za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

D) Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie
z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Umocnienie scian wykopdw mogg stanowi¢ obudowy skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks sktada
sie z dwodch ptyt, taczacych je czterech rozpdr, amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek,
ktore stuzg do zabezpieczenia potgczenia rozpdr z ptyta. Przy montazu elementéw, zabudowie
i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie
przy pomocy koparko-tadowarki.

Wykop pod kanat rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waod
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkédw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Warstwe gr. 20 cm nawierzchni ulepszonej z ttucznia przeznaczy¢ do wykorzystania.

Pozostaty odspajany grunt zatadowaé bezposrednio na samochody i wywiezé na sktadowisko/wysypisko,
przy rGwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych prowadzi¢ wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami
systemowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowane] rzednej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nad wykopami ustawic¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowane] osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy montowac¢ nad wykopem
na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych,
+ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub
wieksze] niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow ktadkami
z barierkami dla przejscia pieszych.

E) Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako podtoze piaskowe:

* przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowic miat podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

¢ podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowié miat podtoze naturalne dla przewodoéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznosci obetonowania rur.
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Grubosci warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonac prébie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodéw PVC - 10cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podifoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

F) Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap | —wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpér
Scian wykopu.

Zasypke wykopéw wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.

Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegblnych warstw. Zageszczanie gruntu powinno byé
wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej dtugosci
tras rurociggdw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie
traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okredlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest:

- usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywdéz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu; wywdz gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiérka

m3

pomostéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggdw w wykopach, studzienki
odwodnieniowe,
m - rurociagi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g - pompowanie
wody z wykopu
8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.
8.2. Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi
na posadowienie studni kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.
Zakres robdt jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robdt obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

e opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz
z uzgodnieniem i inne,

e wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw, zabezpieczenie
urzadzen podziemnych w wykopie,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

e wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

e reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie istniejgcej zieleni-drzewa,
krzewy itp.,

e utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robdt, wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

e wykonanie prac objetych specyfikacja,

e optaty za nadzdr przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych, koszty badan i pomiarow,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-EN-298-1:1999

PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998
PN-B-0248
WTWO-H-4

BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02

KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

ziemnych w ramach projektu pn. ,,Przebudowa ulicy Stonecznej i Szarych Szeregéw w Zyrardowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi

z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robodt

i zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé zgodnie z zaleceniami witasciciela przewoddw, ktére

kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodza:

Ulica Stoneczna

- Montaz kanatéw z odgatezieniami z PVC o $rednicy zewnetrznej @200, 3250 mm;

- Montaz kanatéw z PVC (perforacja 360°) o $rednicy zewnetrznej 3200 mm

- Wykonanie ztoza filtracyjnego, kruszywo tamane frakcji 31,5/63 w otulinie z geowtdkniny
separacyjno filtrujgca o przepuszczalnosci min. 60l na m2/s i odpornosci na przebicie statyczne
powyzej 3 kN

- Montaz studni zelbetowych #1000 mm przykrytych wpustami ulicznymi zeliwnymi

- Montaz studni zelbetowych #1200 mm przykrytych wtazami zeliwnymi

- Montaz studzienek matogabarytowych @500 mm;

- Wykonanie préby szczelnosci.

Ulica Szarych Szeregéw

- Montaz przykanalikéw z PVC o $rednicy zewnetrznej @200 mm;

- Montaz studni zelbetowych #1200 mm przykrytych wtazami zeliwnymi

- Montaz studzienek matogabarytowych @500 mm;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Wykonanie préby szczelnos$ci Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi

(PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (WTWIiOR) i postanowieniami

kontraktu.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z postanowieniami

kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

e rury kielichowe klasy S (SN8) PVC-U o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999,

o $rednicy $200, 250, @500 mm.

e rury drenarskie (SN8) PVC-U o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 13476-3, o $rednicy

@ 200 mm i perforacji 360°.

2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne projektuje sie z:

e kregi zelbetowe 31000, #1200 mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;

e kregi zelbetowe @500 mm wg PN-B-03264: 2002 oraz PN-B-10729;

¢ Kineta dostosowana do przewoddw kanalizacyjnych z PCV w uktadzie podtgczeniowym. Podstawa

kinety pozwala na ustawieniu jej bezposrednio na przygotowanym podtozu gruntowym. Gérna czesc

zakoniczona jest bosym koricem umozliwiajgcym, po zatozeniu uszczelki, nasuniecie czesci kielichowej

rury trzonowe;.

e Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy

dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Na studzienkach nalezy stosowacé wtazy zeliwne - typ ciezki D-400

wg PN-H-74051-2:1994.
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Studnie betonowe (zelbetowe) musza spetniaé nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujacych, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wtazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza pétka;

- minimalna sita wyrywajaca stopien > 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, poétzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,3 m i zastgpienia usunietego gruntu zwirem, pospoétkg, mieszankg piaskowo
zwirowa lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym,
grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik
uziarnienia U>5 zageszczony do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie
stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy
stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwienczenie studni wykonac¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza sie przykrycie studni
ptyta pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajgcym,;

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowac wiazy, ktére spetniajg nastepujgce wymagania: wtazy
wytacznie niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie
z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci
z tg norma. Zaleca sie wykonanie wtazéw z zeliwa szarego.

2.3. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét
i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej);

e szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki
itp.);

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogltyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych;

e sktadowanie pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa;

e sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow;
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e wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu korodujgcym.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona;

e zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddef ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub
programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalei w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

e transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dfugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuisze niz 1 metr; ksztattki, ztgczki i inne materiaty
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych Srodkéw
ostroznosci;

e materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkow
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

e transport kregéow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich.

e wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

e wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonywania robdt zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robdt ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny - nie mogg miec uszkodzen -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec
w postaci zaslepek, korkow itp.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéow przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ x5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujgcego w podtozu, studnie rewizyjne
nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10, grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykonac¢
podsypke piaskowg (z materiatu dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego.

5.4.2. Montaz poszczegdlnych elementdéw studzienki

Warunki wykonania - podsypke pod studzienke mogg stanowié¢ piaski grubo-, $rednio- Ilub
drobnoziarniste. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wybudowaniu. Grubosé
warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowaé do wymaganej catkowitej grubosci
i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz + 2%. Zageszczona podsypka powinna spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenie
100% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Warstwa podsypki o grubosci 5-10 cm uktadana bezposrednio
pod kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to
na elastyczne dopasowanie studzienki i dotgczonych do niej przewoddw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas zageszczania gruntu otaczajgcego studzienke, poniewaz
konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej S$cian, gwarantujg bardzo dobrg wspotprace
z otaczajacym gruntem.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999.

5.4.3 Gtebokosc¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.4 PrzejScia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy melioracyjne oraz
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacja deszczowa, linig telefoniczng i kablem
energetycznym

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych. Ustalone warunki
budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosci
i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy
wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Sposdb instalowania rur
ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub
montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o srednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢é umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy
stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do S$cianki rury ostonowej) potozenie ztacz.
Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd
powinien mieé¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien
uniemozliwiaé¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosc
rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Korncéwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentacji projektowe;j.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdét w miejscach zblizenr i skrzyZzowan nalezy wykona¢ wykopy
sondazowe, majqgce na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.4.5. Proba szczelnosci.
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Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowadé nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows;

e wykopdw otwartych;

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza;

e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu;

e materiatéw;

e ufozenia przewoddw na podtozu;

e odchylenia osi i spadku kolektora;

e szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje;

e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m?3 - stabilizacja przekopéw, obetonowanie wtazéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koricéw rury ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego PVC, montaz rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania
robot;

e dane geotechniczne;

e dziennik budowy;

e dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

8.2.1. Zakres

Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy;

e podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia;

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

e ufozenia przewodu na podtozu;

e dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczenia rur i prefabrykatéw;

e szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

e materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia;

e izolacji studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci. Dtugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.
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8.3. Odbior techniczny koricowy

Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN92/B 10735.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumenty jak przy czesciowym;

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

e protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie ~ zmiany i uzupetnienia;

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
obmiarem robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3.PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4.PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
8.PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

12. ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

13.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.” Polska

14. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994

15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogdlne.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

17.DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

18. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.

35



