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Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Inwestycja obejmuje ok. 400 ha bylego PGR, obecnie terenu silnie zdegradowanego
ekonomicznie i spotecznie. Obszar ten zostat w 2010 r. wlaczony w granice miasta Reda z
gminy Puck. Obszar popegeerowski na Mo$cich Btlotach silnie kontrastuje z pozostala czescia
miasta w zakresie uzbrojenia i dost¢pu do funkcji miejskich. Obecnie jest to teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym na potrzeby komunalne, z drogami o nawierzchni
gruntowej, ktorych eksploatacja pochlania znaczng czgs¢ miejskiego budzetu przeznaczonego
na utrzymanie drog. Teren jest uzbrojony j edynie w studnie indywidualne i szczelne
zbiorniki bezodplywowe, brakuje podstawowej infrastruktury technicznej i spotecznej, co
generuje nierdwnosci spoteczne 1 wykluczenie mieszkancow. Jedyna droga taczaca te czesé
miasta z centrum jest ul. Rolnicza, czg¢Sciowo utwardzona tymczasowo ptytami IOMB.

Inwestycja zaktada ulepszenie nawierzchni popegeerowskich drég gminnych o pow. 10
500,00 m2 - utwardzenia nawierzchni gruntowych ptytami IOMB. Planowane dziatanie ma na
celu przede wszystkim przeciwdzialanie wykluczeniom spotecznym mieszkancow terenu
objetego projektem poprzez budowe infrastruktury technicznej. W sferze spotecznej zostang
wyroéwnane szanse na dostep do opieki zdrowotnej, miejsc pracy, oswiaty 1 osrodkow kultury.
Na terenie objetym projektem notuje si¢ wysoki poziom wdd gruntowych. Inwestycja
przyczyni si¢ zatem do zwigkszenia odpornosci miasta na skutki ekstremalnych sytuacji
pogodowych, w tym zwigkszenia odpornosci sektora transportu (zbiorowego i
indywidualnego) na zjawiska powodujace utrudnienia w ruchu. Ulepszenie stanu nawierzchni
drog gminnych przetozy si¢ na zmniejszenie st¢Zenia zanieczyszczen powietrza i Smogu.
Inwestycja przektada si¢ cato$ciowo na poprawe jakosci zycia zamieszkujacych ten rejon
mieszkancow, jest jednocze$nie $cisle powigzana z projektem budowy fragmentu
ul.Rolniczej, o ktorg Gmina wnioskuje w ramach edycji trzeciej-PGR Rzadowego Funduszu
Polski Lad:Program Inwestycji Strategicznych-do 5 min z1.”

Wykonawca zobowigzany jest do wspoOtpracy z archeologiem wskazanym przez
Zamawiajacego. Prace ziemne zwigzane z korytowaniem pod jezdni¢ wymagaja ratowniczych
badan archeologicznych. Wykonawca jest zobowigzany do udost¢gpnienia na potrzeby
ratowniczych badan archeologicznych sprzetu do prac ziemnych (koparki) wraz z operatorem
oraz do zabezpieczenia wykopow do czasu ich odbioru przez inspektora z Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdansku.

Powyzszy zakres obejmuje inwestycje polegajagca na ulepszeniu nawierzchni drog
gruntowych poprzez utwardzenie nawierzchni ptytami IOMB ulicy Zurawiej, ulicy Zrédlane;j,
ul. Nasiennej, ul. Jantarowej, ul. Bursztynowej, ul. Wodociggowej i ul. Stowikowe;.

Zamawiajgcy informuje, ze zatagcza do SWZ przedmiary, ktore majg charakter jedynie
pomocniczy i nie okreslajg tresci §wiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy przedstawi¢ Zamawiajagcemu
harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, w ktorym okresli terminy i zakres
poszczegdlnych robot objetych zamowieniem. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w
osobnej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego uwzglednit uzyskanie
ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie/skutecznego zgloszenia
zakonczenia robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy przedstawi¢ Zamawiajacemu
kosztorys sporzadzony wg metody opisanej w Zatgczniku do SWZ. Kosztorys nie okresla
treSci zamowienia. Bedzie stanowil podstawe do rozliczen robdt dodatkowych lub
zaniechanych, o ktorych mowa w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

Wskazniki cenotworcze do rozliczen robot, w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie
okreslono w kosztorysie, stanowigcym zatacznik do umowy, cen jednostkowych:

Wartos¢ r-g netto zY/r-g
Koszty posrednie od R i S %
Koszty zakupu od M %
Zysk od R, Si Kp %

Warto$¢ r-g brutto zl/r-g

Wykonawca, jako wytworca odpadéw ma obowigzek zagospodarowanie i usuwanie odpadow
powstatych podczas realizacji zaméwienia zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
(). Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm.), przy czym Wykonawca najp6zniej w dniu
odbioru robdt przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania odpadow
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do wszelkich przepisow 1 wytycznych zwigzanych
z dofinansowaniem z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych. Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcg w zwigzku z realizacja
zadania, muszg zawiera¢ obowigzujacy zestaw znakow graficznych, zgodnie z wytycznymi
Programu Rzgdowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca bedzie wspieral Zamawiajagcego w realizacji obowigzkéw wynikajacych z
dofinansowania z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych
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Cato$¢ wykona¢ zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektows, opisem przedmiotu
zamoOwienia.



